PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewddzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E
(w tym rozbudowa istniejgcych odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 708 i drogi powiatowej nr 5104E
w skrzyzowaniach z drogg gminng) ETAP Il — od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr
5104E — USINIECIE KOLIZJI ELEKTOENERGETYCZNEJ

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 319/10breb Smolice, gmina Strykéw
INWESTOR : Burmistrz Strykowa
ADRES INWESTORA : 95-010 Strykow ul Tadeusza Kosciuszki

DATA OPRACOWANIA  : 08.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 41682

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne- kolizja
1/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoscidnado 0.4w |m
d.1,0701-02 gruncie kat. Il
100*0,8*0,4 m 32,000
RAZEM 32,000
2 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10301-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m- Przy- |m
d.1/0301-01 krycie kabla piaskiem
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
4/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dnado 0. |m
d.10704-02 4 m w gruncie kat. Ill
100*0,6*0,4 m 24,000
RAZEM 24,000
5 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0228-03
100*0,4*0,8 m3 32,000
RAZEM 32,000
6/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt kat. m3
d.10109-06 1))
0109-08
10070,2*0,4 m3 8,000
RAZEM 8,000
7 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1
8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
2 Uktadanie kabla i bednarki -Kolizja
8 KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamiono- |m
d.2 0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9 KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.20103-03 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x120mm?2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10| KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 bednarka ocyn- |m
d.2|0608-07 kowana Pfe/Zn 25x4 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
11/ KNR-W 5-08 |taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
d.2|0617-01 mm?2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o sr.do 14 mm i gtebokosci do 5 mm w metalu otw.
d.2 1017-13
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 5 Podtgczenie przewodu uziemiajgcego pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.2|1203-07
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 5-10 |- zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju 25 mm2 na napiecie do |szt.
d.2|0601-10 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Kolizja demontaz stupa z oprawa , montaz stupa Kg10/10
15|KNNR-W 9 | Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych pojedynczych sprzgtem mechanicz- szt.
d.3/1304-01 nym z zasypaniem wykopu - zerdzie ZN dt. 10 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR-W 9 | Rozmontowanie stupow zelbetowych zdemontowanych pojedynczych szt.
d.3/1307-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/ KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km t
d.3 0801-01
0,8 t 0,800
RAZEM 0,800
18/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami stup
d.3/0901-02 Zerdzie zelbetowe Kg 10/10
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub  |szt
d.3|/1002-06 Scianie
strona 2




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 41682

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
d.3/1005-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4|1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4|1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
5 Inne roboty potrzebne w celu realizacji inwestyciji
24 Oznakowanie terenu objetego pracami kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Projekt organizaciji ruchu kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Geodezja , wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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