SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewaodzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E
(w tym rozbudowa istniejqcych odcinkow drogi wojewddzkiej nr 708 i drogi powiatowej nr 5104E
w skrzyiowaniach z drogg gminng) ETAP 11
— od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104E

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentow oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drog



Spis specyfikacji

D-M.00.00.00. Wymagania OGOINE ..............cccoiiiiiiiiii ettt ettt e sb et et e et e et e e et eete e nee e eas 3
D.01.00.00. RODOLY PIrZYZOTOWAWCZE.........cooiiiiiiieiiie ettt ettt st te ettt et e et eseabe s eabeesebeeenbeesnees 26
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow WySOKOSCIOWYCH....ouiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiertisniiassesncnss 27
D-01.02.01 Usunigcie drzew i KIZAKOW......c.ouviiiuiieiieiiiiiiiiiiuiieiiiiieseiosisateessssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssns 31
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny......cccceeeiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieietinssiatcesssnsconns 34
D-01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanych........ccccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 37

D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog i 0ZrodzZen.......ocvveiuiiuiieiniiniiuiiniieiiiiiiieiieiiiiiiiiieiieiieietacnececncnnns 40
D - 03.02.01 Kanalizacja deSZCZOWA....c.cueiuiiniieiniiniiniiniieiiiiiiiieiieiitiiiieiietttieiattatescactatsssacsnssncsnssssnsens 43
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza ...........ccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnee. 55
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace I 0dCINajACe.....coevuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiieteiicieetecsetscsacecscnscnnes 59
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstruKeyjnych ....o.ooveiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenn. 64
D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej........ccooveviiiiieiiiiiiiiiniiiiiiienennanes 68

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem...........cccccuvuueeee 89
D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigZaca.....cccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiicinieneceneees 95
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa §cieralna.........ccooeviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnn 112
D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawa SKarp......cccccoeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineeieeeeaenaes 130

D - 07.01.01 OZNnaKkoWanie POZIOME......ccceuiiuiiieiintiiiriiniiietiutesstistestesstsesssstossssssssssssssssssnsssssssssssssnssns 133
D - 07.02.01 OZnaKkowanie PIONOWE.......cceiuiiuiieieiieieiieiieiiiieiieiieiieiieietieteteetastacsssssssssasssssssssssnssnssns 150
D -07.07.01 O$wietlenie drO@......ccocvuiueiniiniieiiiiniiuiieiiiieiiiieiieiiiiiietietieietutiettectesetssssssecsassssossnscnssns 161
D-08.01.01 KrawezZniki DetomOWe......couviuiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiettattetetattasetaeensensnsnnes 170
D - 08.03.01 Betonowe obrzeza chodniKOWE .....c.coviiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiieietiietitciecensssasesssessensonns 175

D-08.02.02 Chodnik z brukowej KostKi Detonowej.....cccouviiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieciaiiiecescssonns 179

Kanal technOlOGICZNY....ccouviiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiiitetiitetatiesceesssstosssssssesssssssssssassssssssosnssnsses 183



D-M.00.00.00. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogélne dotyczace wykonanie i odbioru robot konstrukcyjnych

i drogowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi
wojewodzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym rozbudowa istniejgcych odcinkow drogi wojewodzkiej nr
708 i drogi powiatowej nr 5104E w skrzyiowaniach z drogq gminng) ETAP II — od mostu w Smolicach do drogi
powiatowej nr 5104E

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi okreslonymi w spisie
specyfikacji.

1.3.1.Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czegsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentow oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog

45233120 Roboty w zakresie budowy drog

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB begda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim i te norm, ktore sa wydane tylko w jezyku angielskim.

Normy winny by¢ odczytywane w zwigzku z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze, jak
gdyby byly w nich powielone. Wykonaweca jest zobowigzany znaé ich tre$¢ i wymagania.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obcigza Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumiec
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z 2004 r.).

1.3.3. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiagzaniu z zawartymi w tym opracowaniu Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Autostrada — droga dwujezdniowa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na ktorej nie dopuszcza si¢ ruchu
poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdéw samochodowych.

1.4.2.Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do zamierzonego stosowania.

1.4.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego. 1.4.4. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos$é
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.5. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.6. Dlugos¢ mostu — odlegto$¢é migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka — odlegto$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.



1.4.7. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.8. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.10. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig Zamawiajacego, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.
1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzoér nad wykonywaniem
prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo-finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.
1.4.12. Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.13. Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych
z terenu oraz rynien i innych urzadzen odwadniajacych obiekty.
1.4.14. Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow sanitarnych,
bytowo-gospodarczych z budynkow.
1.4.15. Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.
1.4.16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.18. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.19. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) — czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.20. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.21. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Kosztorys ofertowy — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci ich wykonania, z podaniem cen
jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robot. Kosztorys ofertowy jest uzupetionym przez Wykonawce Slepym
Kosztorysem.
1.4.23. Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.24. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz robot.
1.4.25. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.26. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.27. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki ruchu.
—  Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
— Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
a) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
b) Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne konstrukcji nawierzchni. Moze sig¢
ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.
¢) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
d) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.



e) Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

f) Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.28. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.29. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.30. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.31. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.32. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.33. Pobocze — czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.34. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.
1.4.35. Podloze ulepszone nawierzchni — gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.36. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.37. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.38. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.39. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedroéwek zwierzat dziki zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.41. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.
1.4.42. Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z peinej Sciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér
1.4.43. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.44. Rozpietosc teoretyczna — odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami) przgsta mostowego.
1.4.45. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
1.4.46. Szerokosc uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.47. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.48. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcje jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
1.4.49. Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnos$ci, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkows.
1.4.50. Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno—uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu. 1.4.51. Zezwolenia — wszystkie zezwolenie, koncesje, zatwierdzenia, opinie, zgody lub pozwolenia wszelkich
Wiadz
Panstwowych lub Przedsigbiorstwa Uzytecznos$ci Publicznej, ktore sa wymagane zgodnie z prawem w zwigzku a Pracami
lub innymi dziataniami zgodnymi z Umowa Wykonawczg.
1.4.52. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo Aprobata Techniczng.



1.4.53. Znak CE — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb
budowlany jest zgodny z normg zharmonizowana, Europejska Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacja Techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 1.4.54. Swiadek punktu
granicznego — stupek z betonu C 20/25 zbrojonego 4 pretami d=10mm, pomalowany na z6tto z wyttoczonym napisem
PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach: - przekrdj poprzeczny — 10 x 12 c¢m, - dlugo$¢ 100 cm ( w tym 50 cm wkopany
w grunt).

1.4.55. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C 20/25) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych moga wystapi¢ Zagrozenia dla ludzi imienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewniac skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach
w szczeg6lnosci przed:

- halasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwodrczych i metalami cigzkimi,

- znaczacymi i gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperoéw, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i wykonawczy) i dwa komplety STWiORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej
oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty
glowna trasy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy, jesli warunki zamowienia tego wymagaja, Wykonawca winien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

1. Zamawiajacego,
2. Sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc¢ w ramach ceny Kontraktowej Wykonawca we wlasnym
zakresie opracuje 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2.

Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

Projekt drog dojazdowych-technologicznych,

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot,

Projekty odwodnienia wykopoéw w dostosowaniu do panujgcych w trakcie robot warunkow gruntowo wodnych

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Projekty warsztatowe,

Projekty technologiczne i organizacji robdt dla wszystkich robodt objetych kontraktem,

10 Projekty elementéw i urzadzen technologicznych niezbgdnych do realizacji robdt (np. deskowan, rusztowan,
pomostow, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i innych),
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11. Projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia waod istniejacych ciekdw w czasie prowadzenia robot (grodze,
rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne),

12. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

13. Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczacej obiektow mostowych,

14. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych,

15. Dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy o Odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39 poz.251 z pdzniejszymi zmianami).

16. Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczego6lnosci:

17. mas mineralno-asfaltowych dla podbudow oraz warstw wigzacych i Scieralnych,

18. mieszanek betonowych dla poszczegoélnych klas betony, - innych, jezeli wymaga tego technologia robot.

Przed przystapieniem do robot w/w projekty muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Opracowania musza

by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogoélnymi i Warunkami Szczegdétowymi a przed

harmonogramowymi terminami rozpocze¢cia odpowiednich robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z

opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologi¢

Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na whasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie

elektronicznej przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W/w projekty musza by¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz

elektronicznej na ptycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce przechodza na

Zamawiajagcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania dokumentacji do

uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowiazany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla projektu

organizacji ruchu na czas budowy, przez wtasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w

ceng¢ kontraktowa, jak rowniez wszelkie koszty robdot wynikajace z w/w projektow.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawceg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz
osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
cze$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru,
ustali¢ wstgpnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegdlnych czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czgsci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢ co najmniej 7 dni przed data ztozenia w/w
dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupeti¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie w 4 egzemplarzach — w formie wydruku i
elektronicznie dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej
z przepisami prawa polskiego, nie pozniej niz 21 dni roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Opdznienia
w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.4. Zgodno$¢é Robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacjg i ujaé wszystkie wynikajace z niej wymagania i
roboty z cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.



Brak wyszczegdlnienia w pkt 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robdt, a wymienionych choéby w jedne;j
czgséci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$é ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru po konsultacji z Projektantem.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzié przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBY oraz zglosi¢ wszystkie uwagi
do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych
btedow, niescistoscei itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Roboét. Dziatania takie
beda uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robot.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB i wplynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiektu
mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przekazania odcinka robdt w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robot
(lub odpowiednio: czeSci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje
utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkow drog
publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objgtych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac
zagrozenie warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do:

- wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do transportu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokotu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych
drog, a zatacznikiem bgdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca begdzie mogt transportowaé materiaty i
wyposazenie na i z tereny budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i
potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora Nadzoru w formie elektronicznej i w formie
wydruku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien zareagowacé
natychmiast, nie pdzniej jednak niz w ciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania :

1.  Zabezpieczenia terenu budowy

2. Utrzymanie organizacji ruchu, w tym obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

3. Utrzymania ciggdw ruchu kotowego tgcznie z trasami objazdéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuje sig,
ze sg wlaczone w Cene¢ Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji Kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robdt Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane. Tablice informacyjne budowy beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Kontraktu.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [8], [9], [10], [11], [12], [13] 1 [22].

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
1)) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
I10) mozliwoscia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane prace
sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow, w tym
z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Wykonawca winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na
odstepstwa od zakazow dotyczacych gatunkow i siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie
Przyrody. Dokumentacj¢ niezbgdng do ich uzyskania Wykonawca przed ztozeniem do wlasciwego organu administracji
winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Powyzsza dokumentacja oraz warunki wynikajace z uzyskanych na jej podstawie
pozwolen wliczona jest w Ceng Kontraktowg i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate e wyniku realizacji robot.

Uznaje sig, ze wszelki koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan ochrony srodowiska okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.



Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej i Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomoscei,
Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje¢ stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane;j
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny obiektow. Nieodlaczng czescia tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentujg. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i elektronicznej do wiadomosci
Inspektora Nadzoru w ciaggu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdéltowy sposob realizacji robdt przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas prowadzenia robot
oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajgcie gruntu pod inwestycje, zgodnie z projektem zostang
wyplacone wlascicielom przez Wykonawce. Koszty szkod poniesionych przez wiascicieli terendéw spowodowanych przez
Wykonawcg poniesie Wykonawca bez udziatlu Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wilasdcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym pasem drogowym,
zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan
zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do p6l lezacych po drugiej stronie
projektowanej drogi w zwigzku z koniecznoscig prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegotowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia



2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgcia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie
z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge publiczng np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakomkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich
zastosowania przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji zadania okre§lonego umowa,
zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupehienia (erraty do opublikowanych dokumentoéw), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglgdnie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub zastepujace
(dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.13. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski
iinne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora Nadzoru i bedzie postgpowat
zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypalow lub
niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

W przypadku zastosowania przez Wykonawcg rozwigzan zamiennych lub wprowadzenia technologii wymagajacej
uzyskania dodatkowych pozwolen/zezwolen/uzgodnien/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez Zamawiajacego)
Wykonawca przed przystgpieniem do tych robét na wlasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie wymagane pozwolenie/
zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia itp.

W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru listg wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem



Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie

definicj¢ standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w

zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe

umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w

sposoOb trwaly spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ 4 sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi; - oznakowanie polskim
znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw

sprzed 01.05.2004 r. nadal nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6ot budowlanych.

- Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w sposob ciagly w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

- Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdow administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
zroédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materialow do robot
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt zgodnie z zapisami
STWiORB. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach (o ile taki nadmiar powstanie) nalezy do
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajgcego wskazanej
przez Inspektora Nadzoru. Ilosci humusu muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadz