

GK.I.271.5.2024

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający (**Gmina Paszowice**) na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa infrastruktury sportowej we wsi Paszowice”**:

Część 1 – „Modernizacja infrastruktury boiskowej wraz z budową budynku zaplecza sportowego na dz. nr 27/38, 27/20, 27/19, 27/37, 27/32, obr. Paszowice, gmina Paszowice”

Część 2 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paszowicach dz. nr 25/27 obr. Paszowice, gmina Paszowice ”

Część 3 - pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych realizowanych pn. „Budowa infrastruktury sportowej we wsi Paszowice”
zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego zostały złożone następujące oferty:

Część 1 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wiadrowie”

Oferta -

Usługi Remontowo Budowlane

Robert Chwalana

ul. Wiśniowa 9

59-420 Bolków

Cena brutto – **4.170.000,00 zł**

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia - **60 miesięcy**

Część 2 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paszowicach dz. nr 25/27 obr. Paszowice, gmina Paszowice ”

Oferta -

Usługi Remontowo Budowlane

Robert Chwalana

ul. Wiśniowa 9

59-420 Bolków

Cena brutto – **1.300.000,00 zł**

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia - **60 miesięcy**

Część 3 - : pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wiadrowie”

Oferta -

Nadzory budowlane. Projektowanie.

Jan Mielnik
ul. Przyjaciół Żołnierza 23
59-400 Jawor
Cena brutto – 50.000,00 zł

Łącznie: 5.520.000,00 zł

Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 - Modernizacja infrastruktury boiskowej wraz z budową budynku zaplecza sportowego na dz. nr 27/38, 27/20, 27/19, 27/37, 27/32, obr. Paszowice, gmina Paszowice” – 3.175.342,17 zł brutto,

Część 2 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paszowicach dz. nr 25/27 obr. Paszowice, gmina Paszowice ” – 1.062.480,15 zł

Część 2 - : pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym pn. „Budowa infrastruktury sportowej we wsi Paszowice” – 95.595,50 zł brutto,

Łącznie: 4.333.417,82 zł

W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty unieważnia się ww. postępowanie (na Część 1,2 i Część 3 zamówienia) – na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

Pouczenie

Wobec niniejszej decyzji, wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w formie określonej w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505 – 590) ww. ustawy.

Z up. WÓJTA

mgr Zbigniew Mosoń
Sekretarz Gminy