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Załącznik nr 4 do SIWZ   

 

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wraz Procedurą Odbioru Prac; 
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Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, 
a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ 
to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze 
zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej 
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności 
usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do 
odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu 
przygotowania gleby. 

 

1.1 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ>100 Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia 
powierzchni 

HA 

Zakres  prac obejmuje: 

 oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. 
poprzez wycinanie, 

 wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału na odległość do 50 m.  

Uwagi: 

Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. 
Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia 
do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, 
krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.  

Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób 
niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności 
szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w 
szczególności dotyczących pożaru). Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się 
ułożenie w pryzmach lub pasach.  

Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1. Działu 
I poniżej.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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1.2 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WPOD-31N Wycinanie podszytów i podrostów do 1 m wysokości w 
cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stosy 
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren 
równy lub falisty) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 
30% (…-31N), 31-60% (…-61N) i pow. 60% (…>61N) 

HA 

WPOD>61N 

WPOD-32N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stosy 
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren 
równy lub falisty) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 
30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N) 

HA 

WPOD-62N 

WPOD>62N 

WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) – 
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% 
(…-63N i pow. 60% (…>63N) 

HA 

WPOD-63N 

WPOD>63N 

Zakres prac obejmuje: 

 wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 
 znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni, 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Na powierzchni objętej w/w czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1  
Działu I.   

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.3 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 
niewymiarowe 

M3P 

Zakres prac obejmuje: 

 oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części po 
usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po 
należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej 
miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału,      

 wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, 
 znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania, 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych 
ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

 ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 

oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 
na M3P w korze równy 4. 

 tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.4 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem 
spalinowym (z pomocnikiem) 

HA 
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Zakres prac obejmuje: 

 oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym,  
 przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz 

wskazań zamawiającego,  
 dostarczenie jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi. 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt oraz wodę zapewnia Wykonawca, a środek chemiczny Zamawiający.  

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.2 Ręczne przygotowanie gleby 

 

 

2.1 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 

WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o 
wymiarach 40 cm x 40 cm 

TSZT 

Zakres prac obejmuje: 

 ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), na placówkach (o średnicy 1,2 
m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, 

 ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie 
(odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w 
zleceniu.  

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 
do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

 

 

2.2   



7 

 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 

PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 

Zakres  prac obejmuje: 

 przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placówkach na głębokość minimum 25 cm 

Uwagi: 

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na 
placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 
do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
przekopanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w 
sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub 
placówki odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

 

3.1    

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 
0,50 ha 

KMTR 

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. 
gniazda) 

KMTR 

Zakres  prac obejmuje: 

 mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m(+/- 10%). Bruzdy powinny być 
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia 
gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie 
odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar 
odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach 
na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. 
sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z 
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.2 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na 
powierzchni pow. 0,50 ha 

KMTR 

Zakres  prac obejmuje: 

 mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być 
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia 
gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 
zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie 
odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar 
odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach 
na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. 
sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z 
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy 
nie wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.3   

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SPULBR-UC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR 

Zakres prac obejmuje: 

 przygotowanie gleby zapewniające spulchnienie na głębokość minimum 40 cm.  

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości palika (pręta) 
o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

 

4.1 Sadzenie w jamkę wielolatek  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i 
uzupełnieniach 

TSZT 

Zakres prac obejmuje: 

 załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
 doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
 wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
 sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy. 

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. 
3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję 
korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.  
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4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą 
mineralną. 

5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 150 cm³ 

TSZT 

Zakres prac obejmuje: 

 doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia, 
 wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w 

glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary 
bryłki 150 cm3 – śr. górna 42 mm śr. dolna 19 mm wysokość 180 mm; (W przypadku 
zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 
tygodnie przed zleceniem prac), 

 umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej 
sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,  

 udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  
 oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Uwagi: 

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do 
otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może 
być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki 
powietrznej. 

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki. 
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3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa 
powinna być przykryta ziemią 1-2 cm. 

4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.3 Pozostałe prace 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

KOP-ROW 
Kopanie dołów do dołowania sadzonek (wykopy ziemne o 
rożnych przekrojach) 

M3 
 

DOŁ-2I 
Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu – 2-3 latek 
iglastych 

TSZT 
 

DOŁ-2L 
Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu -  2-3 latek 
liściastych 

TSZT 
 

Zakres prac obejmuje: 
- transport sadzonek ze szkółki wraz z rozładunkiem na powierzchni sadzenia lub 

dołowania; w przypadku sadzonek w kasetach  - rozładunek oraz  zabezpieczenie ich 
systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- dołowanie sadzonek obejmuje wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu,  doniesienie 
sadzonek do dołu, ich zadołowanie, przygotowanie materiału do zakrycia dołu (zielone 
gałęzie gatunków iglastych)  oraz przykrycie dołu. 

- zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników do miejsca 
załadunku sadzonek 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie ilości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.5 Pielęgnowanie upraw 

 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzewek, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka 

należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 

różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

5.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 
pasach  

KMTR 

Zakres prac obejmuje: 

 usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
będzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół 
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie 
ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza).  

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na 
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać 
pomiar odległości pomiędzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na 
każdy zlecony do pielęgnowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 
11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. 
Wynikiem jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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5.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHNS 
Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie 
nalotów w uprawach pochodnych 

HA 

Zakres prac obejmuje: 

 usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
będzie  wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową 
lub kosą).  

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 

Zakres prac obejmuje: 

 przygotowanie roztworu,  
 napełnienie opryskiwacza, 
 przejście do miejsca wykonania zabiegu,  
 wykonanie oprysku,  
 powrót do miejsca napełniania roztworem. 

Uwagi: 

Zabieg będzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym 
lub mazaczem. 

Drzewka będące składnikiem uprawy nie mogą zostać opryskane. 
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Szczegółowy sposób i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w 
zleceniu. 

Sprzęt oraz wodę zapewnia Wykonawca a środki chemiczne Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

5.4 Czyszczenia wczesne 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 
siewów  

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego 
odnowienia 

HA 

Zakres prac obejmuje: 

 usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek 
chorych oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą 
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie 
itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić 
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.  

Uwagi:  
Uprawa mieszana to taka, gdzie suma gatunków liściastych lub iglastych w składzie gatunkowym 
uprawy nie przekracza 70%. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6 Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
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- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 
ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 

- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 
dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 
sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny 
powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. 
szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew 
wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń 
późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 
tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, 
niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy 
wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 
usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 
przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem 
drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie 
można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na 
celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w 
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  

 

6.1 Czyszczenia późne 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CP-SZTIL1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg II 

HA 

Zakres prac obejmuje: 

 wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, 
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i 
pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na 
ziemi.  



17 

 

Uwagi: 

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy 
wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I 
ZRYWKA DREWNA. 

4. I zabieg – pierwszy zabieg czyszczeń późnych w danym młodniku niezależnie od lat 
obowiązywania PUL, 

5. Za młodnik mieszany uznaje się powierzchnię gdzie suma gatunków liściastych lub 
iglastych w składzie gatunkowym młodnika nie przekracza 70%. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1 Ochrona lasu przed zwierzyną 

 

1.1. Zabezpieczanie świerka przed spałowaniem 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-SIAT 
Zabezpieczanie s wierka przed spałowaniem siatką 
plastikową 

SZT 

Zakres prac obejmuje: 
 
-  odbiór siatki plastikowej i opasek zaciskowych  z magazynu leśnictwa, dostarczenie na 

pozycję roboczą,     

-   przygotowanie  drzewek poprzez usunięcie przeszkadzających gałązek, sęków,  

-  przycięcie siatki na  odpowiednią długość i szerokość, założenie  siatki na drzewko i 
zapięcie opaski zaciskowej.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uwagi: 

Ilość zabezpieczanych drzewek max. 200 szt/ha.  

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie. 

 

 

1.2 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

 

Przygotowanie  (opalanie) słupków, wykopanie dołków pod słupki, rozniesienie i wkopanie słupków, 
doniesienie siatki, drutu itp., zawieszenie siatki, naciągnięcie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie 
i zamocowanie bram lub przejść.  

Zakres prac obejmuje: 

1. Transport materiałów. 
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2. Przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie 
przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i 
roślinności zielnej. 

3. Opalenie część dolnej słupka  na długości 0,7 m. 

4. Rozniesienie i wkopanie słupków (stroną opaloną) na głębokość 0,6 m (z dokładnością do 
+/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi  4 m (+/- 10%). 

5. Rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. 
Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub 
narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na 
słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami  (min. 6 szt) – skobli 
nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Napięcia siatki 
dokonujemy ciągnikiem lub za pomocą wyciągarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu 
polega na wywinięciu 20 cm siatki na zewnątrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub 
obsypaniu ziemią.   

6. Zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagłębionych dołem w podłożu gruntowym 
i przybitych zaciosem do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być słupki 
naciągowe, słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia, słupki narożne zabezpieczamy 
w dwóch kierunkach. 

7. Wykonanie przełazów (furtek lub bram wjazdowych) w ilości i w miejscach wskazanych 
przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Poniżej przykładowy schemat budowy przełazu: 

 

 

Materiały zapewnia Zamawiający. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3  Demontaż (likwidacja) grodzeń 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ROZB-GROD Rozbiórka ogrodzeń H 
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

 
Zakres prac obejmuje: 

1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
2) demontaż żerdzi, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) rozbiórkę przełazów/bram, 
5) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków, 
6) wyrównanie powierzchni gleby, 
7) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, 
8) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

4) Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

1.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

KON-GRODZ Konserwacja grodzeń H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

 
Zakres prac obejmuje: 
Dowóz oraz doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia 
ogrodzenia. Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń np. wymianę zniszczonej 
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siatki, słupków.  Szczegółowy zakres naprawy określony zostanie przez przedstawiciela 
Zamawiającego w zleceniu. 
 
Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

II. 2 Ochrona lasu przed owadami 

 

2.1 Wykładanie pułapek na ryjkowce (smolika znaczonego) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wkopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

GODZ RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje: 

1) przygotowanie tyczek sosnowych o długości 1,5 m, średnicy 6-10 cm, 

2) wbicie  tyczek na głębokość 20-30 cm, 

3) zasiedlone pułapki należy usunąć, spalić bądź okorować 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

 

2.2 Próbne poszukiwania owadów w ściole 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Zakres prac obejmuje (metoda podokapowa): 
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1) przeszukanie ściółki mineralnej na głębokość 5-10 cm wokół szyi korzeniowej drzewa 

oraz na powierzchni wyznaczonej przez rzut poziomy korony drzewa na wszystkich 

powierzchniach podokapowych- wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, 

2) przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m 

na powierzchniach podokapowych, 

3) zebranie owadów, umieszczenie ich w opisanych pudełkach i przekazanie 

przedstawicielowi Zamawiającego, 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

2.3 Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

OWAD-LICZ  Liczenie owadów z drzewa ściętego  H 

Zakres prac obejmuje: 
Ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na płachtę i policzenie owadów (gąsienic, larw, 
poczwarek, imago…) występujących w koronie ściętego drzewa; w miarę potrzeby obcinanie 
gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 

Szczegółowy zakres prac (miejsce ścinki, ilość drzew) określi przedstawiciel Zamawiającego w 
zleceniu.  

Płachtę zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2.4 Usuwanie drzewek zasiedlonych  na uprawach  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 
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Zakres prac obejmuje usunięcie  (wyrwanie) zasiedlonych drzewek, następnie 
wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich utylizację (np. 
spalenie).  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2.5 Zwalczanie szkodników wtórnych – utylizacja pozostałości pozabiegowych 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 
 
Zakres prac obejmuje utylizację pozostałości po zabiegach – gałęzi świerkowych, opadłej kory z 
drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne (przypłaszczek granatek, kornik ostrozębny, …) 

1) dostarczenie kory, gałęzi  do miejsca utylizacji, 
2) spalenie gałęzi, spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie 

gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
W czasie palenia pozostałości muszą być przestrzegane przepisy przeciwpożarowe. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
 

II.3 Ochrona pożytecznej fauny 

 

3.1 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUDN Rozwieszenie skrzynek lęgowych   SZT 

BUD-CZYST Czyszczenie, konserwacja  skrzynek lęgowych SZT 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje: 

Przy rozwieszaniu  skrzynek: 

- odbiór skrzynek  z magazynu leśnictwa, 
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- przymocowaniu skrzynki do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym 
skierowanym na wschód lub południowy wschód, 

- przygotowanie do sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, 

Trociny (torf) zapewnia Wykonawca. Skrzynki, gwoździe zapewnia Zamawiający. 

 

Przy czyszczeniu, konserwacji skrzynek: 

- otwarcie, dokładne oczyszczenie skrzynek lęgowych z pozostałości po lęgach, itp., 

- wykonanie drobnych napraw (konserwacji), 

- przygotowanie skrzynek do sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, 

Trociny (torf) zapewnia Wykonawca. Gwoździe zapewnia Zamawiający. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

3.2 Pielęgnacja, konserwacja remiz założonych w metodzie ogniskowo-kompleksowej 
lasu  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

KON-REMIZ Prace konserwacyjne w remizach H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje: 

- prace konserwacyjne (naprawy ogrodzenia, czyszczenie pojników, itp.), 

- dowóz wody do pojników w okresie suszy. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)   sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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II.4 Pozostałe prace w ochronie lasu 

 

4.1 Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ PRZ Prace godzinowe wykonane ręcznie w ochronie przyrody H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac  obejmuje: 

- ścinkę i pozostawienie do naturalnego rozpadu drzew niebezpiecznych z biogrup lub 
pojedynczych drzew biocenotycznych w miejscach uczęszczanych przez ludzi lub zagrażających 
bezpieczeństwu osób wykonujących prace leśne. 

- inne prace  zależnie od wskazań Zamawiającego 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)   sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

4.2 Sprzątanie śmieci z terenów leśnych 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ZB-SMIECI Zbieranie śmieci  - tereny leśne H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje: 

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

- zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

- dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)   sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

CWDN-D Całkowity wyrób drewna techniką mieszaną  - niziny M3 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). Optymalną 
technologię realizacji prac wybiera Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego, mając na uwadze w szczególności: 

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych,  
- termin realizacji prac, 
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia 
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
 
Uwaga: kod czynności CWDN-D  służy jedynie do podania szacowanej masy grubizny planowanej         

do pozyskania.  

 

1a  Pozyskanie drewna pilarką 

 

Prace z zakresu pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek 
łańcuchowych i narzędzi pomocniczych.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

1)  Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści 
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i 
będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp. 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ. 
4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ. 
5) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP). 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 
zleceniu. 
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Wykonawca przystąpi do prac pozyskaniowych po protokolarnym przekazaniu przez 
Zamawiającego powierzchni przeznaczonej do zabiegu. Podczas tego przekazania udzielone 
zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w 
szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac.  

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 
które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na 
bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte na 
powierzchnię roboczą. 

 

1b  Pozyskanie drewna w systemie maszynowym 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych 
maszyn do pozyskania drewna (harwestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 
złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość 
szlaków operacyjnych wynosi minimum 3,0 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice udostępnia 
Zamawiający. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych 
i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 
pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ. 
4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ. 
5) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, 
przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy 
środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac.  

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 
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które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na 
bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte na 
powierzchnię roboczą. 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.2 Zrywka drewna 

 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 

 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez 
niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 
zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna 
oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 
drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę 
nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest 
zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 
złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 
do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków 
operacyjnych wynosi minimum 3,0 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona 
od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

 

Zrywka drewna obejmuje: 
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a. Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

b. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 
składowania. 

c. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. Środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych. 
2. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu. 
3. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi). 
4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
5. Stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W 

przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w 
żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie 
przekraczającej 4 m). 

6. Mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 
przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 

7. Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna.  

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2. do SIWZ. 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 
a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy 
to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. 
ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna  

3.1. 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RHH Prace wykonywane ręcznie H  
GODZ CH-P Prace godzinowe ciągnik  - pozyskanie H 

 
Zakres prac obejmuje w szczególności:  

- prace pomocnicze przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami  
energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami). 

 

Procedura odbioru: 
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Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 
(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

 

1.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

PASA-PORZ Porządkowanie pasów p.poż. typu A HA 

GODZ RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Zakres prac obejmuje: 

porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych zabiegach 
pielęgnacyjnych w drzewostanach (do 30 lat), przylegających do dróg publicznych utwardzonych, 
poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych 
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem 
jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa 
drogowego.  

Uwagi: 

Nie dopuszcza się składania pozostałości w postaci wałów i stosów. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 
za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 
na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych  

 

2.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ODN-PASC Odchwaszczenie i mineralizacja bruzd na pasach 
przeciwpożarowych  

KMTR 

Zakres prac obejmuje: 

 zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),  
 dojazd do powierzchni,  
 przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe. 

Uwagi: 

Bruzda musi mieć szerokość minimum 2 metry. 

Zabieg wykonywany dwukrotnie  w sezonie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.3 Konserwacja sprzętu w bazach p.poż.  

3.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KON-BAZAP Konserwacja sprzętu ppoż. w bazie  H  

Zakres prac obejmuje: 
Przygotowanie, konserwację, oczyszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w bazach 
przeciwpożarowych. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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IV.4 Wywieszanie tablic informacyjnych, ostrzegawczych 

4.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

WYW-TABLP Wywieszanie tablic zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  H  

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje: 
- wystawienie tablic informacyjnych, ostrzegawczych o treści p.poż. 
- w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe- 
wystawienie i uprzątnięcie tablic informujących o zakazie wstępu. 
Materiały zapewnia Zamawiający. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

IV.5 Utrzymanie punktów czerpania wody 

5.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KON-PCW Konserwacja punktu czerpania wody  H  

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres prac obejmuje  w szczególności: 
- konserwację, drobne naprawy, wykoszenie terenu przylegającego do punktu czerpania wody. 
 
Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

IV.6 Gaszenie, dogaszanie pożarzysk 

6.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

DOZ-DOG Dozór, dogaszanie pożarzyska  H 

OBOR-POŻ Oboranie pożarzyska H 

DYŻUR-CIĄ  Dyżur kierowcy ciągnika H 

 
Pakiety: 1, 7 – dyżur ciągnika wraz pługiem w okresie dużego  zagrożenia pożarowego 
oraz dogaszanie i dozorowanie pożarzysk 
Pakiet  1 – obejmuje zasięg terytorialny leśnictw: Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin, 
Grabowo, Dzierzgowo, Grudusk. 
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Pakiet 7 – obejmuje zasięg terytorialny leśnictw: Rycice, Jednorożec, Lipa, Przejmy, 
Krzynowłoga Mała, Przasnysz. 
Przed rozpoczęciem okresu akcji bezpośredniej Wykonawca na piśmie określi miejsce 
pełnienia dyżurów oraz numery telefonów, na które Nadleśnictwo będzie przekazywać  
informacje o rozpoczęciu lub zakończeniu dyżuru oraz o konieczności wyjazdu do pożaru. 
Pełnienie dyżurów odbywać się będzie wyłącznie w dniach o największym zagrożeniu 
pożarowym  i każdorazowo będzie wprowadzane na podstawie decyzji Nadleśniczego lub 
jego pełnomocnika. O zamiarze wprowadzenia dyżurów Wykonawca będzie informowany 
telefonicznie   z podaniem konkretnych dni i godzin, w których ma być prowadzony.  
Dodatkowe ustalenia: 

 Sprzęt musi być sprawny technicznie, a kierowca posiadać wszystkie potrzebne 
dokumenty i uprawnienia oraz być w pełni zdolnym do pełnienia dyżuru. 
 Podczas pożaru warunkiem przystąpienia do akcji gaśniczej przez Wykonawcę 
będzie telefoniczne polecenie wyjazdu wydane przez leśniczego lub innego 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa. 
 W czasie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej kierowca jest 
zobowiązany do utrzymywania łączności z wydającym polecenie wyjazdu leśniczym 
lub innym upoważnionym pracownikiem Nadleśnictwa. 
 Po przybyciu na miejsce kierowca wraz ze sprzętem pozostaje do dyspozycji 
prowadzącego akcję gaśniczą lub upoważnionego pracownika nadleśnictwa do 
momentu zabezpieczenia pożarzyska. 
 Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk obejmuje: likwidację odnawiających się 
płomieni piaskiem lub podręcznym sprzętem gaśniczym, alarmowanie o zagrożeniach, 
dozór pożarzyska. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.7 Obserwacja terenu w dostrzegalniach przeciwpożarowych 

7.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
DYSPOZYC Dyspozycyjność obserwatora RBD 

OBS-DOSTR Dyżur obserwatora w dostrzegalni p.poż. H 

 
PAKIETY: 3, 6, 8 – Obsługa dostrzegalni przeciwpożarowych w leśnictwach: 
Grabowo, Przejmy  i Krzynowłoga Mała. 
Czas pracy: 

 Uruchomienie dyżuru obserwatora w dostrzegalni jest przewidywane w 
przypadku awarii sprzętu, uniemożliwiającej obserwację terenu za pomocą kamer 
telewizyjnych. Dyżur organizowany jest w okresie od kwietnia do września. Z 
uwagi na lokalne niekorzystne warunki sprzyjające powstaniu pożarów 
Nadleśnictwo może przyspieszyć datę rozpoczęcia dyżurów lub opóźnić datę 
zakończenia dyżurów. 
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 Nadleśnictwo przekazuje obserwatorom informację o godzinie rozpoczęcia 
dyżuru na podstawie prognozowanego  lub faktycznie oznaczonego stopnia 
zagrożenia pożarowego lasów.   

 Obserwator informuje Nadleśnictwo o rozpoczęciu i zakończeniu dyżuru oraz o 
wszelkich uzasadnionych przerwach w pracy (np. z powodu wyładowań 
atmosferycznych). 

 W przypadku zmiany warunków atmosferycznych (opady deszczu, burze), 
mających wpływ na zmniejszenie zagrożenia pożarowego, Nadleśnictwo może 
odwołać dyżur. 

Wymagania wobec osoby pełniącej funkcję obserwatora: 
 Posiadanie aktualnych badań dopuszczających do pracy na wysokości. 
 Brak problemów zdrowotnych ograniczających zdolność widzenia, słuchu i 

wymowy. 
 Brak skłonności do popadania w stan tzw. „choroby morskiej”. 
 Brak wrażliwości na zmienność warunków termicznych otoczenia. 
 Znajomość obserwowanego terenu. 

Wyposażenie w sprzęt: 
a) Środki przekazane przez Nadleśnictwo: 

 Telefon komórkowy, 
 Kierunkomierz kolimatorowy, 
 Lornetka, 
 Mapa 
 Książka pracy obserwatora z instrukcją obserwatora i książką meldunków. 

b) Własne wyposażenie obserwatora: 
 Pas z zatrzaśnikiem do zabezpieczenia przy wchodzeniu lub schodzeniu, 
 Latarka, 
 Radio, 
 Okulary przeciwsłoneczne, 
 Zegarek,  
 Plecak,  
 Ubranie robocze,  
 Rękawice, 
 Apteczka. 

Podstawowe zadania obserwatora: 
 Obserwacja wzrokowa terenu, 
 Wyznaczenie za pomocą kierunkomierza miejsca wydobywania się dymu, 
 Przekazanie informacji do PAD Nadleśnictwa, 
 Zapisanie wszystkich danych w książce meldunków, 
 Ciągła obserwacja zauważonego zadymienia, zgłaszanie zmian do PAD. 
 Dbałość o utrzymanie porządku w miejscu pełnienia dyżuru (kabina obserwatora, 

otoczenie dostrzegalni). 
Obserwatorowi nie wolno: 

 Przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków o 
podobnym działaniu, 

 Pić napojów alkoholowych w czasie pełnienia dyżuru, 
 Spać w czasie pełnienia dyżuru, 
 Samowolnie opuszczać posterunek, 
 Wpuszczać osoby postronne do dostrzegalni be wyraźnego polecenia dyżurnego 

PAD. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności 
zgodnie z zapisami dziennika Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

 

Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

 

1.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H  

KON-TURED Konserwacja obiektów turystycznych H  
ZB-SMIECI Zbieranie śmieci – tereny leśne H  
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
Wykaszanie trawy i chwastów, konserwacja i naprawy wyposażenia  na terenie miejsc postoju 
pojazdów i obiektów edukacyjnych. Utrzymanie tych miejsc w porządku i czystości, w tym 
usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci.   
Prace  wykonywane według potrzeb określonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Uwagi: 

Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 

Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział VI – UTRZYMANIE POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY LEŚNEJ 

 

VI.1 Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych,  

1.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H  

PRZ-DROGI Przecięcie, usunięcie gałęzi H  
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RÓW-DROGI Ręczne równanie, uzupełnianie drogi H  
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
Przecięcie krzewów, wykoszenie chwastów, usunięcie zwisających gałęzi, drobne naprawy 
nawierzchni. 
Prace  wykonywane według potrzeb określonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

Dział VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA I NASIENNICTWO 

Prace szko łkarskie mają na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw 
les nych. 

Prace obejmują: uprawę gleby, nawoz enie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewo w, 
usuwanie chwasto w, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi poprzez osłony z wło kniny, mat, lub materiału organicznego; opryski chemiczne 
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwasto w; mechaniczne 
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji; szko łkowanie sadzonek; 
prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szko łki.  wyjmowanie sadzonek,  
przygotowanie do wywozu i załadunek 

 

VII.1 Prace szkółkarskie wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 
kołowych 

1.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

OPR-SC Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym  HA  
SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem HA 
ORKA-SC Orka pełna AR 
BRON-SC Bronowanie  AR 
WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 

SPUL-C 
Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem 
wielorzędowym  

AR 

WYOR-CK 
Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym 
wyorywaczem klamrowym 

AR 
 

WYOR-CS 
Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem 
sekcyjnym 

AR 
 

SIEW-DC Siew nasion drobnych AR 
SIEW-GC Siew nasion grubych AR 
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P 
GODZ CHS  Prace godzinowe ciągnika na szkółce H 

Zakres prac obejmuje:  
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a) przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) - zawieszanie lub doczepianie 
sprzętu, regulację i drobne naprawy, uprawę gleby, oczyszczenie sprzętu oraz 
odstawienie go do miejsca postoju, 

b) mechaniczne spulchnianie gleby opielaczem wielorzędowym  (SPUL-C) obejmuje takz e 
udział pracownika pomocniczego, 

c) czynnos ci WYOR-CK i WYOR-CS obejmują ro wniez  biez ące ostrzenie podcinacza i 
poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni, 

d)  siew  nasion obejmuje  przygotowanie  siewnika,  zaprawianie  nasion,  donoszenie  nasion  
w  czasie siewu, siew, oczyszczenie siewnika, 

e) opryskiwanie  upraw opryskiwaczem  obejmuje  przygotowanie  opryskiwacza,  
przygotowanie  cieczy roboczej i uzupełnienie jej w czasie pracy, takz e zawieszanie lub 
doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku 
sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju, zebranie i zdanie pustych opakowań po 
środkach chemicznych, 

f) nawożenie - dostarczenie nawozu bądz  kompostu z magazynu szko łki na powierzchnię 
(załadunek i dowo z), rozrzucenie ro wnomierne na powierzchnię, wyro wnanie 
powierzchni, przyoranie, wymieszanie nawozu z glebą, uprzątnięcie opakowan  na 
wskazane przez les niczego miejsce na szko łce. 

g) prace transportowe na szkółce. 

 
Materiały zapewnia Zamawiający. 
 

 

VII.2 Prace szkółkarskie ręczne 

2.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby – dół o objętości 0,5 m³ SZT  
DOŁ-1I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu – 1-latek iglastych  TSZT 
DOŁ-1L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu – 1-latek liściastych TSZT 
DOŁ-2I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu – 2-3 latek iglastych TSZT 

DOŁ-2L 
Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu – 2-3 latek 
liściastych 

TSZT 
 

SORT-1I 
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1-latek iglastych 

TSZT 
 

SORT-1L 
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1-latek liściastych 

TSZT 
 

SORT-2I 
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 2-3latek iglastych 

TSZT 
 

SORT-2L 
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 2-3 latek liściastych 

TSZT 
 

WYJ-1IW 
Wyjęcie sadzonek 1-latek uprzednio wyoranych wyorywaczem – 
iglaste 

TSZT 
 

WYJ-1LW 
Wyjęcie sadzonek 1-latek uprzednio wyoranych wyorywaczem –
liściaste 

TSZT 
 

WYJ-2IW 
Wyjęcie sadzonek 2-3-latek uprzednio wyoranych 
wyorywaczem –iglaste 

TSZT  
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WYJ-2LW 
Wyjęcie sadzonek 2-3-latek uprzednio wyoranych 
wyorywaczem –liściaste 

TSZT 
 

ZAŁ-1IL 
Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 
transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem – 1-latek 
iglastych 

TSZT 
 

ZAŁ-1LL 
Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 
transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem – 1-latek 
liściastych 

TSZT 
 

ZAŁ-2IL 
Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 
transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem – 2-3 –latek 
iglastych  

TSZT 
 

ZAŁ-2LL 
Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 
transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem – 2-3 –latek 
liściastych 

TSZT 
 

PIEL-RN 
Pielenie w rzędach lub pasach – dla Db i Bk również w okresie 
wschodów 

AR 
 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 
SIEW-R Siew nasion AR 

SZK-1R 
Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca 
szkółkowania 

TSZT  
 

OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi  AR 
OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR  
GODZ RHH Prace ręczne godzinowe na szkółce H  
Zakres prac obejmuje:  
 
Badanie zapędraczenia gleby -  wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony 
Lasu § 22 tj. w szczego lnos ci: 

1. przygotowanie pojemniko w i roztworu soli kuchennej,  
2. wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokos ci zalez nej od poziomu przebywania 

pędrako w i postaci doskonałych chrabąszczo w, jednak nie mniej niz  0,5 m, 
3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owado w zgodnie ze wskazo wkami 

przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemniko w z nasyconym wodnym 
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego, 

4. zakopanie dołu. 
Rozmieszczenie doło w musi byc  zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
Materiał zapewnia Zamawiający. 
 

Dołowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dołu, ich zadołowanie oraz przykrycie 
dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami. 

Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sortowanie, 
liczenie i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub układanie do pojemników wraz z 
doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania. 

 
Wyjęcie sadzonek z gleby po wczes niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z 
gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek 
sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub 
układanie do pojemniko w (skrzynek lub worko w) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca 
tymczasowego przechowywania, zebranie i wywo z na wskazane miejsce odpado w sadzonek po 
sortowaniu.  
 
Załadunek - zakres prac obejmuje doniesienie sadzonek do s rodka transportowego, ułoz enie 
sadzonek na pojez dzie oraz zabezpieczenie przed przesychaniem. 
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Pielenie w okresie wschodów w rzędach lub taśmach (za wyjątkiem Db i Bk) obejmuje 
uzupełniające (po wzruszeniu gleby) całkowite wypielenie w rzędach lub taśmach wraz z 
wyniesieniem chwastów poza powierzchnię pielenia. 

Pielenie w rzędach obejmuje uzupełniające (po wzruszeniu gleby) całkowite wypielenie w 
rzędach lub w taśmach wraz z wyniesieniem chwastów poza powierzchnię pielenia. 
 
Siew obejmuje poprawienie rowko w siewnych, doniesienie lub dowo z nasion,  zaprawianie 
nasion, wysiew nasion  i przykrycie nasion po siewie. 
 
Szkółkowanie - ułoz enie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie 
korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie lub dowo z sadzonek na 
powierzchnię szko łkowania, poprawienie szpary, szko łkowanie wraz z ubiciem gleby woko ł 
sadzonek, wyro wnanie gleby na międzyrzędach. 
Materiał zapewnia Zamawiający. Wykonawca z chwilą jego przejęcia ponosi odpowiedzialnos c  za 
powierzony materiał. 
 
Osłona przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi  -  zakładanie lub zdejmowanie osłon 
wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szko łki. Czasowe odsłonięcie uprawy celem 
wykonania pielenia bądz  oprysku i ponowne załoz enie łącznie z wbiciem hako w lub podpo r 
podtrzymujących. Regulacja połoz enia osłon.  
Osłony (wło knina, maty, itp.) zapewnia Zamawiający.  
 
Prace godzinowe - prace nie objęte czynnos ciami akordowymi w szczego lnos ci: prace 
porządkowe w otoczeniu szko łki i przy nitkach deszczowni, montowanie rur deszczowni i ich 
demontaz . Pomoc przy obsłudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym. 

 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i odniesienie tej ilości do 
całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz jakości. Ilość dołów 
kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac 
nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy 
mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

6. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

VII.3 Nasiennictwo 
 
Prace obejmują zbio r nasion i szyszek z drzew s ciętych i stojących z bazy własnej lub 
udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu. Zbio r w obiektach LMP zarejestrowanych  w 
Biurze Nasiennictwa Les nego pod s cisłym nadzorem miejscowej słuz by les nej lub les niczego 
szko łkarza. 

 

3.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
ZB-S-G-SO Zbiór szyszek z drzew ściętych w gospodarczych 

drzewostanach nasiennych  sosnowych 
KG 

Zakres prac obejmuje: 

Zbio r szyszek sosnowych z drzew s ciętych w na zrębach w gospodarczych drzewostanach 
nasiennych pod nadzorem słuz by les nej. Szyszki nalez y zbierac  do worko w i przewozic  do miejsca 
odbioru. Zbierany materiał musi byc  czysty, bez gałązek i igieł. Po zakon czeniu zbioru szyszki 
muszą byc  dostarczone  do Wyłuszczarni Nasion w Nadles nictwie Jedwabno. 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
ZB-NA-BRZ pozyskanie nasion brzozy brodawkowatej KG 

ZB-NA-JRZ pozyskanie nasion jarzębu pospolitego KG 

ZB-NAS-BK pozyskanie nasion buka zwyczajnego KG 

ZB-NAS-DB pozyskanie nasion dębu szypułkowego KG 

ZB-NAS-GB pozyskanie nasion graba zwyczajnego KG 

ZB-NAS-GR pozyskanie nasion gruszy pospolitej KG 

ZB-NAS-JB pozyskanie nasion jabłoni dzikiej KG 
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ZB-NAS-JW pozyskanie nasion klonu jaworu KG 
ZB-NAS-KL Pozyskanie nasion klonu zwyczajnego KG 
ZB-NAS-LP  pozyskanie nasion lipy drobnolistnej KG 
ZB-NAS-OL pozyskanie nasion olszy czarnej KG 

ZB-N-ŚL.T pozyskanie nasion śliwy tarniny KG 

ZB-N-WZ.S Pozyskanie nasion wiązu szypułkowego KG 
Zakres prac obejmuje: 
 
Zbio r oraz oczyszczenie, wydobycie z owocni bądz  spławienie nasion. Dojazd na powierzchnię, 
przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, 
dostarczenie nasion do miejsca odbioru.  

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, owocostanów, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


