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1.1.

1.2

Czesé opisowa
Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest w pierwszej kolejnosci zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie
przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu modernizacji kompleksu Oddziatu Rataje,
polegajgcego na budowie hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowg
infrastruktury techniczne;j.

W zakresie przedsiewziecia planowane jest wykonanie projektu petno-branzowego,
budowlanego z uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowe, a nastepnie realizacja
zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja.

Prace projektowe:

- wykonanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujgcej swoim zakresem:
projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, kosztorys oraz informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
branzach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Prace budowlane bedg podzielone na dwa etapy i bedg obejmowaly:

ETAP 1:

e demontaz istniejgcego ogrodzenia scianki tenisowej

¢ wykonanie prac ziemnych

¢ budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowe;j

e zadaszenie kortu halg namiotowg o konstrukcji tukowej

¢ wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczej i elektryczne;j
e montaz wyposazenia hali / kortu

ETAP 2
e montaz zdemontowanego ogrodzenia w nowej lokalizacji Scianki tenisowej

Opis stanu istniejgcego

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie nalezgcym do POSIR —
Oddziat Rataje, Os. Piastowskie 106a. Obecnie jest to czes¢ uzywanego kompleksu kortéw
tenisowych wraz z infrastrukturg umozliwiajgcg kompleksowg obstuge zawodoéw sportowych.
Istniejgca infrastruktura (hala tenisowa i zaplecze socjalne) wykonywana byta w roku 2017.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 10/1, ark. nr 16, obreb Rataje, bedace;j
wiasnoscig Miasta Poznania, w trwatym zarzadzie POSIR. Dojazd do dziatki poprzez droge
utwardzong od ul. Rataje lub od strony tzw. wartostrady wzdtuz rzeki Warty.

Nieruchomos$é, na ktérej realizowana bedzie inwestycja, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Park nad Wartg” umozliwiajgcym budowe hali tenisowe;.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

o Wykonac projekty przytagczy dla instalacji gazowej (istniejace zbiorniki na gaz propan-butan)
i elektrycznej (z istniejgcej rozdzielni na terenie kompleksu tenisowego),

¢ Wykonac projekt architektoniczno-budowlany dla catosci inwestyciji.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz
geodezyjng inwentaryzacje.

Obszar inwestycji oznaczono na zatgczonym ponizej mapach.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ogrodzony, ale ogélnodostepny dla uzytkownikéw
kompleksu sportowego. Stanowi integralng cze$¢ Oddziatu Rataje.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury Oddzialu Rataje w Poznaniu i
przystosowanie do najwyzszych standardow tego typu obiektéw sportowych.

Szczegodtowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem realizacji inwestycji jest zwiekszenie atrakcyjnosci oferty sportowo-rekreacyjnej Oddziatu
Rataje POSIR, poprzez wykonanie catorocznego obiektu tenisowego z nawierzchnig akrylowa.
Dzieki temu obiekt zyska nowg funkcjonalno$é i zwiekszy sie liczba godzin udostepniania
obiektéw mieszkancom Poznania. Umozliwi to takze organizacje rozgrywek tenisowych.

Inwestycja ma umozliwi¢ organizacje na terenie kompleksu kortéw tenisowych rozgrywek
sportowo-rekreacyjnych zaréwno dla amatoréw, jak i profesjonalnych sportowcow.

Zakres robot budowlanych
ETAP 1
Demontaz istniejgcego ogrodzenia $cianki tenisowej

Nalezy rozebraé istniejgcg na Sciance tenisowej infrastrukture i zmagazynowac¢ do czasu
ponownego montazu.

Wykonanie prac ziemnych

W miejscu powstania hali tenisowej do wykorzystania pozostaje istniejgca betonowa ptyta
sprezona o wymiarach ok. 18x36m. Nalezy oczysci¢ teren wokot ptyty betonowej z pni i korzeni
pozostatych po wycinkach.

Budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej wraz z podbudowg

Budowa kortu tenisowego o wymiarach ok. 18x36m.
NAWIERZCHNIA AKRYLOWA: wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa posiadajgca certyfikat
ITF — 2 (medium slow), grubosé ok. 2mm. Linie malowane. Kolor kortu niebieski, linie biate.

Zadaszenie kortu halg namiotowg o konstrukcji ftukowej

Hala namiotowa o konstrukcji tukowej o wym. Okoto 18x36 (8 tukéw — tzw. potbeczki)
Hale nalezy zlokalizowac na bazie istniejgce sprezonej ptyty betonowe, na ktdrej znajduje sie
Scianka tenisowa.

Hala wykonana w nastepujgcej technologii:

KONSTRUKCJA: konstrukcja tukowa wykonana z dwuteownika stalowego. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Konstrukcja osadzona w betonowych
stopach fundamentowych. Hala wyposazona w rozsuwane rolety boczne.

POSZYCIE: pokrycie dachu wykonane z podwodjnej warstwy materiatu powlekanego PCV na
bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa). Pomiedzy warstwy materiatédw przy pomocy
wentylatora kanatowego wdmuchiwane bedzie powietrze z wnetrza hali.

Kolorystka poszycia — poszycie gtdwne - materiat typu translucent (przepuszczalno$¢ Swiatta
na poziomie ok. 40%), Sciany szczytowe i rolety boczne — kolor zielony (RAL 6001).

WEJSCIA: hala wyposazona tgcznie w co najmniej 2 szt. drzwi wejéciowych o szer. w $wietle
90cm
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2.1.3.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ koniecznos¢ odwodnienia hali z woéd opadowych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania odwodnienia, sugeruje sie wykonanie rowkow
drenarskich po dtuzszych bokach hali.

Doprowadzenie do hali instalacji grzewczej i elektrycznej, wykonanie wewnetrznych instalacji —
grzewczej i elektrycznej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: z istniejgcej rozdzielni elektrycznej, mozliwe wykorzystanie
istniejgcej sieci zasilajgcej istniejgce oswietlenie zewnetrznej scianki tenisowej, doprowadzenie
przewodu umozliwiajgcego podtgczenie kamery monitoringu wewnetrznego

OSWIETLENIE: energooszczedne naswietlacze w technologii LED. Przyjmuje sie 12 sztuk
naswietlaczy o mocy 200W kazdy.

OGRZEWANIE: przy pomocy nagrzewnic nadmuchowych zasilanych na gaz propan-butan z
istniejgcych zbiornikow gazowych (w przypadku takiej koniecznosci — przebudowa zbiornikow).
Nagrzewnice nalezy dobra¢ w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednig temperature w hali przy
racjonalnych kosztach eksploatacji. tgczna moc nagrzewnic nie moze by¢ jednak mniejsza niz
75kW. Nagrzewnice nalezy rozmiesci¢ w sposéb zapewniajgcy rownomierne dogrzanie hali.
System grzewczy nalezy wyposazy¢ w zdalny panel sterujacy temperaturg na korcie.

Montaz wyposazenia hal / kortu

Na korcie nalezy zamontowac:

e tulejowane aluminiowe stupki do siatki w ksztatcie owalnym. Stupki z mechanizmem
naciggowym srubowym - zgodne z normag ILTF.

e profesjonalne siatki do tenisa — zgodne z normg ILTF. Siatka pleciona PE z dodatkowym
wzmochieniem goérnych rzedow

o tzw. tadmy Srodkowe oraz podpdrki do gry singlowej

Materiaty niepotrzebne, uzyskane z demontazy, powinny zostaé zutylizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

ETAP 2
Montaz ogrodzenia w nowej lokalizacji $cianek tenisowych

Kazdy ze stupkéw zdemontowanego ogrodzenia nalezy wydtuzy¢ od dotu o minimum 65 cm
przed ponownym zamontowaniem w nowej lokalizacji. Istniejgca Scianka tenisowa zostanie
zamontowana na niewykorzystanych dotychczas terenach w poblizu istniejgcej hali tenisowe;.
Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne

ETAP 1

Demontaz istniejgcego ogrodzenia scianki tenisowej

Nalezy rozebra¢ istniejgce na $ciance tenisowej ogrodzenie/siatke i zmagazynowac do czasu
ponownego montazu.

. Wykonanie prac ziemnych

W miejscu powstania hali tenisowej do wykorzystania pozostaje istniejgca betonowa ptyta
sprezona. Podbudowa musi zapewnia¢ stabilng konstrukcje dla kortu tenisowego i niezbednej
infrastruktury kortowej (np. stupki do siatki). Wokot hali nalezy wykona¢ opaske z kostki
brukowej o szerokosci 50cm.

Budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej wraz z podbudowg
Budowa kortu tenisowego o wymiarach 18x36m.

NAWIERZCHNIA AKRYLOWA: wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa posiadajgca certyfikat
ITF — 2 (medium slow), grubosé ok. 2mm. Linie malowane.



2.1.4. Zadaszenie kortu halg namiotowg o konstrukgji tukowej

2.1.5.

Hala namiotowa o konstrukgji ftukowej o wym. 18x36 (8 tukow — tzw. potbeczki)

Hale nalezy zlokalizowaé na bazie istniejgce sprezonej ptyty betonowe, na ktérej znajduje sie
Scianka tenisowa.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ odwodnienia hali z woéd opadowych.
Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odwodnienia, sugeruje sie wykonanie rowkéw
drenarskich po dtuzszych bokach hali i sprowadzenie wody do zbiornika bezodptywowego min.
10m3.

WYMIARY:

Szerokosé: 18 m

Dtugosc: 36 m

Wysokos$¢ w szczycie: ok. 7 m

Kubatura: 4 000 m® (warto$¢ orientacyjna)
KONSTRUKCJA:

Konstrukcja tukowa stalowa. Ramy gtéwne o rozpietosci 18 m (w osi) wykonane z
dwuteownika. Ramy konstrukcyjne z dwuteownika potgczone stezeniami poprzecznymi, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie. Konstrukcja osadzona na betonowych
stopach fundamentowych. Hala wyposazona w rozsuwane rolety boczne.

POSZYCIE DACHU:

Pokrycie dachu wykonane jest z podwojnej warstwy materialu powlekanego PCV na bazie
siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalnosé $wiatta na
poziomie ok. 40%) Pomiedzy powtoki pompowane bedzie powietrze z wnetrza hali przy
pomocy wentylatora kanatowego, ktory utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powitokami
tworzgc poduszke. Systemy kanatéw i przepustédw regulujg rownomierny przeptyw powietrza
pomiedzy powiokami.

Materiat PCV musi posiada¢ atest trudno zapalnosci - B1 (DIN 4102)

Gramatura materiatu: min: 690g/m?

Odpornos¢ na zerwanie - osnowa/watek - 3000 / 3000 N/50 mm
Odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300 / 300 N

Tkanina bazowa - Materiat PES

Wiékno - 1100 dtex

Zastosowanie powtoki typu translucent zapewni bardzo dobre, rownomierne doswietlenie hali w
ciggu dnia, co znaczgco ograniczy koniecznos¢ stosowania sztucznego oswietlenia. Nie
dopuszcza sie stosowania potgczenia tradycyjnego poszycia w kolorze biatym oraz materiatu
typu ,$wietlik”

SCIANY SZCZYTOWE:
Dwuwarstwowe poszycie PCV z poduszkg powietrzng w kolorze zielonym (RAL 6001).
Wymagany atest trudno zapalnosci — B1. Gramatura min. 620g.

ROLETY BOCZNE:

Rolety boczne hali na dlugosci ok. 24 metrow i wysokosci ok. 3m wykonane w formie
rozsuwanej. Daje to mozliwos¢ wietrzenia hali w sezonie letnim, co zapewnia naturalng
wentylacje hali. Dwuwarstwowe poszycie PCV z poduszka powietrzng w kolorze zielonym (RAL
6001). Wymagany atest trudno zapalnosci — B1. Gramatura min. 620g.

WEJSCIA:
Hale wyposazone w co najmniej 2 szt. drzwi wejSciowych o szerokosci 90cm, spetniajgce
wymagania ppoz.

Doprowadzenie do hali instalacji grzewczej i elektrycznej, wykonanie wewnetrznych instalacji —
grzewczej i elektrycznej



2.1.7.

2.2,

2.3.

OSWIETLENIE: energooszczedne naswietlacze w technologii LED. Przyjmuje sie 12 sztuk
naswietlaczy o mocy 200W kazdy (na kazdg hale). Oswietlenie awaryjne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami ppoz.

Montaz bezposrednio do konstrukcji tukowej hali — po 2 sztuki na kazdy wewnetrzny tuk.
Wigczanie oswietlenie w sposdb sekwencyjny — po 6 szt.

Okablowanie prowadzi¢ w korytkach ostonowych.

OGRZEWANIE: przy pomocy nagrzewnic nadmuchowych na gaz propan-butan. Nagrzewnice
nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednig temperature w hali przy racjonalnych
kosztach eksploatacji. taczna moc nagrzewnic nie moze by¢ jednak mniejsza niz 75kW na
kazdg hale. Nagrzewnice nalezy rozmiesci¢ w sposob zapewniajgcy réwnomierne dogrzanie
hali. Montaz bezposrednio do konstrukgji hali.

Wewnetrzng instalacje c.0. wykonaé z rur stalowych. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie oraz wykonac¢ izolacje z otuliny PUR w ostonie PCV. Doprowadzenie siedzi z
istniejgcych zbiornikéw na gaz propan-butan.

. Montaz wyposazenia hal / kortu

Na kazdym korcie nalezy zamontowac:

o tulejowane aluminiowe stupki do siatki w ksztatcie owalnym. Stupki z mechanizmem
naciggowym srubowym - zgodne z normg ILTF. Stupki zabezpieczone poprzez anodowanie —
kolor srebrny. Tuleje osadzi¢ na state w podbudowie, gérng czes¢ zlicowa¢ na réwno z
podfozem.

e profesjonalne siatki do tenisa — zgodne z norma ILTF. Siatka pleciona PE z dodatkowym
wzmochieniem goérnych rzedow

o tzw. tadmy Srodkowe oraz podpdrki do gry singlowej

ETAP 2
Montaz ogrodzenia w nowej lokalizacji $cianek tenisowych

Istniejgca Scianka tenisowa zostanie zamontowana na niewykorzystanych dotychczas terenach
w poblizu istniejgcej hali tenisowej.

Zakres dokumentacji projektowej

A. Sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujgcej swym zasiegiem obszar
planowanego przedsiewziecia, zakup map opiniodawczych, wypiséw z ewidencji gruntéw,
a takze wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do sporzadzenia
projektéw

Opracowanie koncepc;ji i przedstawienie do akceptaciji Zamawiajgcemu

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu z projektem budowlanym i wykonawczym
Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnieri i opinii wymaganych odrebnymi przepisami
Uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu .Zamawiajgcego

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

—TIOMMOOW

Wymagania ogoélne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu koncepcyjnego i budowlanego oraz
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg iprogramem
funkcjonalno-uzytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem *
projektu do realizaciji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z
Prawa Budowlanego.



2.4.

2.5.

2.6.

27.

2.71.

2.7.2.

2.7.3.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw, kontroli uzytych wyrobow
budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i
doktadnosci wykonania robdt, kontroli prowadzonych robét, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen.

Przygotowanie terenu budowy.

Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ .miejsce na
zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Odpady powstajace na placu budowy nalezy
gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw nalezy wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego zniszczonego w czasie
wykonywania prac budowlanych.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w
sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniaé wymogi
ustawy Prawo Budowlane i Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Mapa do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500 lub zblizonej, swoim zakresem
obejmujgcg cato$¢ zamierzenia.

Projekt budowlany musi zawieraé wszystkie branze jakie bedg wynikaé z zakresu projektu.
Dokumentacja projektowa musi umozliwia¢ uzyskanie przez Wykonawce skutecznej decyzji
administracyjnej (pozwolenia).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w .trakcie budowy.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja budowlang

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci zakresu robot
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu robdt nalezy uwzglednic instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,instrukcjami producentéw, zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, jakosé zastosowanych
dokumentow, zabezpieczenie terenu budowy, ochrone $rodowiska w czasie wykonywania
robét, ochrone przeciwpozarowa, ochrone wiasnosci publicznej, prawnej publicznej, prawnej,
bezpieczenstwo i higiene pracy, ochrone i utrzymanie roboét, stosowania sie do prawa i innych
przepiséw.
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2.7.5.

2.7.6.

2.7.17.

2.7.8.

2.7.9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiaty

Wykonawca zapewni materiaty, ktére posiadajg wymagane atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zakupu,
dostarczenia materiatéw i urzadzen na budowe.

Materiaty

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Na zyczenie Wykonawca dostarczy .Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowne urzgdzenia posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykonane i
odpowiadajg wymaganiom norm .okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami .norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. :

Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:

o wszelkie niezbedne decyzje administracyjne (takie jak pozwolenie na budowe/zgtoszenie);
e projekt budowlany;

¢ badania geotechniczne, o ile jest wymagane;

e plan BIOZ;

¢ dziennik budowy, o ile jest wymagany;

e pomiary geodezyjne, o ile jest wymagane.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszystkie materiaty, urzadzenia
uzywane do robét od czasu rozpoczecia do czasu zakonczenia budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegoblnosci posiadaé sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne muszg byé
sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Zabezpieczenie bedzie polegac
miedzy innymi na dostarczeniu, instalacji i utrzymaniu tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych, w tym ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakéw ostrzegawczych,
a takze wszelkich innych srodkéw niezbednych do ochrony robét.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych i urzadzen podziemnych, w tym
rurociggéw, kabli itp. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiada Wykonawca.

Wykonawca musi umozliwi¢ Zamawiajgcemu ciggte korzystanie z zewnetrznych i krytych
kortow tenisowych, zlokalizowanych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na terenie i w sasiedztwie tereny budowy,
przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
wynikajgcej ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w wyniku prowadzonych robét.

Sprzet i transport



3.1.

3.2

3.3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Musi on byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
wymagane jest to przepisami.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i poza terenem robo6t. Wykonawca jest obowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ prowadzonych
robdt i przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Czesé informacyjna

Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska, prawa
geologicznego i gorniczego oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wiasnym zakresie.

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne wytyczne i przepisy, ktére moga by¢ w jakikolwiek sposéb powigzane z
prowadzong inwestycje, w szczegdlnosci:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
Zmianami),

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r., w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

D. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze
zmianami),

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130 poz. 1389), .

F. Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony $rodowiska (t, j. Dz. U, z 2020r., poz. 1219 ze

zmianami),

. Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624)

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064
ze zmianami)

I®



|. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1065 ze zmianami)
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