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1. Część opisowa

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie
przedsięwzięcia  według  opracowanego  projektu  modernizacji  kompleksu  Oddziału  Rataje,
polegającego  na  budowie  hali  tenisowej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  oraz  budową
infrastruktury technicznej.
W  zakresie  przedsięwzięcia  planowane  jest  wykonanie  projektu  pełno-branżowego,
budowlanego  z  uzgodnieniami,  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  a następnie  realizacja
zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Prace projektowe:
-  wykonanie  pełnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  obejmującej  swoim  zakresem:
projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót,  kosztorys  oraz  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w
branżach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prace budowlane będą podzielone na dwa etapy i będą obejmowały:

ETAP 1:
 demontaż istniejącego ogrodzenia ścianki tenisowej
 wykonanie prac ziemnych
 budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej 
 zadaszenie kortu halą namiotową o konstrukcji łukowej
 wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczej i elektrycznej 
 montaż wyposażenia hali / kortu 

ETAP 2
 montaż zdemontowanego ogrodzenia w nowej lokalizacji ścianki tenisowej

1.2. Opis stanu istniejącego

Obszar na którym planowana jest inwestycja znajduje się na terenie należącym do POSiR —
Oddział Rataje, Os. Piastowskie 106a. Obecnie jest to część używanego kompleksu kortów
tenisowych wraz z infrastrukturą umożliwiającą kompleksową obsługę zawodów sportowych.
Istniejąca infrastruktura (hala tenisowa i  zaplecze socjalne) wykonywana była w roku 2017.
Inwestycja  będzie  realizowana na działce nr  ewid.  10/1,  ark.  nr  16,  obręb Rataje,  będącej
własnością Miasta Poznania, w  trwałym zarządzie POSiR. Dojazd do działki poprzez drogę
utwardzoną od ul. Rataje lub od strony tzw. wartostrady wzdłuż rzeki Warty.

Nieruchomość,  na  której  realizowana  będzie  inwestycja,  objęty  jest  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego „Park nad Wartą” umożliwiającym budowę hali tenisowej.

Przed przystąpieniem do realizacji budowy należy wykonać następujące prace:
 Wykonać projekty przyłączy dla instalacji gazowej (istniejące zbiorniki na gaz propan-butan)
i elektrycznej (z istniejącej rozdzielni na terenie kompleksu tenisowego), 
 Wykonać projekt architektoniczno-budowlany dla całości inwestycji.

Po  zakończeniu  prac  budowlanych  należy  sporządzić  dokumentację  powykonawczą  oraz
geodezyjną inwentaryzację.

Obszar inwestycji oznaczono na załączonym poniżej mapach.



Źródło: www.sip.geopoz.pl/sip/

Źródło: www.google.pl/maps/

http://www.google.pl/maps/
http://www.sip.geopoz.pl/sip/


Źródło: www.geoportal.gov.pl

 Źródło: www.google.pl/maps/

http://www.google.pl/maps/
http://www.geoportal.gov.pl/


Źródło: www.google.pl/maps/

Źródło: www.geoportal.gov.pl

http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.google.pl/maps/


1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu zagospodarowania

Teren przeznaczony pod inwestycję to teren ogrodzony, ale ogólnodostępny dla użytkowników
kompleksu sportowego. Stanowi integralną część Oddziału Rataje. 

1.3.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem  przedsięwzięcia  jest  unowocześnienie  infrastruktury  Oddziału  Rataje  w Poznaniu  i
przystosowanie do najwyższych standardów tego typu obiektów sportowych.

1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej Oddziału
Rataje POSiR, poprzez wykonanie całorocznego obiektu tenisowego z nawierzchnią akrylową.
Dzięki  temu obiekt  zyska  nową funkcjonalność  i  zwiększy  się  liczba  godzin  udostępniania
obiektów mieszkańcom Poznania. Umożliwi to także organizację rozgrywek tenisowych.

Inwestycja  ma  umożliwić  organizację  na  terenie  kompleksu  kortów  tenisowych  rozgrywek
sportowo-rekreacyjnych zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych sportowców.

1.4. Zakres robót budowlanych

ETAP 1

1.4.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia ścianki tenisowej

Należy  rozebrać  istniejącą  na  ściance  tenisowej  infrastrukturę  i  zmagazynować  do  czasu
ponownego montażu.

1.4.2. Wykonanie prac ziemnych

W miejscu powstania hali tenisowej do wykorzystania pozostaje istniejąca betonowa płyta 
sprężona o wymiarach ok. 18x36m. Należy oczyścić teren wokół płyty betonowej z pni i korzeni
pozostałych po wycinkach.

1.4.3. Budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej wraz z podbudową 

Budowa kortu tenisowego o wymiarach ok. 18x36m.
NAWIERZCHNIA AKRYLOWA: wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa posiadająca certyfikat
ITF – 2 (medium slow), grubość ok. 2mm. Linie malowane. Kolor kortu niebieski, linie białe.

1.4.4. Zadaszenie kortu halą namiotową o konstrukcji łukowej

Hala namiotowa o konstrukcji łukowej o wym. Około 18x36 (8 łuków – tzw. półbeczki)
Halę należy zlokalizować na bazie istniejące sprężonej płyty betonowe, na której znajduje się
ścianka tenisowa. 

Hala wykonana w następującej technologii:

KONSTRUKCJA: konstrukcja  łukowa  wykonana  z  dwuteownika  stalowego.   Konstrukcja
zabezpieczona  antykorozyjnie  poprzez  malowanie.  Konstrukcja  osadzona  w  betonowych
stopach fundamentowych. Hala wyposażona w rozsuwane rolety boczne.
POSZYCIE: pokrycie dachu wykonane z podwójnej warstwy materiału powlekanego PCV na
bazie  siatki  syntetycznej  (tkanina  poliestrowa).  Pomiędzy  warstwy materiałów przy  pomocy
wentylatora kanałowego wdmuchiwane będzie powietrze z wnętrza hali. 
Kolorystka poszycia –  poszycie główne - materiał typu translucent  (przepuszczalność światła
na poziomie ok. 40%), ściany szczytowe i rolety boczne – kolor zielony (RAL 6001).
WEJŚCIA: hala wyposażona łącznie w co najmniej 2 szt. drzwi wejściowych o szer.  w świetle
90cm



Na etapie  projektowym należy sprawdzić  konieczność odwodnienia  hali  z  wód opadowych.
Jeżeli  zajdzie  konieczność  wykonania  odwodnienia,  sugeruje  się  wykonanie  rowków
drenarskich po dłuższych bokach hali.

1.4.5. Doprowadzenie do hali instalacji grzewczej i elektrycznej, wykonanie wewnętrznych instalacji – 
grzewczej i elektrycznej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:  z istniejącej  rozdzielni  elektrycznej,  możliwe  wykorzystanie
istniejącej sieci zasilającej istniejące oświetlenie zewnętrznej ścianki tenisowej, doprowadzenie
przewodu umożliwiającego podłączenie kamery monitoringu wewnętrznego
OŚWIETLENIE: energooszczędne naświetlacze w technologii  LED.  Przyjmuje  się  12 sztuk
naświetlaczy o mocy 200W każdy. 
OGRZEWANIE: przy pomocy nagrzewnic nadmuchowych zasilanych na gaz propan-butan z
istniejących zbiorników gazowych (w przypadku takiej konieczności – przebudowa zbiorników).
Nagrzewnice należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w hali przy
racjonalnych kosztach eksploatacji. Łączna moc nagrzewnic nie może być jednak mniejsza niż
75kW.  Nagrzewnice należy rozmieścić w sposób zapewniający równomierne dogrzanie hali.
System grzewczy należy wyposażyć w zdalny panel sterujący temperaturą na korcie.

1.4.6. Montaż wyposażenia hal / kortu

Na korcie należy zamontować:
 tulejowane  aluminiowe  słupki  do  siatki  w  kształcie  owalnym.  Słupki  z  mechanizmem
naciągowym śrubowym -  zgodne z normą ILTF. 
 profesjonalne siatki do tenisa – zgodne z normą ILTF. Siatka pleciona PE z dodatkowym
wzmocnieniem górnych rzędów
 tzw. taśmy środkowe oraz podpórki do gry singlowej

Materiały  niepotrzebne,  uzyskane  z  demontaży,  powinny  zostać  zutylizowane  zgodnie
z     obowiązującymi przepisami.  

ETAP 2
1.4.7. Montaż ogrodzenia w nowej lokalizacji ścianek tenisowych

Każdy ze słupków zdemontowanego ogrodzenia należy wydłużyć od dołu o minimum 65 cm
przed ponownym zamontowaniem w nowej  lokalizacji.  Istniejąca ścianka tenisowa zostanie
zamontowana na niewykorzystanych dotychczas terenach w pobliżu istniejącej hali tenisowej.

1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.1 Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne

ETAP 1

2.1.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia ścianki tenisowej

Należy rozebrać istniejące na ściance tenisowej ogrodzenie/siatkę i zmagazynować do czasu
ponownego montażu.

2.1.2. Wykonanie prac ziemnych

W miejscu powstania hali tenisowej do wykorzystania pozostaje istniejąca betonowa płyta 
sprężona. Podbudowa musi zapewniać stabilną konstrukcję dla kortu tenisowego i niezbędnej 
infrastruktury kortowej (np. słupki do siatki). Wokół hali należy wykonać opaskę z kostki 
brukowej o szerokości 50cm.

2.1.3. Budowa kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej wraz z podbudową

Budowa kortu tenisowego o wymiarach 18x36m.
NAWIERZCHNIA AKRYLOWA: wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa posiadająca certyfikat
ITF – 2 (medium slow), grubość ok. 2mm. Linie malowane.



2.1.4. Zadaszenie kortu halą namiotową o konstrukcji łukowej 

Hala namiotowa o konstrukcji łukowej o wym. 18x36 (8 łuków – tzw. półbeczki)
Halę należy zlokalizować na bazie istniejące sprężonej płyty betonowe, na której znajduje się
ścianka tenisowa. 
Na etapie  projektowym należy sprawdzić  konieczność odwodnienia  hali  z  wód opadowych.
Jeżeli  zajdzie  konieczność  wykonania  odwodnienia,  sugeruje  się  wykonanie  rowków
drenarskich po dłuższych bokach hali i sprowadzenie wody do zbiornika bezodpływowego min.
10m3.

WYMIARY:
Szerokość: 18 m
Długość: 36 m
Wysokość w szczycie: ok. 7 m
Kubatura: 4 000 m3 (wartość orientacyjna)

KONSTRUKCJA: 
Konstrukcja  łukowa  stalowa.  Ramy  główne  o  rozpiętości  18  m  (w  osi)  wykonane  z
dwuteownika.  Ramy  konstrukcyjne  z  dwuteownika  połączone  stężeniami  poprzecznymi,  z
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie.   Konstrukcja  osadzona na betonowych
stopach fundamentowych. Hala wyposażona w rozsuwane rolety boczne.

POSZYCIE DACHU:
Pokrycie  dachu wykonane jest  z  podwójnej  warstwy materiału  powlekanego PCV na bazie
siatki  syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalność światła na
poziomie  ok.  40%)  Pomiędzy  powłoki  pompowane  będzie  powietrze  z  wnętrza  hali  przy
pomocy  wentylatora  kanałowego,  który  utrzymuje  ciśnienie  powietrza  pomiędzy  powłokami
tworząc poduszkę. Systemy kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza
pomiędzy powłokami. 
Materiał PCV musi posiadać atest trudno zapalności - B1 (DIN 4102)

Gramatura materiału: min: 690g/m2

Odporność na zerwanie - osnowa/wątek - 3000 / 3000 N/50 mm 
Odporność na rozdarcie osnowa/wątek - 300 / 300 N 
Tkanina bazowa - Materiał PES 
Włókno  - 1100 dtex 

Zastosowanie powłoki typu translucent zapewni bardzo dobre, równomierne doświetlenie hali w
ciągu  dnia,  co  znacząco  ograniczy  konieczność  stosowania  sztucznego  oświetlenia.  Nie
dopuszcza się stosowania połączenia tradycyjnego poszycia w kolorze białym oraz  materiału
typu „świetlik”

ŚCIANY SZCZYTOWE:
Dwuwarstwowe  poszycie  PCV  z  poduszką  powietrzną  w  kolorze  zielonym  (RAL  6001).
Wymagany atest trudno zapalności – B1. Gramatura min. 620g.

ROLETY BOCZNE:
Rolety  boczne  hali  na  długości  ok.  24  metrów  i  wysokości  ok.  3m  wykonane  w  formie
rozsuwanej.  Daje  to  możliwość  wietrzenia  hali  w  sezonie  letnim,  co  zapewnia  naturalną
wentylację hali. Dwuwarstwowe poszycie PCV z poduszką powietrzną w kolorze zielonym (RAL
6001). Wymagany atest trudno zapalności – B1. Gramatura min. 620g.

WEJŚCIA:
Hale  wyposażone w co najmniej  2  szt.  drzwi  wejściowych o szerokości  90cm, spełniające
wymagania ppoż.

2.1.5. Doprowadzenie do hali instalacji grzewczej i elektrycznej, wykonanie wewnętrznych instalacji – 
grzewczej i elektrycznej



OŚWIETLENIE: energooszczędne naświetlacze w technologii  LED.  Przyjmuje  się  12 sztuk
naświetlaczy  o  mocy  200W  każdy  (na  każdą  halę).  Oświetlenie  awaryjne  zgodne  z
obowiązującymi przepisami ppoż.
Montaż bezpośrednio do konstrukcji łukowej hali – po 2 sztuki na każdy wewnętrzny łuk.
Włączanie oświetlenie w sposób sekwencyjny – po 6 szt.
Okablowanie prowadzić w korytkach osłonowych.

OGRZEWANIE: przy pomocy nagrzewnic nadmuchowych na gaz propan-butan. Nagrzewnice
należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w hali przy racjonalnych
kosztach eksploatacji.  Łączna moc nagrzewnic nie może być jednak mniejsza niż 75kW na
każdą halę.  Nagrzewnice należy rozmieścić w sposób zapewniający równomierne dogrzanie
hali. Montaż bezpośrednio do konstrukcji hali.
Wewnętrzną  instalację  c.o.  wykonać z  rur  stalowych.  Zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez
malowanie  oraz  wykonać  izolację  z  otuliny  PUR w  osłonie  PCV.  Doprowadzenie  siedzi  z
istniejących zbiorników na gaz propan-butan.

2.1.6. Montaż wyposażenia hal / kortu

Na każdym korcie należy zamontować:
 tulejowane  aluminiowe  słupki  do  siatki  w  kształcie  owalnym.  Słupki  z  mechanizmem
naciągowym śrubowym -  zgodne z normą ILTF.  Słupki zabezpieczone poprzez anodowanie –
kolor  srebrny.  Tuleje  osadzić  na  stałe  w  podbudowie,  górną  cześć  zlicować  na  równo  z
podłożem.
 profesjonalne siatki do tenisa – zgodne z normą ILTF. Siatka pleciona PE z dodatkowym
wzmocnieniem górnych rzędów
 tzw. taśmy środkowe oraz podpórki do gry singlowej
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2.1.7. Montaż ogrodzenia w nowej lokalizacji ścianek tenisowych

Istniejąca ścianka tenisowa zostanie zamontowana na niewykorzystanych dotychczas terenach
w pobliżu istniejącej hali tenisowej.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

A. Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar
planowanego przedsięwzięcia, zakup map opiniodawczych, wypisów z ewidencji gruntów, 
a także wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia 
projektów

B. Opracowanie koncepcji i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu
C. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu z projektem budowlanym i wykonawczym
D. Przedmiar robót
E. Kosztorys inwestorski
F. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
G. Uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami
H. Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego
I. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.3. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu koncepcyjnego i budowlanego oraz
weryfikacji  zawartych  w  nim  danych  pod  względem  zgodności  z umową  i programem
funkcjonalno-użytkowym  przed  uzyskaniem  decyzji  administracyjnych  lub  skierowaniem
projektu do realizacji.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacja umowy
oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z
Prawa Budowlanego.



Inspektorzy  będą  uprawnieni  do  dokonywania  odbiorów,  kontroli  użytych  wyrobów
budowlanych  w  odniesieniu  do  ich  parametrów  oraz  zgodności  z  dokumentacją,  jakości  i
dokładności  wykonania  robót,  kontroli  prowadzonych  robót,  kontroli  prawidłowości
funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

2.4. Przygotowanie terenu budowy.

Jeżeli  wykonawca  uzna  za  stosowne,  na  terenie  budowy  należy  uwzględnić  miejsce  na
zaplecze  socjalno-biurowe  placu  budowy.  Odpady  powstające  na  placu  budowy  należy
gromadzić  w  miejscu  w  tym  celu  wyznaczonym  i  zutylizować  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami. Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów należy wygrodzić i
zabezpieczyć.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie.

2.5. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu przyległego zniszczonego w czasie
wykonywania prac budowlanych.

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w
skład planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi
ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Mapa do celów projektowych należy sporządzić w skali 1:500 lub zbliżonej, swoim zakresem
obejmującą całość zamierzenia.
Projekt budowlany musi zawierać wszystkie branże jakie będą wynikać z zakresu projektu.
Dokumentacja  projektowa musi  umożliwiać  uzyskanie  przez Wykonawcę skutecznej  decyzji
administracyjnej (pozwolenia).
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji  powykonawczej z naniesionymi w
sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

2.7.2. Zgodność robót z dokumentacją budowlaną

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności zakresu robót
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji,  a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i obowiązującymi przepisami. Przy wykonaniu robót należy uwzględnić instrukcje
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy.

2.7.3. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi
Normami,  przepisami  Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami  producentów,  zgodność  z
dokumentacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,  jakość  zastosowanych
dokumentów,  zabezpieczenie  terenu  budowy,  ochronę  środowiska  w  czasie  wykonywania
robót, ochronę przeciwpożarową, ochronę własności publicznej, prawnej publicznej, prawnej,
bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę i utrzymanie robót, stosowania się do prawa i innych
przepisów.



Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową.

2.7.4. Materiały

Wykonawca  zapewni  materiały,  które  posiadają  wymagane  atesty,  aprobaty,  dopuszczenia
oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  zakupu,
dostarczenia materiałów i urządzeń na budowę.
Materiały

2.7.5. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Inspektor
Nadzoru ustali,  jaki  zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem.  Na  życzenie  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie
stosowne  urządzenia  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo  wykonane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

2.7.6. Badania i pomiary

Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania,  stosować  można  wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.7.7. Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:
 wszelkie niezbędne decyzje administracyjne (takie jak pozwolenie na budowę/zgłoszenie);
 projekt budowlany;
 badania geotechniczne, o ile jest wymagane;
 plan BIOZ;
 dziennik budowy, o ile jest wymagany;
 pomiary geodezyjne, o ile jest wymagane.

2.7.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały,  urządzenia
używane  do  robót  od  czasu  rozpoczęcia  do  czasu  zakończenia  budowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej,  a  w
szczególności  posiadać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy.  Materiały  łatwopalne  muszą  być
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Zabezpieczenie będzie polegać
między  innymi  na  dostarczeniu,  instalacji  i  utrzymaniu  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających, w tym ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych,
a także wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  naziemnych  i  urządzeń  podziemnych,  w  tym
rurociągów, kabli itp. Za wszelkie uszkodzenia instalacji  odpowiada Wykonawca.

Wykonawca  musi  umożliwić  Zamawiającemu  ciągłe  korzystanie  z  zewnętrznych  i  krytych
kortów tenisowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  na  terenie  i  w  sąsiedztwie  tereny  budowy,
przestrzegać  przepisów  dotyczących  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,
wynikającej ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w wyniku prowadzonych robót.

2.7.9. Sprzęt i transport



Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Musi  on  być  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie
wymagane jest to przepisami.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie
materiałów i  sprzętu na i  poza terenem robót.  Wykonawca jest  obowiązany do stosowania
jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość prowadzonych
robót i  przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach na teren budowy.

3. Część informacyjna

3.1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane  zamierzenie  nie  narusza  przepisów  Prawa  ochrony  środowiska,  prawa
geologicznego i górniczego oraz Prawa wodnego. 

Wszelkie  niezbędne  dokumenty  oraz  uzgodnienia  potwierdzające  zgodność  zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we
własnym zakresie.

3.2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane

Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  oświadczenie  stwierdzające  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

3.3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia
budowlanego 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne wytyczne i przepisy, które mogą być w jakikolwiek sposób powiązane z
prowadzoną inwestycję, w szczególności:

A. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (t.  j.  Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  1333  ze
zmianami),

B. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.,  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.  j.  Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.
1129),

C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy
budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

D. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze
zmianami),

E. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130 poz. 1389),

F. Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony środowiska (t, j.  Dz. U, z 2020r., poz. 1219 ze
zmianami),

G. Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624)
H. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064

ze zmianami)



I. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.,  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zmianami)

3.4. Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych,  w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna
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