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1. WSTEP
1.1.  PRzeomioT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiorkg, i budowa kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji
pn. ,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach inwestycji pn. ,Budowa
obwodnicy Kartuz - etap II”.

SST uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w ninigjszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

SST stanowi uzupetnienie do czesci rysunkowej, opisowej zawartej w projekcie i nalezy je rozpatrywac, jako cato$¢.
UWAGA:

Niniejsza specyfikacje i jej opis poszczegdine punkty sg ze sobg powigzane i odwotujg sie nawzajem. Mimo zachowania staranno$ci moze doj$¢ do
omytki edycyjnej poprzez niewtasciwe odwotanie sie punktu wskazanego w specyfikacji. W takim przypadku nalezy odszuka¢ wtasciwe odniesienie
do punktu i traktowaé, jako odniesienie do dokumentacji Projektowej a w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z Projektantem.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych m.in. z:

- wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz obsypaniem rurociggow,

- montaz zasuw sieciowych wraz z niezbgdnymi akcesoriami,

- montaz trojnikdw sieciowych wraz z niezbednymi akcesoriami,

- montaz zestaw6w przytaczeniowych wraz z niezbednymi akcesoriami,

- montaz zestaw6w hydrantowych wraz z niezbednymi akcesoriami,

- wykonanie sieci i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz obsypaniem kanatow,
- wykonanie kompletnych studni z elementoéw betonowych i zelbetowych wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych studni z elementéw z tworzywa sztucznego wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych studni z elementéw betonowych i zelbetowych z kaskadami wraz z fundamentem,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz obsypaniem rurociggéow,
- montaz rur ostonowych, na sieci istn. i proj. wraz niezbednymi akcesoriami,

- rozbidrke istn. rurociagéw/ kanatow/ przytaczy/ przykanalikéw, wraz z uzbrojeniem,

- rozbidrka istn. studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z niezbednymi akcesoriami,

- postepowanie wzgledem sieci zlokalizowanych w strefie oddziatywania robét drogowych — do decyzji na budowie,
- regulacje wysoko$ciowq istn. armatury sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

- postepowanie w przypadku kolizji z istn. siecig drenarska,

- wykonanie wzmocnienia podtoza pod studniami i pod siecia,

- usuniecie (wykop + nasyp) gruntéw nienosnych wystepujacych w strefie projektowanego obiektu,

- inne opisane w SST i projekcie.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej zataczonej w czesci graficznej projektu. Wymienione
wyzej prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu. Szczegoétowy opis prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materialu zawarto w czesci
opisowe; i graficznej dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE — NA POTRZEBY NINIEJSZEGO KONTRAKTU
1.4.1. SIEC WODOCIAGOWA
Rurociagi do zaopatrzenia w wode dla celéw gospodarczo - bytowych i pozarowych zewnetrznych wraz z niezbednym uzbrojeniem.
1.4.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Rurociagi wraz z niezbednym uzbrojeniem, stuzace do zaopatrzenia w wode dla celéw gospodarczo-bytowych, mierzone od zestawu
przytaczeniowego do granicy dziatki, indywidualne dla kazdego uzytkownika.

1.4.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kanaly zbiorcze wraz z niezbednym uzbrojeniem, stuzace do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (gospodarczo — bytowych) z gospodarstw
domowych w sposob grawitacyjny.

1.4.4. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kanat, wraz z niezbgednym uzbrojeniem, wykorzystywany do odprowadzania $ciekow z gospodarstw domowych do gtéwnego kolektora zbiorczego.
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1.4.5. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWA

Rurociagi zbiorcze do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych (gospodarczo — bytowych) z gospodarstw domowych w sposéb grawitacyjny, wraz
Z niezbednym uzbrojeniem.
1.4.6. UZBROJENE

Wszelka mozliwa armatura i akcesoria wystepujace na sieci i przytaczach/ przykanalikach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, wykorzystywane
do prawidtowego wybudowania sieci jak i pézniejszej eksploataci.

1.4.6.1. ARMATURA
Wszelkie elementy uzbrojenia wystepujace na sieci wodociagowej/ kanalizacji sanitarnej umozliwiajace wybudowanie sieci oraz jej pdzniejsza

prawidtowg eksploatacje (m.in. zasuwy sieciowe, trojniki sieciowe, redukcje sieciowe, zestawy przytaczeniowe, zestawy hydrantowe, studnie
rewizyjne itp.). Zasadniczy zakres zostat wymieniony w pkt. 2.8 niniejszej SST.

1.4.6.1.1. Zasuwa sieciowa
Element armatury sieci wodociggowej przeznaczony do odcinania i otwierania przeptywu substancji znajdujacej sie w rurach. Rolg tego
mechanizmu jest réwniez mozliwoS¢ diawienia oraz wptywania na ci$nienie panujace w uktadzie. Pod pojeciem zasuwy rozumie sie takze

niezbedne akcesoria m.in. specjalny tacznik rurowo — kotnierzowy przeznaczony do potgczenia zasuwy z innymi elementami uzbrojenia sieci
wodociggowej, trzpien, skrzynka uliczna wodociggowa, tabliczka lokalizacyjna, wszelkie elementy uszczelniajace i mocujace itp.

14.6.1.2. Tréjnik sieciowy
Element armatury sieci wodociagowej stuzacy do rozgateziania sieci na poszczegdlne odnogi. W sktad trojnika sieciowego wchodzg, réwniez
niezbedne akcesoria m.in. elementy mocowania i uszczelnienia itp.

1.4.6.1.3. Redukcja sieciowa
JEZELI WYSTAPI KONIECZNOSC MONTAZU PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Element armatury sieci wodociagowej przeznaczony do zmiany $rednicy rurociggu. W sktad redukcji sieciowej wchodzg réwniez niezbedne
akcesoria m.in. elementy mocowania i uszczelnienia itp.

1.4.6.1.4. Zestaw przytaczeniowy

Element armatury sieci wodociaggowej zapewniajacy mozliwos¢ potaczenia przytacza wodociggowego z siecig wodociggowa. Pod pojeciem
zestawu przytaczeniowego rozumie sie rowniez wszelkie niezbedne akcesoria m.in. obejme z nawiertkq oraz zintegrowana z obejmag zasuwe
do przytaczy domowych, tacznik migdzy zasuwa a rurg przytacza, przediuzenie trzpienia zasuwy, skrzynke uliczng wodociagowe; itp.
1.4.6.1.5. Zestaw hydrantowy

Element armatury sieci wodociggowej stuzacy do bezposredniego pobierania wody z sieci wodociggowej w celach gospodarczych
i przeciwpozarowych. Pod pojeciem zestawu hydrantowego rozumie sie m.in. kompletny hydrant (naziemny, nietamany) wraz z niezbgdnymi
akcesoriami (np. stopa hydrantowa zeliwna, otwér spustowy do odwadniania hydrantu, warstwa odsaczajaca itp.), zasuwe hydrantowa, wraz
z niezbednymi elementami fgczenia, mocowania i uszczelnienia, rure zeliwng taczaca zasuwe hydrantowg z hydrantem o diugosci zapewniajaca
prawidtowa, lokalizacje hydrantu — zgodng z dokumentacjg projektowa itp.

1.4.6.1.6. Zawdr odpowietrzajaco — napowietrzajacy

JEZELI WYSTAPI KONIECZNOSC MONTAZU PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Element armatury sieci wodociggowej pozwalajacy na odprowadzenie powietrza z rurociggu, zaréwno podczas jego napetniania, jak
i do napowietrzania rurociggu w momencie jego oprdzniania, co miedzy innymi zabezpiecza rurociagi przed spadkiem cisnienia. Usuniecie
powietrza jest wazne przede wszystkim, dlatego Ze sprzyja ono korozji, a do tego obniza zywotno$¢ catej sieci. Dodatkowo wptywa pozytywnie na
prawidtowg eksploatacje sieci i komfort jej uzytkowania. Pod pojeciem zaworéw odpowietrzajaco — napowietrzajaco rozumie sie réwniez wszelkie
niezbedne akcesoria mocowania i uszczelnienia itp.

1.4.6.1.7. Studnia rewizyjna
Element sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowany na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
Pod pojeciem studni rewizyjnej rozumie sie m.in. specjalnie wyprofilowane dno - kinete (zintegrowang z elementem dennym stanowiacq
monolityczne potaczenie), ptyte odciazajaca, wtaz pokrywowy, stopnie ztazowe oraz inne niezbedne akcesoria uszczelniajace itp.

1.4.6.1.8. Studnia rozprezna
JEZELI WYSTAPI KONIECZNOSC MONTAZU PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Studnia stosowana na sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, jako przejcie z sieci ci$nieniowej na sie¢ grawitacyjng. Pozwala na swobodne
rozprezenie i napowietrzenie $ciekow wydostajacych sie z sieci cisnieniowej. Pod pojeciem studni rozpreznej rozumie sie m.in. specjalnie
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wyprofilowane dno - kinete (zintegrowang z elementem dennym stanowigcg monolityczne potaczenie), ptyte odcigzajaca, wiaz pokrywowy, stopnie
ztazowe oraz inne niezbedne akcesoria uszczelniajace itp.

1.4.6.1.9. Studnia z kaskada (spadowa)

Studnia kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy zewnetrzny przewdd pionowy, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekéw bezposrednio w dno studni, co
pozwala na wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego. Pod pojeciem studni z kaskadg rozumie
sie m.in. wszelkie elementy wchodzace w sktad ww. studni rewizyjnej oraz dodatkowa rure (zewnetrzng lub wewnetrzna) doprowadzajacq Scieki do
studni m.in. rury, kolana, trojniki, uchwyty itp.

1.4.6.2. AKCESORIA

Dla sieci i przytaczy/ przykanalikéw wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej, pod pojeciem akcesoriow,
wystepujg wszelkie elementy pozwalajace na prawidtowe wybudowanie sieci i przytaczy/ przykanalikdw, wykonane z materiatu tozsamego z
zastosowanymi rurami. Elementy takie to m.in. wszelkie kolana, mufy, taczniki, zaslepki itp.

Dla wszelkich elementéw Zeliwnych oraz z tworzyw sztucznych (np. zasuwy, tréjniki, zestawy przytaczeniowe, zestawy hydrantowe, studnie
tworzywowe itp.) pod pojeciem akcesoriow wystepujg m.in. wszelkie elementy mocowania (np. $ruby, podktadki, nakretki), uszczelki i uszczelnienia
oraz inne elementy wynikajace z przyjetej technologii wykonania robét.

Natomiast dla wszelkich elementdéw betonowych i Zelbetowych pod pojeciem akcesoriow wystepujg m.in. wszelkiego rodzaju spoczniki, pierscienie
odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe, wlazy studzienne, stopnie, tancuchy uszczelniajace, kraty zabezpieczajace, ktodki, wszelkie
elementy mocowania (np. $ruby, podktadki, nakretki), uszczelki i uszczelnienia oraz inne elementy wynikajace z przyjetej technologii wykonania
robot.

1.4.7. RURA OSLONOWA

Rura z ptozami i/ lub wypetnieniem o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia
rurociggu/ kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

1.4.8. OBSYPKA

Warstwa kruszywa, sktadajaca sie z warstwy podsypki i nadsypki stosowana przy budowie sieci i przytaczy/ przykanalikéw wodociggowych oraz
kanalizacji sanitarnej.

Podsypka
Warstwa wyrownawcza kruszywa lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role podtoza o odpowiednim spadku o migzszo$ci min. 0,20m.
Nadsypka

Warstwa kruszywa otulajaca rure oraz wychodzaca ponad jej wierzchnig warstwe na wysokosci min. 0,30m.
1.4.9. NASYP BUDOWLANY

Jest to warstwa migdzy obsypka a korpusem drogi wykonana z materiatu gruntowego spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia, ktéra
powstata w wyniku dziatalno$ci cztowieka.

1.4.10. FUNDAMENT

Sa to warstwy materiatu przygotowane do posadowienia studni lub innych elementdéw armatury sieci.
Fundament

Sg to warstwy materiatu przygotowana do bezposredniego posadowienia studni na gruncie. Mozna wyszczegdlni¢ m.in. warstwe podsypki
piaskowo — cementowej oraz stabilizacje gruntu. Zgodnie z warto$ciami z czescig rysunkowa.

Podsypka piaskowo — cementowa

Jest to warstwa wyréwnujaco — wzmacniajgca znajdujaca sie bezposrednio pod elementem betonowym/ zelbetowym itp. (np. pod studnia, wylotem,
itp.) 0 migzszosci 0,20m.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalng iloscig spoiwa i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych,
oraz na zageszczeniu wytworzonej mieszanki.

Wzmocnienie podfoza
Sa to warstwy konstrukcyjne sktadajace sie z:

Georuszt heksagonalny
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Ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami, o ksztalcie tréjkata réwnobocznego, tworzacymi uktad szesciokatow foremnych, o strukturze
powstatej w wyniku rozciggania w trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potaczen w weztach w formie
plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodace parametry opisujace georuszt to sztywno$¢ radialna i wspdtczynnik izotropii sztywnosci.

Materac kruszywowy
Warstwa kruszywa zabezpieczona (owinieta) geotkaning separacyjna.
Geotkanina separacyjna

Materiat geotekstylny, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciagtych tasiemek z polimeru.
1.4.11. ROZBIORKA
Demontaz istn. sieci, przytaczy/ przykanalikdw wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej wraz z wszelkim uzbrojeniem. Wydobycie z gruntu

zdemontowanych elementow, zutylizowanie ich lub zagospodarowanie w inny sposob (np. przekazanie dla Zarzadcy sieci o ile jest to wymagane
przez Zarzadce sieci), zabezpieczenie pozostawionych w gruncie elementéw demontowanych sieci.

1.4.12. PRZELOZENIE SIECI
Przetozenie sieci wykonywane jest wowczas, gdy zostanie odkryta sie¢, ktdrej to rzedne, lokalizacja itd. sg niezgodne z mapg do celéw
projektowych i/lub nie byty zinwentaryzowane i kolidujg z nowoprojektowanymi rozwigzaniami lub ich stan jest watpliwy. Przefozenia dokona¢

z wykorzystaniem istn. materiatu (po konsultacji z Inspektorem Nadzoru). W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie starego materiatu
nalezy go zastapi¢ nowym.

1.4.13. OCIEPLENIE SIECI

Ocieplenie sieci wykonywane jest wowczas, gdy w terenie wystepuja odmienne warunki (jak w przypadku przetozenia sieci) i nie ma mozliwosci
wykonania przetozenia sieci a jednoczesnie sie¢ bedzie znajdowac sie w strefie ryzyka przemarzania. Ocieplenie sieci mozna realizowa¢ poprzez
zastosowanie materiatdw opisanych w pkt. 2.13 przedmiotowej SST.

1.4.14. IMPREGNACJA ELEMENTOW BETONOWYCH
Nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktore po wniknieciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego
cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sie tu:
- hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na
$ciankach porow,
- impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzace materiat staty,
- elastyczne powtoki wodoszczelne
1.4.15. NASIAKLIWOSC BETONU

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym. Dla elementéw majacych bezpo$redni kontakt z woda
parametr ten nie moze by¢ wiekszy niz 5%.

1.4.16. STOPIEN WODOSZCZELNOSCI

Symbol literowo - liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa dziatajacego na probki betonowe np. W8.

1.4.17. STOPIEN MROZOODPORNOSCI

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

1.4.18. KLASA BETONU

Okreslenie jakosci i typu betonu wykorzystujace wytrzymato$¢ na Sciskanie. Badanie wykonuje si¢ wedtug normy PN-EN 13791. Warto$¢ klasy
betonu oznacza sig literg C oraz dwiema wartosciami np. C20/25, co oznacza, ze beton ma wytrzymato$¢ na $ciskanie kostki szesciennej - 25 MPa
oraz walca - 20 MPa.

1.4.19. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI
Kazda sie¢ wraz z przynalezng armatura, przed oddaniem do uzytkowania, powinna zosta¢ poddana cinieniowej probie szczelnosci, ktéra to ma
za zadanie sprawdzenia poprawnego wykonania sieci oraz sprawdzenia poprawnosci polaczen wszystkich jej elementéw. Zasady przeprowadzania
ciSnieniowej proby szczelnosci zostaly przedstawione w punktach od 5.11 do 5.13 niniejszej SST.

1.4.20. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Kazdy rurociag przed oddaniem do uzytkowania musi zosta¢ poddany ptukaniu, aby pozby¢ sie zalegajacych w nim frakgji statych pozostawionych
w wewnafrz rurociggu na etapie jego budowy. Czynno$¢ ta ma na celu wyeliminowania potencjalnego zagrozenia zatkania rurociggéw/ instalacii,
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co w koncowym etapie mogtoby doprowadzi¢ do powaznych awarii zaréwno sieci jak i instalacji. Rurociggi sieci wodociggowej powinny zostaé
wyptukane min. dwukrotnie, przed i po dezynfekcji sieci w celu usuniecia takze resztek $rodka dezynfekcyjnego.

Natomiast dezynfekcja rurociggu przeprowadzana jest w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen bakteriologicznych.
Zasady przeprowadzania ptukania i dezynfekcji zostaty przedstawione w punktach 5.11 niniejszej SST.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z zaleceniami
Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.6.  NAzwy | KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacjq odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

2. MATERIALY

2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r ,O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity
Dz. U. 2021, poz. 1213) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiorki powinny
by¢ wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
oraz Gestora Sieci.

Wszelkie materiaty uzywane do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ zgode na zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz atesty PZH dopuszczajace je do kontaktu z wodg pitna.

2.2.  MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddaé¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru robét.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania si¢ do wszystkich zalecer producenta. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatéw przed zanieczyszczeniami
tak, aby nie utracity one swojej jakosci. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skontrolowania sktadowanych materiatéw przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw organizuje Wykonawca na koszt wtasny.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich korice (np. deklami) przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdw w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom, powstawaniu defektow
uniemozliwiajgcych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materialy, ktére wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposob dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy niezwtocznie usungé z placu
budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za jego usuniecie.
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2.5.  RoDzAJ MATERIALOW
Ponizej wymienia sie zasadnicze materiaty niezbedne do budowy sieci sanitarnych WOD-KAN:

- rury wodociggowe (np. tworzywa sztuczne),

- rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (np. tworzywa sztuczne),
- rury kanalizacji sanitarnej cinieniowej (np. tworzywa sztuczne),
- rury ostonowe dla sieci projektowanych, (np. tworzywa sztuczne)
- rury ostonowe dla sieci istniejacych (np. tworzywa sztuczne, stal),
- Zzeliwo sferoidalne (np. zasuwy, trojniki, redukcje, taczniki rurowo — kotierzowe, itp.),
- PE (np. kolana, mufy itp.)

- elementy betonowe i zelbetowe studni kanalizacji sanitarnej,

- elementy tworzywowe studni kanalizacji sanitarnej,

- materiaty ociepleniowe (tupki styropianowe i/ lub keramzyt),

- materialy izolacyjne (np. masa polimerowo — bitumiczna),

- georuszt heksagonalny,

- geotkanina separacyjna,

- bloki oporowe,

- kruszywo,

- cement,

- woda,

- inne materiaty wynikajace z przyjetej technologii wykonania robét.

2.6.  RURY PRZEWODOWE
2.6.1. RURY SIECI| PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Do budowy sieci i przytaczy wodociggowych stosowaé rury z polietylenu PE100-RC dwuwarstwowe min. SDR17 min. PN10 o podwyZzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ (>8760h) oraz podwyzszonej odpornosci na korozje naprezeniowg o $rednicach wynikajacych z dokumentacii
projektowe;.

Stosowa¢ rury z cechowaniem zewnetrznym opisujacym nazwe producenta materiat, klase surowca, szereg rury oraz ci$nienie nominalne,
$rednice zewnetrzng oraz grubo$¢ $cianki, date produkcji oraz norme zgodnie, ktéra zostata wyprodukowana rura. Stosowane rury PE moga by¢
transportowane zaréwno w zwojach jak i w sztangach.

2.6.2. RURY SIEC | PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury PVC - jednorodnych, kielichowych o $ciance litej, klasy min. SN10, wg wymagan
normy PN-EN 1401-1:2019-07 (lub nowszej), o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Rury taczone ze sobg na uszczelke
elastomerowa. Stosowac rury o grubosci $cianek dostosowanej do klasy obcigzenia A oraz STANAG 2021.

Zastosowane rury muszg posiada¢ cechowanie zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne informujace o nazwie producenta, materiale z jakiego
zostata wyprodukowana rura, klasie surowca, szeregu rury oraz ci$nieniu nominalnym, Srednicy zewnetrznej oraz grubosci Scianek, dacie produkcii
oraz normie zgodnie, ktorg zostata wyprodukowana rura. Cechowanie wewnetrzne wymagane jest do pozniejszej inspekcji TV.

2.6.3. RURY SIEC | PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej stosowa¢ rury z polietylenu PE100-RC dwuwarstwowe SDR17 min. PN10 o podwyZzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ (>8760h) oraz podwyzszonej odpornosci na korozje naprezeniowg o $rednicach wynikajacych z dokumentacii
projektowej. Stosowac rury o grubosci $cianek dostosowanej do klasy obcigzenia A oraz STANAG 2021.
Stosowa¢ rury z cechowaniem zewnetrznym opisujacym nazwe producenta material, klase surowca, szereg rury oraz ci$nienie nominalne,
$rednice zewnetrzng oraz grubo$¢ $cianki, date produkcji oraz norme zgodnie, ktéra zostata wyprodukowana rura. Stosowane rury PE mogg by¢
transportowane zaréwno w zwojach jak i w sztangach.
Zastosowane rury muszg posiada¢ cechowanie zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne informujace o nazwie producenta, materiale z jakiego
zostata wyprodukowana rura, klasie surowca, szeregu rury oraz ci$nieniu nominalnym, Srednicy zewnetrznej oraz grubosci Scianek, dacie produkcii
oraz normie zgodnie, ktéra zostata wyprodukowana rura. Cechowanie wewnetrzne wymagane jest do pdzniejszej inspekcji TV.

2.7. RURY OCHRONNE
2.7.1. SIECI PROJEKTOWANE

Dla projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, rury ochronne nalezy wykona¢ z rur PE100 — RC SDR17 min.
PN10, min. dwie dymensje wigksze od rury przewodowej. Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych z zastosowaniem
odpowiednich ptéz dystansowych. Korice rur ochronnych zabezpiecza¢ odpowiednimi manszetami typu N. Dopuszcza sie réwniez inne rozwigzania
zamienne zaproponowane przez \Wykonawce po zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru.

2.7.2. SIECIISTNIEJACE
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Dla istniejacych sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, nie podlegajacych rozbidrce i budowie, w przedziale $rednic ponizej DN160 wigcznie
stosowa¢ dwudzielne rury ostonowe wykonane z polietylenu HDPE z zastosowaniem odpowiednich ptéz dystansowych. Konce rur ochronnych
zabezpiecza¢ odpowiednimi manszetami typu N.

Natomiast dla $rednic wiekszych niz DN160 stosowac rury ostonowej dwudzielne stalowe wykonane ze stali St3S (zabezpieczonej powlokami
antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-2:2001 (lub nowszej) lub ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Rury w odcinkach prostych o maksymalnej dtugosci 2 m. Poszczegéine odcinki taczy sie za pomocy, specjalnych potaczen kotnierzowych
z odpowiednimi zabezpieczeniami na koricach w celu zapewnienia szczelnosci rury. Przy wykonaniu ostony za pomocg rur dwudzielnych,
konieczne jest stosowanie specjalnych ptoz dystansowych.

Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce po zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru.
2.8.  ARMATURA
2.8.1. ZASUWY SIECIOWE

Nalezy stosowa¢ zasuwy petnoprzelotowe z owierceniem kotnierza min. PN10 z zabezpieczeniem przed zerwaniem, o cisnieniu roboczym min.
PN10. Korpus i pokrywa wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone zewngtrznie i wewnetrznie antykorozyjnie (epoksydowane)
wg wytycznych GSK o kolorze niebieskim oraz owierceniem kotnierza min. PN10.

Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem.

Klin z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu z zawulkanizowang powloka elastomerowa z zewnatrz i wewnatrz. Prowadzenie klina z tworzywa
odpornego na zuzycie. Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wszelkie elementy stalowe znajdujace sie wewnatrz korpusu (np. nakretka klina, tuleje do uszczelek itp.) wykonane z mosigdzu.
Uszczelki (np. typu O-ring, ptaskie) wykonane z elastomeru.

Elementy mocowania (np. $ruby, nakretki, podktadki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.
taczniki rurowo — kotnierzowe

W sktad zasuwy wchodza rowniez odpowiednie taczniki rurowo — kotnierzowe wykonane z materiatéw jak dla ww. zasuwy. Korpus i kotierz
tacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych
GSK o kolorze niebieskim oraz owierceniem kotnierza min. PN10.

Pierscien zaciskowy mosiezny (w przypadku rur PE) lub ze stali utwardzanej (w przypadku rur zeliwnych). Uszczelnienia elastomerowe.

Elementy mocowania (np. $ruby, nakretki, podktadki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.
Skrzynki uliczne do zasuw sieci wodociggowej wraz z oznakowaniem

Do zabezpieczenia trzpienia zasuwy wodociggowej stosowac skrzynki wodociagowe, ktorych korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego PEHD,
natomiast pokrywka z zeliwa szarego. Pokrywka powinna byé wyposazona w ucho do zaczepienia haka do otwierania skrzynki. W celu
zapewnienia bezproblemowej eksploatacii sieci zabezpieczania trzpienia zasuwy nalezy zastosowa¢ skrzynke wodociggowa o catkowitej wysokosci
korpusu min. 27cm, $rednicy podstawy min 27cm oraz zewnetrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 19cm. Skrzynka musi
by¢ wyposazona w pokrywke z oznakowaniem ,W”, malowana lub bitumizowana na czarno. Pokrywke skrzynki wodociggowej nalezy zlicowac
z powierzchnig teren. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac¢ ptyt podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych lub z tworzywa
sztucznego.
Tabliczka z odpowiednim oznakowaniem powinna byc trwata i wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
dziatanie promieniowania UV, zamocowana na stupku stalowym ocynkowanym lub innym trwatym punkcie.

2.8.2. TROJNIKI SIECIOWE
Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczony zewnetrznie i wewnetrznie antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych
GSK o kolorze niebieskim oraz owierceniem kotnierza min. PN10.

Elementy mocowania (np. $ruby, nakretki, podktadki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.
2.8.3. ZESTAWY PRZYLACZENIOWE (OPASKA DO NAWIERCENIA Z ZASUWA)

Korpus opaski, wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie antykorozyjnie (epoksydowane)
wg wytycznych GSK o kolorze niebieskim.

Wszelkie elementy stalowe, zewnetrzne (poza korpusem np. taSma podktadowa) oraz elementy mocowania (np. $ruby, nakretki, podkfadki itp.)
wykonane z ze stali nierdzewne;.

Uszczelki (np. typu O-ring, ptaskie itp.), guma pod tasme podktadowa, wykonane z elastomeru.

Skrzynki uliczne do przytaczy wodociggowych wraz z oznakowaniem
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Do zabezpieczenia trzpienia zasuwy wodociggowej stosowac skrzynki wodociaggowe, ktérych korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego PEHD,
natomiast pokrywka z zeliwa szarego. Pokrywka powinna by¢ wyposazona w ucho do zaczepienia haka do otwierania skrzynki. W celu
zapewnienia bezproblemowej eksploatacji sieci zabezpieczania trzpienia zasuwy nalezy zastosowac¢ skrzynke wodociggowg o catkowitej wysokosSci
korpusu min. 27cm, $rednicy podstawy min 27cm oraz zewngtrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 19cm. Skrzynka musi
by¢ wyposazona w pokrywke z oznakowaniem ,W”, malowana lub bitumizowana na czarno. Pokrywke skrzynki wodociggowej nalezy zlicowaé
z powierzchnig teren. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac plyt podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych lub z tworzywa
sztucznego.

Tabliczka z odpowiednim oznakowaniem powinna by¢ trwata i wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
dziatanie promieniowania UV, zamocowana na stupku stalowym ocynkowanym lub innym trwatym punkcie.

2.8.4. ZESTAWY HYDRANTOWE

Stosowa¢ hydranty posiadajace wszelkie materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje, oraz na $rodki dezynfekcyjne (np. roztwor
NaOClI). Ochrone antykorozyjng zapienia powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901
(lub nowszej).

Ponadto hydrant posiada korpusy dolny i gérny wraz z kolumng i kotnierzem obrotowym wykonane, zgodnie z EN-GJS 400-15; EN-GJS 500-7; PN-
EN 1560, PN-EN 1503-3 (lub nowszymi), gniazdo brazowe napawane, stanowigce monolityczng bryte z korpusem dolnym, odporne na
zarysowania i uszkodzenia powierzchni, trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia, korek uszczelniajacy
wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierScieniem przed wykreceniem, element odcinajaco-zamykajacy (grzyb)
catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

Zastosowany hydrant powinien zapewnia¢ samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu (czas odwodnienia < 15 min,
pozostatos¢ wody < 100 ml dla DN80) oraz mozliwo$¢ wymiany korpusu gornego bez, koniecznosci zamkniecia zasuwy odcinajace;.

Hydrant powinien by¢ wyposazony w podwdjne zamkniecie przeptywu, realizowane za pomocg kuli w komorze zaworowej, zawor napowietrzajacy
usytuowany w pokrywie, umozliwiajacy odwodnienie hydrantu, potaczenia kotnierzowe i przytacz wg PN-EN 1092-2 (DIN 2501) (lub nowszej),
ciSnienie min. PN16, nasady 2xB 75 wg DIN 14318 (lub nowszej), klucz sterujacy wg PN-89/M-74088 (lub nowszej).

Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 (lub nowszych).
Skrzynki uliczne do hydratéw wraz z oznakowaniem

Do zabezpieczenia trzpienia zasuwy wodociggowej stosowa¢ skrzynki wodociggowe, ktorych korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego PEHD,
natomiast pokrywka z zeliwa szarego. Pokrywka powinna by¢ wyposazona w ucho do zaczepienia haka do otwierania skrzynki. W celu
zapewnienia bezproblemowej eksploatacji sieci zabezpieczania trzpienia zasuwy nalezy zastosowac¢ skrzynke wodociggowa o catkowitej wysokosci
korpusu min. 27cm, $rednicy podstawy min 27cm oraz zewnetrznej Srednicy pierScienia korpusu mocowania pokrywy min. 19cm. Skrzynka musi
by¢ wyposazona w pokrywke z oznakowaniem ,H”, malowana lub bitumizowana na czarno. Pokrywke skrzynki wodociggowej nalezy zlicowac
z powierzchnig teren. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac ptyt podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych lub z tworzywa
sztucznego.

Tabliczka z odpowiednim oznakowaniem powinna by¢ trwata i wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych oraz
dziatanie promieniowania UV, zamocowana na stupku stalowym ocynkowanym lub innym trwatym punkcie.

2.8.5. STUDNIA REWIZYJNA

Studnie Zelbetowe wykonywaé z elementéw prefabrykowanych. Studnie wykonywa¢ z betonu o wytrzymatosci min. C40/50, stopniu
mrozoodpornosci betonu min. F150, stopniu wodoszczelnosci min. W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studnia powinna sktada¢ sie z kregéw Zelbetowych, piyty pokrywowej z otworem na wiaz kanatowy, pierScienia odcigzajacego oraz
drobnowymiarowych elementéw stalowych. Zwiehczeniem studni bedg wilazy Zeliwne typu ciezkiego D400 o $rednicy DN600mm wyposazone
w otwory wentylacyjne z atestami dla drég publicznych.

Dno studzienki wykonywa¢ z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie kregu zelbetowego oraz dennicy z kineta. Elementy
sktadowe studni powinny zapewnic jej catkowitg szczelno$¢. Poszczegdine kregi taczy¢ ze sobg za pomoca fabrycznych uszczelek dostosowanych
do projektowanych przekrojéw studni, montowanych w fabrycznie wykonanych otworach pod uszczelke. Wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe zewnetrzne dwukrotnie zaizolowaé. Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase
uszczelniajacy. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacii:

- stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 (lub nowsza), z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w
dwaéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 ¢cm i osiach poziomych co 30 cm;
- przejscie szczelne z wmontowanymi wktadkami typu in situ z materiatem tozsamym z zastosowanymi rurami.
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W przypadku gdyby zaszta konieczno$¢ korekty kata wiaczenia sieci do studni, a wykonawca dokonat juz zakupu studni z, dopuszcza sie
wykonanie otworéw na miejscu jednak zgodnie z zasadami ponize;j.

- otwory wykona¢ za pomoca specjalistycznych wiertnic — zabrania sie wycinania/ wybijania otworéw,

- stosowac wktadki typu in situ i/ lub taricuchy uszczelniajace dostosowane do grubosci rury i otworu.
Wykonawca, w cenie jednostkowej, 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej Srednicy, zatozy do 20% korekt wszystkich otworow
montazowych. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje na wkasne ryzyko ilo$¢ korekt otworéw montazowych.

2.8.6. STUDNIA Z KASKADA
Studzienka z kaskada jest to standardowa studzienka rewizyjna opisana w pkt. 2.8.5 powyzej wraz z zewnetrzng kaskada,

Kaskade wykonac z rury oraz ksztattek tozsamych materiatowo z zastosowanymi na projektowane;j sieci rurami. Rura trzonowa powinna by¢ réwna
lub mnigjsza o jedna dymensje w odniesieniu do kolektora gtéwnego, doprowadzajacego Scieki do studni z kaskada. Przejscie potaczenie rury
trzonowej z kolektorem gtéwnym wykona¢ z zastosowaniem tréjnika redukcyjnego oraz kolana. Schemat kaskady zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej projektu.
W celu przymocowania kaskady do studni nalezy stosowa¢ uchwyty ocynkowane o $rednicy odpowiadajacej rurze trzonowej z gwintem M8/ M10.
Nie zezwala sie na przewiercenie kotkéw na wylot studni. Miejsca mocowania rury trzonowej do studni zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
wilgoci do $rodka studni.

2.9. AKCESORIA
Pod pojeciem akcesoriow mozna m.in. wymieni¢ wszelkiego rodzaju kolana, mufy, faczniki, zaslepki (wykonane z materiatu tozsamego
z zastosowanymi rurami), spoczniki, pierscienie odcigzajace, plyty pokrywowe, pierScienie dystansowe, wiazy studzienne, stopnie, tacuchy
uszczelniajace, wszelkie elementy mocowania (np. $ruby, podktadki, nakretki), uszczelki i uszczelnienia oraz inne elementy wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robét oraz zalecen producenta. Pod pojeciem akcesoria rozumie sig¢ réwniez poszczegélne elementy armatury, ktérych
materialy zostaly juz opisane powyzej w punkcie 2.8 niniejszej SST.

2.10. OBSYPKA

Obsypke wykona¢ z materiatéw sypkich, mieszanki zwirowo-piaskowej spetniajaca wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112 (lub nowszych).
Maksymalny wymiar ziaren wnosi 32mm w zalezno$ci od $rednicy uktadanej sieci, przytacza/ przykanalika. Materiat stosowany na obsypki musi
by¢ niezmrozony, pozbawiony ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Dopuszcza sie wigksze frakcje w odlegtosci powyzej 50cm od $cian
konstrukcji rury, jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia kruszywa, zgodnie
z normg PN-B-0605 (lub nowszg). Podczas wykonywania obsypki stosowac sie do zalecen producenta stosowanych rur.

2.11. NASYP BUDOWLANY
Materiaty, sposob wykonania i zageszczenia zgodny z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2.12. FUNDAMENT

Fundament

Na fundament skiada sie warstwa podsypki piaskowo — cementowej w stosunku 1:4 utozonej na stabilizowanym gruncie. Stabilizacje gruntu
przeprowadzi¢ za pomocg mieszaniny rozdrobnionego gruntu, wody oraz spoiwa (w razie potrzeby mozna zastosowa¢ odpowiednie dodatki
ulepszajace). Wymagany parametr nosnosci stabilizowanego gruntu to Pm = 2,50MPa.

Wzmocnienie podfoza

Stosowa¢ w przypadku, gdy naturalne podioze gruntowe nie spetnia warunkéw okre$lonych w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Aby zapewnic¢
wzmocnienie naturalnego podtoza nalezy wykona¢ dodatkowy materac kruszywowy z zageszczonego kruszywa o frakcji 0-32mm w otulinie z
geotkaniny separacyjnej utozony na warstwie wyréwnujacej kruszywa. Ponadto warstwe wyréwnujaca uktada¢ na georuszcie heksagonalnym.
Warstwe ulepszonego podioza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C50/30 o frakcji 0-32mm.

Georuszt heksagonalny

Stosowa¢ georuszt heksagonalny o sztywnosci radialnej 315kN/m przy odksztatceniu 0,5%, tréjosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztaicie
trojkata réwnobocznego, tworzacymi uktad szeSciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany
w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tamy polipropylenowej. Wezty i zebra georusztu
powinny stanowi¢ integralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp.

Georuszt powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w ponizszej tablicy. Sztywno$¢ radialna i podobne wtasciwosci
fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposob, ze warto$¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% ,przedziatu
tolerancji”.

Tablica. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podfoza
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L.p. | Parametr Metoda badania Jednostka Wymagana warto$¢ | Tolerancja

1. Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% | TR 041 B.1 kN/m 390 -75

2. Wspdiczynnik izotropii sztywnosci TR 041B.1 - 0,80 -0,15

3. Efektywno$¢ wezta TR 041B.2 % 100 -10

4. Rozmiar sze$cioboku TR 041B.4 mm 80 +-4
Warstwa kruszywa

Kruszywo uzyte do wykonania zaréwno warstwy wyréwnujacej jak i materaca kruszywowego powinno stanowi¢ zageszczong mieszanke zwirowo-
piaskowa o uziarnieniu 0-32mm pozbawione ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Geotkanina separacyjna

Do zabezpieczenia materaca kruszywowego stosowa¢ geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie min. 25kN/m oraz o odpornosci
na przebicie (CBR) min. 8kN. Do zapobiegania rozsuwaniu si¢ geotkaniny stosowa¢ stalowe klamry z pretow stalowych min. &8mm
w ksztafcie litery U.

2.13. MATERIALY OCIEPLENIOWE
2.13.1. LUPKI STYROPIANOWE

Dla $rednic zewnetrznych rur do 400mm wigcznie, stosowaé styropian fundamentowy o grubosci min 0,06m, z mozliwo$cia stosowania na terenach
podmoktych oraz wilgotnych o nasigkliwosci wody do 3,0%, zwigkszonej twardo$ci i gestosci 200 Kpa. Otuliny powinny sktada¢ sie z dwdch czesci
posiadajacych zamek meski i zenski. Zamek poprawia wtasciwosci izolacyjne i utatwia montaz. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa
projektu.

2.13.2. KERAMZYT

Dla $rednic zewnetrznych rur wigkszych niz 400mm, ocieplenie wykonane z keramzytu budowlanego gruboziamistego o frakcji w przedziale
8-20mm ufozonego luznego lub w workach. Nie zezwala si¢ na stosowanie ocieplenie keramzytem w obszarze warstw konstrukcyjnych jezdni.
Ocieplenie wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

2.14. MATERIALY IMPREGNUJACE

Do zabezpieczania elementdw betonowych i zelbetowych (np. zewnetrznych elementéw studni) stosowa¢ masy polimerowo — bitumiczne
z wezesniejszym natozeniem warstwy gruntujacej (np. emulsji i/ lub roztworu asfaltowego). Odpowiednie masy dobra¢ w oparciu o niniejszg SST
oraz instrukcje producentéw elementéw betonowych i zelbetowych.

2.15. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykltego klasy C20/25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04
i BN-81/9192-05 lub nowszymi do przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm i cisnieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.

2.16. INNE MATERIALY

Inne materiaty okreslone w dokumentaciji projektowej posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét i zaakceptowane
przez Inzyniera oraz inne materiaty niebedace wyszczegdlnione w ninigjszej SST, ale wymagane przez przyjeta przez Wykonawce technologie
wykonania rob6t. Inne materialy niewyszczegélnione w przedmiotowej SST musza najpierw zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2, SPRZET DO WYKONANIA ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz rob6t towarzyszacych przedstawi do akceptaciji dla
Inspektora Nadzoru sprzet, ktorym zamierza wykonaC prace zwigzane z budowg ww. sieci. Niezaleznie od powyzszego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z m. in.:

- narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. — do odspajania i wydobywania
gruntow,

- spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp. — do transportu mas ziemnych,

- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.),

- sprzet transportowy,

- urzadzenia do montazu i demontazu $cianek szczelnych,

- sprzet do montazu przepustéw w zaleznosci od wielko$ci otworu i wybranego sposobu taczenia rur miedzy innymi: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, zawiesia parciane, drabiny, rusztowania przenosne,
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- sprzet do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kotowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie), drobny sprzet do
wykonywania recznie wykopow,

- sprzet do ustawienia obrzezy kamiennych, ( Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.)

- réwniarka, tadowarka czotowa, walec gtadki, zebrowany lub ryflowany, ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, plyt
ubijajace, betoniarki ew. sprzet do podwieszania i podciggania, cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz weze do
podlewania (miejsc niedostepnych) — do wykonania umocnienia powierzchni skarp i rowow.

- zuraw samochodowy wyposazony w zawiesie z belkq trawersowa, sprzet do wykonywania przeciskéw, rur oraz materiatow
niezbednych do wykonania przepustu tymczasowego,

- igtofiltry lub inne urzadzenia/ technologia zaproponowana przez Wykonawce.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogoine dotyczace Srodkéw transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe, zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
4.2.  TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR

Rury z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dostarczane sa w postaci zwojow (kregi) lub prostych
odcinkow paletowanych w wigzki. Podczas transportu i sktadowania rur oraz ksztattek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich nie
uszkodzic. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowanie.

Przewozone materialy i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiemie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sig podczas
transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢ na czas transportowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
4.3.  TRANSPORT INNYCH MATERIALOW

Transport materiatdw kamiennych, betonowych, kruszyw, elementéw deskowania itp. powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
4.4, TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport mieszanki betonowej do winien odbywa¢ sie bezposrednio z wytwdrni, do miejsca wbudowania, $rodkami transportu do tego
przeznaczonymi (tj. betonowozy). Transport nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikdéw mieszanki,

—  zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany konsystencji mieszanki,

- przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Przy planowaniu transportu nalezy wzig¢ pod uwage czas i odlegto$¢ transportu, utrudnienia w ruchu, temperature otoczenia oraz inne istotne
czynniki wptywajace na cechy przewozonej mieszanki. llo$¢ betonowozow powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ciagtos¢ i odpowiednie tempo
robot.

4.5, TRANSPORT CEMENTU

Cement powinien by¢ transportowany na plac budowy bezpo$rednio przed jego zastosowaniem do wykonywania mieszanek cementowo —
piaskowych, w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi badz w magazynach
zamknietych przez czas nie dtuzszy, niz okre$lony przez producenta na opakowaniu.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym
zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski), stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek przewodéw winno by¢ przewozone
w samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast alternatywnie mozna wykorzysta¢ kazdy inny $rodek transportu.

4.7.  \WWYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorace udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkow transportu.
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Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materiatéw sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sie, aby miaty
one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy musza by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2.  ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniej SST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.
5.3.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., w tym uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia
wodnoprawnego czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych oraz na czas prowadzenia niniejszych prac, uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
robét i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 do 50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym, repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy wykona¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sasiednich budowli.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wg SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdw”
i SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” z uwzglednieniem zapiséw niniejszej SST.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienie.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

54.1. WykorY

Prace w wykopach oraz umocnienia wykopéw wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca podczas prowadzenia prac, zobowigzany jest do umocnienia $cian wykopow w sposob
zapewniajacy bezpieczne wykonanie prac zgodnie z zasadami BHP.

Wykonawca wybiera najbardziej optymalne i bezpieczne rozwigzanie dostosowane do istniejacych warunkéw. Ponizej opisano ogoine zasady
prowadzenia prac.

5.4.1.1. WYKOPY UMOCNIONE

Do sposobdw umocnienia $cian wykopdw naleza;
Obudowa rozparta

Wymiary obudowy wykopow typu ,BOX” powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, zgodnie z DTR producenta. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkdw antykorozyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:
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- gorne krawedzie obudowy powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- wprzypadku konieczno$ci odprowadzenia wod opadowych rowami odlegto$¢ w planie, pomiedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego
a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami bezpieczenstwa pracy.

- wprowadzenie wéd z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianka szczelna

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow nalezy stosowac do:
-  catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu
zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,
- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego,
utozenia przewodu zastepujac drenaz pionowy,
- rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci. Powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w dnie powyzej 2 m,
- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

5.4.1.2. WYKOPY OTWARTE | NIEBUDOWLANE O SKARPACH NACHYLONYCH

Nachylenie skarp mozna stosowa¢ w przypadkach, gdy warunki miejscowe tj. szeroko$¢ pasa drogowego, brak kolizji miedzy wykonywanym
wykopem a infrastrukturg podziemng i nadziemna, pozwalajg na wykonanie prac. Nalezy réwniez uwzgledni¢ maksymalng gteboko$¢ wykopu
do 4,00m. Nie mogg réwniez wystepowa¢ woda gruntowa, usuwiska, oraz obcigZzenie naziomu w zasiggu klina odtamu. Po spetieniu takich
wymogow dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- wgruntach bardzo spoistych (np. ity, gliny) - 2:1,

- wgruntach kamienistych, skatach spekanych (rumosz, zwietrzelina), - 1:1,

- wgruntach mato spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25
- wgruntach niespoistych oraz gruntach spoistych, lecz w stanie plastycznym - 1:1,5,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu. Odchylenia spadkdw skarp wykopu nie powinny przekracza¢
+5%.

5.4.1.3. SzCZEGOLNE ZASADY DLA WYKOPOW
W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.

Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b= + 0,5 [m]

tgoy
w ktérym:
H - gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@u — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg dokumentacji.
Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujgcej z nim, jezeli nie sg,
zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H—-h+0,3
>————  + 0,5[m]

tgpy
w ktérym:
H, @u - jak we wzorze powyzej,
h — gleboko$¢ fundamentu budowli sasiadujace;j liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia fundamentu budowli,

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okre$lonych w pozycji powyzej powinno dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:
- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania $cian i w przypadku ukazania sie
spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegoinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy; optymalnie zagesci¢ zasyp
i wykonac jego stabilizacje 1ub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci, co najmniej 1,0m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata stoku
naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
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W przypadku niemozno$ci zachowania warunkéw okreslonych w pozycji powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie
z dokumentacja lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ ¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci
wykopu H, lecz nie mnigjsza niz 5,0m.

Odlegtos¢ d w planie pomiedzy przylegtymi réwnolegtymi krawedziami dna jednocze$nie wykonywanych sasiadujacych ze sobg wykopdw
gtebszych od 1,0m nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H-1,0
d= +0,5[m]
tgey

w ktorym:

H - gteboko$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,
Qu — jak we wzorze powyzej,

przy czym wykop gtebszy powinien by¢ wykonywany wczesniej.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong,
w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu,
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien byé przewidziany z kazdego stopnia (pietra)
wykopu. Z poszczegoinych stopni wykopu powinno byé przewidziane odprowadzenie wody dla uniemoZliwienia jej sptywania na stopnie nizej
potozone.

5.4.2.  ODWODNIENIE WYKOPOW
W sytuacji naptywu wod do wykopu nalezy go odwodnic.

Wykonawca zaproponuje sposéb odwodnienia wykopu i przekaze 6w sposéb do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru. Przed podjgciem wyboru
sposobu odwodnienia wykopu nalezy zweryfikowaé czy na zaproponowany przez Wykonawce sposéb odwodnienia wymagane jest uzyskanie
stosownych decyzji.

W przypadku braku mozliwosci odwodnienia wykopu w sposéb powierzchniowy nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne (np. igtofiltry). Igtofiltry
powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopuéci¢ do przerwania ciggtosci pracy, nalezy dobraé ich ilos¢ i czas pracy tak, aby utrzyma¢ warunki
pozwalajace na budowe sieci.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wyciaga¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwaé
w odcinku wiasciwym.

Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace uzbrojenia podziemne oraz nalezy pamigta¢ o stosowaniu obsypki
zwirowej wok¢t filtra. lloS¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilo$¢, gleboko$¢ stosowanych filtrdw dostosowac w zalezno$ci o zapotrzebowania
i warunkéw panujacych na placu budowy oraz terenach sasiednich.

5.4.3. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyrdwnuje sie¢ te réznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu,
tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utoZzenia przewodu, nalezy uzupemi¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Przewdd nalezy uktadaé na warstwie podsypki o migzszosci min 0,20m. Dla przewoddw o potaczeniach kielichowych powyzsza
migzszos$¢ dotyczy warstwy pod kielichem.

W przypadku, gdy naturalne podtoze gruntowe nie spetnia warunkéw okreslonych w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, nalezy dokonac,
usuniecia gruntu (rozliczane na zasadach wykonania wykopu i nasypu) na petnej gtebokosci ich wystepowania lub przyjaé technologie opisang w
pkt. 5.5 przedmiotowej SST

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani
podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (np. rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowg podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2.10 niniejszej SST.
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Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu minimalny zakres podano na rysunku. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg proby Proctora, lecz jej gbrna warstwa powinna zosta¢ luzna w celu swobodnego obsadzenia rury.
Podsypke uktada¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu lub kanatu. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.4.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Do wysokosci 0,30m ponad wierzchem rury nalezy wykona¢ nasypke z wykorzystaniem materiatdw opisanych w pkt. 2.10 przedmiotowej SST.
Nadsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 wg préby Proctora. Zasypanie pozostatej czesci wykopu, do warstwy
konstrukcyjnej drogi, nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.5.  FUNDAMENT
Fundament
Fundament wykona¢, jako warstwe podsypki piaskowo — cementowej o migzszosci 0,20m utoZonej na warstwie stabilizowanego gruntu

0 migzszosci 0,15m. Do wykonania fundamentu stosowa¢ materiaty opisane w pkt. 2.12 niniejszej SST. W przypadku zastosowania wzmocnienia
podioza stabilizacje gruntu wykona¢ pod catym obszarem wzmocnienia podtoza.

Fundament wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

W przypadku, gdy w trakcie posadawiania studni lub sieci zostang natrafione grunty, ktérych parametry sg niezgodne z SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine”, nalezy je usuna¢ poprzez wykonanie wykopu do warstwy nonej. Roznice miedzy fundamentem studni lub dolng warstwa
obsypki rury a wykonanym wykopem uzupetni¢ nasypem o wtasciwo$ciach zgodnych z SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jezeli usuniecie gruntéw nienosnych bedzie nieuzasadnione ekonomicznie z uwagi na ich gleboko$C zalegania dopuszcza si¢ zastosowanie
wzmocnienia podfoza opisanego ponizej.

UWAGA: Zastosowanie wzmocnienia podioza nie zwalnia z obowigzku wykonania obsypki.
Wzmocnienie podfoza

Wzmocnienie podtoza nalezy stosowaé obligatoryjnie dla kazdej studni o wysokoSci przekraczajacej 4,0m dla plytszych studni jedynie w
przypadkach kiedy bedzie to uzasadnione. Wzmocnienie podtoza nalezy rowniez stosowaé pod rurami jednak jedynie tam gdzie bedzie to zasadne.

Do wykonania wzmocnienia podioza stosowa¢ materialy opisane w pkt. 2.12 niniejszej SST. Wzmocnienie podioza wykona¢ z warstwy
zageszczonego kruszywa o migzszosci 0,20m w otulinie z geotkaniny separacyjnej utozony na warstwie wyréwnujacej kruszywa o migzszosci
0,10m. Warstwe wyréwnujaca uktadaé na georuszcie heksagonalnym, ktéry nalezy rozlozy¢ na catym obszarze stabilizowanego gruntu zgodnie
z czedcig rysunkowg projektu. Pasma geotkaniny separacyjnej nalezy faczy¢ na zaktad Dla gruntéw o umiarkowanej no$nosci stosuje sie zaktad
min. 300mm. W przypadku gruntéw niskiej nosnosci zaktad nalezy powiekszy¢ do 500-1000mm. Aby nie dopusci¢ do rozsuwania si¢ zatozonych
paséw mozna zastosowa¢ mocowanie do gruntu za pomoca stalowych klamer, w odstepach od 4,00 do 5,00 m.

Rezygnacja z wykonania wzmocnienia podtoza pod studniami i rurami musi by¢ poparta odpowiednimi badaniami podtoza gruntowego.
5.6.  OGOLNE ZASADY MONTAZU RUROCIAGOW SIECI WODOCIAGOWE
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ ewentualne odwodnienie rurociagow w razie potrzeby,

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,4 do 1,6 m (zgodnie z wytycznymi
Zarzadey Sieci),

- regulacje wysokosci skrzynek zasuw ulicznych wykona¢ poprzez ich demontaz i dostosowanie dtugosci trzpienia zasuwy, a nastepnie
ponowne zamontowanie skrzynki na zadanej rzednej,

- hydranty nalezy zdemontowa¢ zachowujac ostrozno$¢ i zamontowa¢ nowe z zastosowaniem ksztaltek opisanych w wykazie,

- przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7.  UKLADANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Rurociagi sieci wodociggowej uktada¢ w wykonanych wykopach. Jezeli wykonywane wykopy wymagajg umocnienia, zabezpieczy¢ je zgodnie
z zasadami przedstawionymi w pkt. 5.4.1 niniejszej SST. Prace w wykopach oraz umocnienia wykopdw wykona¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu zgodnie z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.
Podtoze pod utozenie rurociagdéw nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.4.3 przedmiotowej SST.
Do budowy odcinkdw sieci i przytaczy wodociggowych stosowaé rury oraz ksztattki zgodne z pkt. 2.6.1 przedmiotowej SST.

Projektowang sie¢ wodociagowq uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta w celu zachowania gwarancji oraz jakosci obiektu, lecz z zachowaniem
wymagan przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz SST.
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Wykona¢ obsypke rurociggu zgodnie z pkt. 1.4.8, 2.10 oraz 5.4.3 niniejszej SST i czeScig rysunkowa projektu. Nastepnie na wysokoéci 0,30m nad
gérng krawedzig rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopionym wkiadkg metalowg umozliwiajaca
lokalizacje metodami bezwykopowymi.

Wykona¢ nasyp budowlany zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdw” z uwzglednieniem zapisow niniejszej SST.

Odcinki projektowane taczy¢ z istniejacymi za pomoca dedykowanych do takich celéw specjalnych tacznikéw rurowych z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem. Podczas prac projektowych stwierdzono wystepowanie sieci wykonanych z PVC o $rednicach w przedziale 90-110mm, azbestowo
- cementowych (a-c) o $rednicach 100mm, PE o $rednicach w przedziale 40-160mm oraz przytacze wykonane z rur ocynkowanych (oc) o $rednicy
20mm. Wykonawca zobowigzany jest do dobrania najbardziej optymalnego sposobu potaczenia sieci istniejacej z projektowang. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przedstawienia do akceptacji dla Inspektora Nadzoru oraz Gestora Sieci przyjetego rozwigzania potaczenia sieci.
Projektowane odcinki sieci wodociggowej, o $rednicy mniejszej niz DN63mm wigcznie, taczyé za pomocg ksztattek elektrooporowych. Powyzej
$rednicy DN63mm stosowaé zgrzew doczofowy. Dopuszcza sie stosowanie zgrzewéw doczotowych na potaczeniach o $rednicy mniejszej niz
DN63mm jednak wytacznie za wezesniejsza zgoda projektanta.

Rozgatezienia sieci wodociggowej wykonac z zastosowaniem odpowiedniej armatury np. trojnikéw kotnierzowych i zasuw kotnierzowych zgodnie
z projektem.

Przytacza wodociggowe ponizej $rednicy DN5S0mm wigcznie, wykona¢ z zastosowaniem zestawow przytaczeniowych. Odcinki powyzej $rednicy
DN50mm traktowag, jako odgatezienia sieci i stosowac tréjniki oraz zasuwy, taczone kotnierzowo.

Skrzynki uliczne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz pkt. 2.8 niniejszej SST.

Na rurociggach projektowanych i istniejacych w miejscu przejscia pod drogg zamontowaé rury ostonowe zgodnie z pkt. 2.7 niniejszej SST.

Hydrant posadowi¢ na fuku kotnierzowym 900 ze stopka z zeliwng. W obrebie samoczynnego odwodnienia hydrantéw wykona¢ warstwe
odsaczajaca. Hydrant montowa¢ z mozliwoscig wymiany elementow wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu czesci podziemnej. Hydrant
powinien posiadaé min. dwie nasady boczne @75mm do podiaczenia wezy PPOZ. Hydranty lokalizowaé zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Nowo wybudowana sie¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelno$ci i dezynfekcji zgodnie z pkt. 5.11 niniejszej SST oraz pomiarom, badaniom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi Gestora sieci oraz innym czynno$ciom wynikajacym z przepisow w celu oddania sieci
do eksploatacji.

5.8.  UKLADANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — GRAWITACYJNEJ

Kanaly sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktada¢ w wykonanych wykopach. Jezeli wykonywane wykopy wymagaja umocnienia,
zabezpieczy¢ je zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 5.4.1 niniejszej SST. Prace w wykopach oraz umocnienia wykopoéw wykona¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.
Podtoze pod utoZenie kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.4.3 przedmiotowej SST.

Do budowy odcinkow sieci i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowaé rury zgodnie z pkt. 2.6.2 przedmiotowej SST. Stosowane
na sieci kanalizacji sanitarnej ksztattki powinny by¢ tozsame z materiatem stosowanych rur.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej uklada¢ zgodnie z wytycznymi producenta w celu zachowania gwaranciji oraz jakoSci obiektu,
lecz z zachowaniem wszelkich parametréw, wymagan przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz SST.

Wykona¢ obsypke rurociagu zgodnie z pkt. 1.4.8, 2.10 oraz 5.4.3 niniejszej SST i czescia rysunkowa projektu.
Wykona¢ nasyp budowlany zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” z uwzglednieniem zapisow niniejszej SST.

Rury taczy¢ ze sobg na uszczelke elastomerowa, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. taczenie odcinkéw zaréwno istniejacych z
projektowanymi jak i samych projektowanych realizowa¢ w studniach rewizyjnych zgodnych z pkt. 5.10 przedmiotowej SST. Przej$cia przez $ciany
studni wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych zapewniajacych catkowitg szczelnosé wykonanych potaczen.

W miejscach, w ktorych dno kolektora wpadowego zlokalizowane jest wyzej niz 0,50m ponad dnem kolektora odptywowego (dno studni) nalezy
zastosowac kaskade zgodnie z pkt. 5.10 pozwalajaca na wyttumienie energii spadajacych do studni $ciekow.

Na kanatach projektowanych i istniejacych w miejscu przej$cia pod drogg zamontowaé rury ostonowe zgodnie z pkt. 2.7 niniejszej SST.

Nowo wybudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z pkt. 5.12 niniejszej SST oraz pomiarom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi Gestora sieci oraz innym czynnosciom wynikajacym z przepisdw w celu oddania sieci
do eksploatacji.

Dokonywa¢ odbioréw czesciowych oraz prowadzic inspekcje TV kanatow grawitacyjnych poszczegdlnych odcinkdw.

5.9.  UKLADANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — CISNIENIOWEJ
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Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej uktada¢ w wykonanych wykopach. Jezeli wykonywane wykopy wymagajq umocnienia,
zabezpieczy¢ je zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 5.4.1 niniejszej SST. Prace w wykopach oraz umocnienia wykopow wykona¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.
Podtoze pod utozenie rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.4.3 przedmiotowej SST.

Do budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej stosowa¢ rury zgodnie z pkt. 2.6.3 przedmiotowej SST. Stosowane na sieci
kanalizacji sanitarnej ksztattki powinny by¢ tozsame z materiatem stosowanych rur.

Projektowang siec kanalizacji sanitarnej cisnieniowej uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta w celu zachowania gwarancji oraz jakosci obiektu,
lecz z zachowaniem wymagan przedstawionych w dokumentacji projektowe;.

Wykonac obsypke rurociaggu zgodnie z pkt. 1.4.8, 2.10 oraz 5.4.3 niniejszej SST i czescig rysunkowa projektu.
Wykona¢ nasyp budowlany zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdw” z uwzglednieniem zapisow niniejszej SST.

Odcinki projektowane taczy¢ z istniejacymi za pomoca dedykowanych do takich celéw specjalnych tacznikdw rurowych z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem. Podczas prac projektowych stwierdzono wystepowanie sieci wykonanych z PE o $rednicach 315mm. Wykonawca zobowigzany jest
do dobrania najbardziej optymalnego sposobu potaczenia sieci istniejacej z projektowana. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedstawienia do akceptacii dla Inspektora Nadzoru oraz Gestora Sieci przyjetego rozwigzania potaczenia sieci.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, o $rednicy mniejszej niz DN63mm wigcznie, faczy¢ za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Powyzej Srednicy DN63mm stosowac zgrzew doczotowy. Dopuszcza sie stosowanie zgrzewdw doczotowych na potaczeniach o
$rednicy mniejszej niz DN63mm jednak wytacznie za wczesniejszg zgoda projektanta.

Na rurociggach projektowanych i istniejacych w miejscu przejscia pod drogg zamontowaé rury ostonowe zgodnie z pkt. 2.7 niniejszej SST.

Nowo wybudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z pkt. 5.13 niniejszej SST oraz pomiarom,
badaniom zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi Gestora sieci oraz innym czynno$ciom wynikajacym z przepiséw w celu
oddania sieci do eksploatacji.

5.10. MONTAZ STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ (REWIZYJNYCH/ KASKADOWYCH)

Opisane w pkt. 5.8 przedmiotowej SST rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy faczy¢ na wszelkich zatamaniach i rozgatezieniach w
studniach, ktére nalezy montowa¢ we wczesniej przygotowanych wykopach zgodnie z pkt. 5.4.1 przedmiotowej SST.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.
Studnie sytuowa¢ na fundamencie zgodnie z pkt. 5.5 przedmiotowej SST.
Do budowy studni kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosowa¢ materiat opisany w pkt. 2.8.5 oraz 2.8.6 przedmiotowej SST.

W miejscach, w ktérych dno kolektora wpadowego zlokalizowane jest wyzej niz 0,50m ponad dnem kolektora odptywowego (dno studni) nalezy
zastosowa¢ kaskade pozwalajacg na wyttumienie energii spadajacych do studni Sciekdw. Kaskade nalezy wykona¢, jako zewnetrzng
z zastosowaniem odpowiednich ksztattek zgodnie z czescig rysunkowa projektu oraz niniejszym SST. Materiaty do zastosowania przy budowie
kaskady zostaly opisane w pkt. 2.8.6 niniejszej SST. Kaskade nalezy réwniez obetonowa¢ betonem C12/15 na szeroko$ci i wysokosci réwnej
zewnetrznej $rednicy studni, do ktérej kaskada jest montowana, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Przejscia przez $ciany studni wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych lub z zastosowaniem taficuchéw uszczelniajacych.
Zwienczenie studni poziomowa¢ do projektowanego lub istniejgcego terenu.
5.11. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWE

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci, ptukaniu i dezynfekcji. Proby szczelnosci przewodéw nalezy wykona¢ z
zaleceniami producenta oraz zgodnie z normg PN-B-10725 z 1997 roku oraz PN-EN 805 z grudnia 2002r. (lub nowszymi) na ci$nienie probne Pp =
1,0 MPa. Szczegdly przeprowadzenia préb cisnienia jak i dezynfekcji (w szczegdlnosci) uzgodni¢ z Gestorem przedmiotowe;j sieci. Zabrania si¢
zrzuty wod poptucznych bezposrednio do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Miejsce oraz iloS¢ pobieranych wdd wykorzystywanych do préb
ciSnieniowych, dezynfekcji jak i miejsce i warunki zrzutu tych wod ustali¢ z Gestorami odpowiednich sieci (m.in. sieci wodociagowymi oraz
kanalizacji deszczowej).

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Gestora sieci.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. W czasie prowadzenia proby, musi
by¢ dostep do wszystkich ztaczy, aby bezposrednio zlokalizowa¢ ewentualne przecieki, a wodociag powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem. Plukanie nalezy wykona¢ min. dwukrotnie tzn. raz po prébie szczelnosci i min. raz po dezynfekcji sieci. Predkos¢ przeptywu
w czasie ptukania powinna by¢ na tyle duza aby usuna¢ zanieczyszczenia state zalegajace w rurociggu jednak nie mniejsza niz u = 1,0 m/s.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka dezynfekcyjnego 20 - 30 mg/dm3 czystego chloru.
Roztwor dezynfekujacy powinien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny.
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Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych prébek wody w zakresie skréconej analizy fizyko-chemicznej oraz petnej
bakteriologicznej. Jezeli wyniki badan sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, to nalezy zleci¢ Gestorowi sieci procedure przetaczenia.

5.12. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kanat kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu oraz na infiltracje wod gruntowych do kanatu,
zgodnie z normg PN-92/B-10735 (badz nowsza) lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych. Szczegdty przeprowadzenia préb ci$nienia uzgodnié
z Gestorem przedmiotowej sieci. Miejsce oraz ilo$¢ pobieranych wéd wykorzystywanych do préb ciSnieniowych jak i miejsce i warunki zrzutu tych
wod ustali¢ z Gestorami odpowiednich sieci (m.in. sieci wodociagowymi oraz kanalizacji deszczowej).

Probe szczelnosci na exfiltracje przeprowadza¢ odcinkami po uprzednim zasypaniu odcinka kanatu dla zabezpieczenia go przed przesunieciem
podczas badania w celu uniknigcia rozszczelnienia kanatu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad gorng krawedzig rury w jej gérnym odcinku.
Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas
trwania proby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku nieszczelno$ci ztacza, nalezy je wymienic a probe
ponowi¢. Nalezy wystapi¢ do Gestora odpowiednich sieci z wnioskiem o wskazanie miejsca poboru wody oraz o zakup wody niezbednej do
przeprowadzenia préb ci$nieniowych nowo wybudowanych sieci oraz dalej z wnioskiem o wskazanie miejsca zrzutu wod po wykonanej probie.

Prébe na infiltracje przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Probe przeprowadza sig dla catego odcinka sieci zgodnie
z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji odwadniajace;.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Gestora sieci.
Po przeprowadzi¢ inspekcje TV wybudowanego kanatu sanitarnego po ostatecznym wyptukaniu kanatu.
5.13. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - CISNIENIOWEJ

Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji. Proby szczelno$ci przewodow nalezy
wykona¢ z zaleceniami producenta oraz zgodnie z normg PN-B-10725 z 1997 roku oraz PN-EN 805 z grudnia 2002r. (lub nowszymi) na ci$nienie
probne Pp = 1,0 MPa. Szczegoly przeprowadzenia préb cisnienia uzgodni¢ z Gestorem przedmiotowej sieci. Zabrania sie zrzuty wod poptucznych
bezpo$rednio do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Miejsce oraz ilo$¢ pobieranych wod wykorzystywanych do prob cisnieniowych jak i miejsce i
warunki zrzutu tych wod ustali¢ z Gestorami odpowiednich sieci (m.in. sieci wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej).

Probe szczelnoéci nalezy wykonaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. W czasie prowadzenia proby, musi
by¢ dostep do wszystkich ztaczy, aby bezposrednio zlokalizowa¢ ewentualne przecieki, a wodociag powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem. Plukanie rurociagdw sieci nalezy wykona¢ po wykonanej prébie szczelno$ci sieci. Predko$¢ przeptywu w czasie ptukania powinna
by¢ na tyle duza aby usuna¢ zanieczyszczenia state zalegajace w rurociggu jednak nie mniejsza nizu =1,0 m/s.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Gestora sieci.
5.14. KOLIZJE/ ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

Przed przystapieniem do robét, w miejscach zblizen do istnigjacych sieci, nalezy z terminem poprzedzajacym powiadomi¢ Wiasciciela/ Zarzadce
istniejacej sieci o planowanych pracach. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

- zastosowania w migjscach zblizen do istniejacych sieci zabezpieczenia chronigcego istniejaca infrastrukture poprzez podwieszenie
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie,

- kazdorazowego powiadomienia Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych,

- zapewnienia, dla kazdego przypadku kolizji, nadzoru odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodnienia sposéb wykonania
zabezpieczenia,

-  zastosowania w miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych,
przekopow kontrolnych celem zlokalizowania kabli i/ lub zastosowania urzadzen stuzacych do lokalizacji kabli metodami
bezwykopowymi,

- zabezpieczenia pozostatego uzbrojenia, w miejscach duzych zblizen w pionie, poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej
lub na nowoprojektowane;.

Ponadto w sytuacji, gdy podczas prac zwigzanych z budowa sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej, zostang zinwentaryzowane sieci
drenarskie nalezy je zabezpieczy¢/ przebudowaé/ odtworzy¢ (w przypadku uszkodzenia) i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania, w ramach ceny kontraktowej, szkicow przebudowy drenazy niezinwentaryzowanych napotkanych podczas prac
budowlanych, a nieujetych w projekcie, ktére bedg kolidowaé¢ z budowanymi sieciami.

5.15. PRZELOZENIE SIECI ISTNIEJACYCH
Po dokonaniu, w obrebie pasa drogowego oraz strefy oddziatywania robdt drogowych, odkrywki istniejacych sieci i przytaczy/ przykanalikow
wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zobowigzany jest do:

- dokonania ekspertyzy technicznej stanu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi elementami uzbrojenia
i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do ich stanu technicznego, zawiadomi Zarzadce danej sieci, uzyska warunki techniczne oraz
podejmie dziatania z nich wynikajace i wymieni jg z zastosowaniem nowych materiatow,
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—  obnizenia sieci wraz z niezbednym uzbrojeniem, w przypadku jej wyptacenia wyptycenia, z zastosowaniem nowych materiatow —
natomiast, gdy obnizenie sieci nie bedzie moZliwe nalezy zastosowac ocieplenie w postaci materiatéw opisanych w pkt. 2.13
przedmiotowej SST (tupki styropianowe lub keramzyt).

5.16. OCIEPLENIE SIECI ISTNIEJACYCH

Jezeli w czasie prac zostanie odkryta sie¢, dla ktorej nie ma mozliwo$ci wykonania przetozenia a jednocze$nie sie¢ bedzie znajdowac si¢ w strefie
ryzyka przemarzania gruntu nalezy sie¢ zabezpieczy¢ materiatami zgodnymi z pkt. 2.13 niniejszej SST. Sieci nowoprojektowane budowac¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa na gtebokosci zapewniajacej gtebokos¢ zabezpieczajacq sie¢ przed przemarzaniem.

5.17. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji konstrukcji istniejacych obiektéw w celu ich pdzniejszego
odtworzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy budowany obiekt jest poza proj. jezdnig, chodnikami. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego dotyczy
réwniez planowanych objazdow.

Po zakorczeniu prac zasadniczych teren budowy nalezy uprzatna¢ i przywrdci¢ do stanu sprzed wykonywania robét (lub lepszego), uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru oraz oswiadczenie whasciciela terenu. Wymagane jest réwniez odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza
obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie planowany jest ruch pojazdéw.

Ponadto wszelkie zdemontowane podczas prowadzenia robét zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig
wznoszenia danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ je na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii:

- aprobate techniczng, (lub dokument réwnowazny) na rury oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby itp.,
wydang przez uprawniong jednostke

- recepte zapraw i betonu,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sa zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN,

- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w ninigjszej SST
i zaakceptowang przez Inspektora.

Kontrola robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych.
Kontrola wykopu i nasypu

Kontrole wykopu i nasypu wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01 i D-02.03.01
Kontrola wykonania fundamentéw

W czasie przygotowania podioza pod posadowienie studni oraz innych elementow betonowych nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
grubos$¢ warstwy fundamentu i jej wymiary w planie,

zageszczenie fundamentu.

Kontrola deskowania

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

- klasa drewna i jego wady,

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji
Projektowej.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
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rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny 0 0,1 %,.
réznice w grubosci desek : +£0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o : £ 0,2 % lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
miejscowe wyburzenie powierzchni o: = 0,2 cm na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

+0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm.

Kontrola robdt betonowych

Sprawdzeniu podlegaja;

wymiary i lokalizacja fundamentu,
klasa betonu,
poziom gomej krawedzi i powierzchni fundamentu.

Kontrola robét izolacyjnych fundamentu

jednolitosci i ciggtosci powtoki,
liczby potozonych warstw izolacji,
grubosci powtoki izolacyjnej.

Kontrola wzmocnienia podfoza

W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru co do jako$ci dostarczonych wyrobéw geosyntetycznych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia wynikéw badan Zaktadowej Kontroli Produkcji wyrobéw dostarczonych na budowe. Wyniki takich badan muszg byé
udostepnione od Producenta.

W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole biezaca prawidtowo$ci uktadania geosyntetykow, oraz mat izolacyjnych, ich zasypywania
oraz zageszczania zasypki. Badania kontrolne nalezy wykonywac dla kazdej warstwy. Przy instalacji geosyntetykéw oraz mat izolacyjnych nalezy
kontrolowa¢ poprawno$¢ rozwijania, uktadania, faczenia, mocowania i kotwienia pasm, zgodnie z projektem technologicznym.

Kontrola zasypywania obejmuje sprawdzenie prawidtowos$ci uzycia odpowiedniego materiatu, jego wbudowywanie oraz zageszczanie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1,0cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociagu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewoddw i weztow,

badanie odchylenia spadku rurociagu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia zasuw i hydrantéw,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: + 5,0cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoZa nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5,0cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5,0mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku,

wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na kazde 100,0m dtugo$ci powinien wynosic Is = 1,0;
rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5,0mm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest:

- m.b. (metr biezacy) — wykonanej i odebranej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, préby szczelno$ci, oznakowanie tasma, rury
ochronne, demontaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych, przetozenie sieci, ocieplenie sieci, rozbiérka kanatu;

- kpl. - wiaczenia do istniejacych sieci, montaz zasuwy z armatura, montaz zestawu hydrantowego z armaturg,

- szt. — montaz konkretnej armatury skiadajacej si¢ z jednego elementu itp.

- m?-wykonanie wzmocnien podtozy itp.

llo$¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w SST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii
i kalibracji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami aktualnych norm oraz
wytycznymi producenta systemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur przewodowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Zalecane jest, aby diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50,0m. Doktadne dtugosci ustali Wykonawca
Z Inspektorem Nadzoru.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.3.  ODBIOR KONCOWY
Ogolne zasady ostatecznego odbioru robét opisane sg w punkcie w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét
i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
- dzienniki budowy;

- protokoty préb szczelnosci;

- raporty, sprawozdania z badania zageszczenia gruntu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadnicze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Podczas odbioru koricowego nalezy przede wszystkim:

- zbada¢ zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacija Projektowa i powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna;
- sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatéw;

- sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu;

-  sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementow betonowych i zelbetowych;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw;

- sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakofczeniu Robot.

Jezeli ktére$ z wymagan odnosnie jako$ci Robdt nie zostato spetione, nalezy oceni¢ wptyw tego faktu na mozliwo$¢ uzytkowania kanatéw zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji, i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Z odbioru korncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan, testéw itp. wraz z ich oméwieniem
i podpisami 0s6b je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych préb, pomiaréw, badan, testéw itp. powinny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Protokét z odbioru kofhcowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich czionkéw komisji przeprowadzajgcej ten odbiér. Dokonanie odbioru
koficowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, OGOLNE ZASADY PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej SST zgodnie z wymaganiami SST i Dokumentacji
Projektowe;.

9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m.b. wykonanej i odebranej sieci wodociagowej
o okreslonej srednicy wraz z niezbednym akcesoriami ujmuje sie miedzy innymi:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociagowych (w tym m.in. wykonanie obsypki),

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robot,

- dokonanie ekspertyzy techniczne;j istniejacej sieci wodociaggowe;,

- ulozenie rurociggdw sieci wodociggowej,

- montaz niezbednych akcesoriow,

- ulozenie tadmy lokalizacyjno ostrzegawczej,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- wykonanie szczelnych potaczen,

- pofaczenie budowanej sieci wodociggowej z istniejaca lub projektowang siecig wodociggowa,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,
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przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiarow i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie dezynfekji, ptukania sieci (min. dwukrotnego),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowane; sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. wykonanego iodebranego przylacza
wodociggowego o okreslonej Srednicy wraz z niezbednym akcesoriami ujmuje sie miedzy innymi:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociggowych (w tym m.in. wykonanie obsypki),

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

utozenie rurociagu przytacza wodociggowego,

montaz niezbednych akcesoridw,

utozenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawcze;j,

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych potaczen,

potaczenie budowanego przytacza wodociggowego z istniejacym przytaczem sieci wodociggowe;j,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilosci wg odrebnej pozyciji kosztorysowej),
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badar wymaganych w specyfikaciji technicznej,

wykonanie dezynfekcji, ptukania przytacza (min. dwukrotnego),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury przytacza wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapdw robot,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow projektowanej sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl montazu zeliwnej zasuwy sieciowej wraz
z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociggowych (w tym m.in. wykonanie obsypki, utoZzenie blokéw oporowych itp.),
montaz zasuwy wraz z niezbednym uzbrojeniem,

wykonanie potaczenia z projektowang sieciq wodociggowa lub innym elementem uzbrojenia sieci wodociggowej za pomocy
odpowiednich ksztattek/ tacznikow,

montaz niezbednych akcesoridw,

utozenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej (z wyprowadzeniem tasmy do skrzynki wodociggowe;),

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych potaczen,

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania i montazu,

przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaroéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie dezynfekcji, ptukania sieci (min. dwukrotnego),
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wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etap6w robot,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1szt. montazu zeliwnego tréjnika sieciowego wraz
z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociggowych (w tym m.in. wykonanie obsypki, utozenie blokéw oporowych itp.),

montaz tréjnika,

wykonanie potaczenia z projektowang sieciq wodociggowa lub innym elementem uzbrojenia sieci wodociggowej za pomoca
odpowiednich akcesoridw,

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych potaczen,

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania i montazu,

przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie dezynfekji, ptukania sieci (min. dwukrotnego),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wykonanie pomiaréw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajq poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl. montazu kompletnego zestawu
przytaczeniowego wraz z niezbednymi akcesoriami migdzy innymi obejmuje:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociggowych (w tym m.in. wykonanie obsypki, utoZzenie blokéw oporowych itp.),
montaz zestawu przytaczeniowego wraz z niezbednymi akcesoriami,

wykonanie potgczenia z projektowang siecig wodociggowa — nawiercenie,

montaz niezbednych akcesoridw,

utozenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej (z wyprowadzeniem tasmy do skrzynki wodociagowej),

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych pofaczen,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i bada wymaganych w specyfikaciji technicznej,

wykonanie dezynfekgji, ptukania sieci (min. dwukrotnego),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdow,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow projektowane; sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl. montazu kompletnego zestawu hydrantowego
wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuije:

oznakowanie robdt,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

przygotowanie podtoza pod utozenie rur wodociggowych (w tym m.in. wykonanie obsypki, utozenie blokéw oporowych itp.),
montaz hydrantu z podziemng, otuling odwadniajaca oraz niezbednych akcesoriow,

montaz niezbednego do potaczenia hydrantu z siecig, odcinka rurociagu,

montaz niezbednych akcesoridw,

utozenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej (z wyprowadzeniem tasmy do skrzynki wodociagowe;j),

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych pofaczen,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

przeprowadzenie niezbednych préb, pomiarow i badat wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (wg odrebnej pozycji kosztorysowe;j),
wykonanie dezynfekji, ptukania sieci (min. dwukrotnego),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow projektowane; sieci,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m.b. wykonanej i odebranej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o okreslonej srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami ujmuj sie miedzy innymi:

oznakowanie robét,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

przygotowanie podtoza pod utozenie rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym m.in. wykonanie obsypki),

zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania roboét,

dokonanie ekspertyzy technicznej istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

utozenie kanatu sieci kanalizacji sanitarnej,

montaz odpowiednich akcesoriow,

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie szczelnych potgczen,

potaczenie budowane;j sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca lub projektowang siecig kanalizacji sanitarnej,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),
przeprowadzenie niezbednych prdb, pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie ptukania sieci,

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

wykonanie inspekcji TV oraz sporzadzenie raportu z inspekcji,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni
rewizyjnej z elementéw betonowych i zelbetowych o okreslonej srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:
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—  oznakowanie robét,

—  pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robdt przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robdt,

- montaz kompletnych studni zelbetowych,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatéw i studni,

- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych studni,

- montaz niezbednych akcesoriow,

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysoko$ciowg,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilo$ci wg odrebnej poz. kosztorysowe;j),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbednych do prawidiowego wykonania robdt w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni
rewizyjnej z tworzywa sztucznego o okreslonej srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuije:

- oznakowanie robot,

-  pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robdt,

- montaz kompletnych studni z tworzywa sztucznego,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

- montaz niezbednych akcesoriow,

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysoko$ciowa,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

-  przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow kanalizacji deszczowej,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni z
elementéw betonowych i Zelbetowych z kaskada o okreslonej Srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami migdzy innymi obejmuije:

—  oznakowanie robét,

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilo$ci wg odrebnej pozycji kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopéw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robdt,

- montaz kompletnych studni Zzelbetowych,
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- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zelbetowych studni,

- montaz niezbednych akcesoriow (w tym akcesoriéw niezbednych do wykonania kaskady),

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysokosciows,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),

- ewentualne odtworzenie konstrukgji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowe;j,

- inne czynnosci | materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnoSci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m.b. wykonanej i odebranej sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej o okreslonej Srednicy wraz z niezbednym akcesoriami ujmuje si¢ migdzy innymi:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod utozenie rur kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (w tym m.in. wykonanie obsypki),

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robét,

- dokonanie ekspertyzy techniczne;j istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej,

- uloZenie rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej,

- montaz niezbgdnych akcesoriow,

- uloZenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- wykonanie szczelnych potaczen,

- pofaczenie budowanej sieci z istniejaca lub projektowana siecia,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania i montazu,

- przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej pozyciji kosztorysowej),

- przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie ptukania sieci,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw projektowanej sieci,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. zamontowanej rury ostonowej o okreslonej
srednicy, wraz z niezbednymi akcesoriami, na istn./ proj. sieci oraz przylaczul przykanaliku wodociagowym/ kanalizacji sanitarnej miedzy
innymi obejmuje:

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- dostawe i montaz elementow w wykopach,

- montaz rur ostonowych wraz z akcesoriami,

- odpowiednie zabezpieczenie koncow rur,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.
UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania rob6t w cenie 1m? wykonanego i odebranego wzmocnienia
podtoza miedzy innymi obejmuje:

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- wykonanie wzmocnienia podtoza,

-  zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robét,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1m.b. rozbiérki sieci wodociagowej/ kanalizaciji
sanitarnej o okreslonej Srednicy wraz z uzbrojeniem miedzy innymi obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowe;),

-  zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robdt,

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawcg),

- rozbidrka istniejacej sieci/ przytaczal przykanalika wodociggowego/ kanalizacji sanitarnej wraz niezbednymi akcesoriami,

- rozbidrka lub zabezpieczenie pozostawianych w ziemi rurociagdw, wraz z niezbgdnymi akcesoriami,

- przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

- wywoz elementoéw zdemontowanych (lub przekazanie ich dla Gestora sieci na jego polecenie),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw projektowanej sieci,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1kpl. wykonania i odebrania rozbiorki studni sieci
kanalizacji sanitarnej o okreslonej srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robot,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu,

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robot,

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- rozbidrka studni kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi akcesoriami,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j,

- wywodz elementéw zdemontowanych (lub przekazanie ich dla Gestora sieci na jego polecenie),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

-  przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot w cenie 1kpl. regulacji wysokosciowej armatury istniejacej
sieci wodociggowej/ kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy ujmuj si¢ migdzy innymi:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie odpowiednich prac ziemnych zwigzanych z odkryciem elementow armatury przeznaczonych do regulacji wysoko$ciowej,
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zagospodarowanie i/ lub utylizacja urobku wydobytego z gruntu,

montaz odpowiednich akcesoriow,

wymiana istn. uszkodzonych i/ lub nienadajacych sie do eksploatacji elementéw, dot. to rowniez aspektu estetycznego,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robot w cenie 1m.b. wykonanego i odebranego przefozenia istn.
sieci wraz z niezbednym uzbrojeniem znajdujacym sie w strefie oddzialywania robét drogowych migdzy innymi obejmuje:

uzyskanie warunkow technicznych na przetozenie sieci wraz uzbrojeniem,

uzgodnienie przetozenia z Gestorem sieci,

uzyskanie kwalifikacji projektanta w zwigzku z odstepstwami (zmiany istotne lub nieistotne),

wykonanie zestawienia materiatowego kwalifikujacych sie do przetozenia sieci wraz z uzbrojeniem

uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru stanu technicznego istn. materiatéw sieci oraz ich przydatnosci do ponownego wykorzystania,
oznakowanie robét,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robét,

natoZenie rur ostonowych w miejscach tego wymagajacych,

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igfofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

rozbiorka istniejace;j sieci/ przytaczal przykanalika wodociagowego/ kanalizacji sanitarnej wraz niezbednymi akcesoriami,
rozbidrka lub zabezpieczenie pozostawianych w ziemi rurociggow, wraz z niezbednymi akcesoriami,

wywoz elementéw zdemontowanych (lub przekazanie ich dla Gestora sieci na jego polecenie),

przygotowanie podtoza pod utozenie rur/kanatow sieci (w tym m.in. wykonanie obsypki),

utozenie rurociagu/ kanatu sieci wraz z niezbednym uzbrojeniem,

utozenie tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej (w przypadku sieci i przytaczy wodociggowych),

zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne,

wykonanie szczelnych pofaczen,

potaczenie przektadanej sieci z istniejaca lub projektowana siecia,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

przebudowa kolidujacych/ odtworzenie ewentualnie uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej pozyciji kosztorysowej),
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i bada wymaganych w specyfikaciji technicznej,

wykonanie dezynfekcji (w przypadku sieci wodociggowe;),

wykonanie ptukania sieci (min. dwukrotnego w przypadku sieci wodociagowej),

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow inwentaryzacyjnych i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowane; sieci,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1m.b. wykonanego i odebranego ocieplenia istn.
sieci wraz z niezbednym uzbrojeniem znajdujacym sie w strefie oddziatywania robo6t drogowych miedzy innymi obejmuje:

uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru stanu technicznego istn. materiatéw sieci (w przypadku ztego stanu technicznego istn. sieci
dokonac jej przetozenia zgodnie z ww. ceng jednostkowg 1m.b. wykonanego i odebranego przefozenia istn. sieci wraz z niezbednym
uzbrojeniem znajdujgcym sie w strefie oddziafywania robdt drogowych),

uzyskanie warunkéw technicznych na ocieplenie sieci,

uzgodnienie ocieplenia sieci z Gestorem przedmiotowej sieci,

wykonanie zestawienia materiatowego kwalifikujgcych sie do ocieplenia sieci wraz z uzbrojeniem

oznakowanie robét,

"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II”
Strona 31z 33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-03.02.03 Rozbidérka i budowa sieci wodociagowej
D-03.02.02 Rozbidrka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowe;),

- zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robdt,

- wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- montaz ocieplenia sieci,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej pozycji kosztorysowej),

- przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow inwentaryzacyjnych i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw projektowanej sieci,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Podsumowujac ceny jednostkowe zawierajg koszty m.in. wykonania wykopdw, zabezpieczen wykopdw, obnizenie zwierciadta wody gruntowej (o ile
bedzie taka potrzeba), osuszenie wykopow, wykonania obsypek (z ich zageszczeniem), odtworzenie nawierzchni, w przypadku trudnosci
w wykonaniu prac w wykopach otwartych, w cenie jednostkowej poszczegélnych sieci nalezy uwzgledni¢ min. 10% realizacji projektowanych sieci
metodami bezwykopowymi oraz inne czynnosci zwigzane bezposrednio z rozbiorka i budowg sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i/ lub
istniejacych sieci (do oceny na budowie) w cenie poszczegoinych sieci. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje
na wiasne ryzyko niezbedng ilos¢ realizacji projektowanych sieci metodami bezwykopowymi oraz innych czynnosci zwigzanych bezpo$rednio z
rozbidrka i budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i/ lub istniejacych sieci.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziane jest rowniez przebudowanie wszelkich niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy pozostajacych w kolizji
z nowoprojektowanymi sieciami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NoRMY

- PN-EN1610:2015 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

- PN-EN476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;

- PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

- PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe;

- PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewltazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe;

- PN-EN 13101:2005 -  Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnos¢;

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i

PN-B-10702:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN970:1999

10.2. INNE DOKUMENTY

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia;
Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania;

Beton Cze$¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcja i zgodnos¢;

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003;

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

Geotechnika Badania polowe;

Stale odporne na korozje. Gatunki stali odpornych na korozje;

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych. Badanie wizualne Ap1:2003.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.
2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r. Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét ziemnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

3ed

4. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
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