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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST-00)

1. WSTEP

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

+ZMIANA WARUNKOW DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY BUDYNKU OSRODKU ZDROWIA W POREBIE WIELKIEJ”, M.IN. W ZAKRESIE:

e  ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZMIANA POWIERZCHNI ZIELENI (M.IN. ZIELEN IZOLACYJNA, WYCINKA MALYCH KRZEWOW | ZAROSLI),
POWIERZCHNI UTWARDZONEJ (KOREKTA ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA NOWYCH STANOWISK; CHODNIKOW, OPASKI
OBWODOWEJ), PRZEBUDOWA: OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, FRAGMENTU SIECI WODOCIAGOWEJ, SIECI GAZOWEJ, SIECI
TELETECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYEACZA: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI:
TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGETYCZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZMIANA LOKALIZACJI AGREGATU
PRADOTWORCZEGO, BUDOWA DRUGIEGO AGREGATU, BUDOWA, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, BUDOWA EKRANOW DZWIEKOCHEONNYCH

e PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU - PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWA: INSTALACJI W BUDYNKU W TYM: INSTALACJA WOD.-KAN., ELEKTRYCZNA,
GAZOWA (KOTLOWNIA GAZOWA), GRZEWCZA | CHEODNICZA, WENTYLACJA MECHANICZNA (REKUPERACJA), FOTOWOLTAICZNA,
TELEKOMUNIKACYJNA, P.P0Z. PRZEBUDOWA O POMIESZCZENIA GABINETOW MASAZU, GABINETOW LEKARSKICH (LEKARZY
SPECJALISTOW, RTG, DENTYSTA), APTEKE OGOLNODOSTEPNA, WINDA 0SOBOWA WEWNATRZ BUDYNKU, POMIESZCZENIA SOCJALNE,
SANITARIATY, KOMUNIKACJE, PLATFORME DLA NIEPEENOSPRAWNYCH. WSZYSTKIE WEWNETRZNE INSTALACJE W BUDYNKU, ZEWNETRZNE
INSTALACJE | PRZYEACZA SA PROJEKTOWANE; DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ POPRZEZ ISTNIEJACY ZJAZD OD STRONY POtUDNIOWEJ
Z DZ. DROGOWEJ EW. NR 107 ORAZ POPRZEZ USTANOWIONA StUZEBNOSC PRZEJAZDU | PRZECHODU PRZEZ DW. EW. NR 98/4.

1.2. PRzEDMIOT ST

¢ Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogélne” s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru Robé6t budowlanych wielobranzowych obiektu budowanego w ramach Zadania opisanego
w pkt. 1.1.

e Zapisy zawarte w tej specyfikacji ST-00 ,Wymagania Ogélne” s3 nadrzedne nad zapisami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.

e W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami tej specyfikacji a specyfikacjami wymienionymi w pkt. 1.4.
obowigzuja zapisy zawarte w niniejszej ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) stanowia integralng czesé Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i nalezy je odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) sg czescig sktadowa Opisu
Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

e Wymagania Ogélne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z zatgczonymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi SST

e Zakres robé6t obejmuje kompleksowa realizacje Zadania, tj. wielobranzowe roboty budowlane, wyposazenie,
szkolenie personelu, rozruch urzadzen technicznych oraz systeméw teleinformatycznych i przekazanie obiektu
Zamawiajacemu tacznie z instrukcjami eksploatacji urzadzen a takze $wiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku.

e W zakres zadania wchodza réwniez roboty zewnetrzne, w tym: chodniki, parkingi, system filtrujagcy stanowiska
postojowe z substancji ropopochodnych; sieci, remont przytaczy, przytacza, przebudowy sieci istniejgcych oraz
zagospodarowanie terenu: uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, mikro niwelacja, zielen izolacyjna
i mata architektura. Budowa agregatu pradotwdrczego, przetozenie agregatu pradotwérczego, budowa ekranéw
dzwiekochtonnych.

e Zakres robdt obejmuje takze wykonanie projektéw warsztatowych i rysunkéw warsztatowych
dla poszczegdlnych elementdw budynku, a takze przygotowanie préobek materiatowych, wykonanie elementéw
wzorcowych, zgodnie z wymogami projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych.

e Ponadto zakres Rob6t obejmuje przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych
odpowiednimi przepisami w celu uzyskania przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub skutecznego zakonczenia robét budowlanych zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

e Szczegdtowy opis wraz z rozwigzaniami technicznymi zawarty jest w Projekcie Budowlanym oraz
w przynaleznych projektach wykonawczych.

1.5. NAzZwY | KobY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Przedmiot zamédwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspadlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. - zastosowano nastepujace kody CPV z zakresu:

e 45000000-7 Roboty budowlane,

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

——
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Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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1.6. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w niniejszej ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny; Budynek - obiekt
budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie - decyzja administracyjna zezwalajgca na przystapienie do uzytkowania
obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji
i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu uprawniajgce do obstugi instalacji
konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia - dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej Specyfikacji;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorami nadzoru,
Wykonawca (Kierownikiem Budowy) i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna - zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych;

Inzynier (Zarzadzajacy Realizacja Umowy) - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu
lub Inwestor Zastepczy lub Przedstawiciel Zamawiajgcego np. Inspektor Nadzoru;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w ramach
umowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, ktérej petne nazwisko i rodzaj specjalnosci s3 wymienione
W umowie;

Inwestor/Zamawiajacy - Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy

Prawo Budowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytacznag odpowiedzialnosé,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nadzér autorski - branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w umowie jako Podwykonawca dla czesci robot, lub kazdg
inng osobe, ktérej cze$¢ robét zostata podzlecona

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady,
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
Pomiary i proby przed-odbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce prawidtowosé
wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowania na budowie;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Program - jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,Harmonogram”,

Projektant (Architekt) - oznacza osobe, bedacg w mysl art. 17 i art. 20 autorem Projektu Budowlanego,
na podstawie ktdrego realizowane sa roboty budowlane, petnigcg nadzér autorski, lub kazdg inng osobe
wskazang przez Projektanta, ktéra jest autorem czesci projektu podzleconej przez Projektanta za zgoda
Zamawiajacego.

Projekt organizacji budowy i robot - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki technicznoekonomiczne,
przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie,
metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie,
przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

v Teren Budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

v Teren przylegty do budowy - przestrzen sasiadujagca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

v' Umowa - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia

v' Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajagcego do odbioru i przejecia
w uzytkowanie obiektu lub jego czesci;

v Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

v Wsp6élny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych;

v Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobg prawnga lub jednostke organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, ktérej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

v Zadanie - przez zadanie nalezy rozumien wykonanie robot budowlanych w niniejszego ramach projektu
opisanego w pkt. 1.1.

v' Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczna.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy
i robot.

e Zgodnie z treécig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne
- dopuszcza sie wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej rownowaznych, co do ich cech technicznych
i jako$ciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentaciji
Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu lezy po stronie
Wykonawcy i podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

e Inzynier w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, uzgodnien z dostawcami mediéw.

e Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujgce jak réwniez przez wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda Roboty.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze Projektantowi, dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Rob6t zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

e Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach przylegtych w wyniku
jego dziatan budowlanych oraz zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw tych terendw. Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy
okreslony w Kontrakcie jest niewystarczajacy do realizacji Robét to dostep do takiego terenu Wykonawca uzyska
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrone
punktéw pomiarowych w trakcie trwania kontraktu uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu
Budowy, na ktdry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

e Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2015.1775) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww. Rozporzadzeniem.

e Jezeli inwestycja jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej Wykonawca Robét jest zobowigzany réwniez
do umieszczenia tablicy informacyjnej o srodkach EU, a po zakonczeniu Robét tablicy pamiagtkowej o $rodkach
EU wykonanej w catosci ze szkta, promujacej dofinansowanie projektu ze srodkéw Programu Operacyjnego.
Tablica informacyjna o $rodkach EU zostanie zamontowana nie pdzniej niz tablica informacyjna budowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania urzadzen, sprzetu i wyposazenia kupionego dla realizowanego
obiektu plakietkami informacyjnymi z informacjag o wspdtfinansowaniu ze $rodkow  unijnych.

——
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Tablice informacyjna, tablice pamigtkowg o srodkach EU promujaca dofinansowanie z UE jak i nalepki nalezy
wykona¢ oraz zamontowaé zgodnie z zasadami podanymi w aktualnym opracowaniu p.n. ,Zasady promocji
projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego” w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru
Zamawiajgcego. Wyglad oraz miejsce i spos6b zamocowania docelowej szklanej tablicy informacyjnej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem architektury.

o Tablica dot. inwestycji i banery z informacja dot. inwestycji na czas budowy Wykonawca dla potrzeb informacji
o realizacji, na caty okres trwania realizacji inwestycji (od chwili ogrodzenia terenu, do momentu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie) powinien wykonaé oraz utrzymywaé¢ w dobrym stanie i czystosci tablice
informacyjng dotyczaca inwestycji. Tablica powinna zawieraé tekst informacyjny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (nazwa, logo, dane kontaktowe) mdwiace o: inwestycji, inwestorze, uzytkowniku, projektantach,
generalnym wykonawcy, Inspektorze i Kierowniku Budowy oraz inne szczegéty, ktére zostang doprecyzowane
na etapie realizacji.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia budowy i przekazania inwestycji
Inwestorowi na podstawie protokotu odbioru koficowego lub wystawienia Swiadectwa Przejecia,
a w szczegélnosci:
(@) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
() W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich czynnikéw
i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekéw
itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawecy.
(e) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice bedg zdemontowane.
(f) Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt wygrodzony
i zapewniony dojazd do budynkéw zlokalizowanych na dziatce i na dziatkach sasiednich. Sposédb
prowadzenia prac nie moze w zaden sposéb uniemozliwiaé, badz tez utrudniaé¢ dojazdu do budynkéw.
() W czasie wykonywania Robdét Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie Terenu Budowy i drogi dojazdowe.
(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoAczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak
rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z Inzynierem projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.
(i) Wykonawca zabezpieczy czynne sieci biegngce w obrebie Terenu Budowy.
Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym
terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich

zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia

podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego, wtascicieli terenéw przylegtych

do Terenu Budowy) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoficzenia Robét. Wykonawca

wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajgce z uzgodnied w tym ptatne nadzory

oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegélnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa
z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 48, ust.3. z pzniejszymi
zmianami). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wtasny koszt zleci
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

e powiadomi wtascicieli istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamiarze przystapienia do robot
zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

e opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng,

——
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e na czas odwodnienia wykopéw uzyska zgode na odprowadzenie wdd z wykopéw z wtascicielami urzadzen
do ktérych woda bedzie odprowadzana,

e Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

e Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz wtascicieli terendw.

1.7.5. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

e Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu - zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.3.), spetniajagce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki, wtaczajgc w to koszty pozwolen.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow
do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow w trakcie trwania
kontraktu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie cenami.

e Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow
lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw
fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzyé elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé
dla wydzielonych obiektow.

e Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

e Wykonawca na czas realizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.

e Dodatkowo wykonawca zapewni w ramach pomieszczen zaplecza budowy i niezalezny klimatyzowany pokéj dla
Zamawiajgcego i Projektanta, a takze jedno pomieszczenie w celu przechowywania probek materiatowych
(pomieszczenia powinny by¢ dostepne az do zakonczenia budowy).

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

e Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowaé. Dokumentacje taka (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.

e Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na Terenie Budowy.

e 0 planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwié
obecnos$¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane,
a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy,
przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera
i Zamawiajacego.

1.7.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania kontraktu Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t) z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowaé sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) z pézniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

« stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 . Tekst jednolity Dz.U.2014.112) z pézniejszymi
zmianami

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy

e bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,

sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru,

e nadmiernym hatasem.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia Robét.

e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

e Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

e Nie dopuszcza sie uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

e Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg przekazywane karta odpadu i bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych Materiatéw na srodowisko.

e Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdw administracji pafnstwowe;.

1.7.10. Ochrona wtasnosci
¢ Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi
i kable.
e Wykonawca zobowiagzany jest uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

e Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie,

e Materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier,

e Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukornczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera,

1.7.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,

¢ bezpieczne rusztowania,

e wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw,

e wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami,

e wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac
sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie

i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje sie do: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pozn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

0 terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy powiadomié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktdre uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni
rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.

1.7.14. Dokumentacja Projektowa

e Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
Dz.U.2013.1129 - wraz z p6zniejszymi zmianami) jest czescig Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

e Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

v" Projektu Budowlanego,
v Projektéow wykonawczych i STWIORB,
v Informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu Budowlanego.

e Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.

o Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowia zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej Dokumentacji Projektowej. Oferent zapozna
sie z placem budowy oraz Projektem Wykonawczym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku
do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz proponowanej technologii robét.

e Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sig, ze oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona
stosownych zmian i poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robdt przyjete zostang jako obowigzujgce w Umowie
w odniesieniu do zataczonych rysunkow, stanowigcych integralng i nadrzedng cze$¢ materiatéow
przetargowych, chyba ze Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu
robét lub ich czesci z zakresu prac.

e Jezeli przedmiary zostaty wykonane przez autoréw Dokumentacji Projektowej, nalezy przyjaé iz maja
charakter jedynie informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji
i przyjecia jako wtasnych. Wykonawca sktadajacy oferte na wykonanie robot budowlanych, ma obowigzek
na podstawie Dokumentacji Projektowej (wielobranzowego Projektu Wykonawczego, STWIORB)
oraz wtasnego doswiadczenia sporzadzi¢ wtasne przedmiary uwzgledniajac w ofercie zaréwno prace
wymienione w dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz STWIORB jak i nie wyszczegdlnione
w ww. dokumentach.

e Przygotowane przez Wykonawce przedmiary, bedg podstawa do ztozenia oferty i rozliczenia robét.

1.7.15.1. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia - Dokumentacja Wykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie s prawnie wymagane
od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji robdot budowlano-
montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zaakceptowania.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania miedzy innymi:
* projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,
* Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
* projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
* projektu organizacji budowy i robét spéjnego z Programem Zapewnienia Jakosci,
* projektu organizacji ruchu zastepczego,
* projektow robdt tymczasowych, ktdrych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych,
* projektow warsztatowych elementéw budynku i niezbednych rysunkéw warsztatowych,
* projektu montazu,
* projektu zabezpieczenia $cian wykopu (dla miejsc wystepowania wykopow),
* projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych, ktére musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,
* inwentaryzacji uszkodzen,

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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* niezbednych rysunkéw warsztatowych wynikajacych z Kontraktu, Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji
Technicznych,

* rysunkéw montazowych,

* projektu podkonstrukcji stalowe] sufitow podwieszonych wg wytycznych szczegdtowych,

* obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych
Dokumentacji Projektowej - o ile wystepuja,

* szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystepuja,

» dokumentacji rozruchowej urzadzen technicznych o ile bedzie niezbedna - powinna to byé wszelka
dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajgca
prawidtowos$¢ i zgodnos$é z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy
innymi:

v’ ogélna instrukcja eksploatacji i konserwacji,
v’ sprawozdania z rozruchu urzadzen technicznych i instalacji
v pomiary sprawdzajace uzyskang akustyke pomieszczen

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych (i nie jest katalogiem zamknietym), a Wykonawca jest

odpowiedzialny za opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej

w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Dokumentacja wykonawcza zostanie

opracowana przez Wykonawce Robét w 2 egz.+ wersja elektroniczna i przekazana Inzynierowi Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozyé Inzynierowi wszelkie wymagane prawem

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia Robdt (np. zgode na odprowadzenie

wody z wykopu, zajecie terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.

e Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju Materiatow,
Urzadzen, lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wytacznie
na to przeznaczonych.

e Wykonawca winien przedktadaé Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej

raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera

i Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian

w dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane zmiang

pierwotna.

e Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujgce Rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Rob6t na wtasny koszt w czterech
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza

e Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tre$é przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

e Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utoZzeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

e Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

e Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodete. Dokumentacje
powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Odbioru koAcowego.

e Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egz. w formie wydrukéw oraz w formie
elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien
przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

1.7.15.3. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac dokumentacje rozruchowga. Powinna to by¢ wszelka
dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu urzadzen technicznych oraz powykonawcza
potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug,
awtym:

v'ogélna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

v'sprawozdania z rozruchu zespotéw urzadzen i instalacji
Dokumentacja rozruchowa musi uwzgledniaé¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze. Nalezy réwniez
uruchomié w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkie systemy teleinformatyczna.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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1.7.15.4. Przekazanie dokumentow
Wykonawca Robét przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploatacji urzadzen, instrukcje obstugi,
$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wyposazenia
objetego Kontraktem i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacjg Projektowg i ST.
Przekazanie dokumentéw zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8. Sposdb przygotowania ww. dokumentéw
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

1.7.16. Roboty tymczasowe i towarzyszace

1.7.16.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych
zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu
budowy, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw,
zabezpieczenie wykopdw, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.

1.7.16.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego. Wszelkie szkolenia
i instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urzadzen
technicznych jak i dziatajacych systeméw informatycznych. Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego
budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urzadzen.

1.7.18. Wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia

e Zaréwno drzewa, jak i krzewy, ktdre kolidujg z planowang inwestycjg nalezy usunaé, zgodnie z informacjami
zawartymi w opracowaniu gospodarki zielenig,

e Wykonawca przeprowadzi nowe nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

e Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewéw przewidzianych

do pozostawienia, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu

korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczyé.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew

i krzewow. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy inwentaryzacje zieleni. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach

wycinki drzew s wtasnoscia Zamawiajacego, a w innych przypadkach pozostaja wtasnoscig jednostki

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. Zamawiajagcy w porozumieniu z Inzynierem podejmuje
ostateczng decyzje o formie zagospodarowania drewna. Jezeli Zamawiajacy zdecyduje, ze drewno pozyskane

z wycinki drzew Wykonawca ma zagospodarowaé¢ we wtasnym zakresie wowczas Wykonawca zysk uzyskany

ze sprzedazy drewna odliczy z przystugujagcego mu wynagrodzenia. Optate administracyjng za usuniecie zieleni

kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje

Zamawiajacy.

e Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

e Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew
i nasadzen przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.19. Gospodarka odpadami

e Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w spos6b zgodny z wymogami prawa. Materiaty z rozbiérki Wykonawca
posegreguje zgodnie z Ustawag o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpaddow celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej
kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

e Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpadéw.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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1.7.21. Nadzér geotechniczny

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego. W ramach nadzoru nalezy
sprawdzi¢ parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia projektowanego budynku lub jego czesci,
co do zgodnosci jego parametréw z zatozeniami projektu konstrukcyjnego.

e Wykonawca na czas realizacji Robot zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru i kontrolowania
warunkéw  gruntowo-wodnych  oraz  prawidtowego przeprowadzenia robot odwodnieniowych.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe obnizanie poziomu wody gruntowej w trakcie robét odwodnieniowych,
aby nie spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezacych poza Terenem Budowy.

¢ Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (tacznie z niezbednymi
badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W Cene Kontraktowa
wchodzi réwniez koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopéw (pompowanie wody)
o ile okaze sie to niezbedne.

1.7.22. Organizacja ruchu

e Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego zgodnie z zapisem zawartym
w pkt. 1.7.15.1.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem
drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

e Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég
w przypadKu zajecia ich czgéci przy wykonywaniu Robét. W tym zakresie Wykonawca powinien sig dostosowaé
do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drdg terminéw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajagcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania
oraz do poinformowania we wskazany sposo6b innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych
z tego utrudnieniach.

e Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

e Po ukonczeniu Robdét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robot
zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi
stosownych dokumentéw $wiadczacych o wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drég.

e Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego likwidacjg Wykonawca ujmie
w cenie Kontraktowe;.

e W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét

1.7.23. Monitoring geodezyjny budynkéw sasiednich

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu monitoringu geodezyjnego budynkéw otaczajacych Teren
Budowy - zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.15.1.

Monitoring nalezy przeprowadzi¢ poprzez staty pomiar siatki punktéw odniesienia na budynkach sasiadujacych w
szczegdlnosci w czasie prowadzenia prac wiertniczych oraz robét ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopu, oraz
w trakcie pompowania wody z wykopu a nastepnie w rzadszych odstepach w ciggu trwania catej budowy.

Z przeprowadzonych pomiaréw zostana sporzadzone raporty cotygodniowe, w p6zZniejszym okresie comiesieczne.
Projekt przed wdrozeniem zostanie przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

1.7.24. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

1.7.25. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

e Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni:

a) wyposazenie p.poz.: gasnice itp.;

b) oznaczenie drog ewakuacyjnych.

C) oznakowanie poziome hydrantéw

d) przeszkolenie ekip montazowych na budowie lub nadzér nad robotami przez dostawcow/producentéw
systemow np. kanatow wentylacyjnych, izolacji, sieci strukturalnych i innych technologii

€) z uwagi na koniecznos¢ jednorodnego zarzadzania infrastrukturg informatyczng, przystosowang do obstugi
telefonii IP w budynku istniejagcym i projektowanym nalezy uzgodni¢ dobdr sprzetu z uzytkownikiem

f) zabezpieczy sieci i kable energetyczne biegnace przez teren budowy.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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e Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania bedzie dokonywat koordynacji Robét na Terenie budowy.
W trakcie prowadzenia Robét na Terenie budowy bedzie konieczno$é wprowadzenia innych wykonawcéw robét
zwigzanych bezposrednio z przedmiotowym zadaniem.

e Wykonawca dla prawidtowej realizacji Rob6t bedzie w Scistej wspotpracy z innymi wykonawcami, w tym
z wykonawcami robdt specjalistycznych, montazu wyposazenia oraz wykonania przytaczenia do sieci
cieptowniczej i elektroenergetycznej i bedzie prowadzit roboty tak aby zapewni¢ ich prawidtowa kolejnosé,
bezkolizyjnos¢ i terminowe wykonanie zgodnie z dokonanymi ustaleniami.

e Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce opracowania, pozwolenia,
itp.:

v' Wykonawca uzyska dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy w tym na wszystkie tereny nie bedace
we wtadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem
i na wtasny koszt;

v Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wypetni wszystkie zobowigzania wynikajace
z uzyskanych przez Zamawiajgcego uzgodnien (warunkéw technicznych) w zakresie dostarczania
poszczegdlnych medidw;

v' Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji wszelkie
niezbedne do realizacji rysunki robocze, montazowe, warsztatowe, projekty uszczegétowiajace, itp.;

v" Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze do zatwierdzenia Zamawiajacemu
instrukcje pozarowa wraz z scenariuszem pozarowym;

v" Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordow sSwiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).

v Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uzyska opinie instytucji wynikajace z §56 Prawa Budowlanego.

1.7.26. Probki materiatow, elementy wzorcowe

e Kazda wykonywana czgsé¢ obiektu widoczna po zakohczeniu prac, przed realizacja wymaga uzgodnienia
z Projektantem wyrobu lub materiatu, ktéry ma byé zastosowany. Wyrdb taki powinien byé w pierwszej
kolejnosci zaprezentowany przez Wykonawcg w postaci probek materiatowych i kart katalogowych.
Zaakceptowane probki powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce az do zakoriczenia budowy - Wykonawca
w ramach zaplecza budowy powinien zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie dla potrzeb przechowywania prébek
materiatowych i probek wyrobow.

¢ Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania poszczegdlnych elementéw budynku, eksponowanych do wnetrza
lub na zewnatrz obiektu kazdorazowo, gdy wymaga tego dokumentacja projektowa, w tym opisy techniczne
i specyfikacje lub na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego lub Projektanta, Wykonawca wykona elementy
wzorcowe.

e Jakos¢ materiatow elementéw wzorcowych, jakos¢ ich wykonania, sposéb mocowania, etc. musi by¢
kazdorazowo pisemnie zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta. Po zaakceptowaniu
jakosci elementéow wzorcowych mozliwe bedzie (na ich podstawie) wykonanie poszczegélnych elementow
budynku. Zaakceptowane elementy wzorcowe bedg mogty by¢ uzyte do wykonania budynku. Elementy wzorcowe
nie zaakceptowane, beda musiaty by¢ usuniete z budowy na koszt Wykonawcy. Koszt zamdwienia, wykonania
i dostarczenia elementéw wzorcowych nie podlega osobnemu wynagrodzeniu i powinien by¢ skalkulowany przez
Wykonawce w cenie ofertowej. Czas konieczny na wykonanie, zamdwienie elementéw wzorcowych powinien by¢
uwzgledniony w harmonogramie prac i nie moze wptywac na opézZnienie robét.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST
i Dokumentacja Projektowg, a takze poleceniami Inzyniera.

e Zastosowane Materiaty i Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty
budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania
inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

¢ Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

e Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony
przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Kontraktu.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

e Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywac zgodnie
z instrukcjami producentdow.

¢ Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow dopdki nie beda spetnione nastgpujace warunki:

v"Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnoénie warunkéw sktadowania Materiatéw
i Urzadzen na Terenie Budowy;

v Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia bedg sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.5. KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN

e Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

e Materiaty i Urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawié Inzynierowi nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

e Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie
kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzié, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych préb.

e Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzagdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac
im wtasciwe atesty.

e Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, Urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen
do jakichkolwiek czesci Robd6t odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego
takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia w jezyku polskim dokumentow zwigzanych z Urzadzeniami i Materiatami, ktdre
zostaty wyprodukowane za granica Polski.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
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e Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéow miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani
do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. DOKUMENTACJE TECHNICZNO-RUCHOWE (DTR) URZADZEN
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, nawet jesli dane Urzadzenie zostato
wyprodukowane za granicg Polski. DTR bedg obejmowac:
a) Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
v'schematy procesu i instalaciji
v'kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu
v'rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem
Urzadzenia
v'opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
v'zatozenia projektowe dla komponentdw/jednostek Urzadzen/systeméw
v/ certyfikaty (certyfikaty Materiatdw, certyfikaty préb etc.)
v'obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)
v'schemat potaczen elektrycznych
v'specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem
b) Cze$¢ instalacyjna obejmujaca opis:
v'wymagan dotyczacych instalaciji
v'wymagan dotyczacych obchodzenia sig i przechowywania
v'zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes$¢ obstugowa obejmujaca opis:
v'obstugi, konserwacji - naprawy
DTR bedg przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen. Wykonawca musi by¢
przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego konieczno$é podczas
instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ Urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktdrych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8. UStUGI SPECJALISTOW- PRACOWNIKOW PRODUCENTOW

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistbw bedacych pracownikami producentéw podczas
przeprowadzania Robot ptaci Wykonawca.

2.9. OBStUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZADZEN
Wymaga sie, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urzadzen technicznych w przypadku

wystapienia awarii przystapit do jej usuniecia w terminach i na warunkach zgodnie z karta gwarancyjng wymagang
Kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

e Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien byé zgodny pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach

e Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie Sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego
Sprzetu. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdot. Wykonawca niezwtocznie usunie taki
Sprzet z Terenu Budowy.

——
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4. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatow oraz nie wptynie na stan drdg
(lagdowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Przy transporcie wodnym
$rodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na wtasny koszt
wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni
z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa (w tym
z dokumentacjg opracowana przez Wykonawce zaakceptowang przez Inzyniera - zgodnie z zapisami
pkt. 1.7.15.1.), wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem
i Projektem organizacji budowy i robét.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw

Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pi$mie

przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t

zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw, Urzadzen i elementéow Robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow, Urzadzen i Robét,

rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e W Programie Rob6t Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegdlnych elementéow Robét zgodnie
z zapisami zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy).

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

e Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

e Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobdw
Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci: gtdwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
state punkty wysokosciowe, repery.

e Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

v geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
v' geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
v wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robét.

e Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementdw obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

e Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajagce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

e Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy: Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych
o0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

¢ Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

v’ Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego.

——
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v' Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

e Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

v do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

v' kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowg przed
przystapieniem do Robét, zgodnie z zapisami klauzuli w Warunkach Kontraktu.

5.4. Z6oDNOSC R0oBOT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTOWYMI

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,

poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy

i robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objaé wszystkich szczegétéw

projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac

dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane okreslone
w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy Materiatow i Urzadzen musza by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli,
to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

e W SIWZ moga wystepowac nazwy wtasne lub byé podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary,
ktdre podane s3 jako orientacyjne. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan (materiatéw, urzadzen i instalacji)
rownowaznych gwarantujacych osiggniecie zamierzonego celu, dla kazdej z kategorii i nie mniejszej jakosci
okreslonej niz w projekcie. Udowodnienie réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Mozna dostarczyé
elementy rownowazne, spetniajgce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych lub Dokumentaciji

Projektowej. Gabaryty niektorych elementéw indywidualnych zawartych w Dokumentacji Projektowej zostaty

dostosowane do wielkosci elementdw i urzadzen - zmiana gabarytéw i wymiaréw zastosowanych elementéw

i urzadzen moze sie wigza¢ z koniecznoscig dostosowania przez Wykonawce gabarytéw i wymiaréw innych

elementdw z nimi powigzanych. Natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzadzeniami

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.5. Z6oDNOSC ROBOT Z 0BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami

v’ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

v zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,

przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
10)warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na Terenie Budowy.

ANANER NN
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5.6. ROZRUCH URZADZEN TECHNICZNYCH | SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH
W ramach Kontraktu Wykonawca Robét jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu Urzadzen technicznych
jak i systemow teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlna opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,
wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposodb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

v’ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

v’ sposob postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

v dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé¢ typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

PZJ musi byé spéjny z Projektem organizacji budowy i robét oraz Programem Robét (Harmonogramem). Projekt
Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem
z Programem Robét w terminie zgodnym z Warunkéw Kontraktu/Umowy.

COLORRR

AN

6.2. POBIERANIE PROBEK

e Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

e Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci,
o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedy odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, na ktére powotuje sie
dokumentacja projektowa i ST. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

——
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6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw i Urzadzen.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ Materiatéw, Urzadzen i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow, Urzadzen i Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

7) Program Robaét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw, testéw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych, testy itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas
Odbioréw i Préb Koficowych Robét. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

e Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, réwniez
na nosnikach elektronicznych.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w przedmiarze robé6t lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.

e Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robdt przyjete zostang jako obowigzujgce w Umowie
w odniesieniu do zatgczonych rysunkéw, stanowigcych integralng i nadrzedna cze$¢ materiatéw przetargowych,
chyba ze Zamawiajagcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu robét lub ich
czesci z zakresu prac. Jezeli przedmiary zostaty podane przez autoréw dokumentacji przetargowej, nalezy
przyjac¢ iz majg charakter jedynie informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek
ich weryfikacji, sporzadzenia wtasnych przedmiaréw na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB
i przyjecia jako wtasnych.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO

e Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontraktem.

e Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa).

e Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami
okreslonymi w Kontrakcie.

e Obmiar Robodt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

e Obmiar robdt bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robét i oceny tempa wykonawstwa.

——
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7.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO

e Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

e Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

e Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera

7.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

e Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

e Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w kompletach miernikiem bedzie cena

ryczattowa za komplet.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot i obiektéw oraz
zamontowanych Urzadzen do czasu odbioru ostatecznego Do wszelkich odbioréw, préob i sprawdzen majg
rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

v’ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

v odbiorowi czgSciowemu,

v" odbiorowi koncowemu,

v’ odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu rekojmi (wg umowy).

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru. O gotowos$¢ danej czesci

Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera/inspektora nadzoru pisemnie wpisem w dzienniku budowy.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia

o tym fakcie Inzyniera/inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

v’ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$é i zgodno$é wykonanych Robét
z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, testy, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych Robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robét,

v’ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Prawidtowo$¢ wykonanych robot ulegajgcych zakryciu zostaje potwierdzona przez Inzyniera / inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku, gdy Inzynier zdecyduje konieczno$¢ potwierdzenia robét zanikajacych w formie protokotu

to zostanie on podpisany przez Inzyniera Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W tym przypadku w protokole odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot

i zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i niezawodnosé

wykonanych Robét:

v" zgodno$¢ wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa,

v’ rodzaj zastosowanych Materiatdw, typ Urzadzen,

——
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technologie wykonania Robét,

parametry techniczne wykonanych Robot,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujgcymi

standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu

Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

e Do protokotu nalezy zataczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce, raporty z préb
przeprowadzanych przez Inzyniera oraz dokumentacje fotograficzng tych robdt. Wzér protokotu z odbioru
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

e Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

ANANEN

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

e Przed wystapieniem z wnioskiem o ptatno$é¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie Roboty,
zataczajac Wykaz Rob6ét, ktérych Ptatnosé ma dotyczyé.

e Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. 0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

e W przypadku, gdy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny i roboty zostang uznane przez
Inzyniera, Wykonawca wystapi z wnioskiem o ptatnosé.

e Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z warunkow
Umowy.

8.3. ODBIGR KONCOWY

e Zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy.

e Rozpoczecie czynnosci odbiorowych wykonanych robét nastgpi w terminach okreslonych w Umowie.

e Odbioru koncowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego
i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

o W toku odbioru konicowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét, odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

e W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu/Umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO - OPERAT KOLAUDACYJNY

e Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych wraz z dokumentacja fotograficzna.

3) Protokoty odbioréw czeéciowych z dokumentacja fotograficzna.

4) Dzienniki Budowy (oryginaty).

5) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7) Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce Robét.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

10) Decyzje Pozwolenia na budowe.

11) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét.

12) Wyniki badan, préb (np. sprawozdania z rozruchu urzadzen i instalacji a takze regulacji, pomiaréw wydajnosci
i skutecznosci) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

13) Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR).

14) Instrukcje eksploataciji obiektu.

15) Po$wiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen technicznych.

16) Poswiadczenie przeprowadzonych szkolef w zakresie systemdw teleinformatycznych.

17) Pozytywne opinie instytucji wymagane art. 56 Prawa Budowlanego
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18) Pomiary akustyczne pomieszczen o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akredytowane laboratorium

badawcze

19) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepiséw.

20)Badanie $rodowiskowe (natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia)

21) Pomiary hatasu emitowanego przez urzadzenia i instalacje wentylacyjno- klimatyzacyjne

22) Pomiary natezenia i rownomiernosci o$wietlenia

23)0dbiory przez UDT

24)0éwiadczenie Kierownika Budowy o:

v’ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

v’ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohncowego Robot.

o Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

e Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. DOKONCZENIE ZALEGEYCH PRAC | USUWANIE WAD W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI

e Wykonawca dokonczy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru koicowego roboty zalegte
oraz zalegte préby koficowe oraz wykona niezbedne roboty, ktére limituja uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

e Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady, ktére zostang ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi. 0 wszelkich
zaistniatych wadach oraz o terminach przegladéw Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

e Usunigcie stwierdzonych wad, wykonanie zalegtych robét i préb kericowych zostanie potwierdzone komisyjnie.
Protokoty z przeglagdéw oraz potwierdzajacych usuniecie wad zostang dotgczone do protokotu z odbioru
ostatecznego.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY
e Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w probach przez Zamawiajgcego
i/lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
e Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed koncem Okresu wyznaczonego w Umowie.
¢ Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
v" Kontrakt / Umowe,
v’ protokoty odbioru koncowego obiektéw i robét,
v’ dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korficowego kazdego z obiektéw
(jezeli byty zgtoszone),
v dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
v' innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnoséci odbioru.
e Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

e Spos6b rozliczenia i ptatnosci zostanie ustalony w Umowie.

9.1. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO

e Ptatnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie Umowg na podstawie ustalonej kwoty
ryczattowej (wg Wykazu Cen).

e Kwota ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania
i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to,
czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez
nie.

9.2. CENA RYCZALTOWA
e Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.
e Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegélnosci:
v' robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
v' warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,
v' warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

——
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koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych
i przeprowadzenia Préb Koricowych,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych
pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - do Ceny ryczattowej nie nalezy wliczaé¢ podatku
VAT.

Cena ryczattowa powinna zawierac roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objgtego Kontraktem,

w tym m.in.:

v’ przygotowanie terenu,

v’ koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie

v Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwos$ci dla mieszkancéw,

v’ Optaty dzierzawy terenu,

v wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

v tymczasowga przebudowe urzadzen obcych,

v" odwodnienie wykopéw - rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajacych,

v dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

v’ eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzer zabezpieczajacych,

v’ pobér niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,

v' demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

v’ prace porzadkowe.

Cena ryczattowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem,

w tym m.in.:

v’ organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

v zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robat,

v’ zapewnienie statej obstugi geotechnicznej,

v’ Kkoszt rekultywacji terenu,

v Kkoszt wywozu odpadéw i ich utylizacja,

v’ zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac
budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw
inwestycyjnych,

v’ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie
po jej zakonczeniu,

v wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami,

v ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

v optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robdt,

v" wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

v" wykonanie Dokumentacji powykonawczej tagcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

v doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien,

v przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

v" wykonanie préb na gorgco oraz ewentualne koszty w przypadku koniecznosci zapewnienia ciepta

na ,osuszanie budynku”

9.3 ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZEJ ST-00

e Z wytaczeniem elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spetnienie
wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki
ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen
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9.4. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO

e Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

e Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

e Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku
VAT.

e Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja
przedmiarowa.

e Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajac udziat Robét towarzyszacych i zuzycie materiatdow w sposdb
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robdt towarzyszacych
i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen
Wykonawcy.

9.5. PODSTAWA PELATNOSCI ZA DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
9.5.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza budowy i kosztéw jego
utrzymania nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.5.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwigzane z tablicami informacyjnymi, banerami reklamowymi i innymi elementami opisanymi w projekcie
i STWIORB, oraz koszty zwigzane z ich utrzymaniem w nalezytej czystoscii dobrym stanie przez caty okres budowy
az do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nie podlegajg odrebnej zaptacie. Koszty te Wykonawca
uwzgledni kosztach posrednich.

9.5.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; nie podlegaja odrebnej zaptacie i stanowiag element kosztow
posrednich.

9.5.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego. Koszty utrzymania obiektéw,
ochrony, itp. po dokonaniu odbioru koncowego przechodza na Zamawiajagcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

e Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych/umownych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

e W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

e Rdznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

e W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa ,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst
ujednolicony przez Urzad Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz.
1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz.2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006r. Nr
79, poz. 551 [z p6zn. zm.]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r w sprawie zaméwien
publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE (Dz.U. UE.L.2014.94.65)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) [z pdZn. zm.]

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. u. Nr 93, poz.896 [z p6zn. zm.]).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 [z pdzn. zm.]).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U z 2013r, poz. 21).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 [z p6zn. zm.]).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie okreslenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) [z pézn. zm\]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389) [z pézn. zm.]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dziennik Ustaw z 18.09.2015r, poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza sig ich termiczne przeksztatcanie
(Dz. U. Nr 18 poz. 176 [z p6zn. zm.]).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej
kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

——
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozhbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowga (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz.1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30,
poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu
(Dz.U. 02.8.81).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr1Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nrl1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr5 Prezesa GUGIK
z dn. 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr4 Prezesa GUGIK
2 dn.11.04.1980 r.)

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr7 Prezesa GUGIK
z dn. 28.06.1979 r.).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - Wydawca: Arkady 1990 r.

——
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v "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -Wydawca: Verlag Dashofer
2004r.

v' Przedmiotowe Polskie Normy;

v' Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

v Inne opracowania specjalistyczne

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowat Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajagc kopie

atestow i innych wymaganych swiadectw.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdw objetych Specyfikacjg Techniczng Zamawiajgcy ma prawo

2adac spetnienia postanowien przedmiotowych norm PN, EN lub DIN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢

wytyczne i przepisy producentéw.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy

i przepisy oraz w porozumieniu z Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy.

——
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE (SST) |

SST7-01 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI:
v' piwnica: powierzchnia uzytkowa - 355,43 m?
v parter: powierzchnia uzytkowa - 376,37 m?
v' | pietro: powierzchnia uzytkowa - 378,20 m?
v/ poddasze: powierzchnia uzytkowa - 251,87 m?
v' Razem: powierzchnia uzytkowa - 1361,87 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OGOLNYCH:

v' Powierzchnia zabudowy - 487,91 m?
v Powierzchnia catkowita - 1719,26 m?
v' Powierzchnia uzytkowa - 1361,87 m?
v" Kubatura budynku - 5896,24 m?

v" Max dtugos¢ - 38,40 m

v Max szerokos¢ - 15,75 m

v Wysokos¢ od terenu - 12,41 m

v llo$¢é kondygnacji nadziemnych - 3
v llo$é kondygnacji podziemnych - 1

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek osrodka zdrowia na planie w ksztatcie wieloboku, posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne: pater,
| pietro, poddasze uzytkowe oraz podpiwniczenie. Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Posadowiony na fundamentach
bezposrednich w formie taw Zelbetowych. Budynek sktada sie z dwdch czesci: z czesci uzytkowanej i czesci
przebudowywane;.

Wszystkie istniejgce stropy w budynku sg wykonane: prefabrykowane gesto zebrowe nad potowa piwnic, pozostate
zelbetowe. Na poddaszu strop w przestrzeni wigzby dachowej.

Gtéwny dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacha.

Budynek wewnatrz nie tynkowany, bez instalacji wewnetrznych oraz bez wylewek. Drzwi do budynku biate PVC,
brak stolarki wewnetrznej. Parapety wewnetrzne - brak. Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne - brak. Schody
zewnetrzne i wewnetrzne niewykonczone. Pomieszczenia wentylowane grawitacyjne. Kominy murowane,
wykonane ponad dach. Budynek czesciowo ocieplony (ocieplono Sciany zewnetrzne kondygnacji piwnicy). Rynny,
rury spustowe, parapety zewnetrzne - brak. Stolarka zewnetrzna z PVC, drzwi PVC. Okna w przedmiotowym
budynku nie sg okratowane. Budynek nie jest ogrzewany, w zwigzku z brakiem jakichkolwiek instalacji
wewnetrznych. Pomieszczenia, ktére na chwile obecng sa zlokalizowane w budynku nie majg okreslonego
przeznaczenia w zwigzku z brakiem instalacji wewngtrznych, brakiem drzwi wewnetrznych, brakiem czesci $cian
dziatowych, brakiem elementéw wykonczeniowych i posadzek. Dojazd do budynku jest istniejacy po dziatce
drogowej nr ew. 107 od strony potudniowej oraz poprzez ustanowiong stuzebnos$¢ przejazdu i przechodu przez
dz. ew. nr 98/4 od strony wschodniej. Istniejgce stanowiska postojowe sg zlokalizowane na istniejgcej powierzchni
utwardzonej i wzdtuz dziatki drogowej nr ew. 107. Budynek aktualnie nie jest uzytkowany. Stan techniczny budynku
ogdlnie oceniono jako dobry.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACY:

e Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z przykryciem blacha.

e Schody wewnetrzne klatki schodowej i zewnetrzne do kondygnacji piwnicy wykonano jako zelbetowe
monolityczne

Istniejgce nadproza prefabrykowane i zelbetowe.

Podciagi i stupy zelbetowe monolityczne, zbrojone stalg zebrowang A-lIl oraz gtadka A-O0.

Stropy prefabrykowane gesto zebrowe i cze$ciowo zelbetowe monolityczne.

Sciany no$ne murowane z elementéw drobnowymlarowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Zewnetrzne $ciany piwniczne gr. 24,00 - 30,00 cm. Sciany wewnetrzne piwnic gr. 25,00 - 57,00 cm.

Suany zewnetrzne kondygnacp nadziemnych grubos$ci 24,00 cm wykonane jako murowane z elementdw
drobnowymiarowych. Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych z elementéw ceramicznych gr. 12,00 -
24,00 cm.

e Posadowienie bezposrednie, wykonane w formie zelbetowych taw fundamentowych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Przed rozpoczeciem projektowanej przebudowy nalezy:

o wyburzyc:
v’ fragmenty $cian wewnetrznych wedtug czesci rysunkowej,
v’ poszerzy¢ niektdre istniejgce otwory drzwiowe,
v’ czesc¢ schodéw zewnetrznych.

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

29




Ja Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét - Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej

e zdemontowac:
v’ stolarke okienng - ktéra jest przeznaczona do wymiany - zgodnie z opisem do projektu budowlanego
i z otrzymanym odstepstwem od warunkéw techniczno-budowlanych; demontaz okien dachowych,

v drzwiowa: wszystkie drzwi wejSciowe na poziomie piwnic zamontowaé nowe zgodnie z projektem,
na poziomie parteru zdemontowaé i zamontowaé ponownie odwracajac kierunek otwierania drzwi
na zewnatrz,
czes$¢é okien dachowych, zgodnie z czescia rysunkowa projektu budowlanego,
wierzchnie warstwy posadzek - gdzie wystepuja;
kraty wewnetrzne, oktadziny $cienne, odbojnice;
rynny, rury spustowe, ofasowania, parapety, kraty w czesci parterowej i przyziemia;
konstrukcje stalowa zadaszen i wejscia do budynku,
instalacje odgromowsg,
oswietlenie zewnetrzne - o ile wystepuje,

o skuc:

v wewnetrzne parapety lub je obtozy¢ PCV koloru szarego,

v czesciowo murek w strefie wejsciowej do kondygnacji piwnicy od strony pétnocnej - z powodu poszerzenia

drzwi wejsciowych do piwnicy oraz biegu schoddw,

v’ istniejgce schody do kondygnacji piwnicy od strony pétnocnej,

v’ istniejace podktady z chudego betonu pod podbijane tawy fundamentowe,

e rozebrac:

v’ czesciowo pokrycie dachu i wiezbe dachowag - w zwigzku z wykonaniem otwarcia dachowego w formie

lukarny od strony potudniowej,

v’ piony wentylacyjne przeznaczone do rozbiérki, zgodnie z projektem budowlanym i czescig rysunkowsg;

v’ cze$éistniejacej kostki brukowej na terenie dziatek objetych pozwoleniem, zgodnie z projektem budowlanym;

v’ istniejace ogrodzenie od strony potudniowej i wschodniej;

o przebudowac:
v’ instalacje na dziatce kolidujace z budowa, zgodnie ze zgtoszeniami i zgodnie z projektem budowlanym oraz
zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem wykonawczym;
o wycigc:
v niskie krzewy i zarosla kolidujgce z planowana inwestycja.

ANENENANENENEN

OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH:
NALEZY STOSOWAC WYROBY | MATERIALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE
O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH (ZGODNIE Z ART. 29 UST. 3 USTAWY Z DNIA
29.01.2004 "PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" - WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
e warunki gruntowo-wodne - podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych, w trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, badania byty wykonywane w suchym okresie roku, stwierdzono proste warunki gruntowe, inwestycje
nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej - szczegoty w opinii geotechnicznej w projekcie budowlanym,
technologia - tradycyjna z zastosowaniem elementéw ceramicznych, betonowych, zelbetowych, stalowych,
stopy fundamentowe nowoprojektowane - zelbetowe, wylewane na mokro w deskowaniu, posadowione ponizej
rodzimego terenu na poduszce z chudego betonu gr 10,00 cm, zbrojone wg opracowania konstrukcyjnego,
nadlanie stropu zelbetowego - w miejscu lokalizacji szybu windowego nalezy podla¢ istniejacy strop - zgodnie
z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego,
strop nad poddaszem uzytkowym - jako lekki na stelazu metalowym i ptyt g-k, docieplony materiatem
izolacyjnym i utworzony w przestrzeni miedzy konstrukcjg wiezby dachowej; docieplony wetng mineralna,
podbicie fundamentéw - wykonywane fragmentami o dtugosci 1,0 - 1,5 m; poszerzane w miare potrzeby zgodnie
z projektem budowlanym i wykonawczym, dodatkowo odcinki, czy tez sektory podlewanych taw nalezy zazbroié
poprzecznie i podtuznie w sposéb umozliwiajacy nawigzanie do kolejnych partii podlewanych i poszerzanych
taw,
elementy konstrukcyjne zelbetowe, nowoprojektowane - stupy, podciagi, wience, strefa wejsciowa (balkon),
nadproza okienne i drzwiowe wylewane na mokro w deskowaniu (lub zamiennie elementy prefabrykowane typu
L lub U, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta), zbrojone wg opracowania konstrukcyjnego,
elementy konstrukcyjne stalowe, nowoprojektowane - stupy stalowe zewnetrzne (stupy zadaszenia do piwnicy),
wg opracowania konstrukcyjnego,
Sciany wewnetrzne, nowoprojektowane - murowane z elementéw drobnowymiarowych gr 25,00 cm i 12,00 cm
na zaprawie cementowo - wapiennej, $ciany pomieszczen komunikacyjnych bedacych obudowa drogi
ewakuacyjnej o odpornosci ogniowej minimum EI30, sciany kottowni i serwerowni EI60, $ciany obudowy klatki
schodowej i windy osobowej REI60, $ciany oddzielenia pozarowego REI120, $ciany pomieszczenia 0.15 (pom.
techniczno-porzadkowe) REI120, akustyka - 45dB,
$ciana oddzielenie przeciwpozarowego - nalezy wykonac $ciane p.poz. miedzy budynkiem przychodni,
a przedmiotowym budynkiem os$rodka zdrowia, zgodnie z czescig rysunkowa projektu architektonicznego,
e $ciany RTG w pomieszczeniu rentgena - nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ochrony radiologicznej, projekt
powinien by¢ rozpatrywany taczenie z projektem budowlanym i wykonawczym,

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

30




Ja Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét - Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej

e gabinety specjalistyczne - gabinety dentystyczne wyposazone w unity stomatologiczne (dwa wewnatrzustne
punktowe i jeden pantomograficzny), zestawienie wymaganych grubos$ci otowiu dla oston statych zgodnie
z projektem ochrony radiologicznej,

oktadzina $cienna - na fragmentach w wybranych pomieszczen odbojnice naklejane jako listwy winylowe o
fazowanych krawedziach firmy Promador model InPro (lub innej rownowaznej o podobnych parametrach
technicznych) o dtugosci 244 cm, wysokosci 60cm jako ochrona przed uszkodzeniami; dodatkowo na
fragmentach $cian w holach, korytarzach i klatkach schodowych wykona¢ oktadziny cokotowe z ptyt gresowych
z wywinietym cokotem, ptytki matowe (Paradyz Bazo lub inny réwnowazny o podobnych parametrach
technicznych); odboje nalezy zastosowaé w miejscach szczegdlnie narazonych na obicia (wejscia na klatke
schodowa, przy wejsciach gtéwnych, naroznikach na korytarzach).

obudowa z ptyt gips - karton, nowoprojektowane - przewody wentylacyjne, wod.-kan. obudowane ptytami
o odpornosci ogniowej EI60, EIS

dach, nowoprojektowany - stropodach o tym samym kacie nachylenia co gtéwne potacie dachu, pokryty
membrang dachowg i takim samym przekryciem co gtéwne potacie dachowe, docieplony materiatem
izolacyjnym, dodatkowo projektowane otwarcie dachowe w formie lukarny nad pomieszczeniem kottowni
na kondygnacji poddasza uzytkowego - wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym;
projektowana wigzbe dachowg nalezy opieraé na istniejgcych Scianach nosnych budynku; wszystkie elementy
wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé $rodkiem ogniochronnym i biochronnym (np. firmy FOBOS lub inny
rownowazny o podobnych parametrach technicznych), do ogniochronnego zabezpieczenia elementéw
konstrukcyjnych drewnianych od zewnatrz obiektu nalezy zastosowac impregnat w formie lakieru (np. FOBOS
Z-LAK lub inny réwnowazny o podobnych parametrach technicznych), powierzchnie nalezy pokryé dwu
lub trzykrotng warstwag, az do osiggnigcia warstwy 300g/m?,

szyb windowy, nowoprojektowany - zaprojektowano szyb zelbetowy grubosci 15 cm, zbrojenie wg opracowania
konstrukcyjnego (rysunek nr 3 branzy konstrukcyjnej), $ciany zelbetowe gr 15 cm nalezy posadowié na ptycie
fundamentowej grubosci 30 cm. éciane zazbroié siatkami zgrzewczymi ze stali 20G2VY-b, prety pionowe oraz
poziome o $rednicy 8 mm. Rozstaw pretéw 15 cm, beton B25, cnom 2cm.; szyb o wymiarach 185,00 x 205,00 cm,
podszybie 118,00 cm dla windy osobowej dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych na wézku, kabina HERMES
(lub inna réwnowazna o podobnych parametrach technicznych) o wymiarach 170,00 x 150,00 cm, wysokosci
220,00 cm udzwig 630 kg, ilo$¢ 0s6b 6, naped elektryczny, szyb wentylowany mechaniczne, ilo$¢ przystankéw 3,
drzwi 115,00 x 210,00 cm, wyposazony w instalacje elektryczng, podszybie wodoodporne (np. malowane farba
chlorokauczukowa), podszybie wyposazone w drabinke, zaproponowano winde firmy KONE (lub inna
réwnowazna o podobnych parametrach technicznych), w przypadku wybrania innej firmy nalezy skorygowaé
wymiary kabiny i dostosowaé do zaprojektowanego podszybia i szybu; lustro na jednej Scianie, klawiatura led,
panel klasyczny, o$wietlenie ledowe sufitowe, wykonczenie stal, satyna, kolor stalowy, szary,

platforma dla niepetnosprawnych - montowana przy projektowanym balkonie w strefie wej$ciowej od strony
potudniowej; obudowe maszyny stanowig panele blaszane z wypetnieniem wygtuszajgcym prace napedu; podest
jezdny z barierkami oraz drzwiczkami o wysokosci 1,10 m; ktére sg wypetnione poliweglanem komorowym
w ramach aluminiowych; maksymalny udzwig 385 kg; predko$¢ podnoszenia 0,06 m/s (model B900 firmy Lifts4U
lub innej réwnowaznej o podobnych parametrach technicznych),

zadaszenie, nowoprojektowane - Zadaszenie na stupkach stalowych z profili zamknigtych 100x100 mm; $ciana
azurowa wykonana z profili zamknietych 30x100 mm w kolorze projektowanej stolarki okiennej. Pokrycie z
blachy trapezowej profil T-7 grubosci 0,5 mm; zadaszenia istniejace od strony potudniowej pozostajg bez zmian,
przewody wentylacyjne nowoprojektowane - w catym budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng
(rekuperacje) zgodnie z branzowym opracowaniem w projekcie budowlanym i wykonawczym; jedynie
pomieszczenie kottowni na poddaszu wymaga wentylacji grawitacyjnej - ta zostanie podpieta do istniejacego
pionu wentylacyjnego wraz z istniejgcym pionem kominowym z projektowanego kotta gazowego,

wentylacja pozarowa, nowoprojektowana - w klatkach schodowych zapewniono usuwanie dyméw i gazéw
pozarowych przez zastosowanie klap dymowych, uzupetnienie powietrza w klatkach przez samoczynne otwarcie
drzwi w poziomie piwnicy,

klimatyzacja, nowoprojektowana - wg opracowania branzy sanitarnej,

konstrukcja pod jednostki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nowoprojektowana - konstrukcja wtasna
urzadzenia,

klapy dymowe, nowoprojektowane - zaproponowano klapy dymowe firmy MERCOR (lub inne réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych) - klapa dymowa C130 - standardowa (bez owiewek i kierownicy),
o powierzchni czynnej oddymiania 1,13 m?, z funkcja wytazu, C155 - standardowa (bez owiewek i kierownicy),
o powierzchni czynnej oddymiania 1,52 m?, w przypadku wybrania innej firmy nalezy zachowa¢ wymagana
powierzchnie czynng klap dymowych, 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej,
klapy uruchamiane elektrycznie i recznie,

wyjécie na dach, nowoprojektowane - za pomoca projektowanego wytazu dachowego, wyjscie za pomoca
drabiny sktadanej, alternatywnie wykonac¢ klamry stalowe umocowane do $ciany w odlegtosci 15,00 cm,
o0 szerokosci 50,00 cm, w odstepie 30,00 cm, w przypadku drabiny i klamer powyzej 3,00 m nad poziomem podtogi
nalezy zastosowac obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie 80,00 cm, z pionowymi pretami w rozstawie
30,00 cm, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny czy klamer, w miejscu najbardziej od niej oddalonym,
nie moze by¢ mniejsza 70 cm i wieksza niz 80 cm,

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

31




Ja Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét - Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej

e odwodnienie dachu, nowoprojektowane - na zewnatrz budynku za pomoca rur spustowych z pcv, dalej rurami
spustowymi projektowanym przytgczem do kanalizacji deszczowej,
e drenaz opaskowy - nalezy wykona¢ drenaz w czesci budynku, gdzie wykonywane bedzie podbicie fundamentéw,
e obrébki blacharskie, nowoprojektowane - $cianki attykowe, kominy, murek szachtu, parapety okienne
ofasowane blachag powlekana,
izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe pionowe, nowoprojektowane - $ciany zewnetrzne fundamentowe
smarowane masami izolujgcymi + 1 x papa termozgrzewalna, $ciany fundamentowe ocieplone od zewnatrz
styrodurem zabezpieczyé folia kubetkowg wywinieta 30,00 cm nad teren, $cianki attykowe zabezpieczone
przeciwwilgociowo do petnej wysokosci, natomiast przy kominach izolacja wywinieta do wysokosci 30,00 cm,
mozliwos¢ zastosowania innych izolacji dostepnych na rynku,
izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe poziome, nowoprojektowane - masa izolujgca + 2 x papa
termozgrzewalna, podtogi w sanitariatach, w pomieszczeniach porzadkowych, zabezpieczyé ptynng folig
z wywinigciem na sciany do wysokosci 30,00 cm, w miejscu natrysku oraz w ich narozu utozy¢ tasme
uszczelniajgca z tkaniny poliestrowej, mozliwos¢ zastosowania innych izolacji dostepnych na rynku,
izolacje parochronne i paroszczelne, nowoprojektowane - paroizolacja wykonana z folii izolacyjnej PCV,
stropodach o warstwie ocieplenia zabezpieczony parochronnie i paroszczelnie, zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym,
izolacje termoizolacyjne, nowoprojektowane - $ciany zewnetrzne przyziemia zagtebione, ocieplone styrodurem
gr 20,00 cm, pozostate styropianem w szpaletach okiennych i drzwiowych styropian gr 20,00 cm, posadzka
na gruncie ocieplona styropianem gr 5,00 cm EPS 100 (lub inny réwnowazny o podobnych parametrach
technicznych), stropy kondygnacji wewnetrznych 5,00 cm styropianem; stropodach ocieplony wetng mineralng
twarda gr 30,00 cm,
izolacje akustyczne, nowoprojektowane - styropian akustyczny, w celu zachowania parametréw izolacyjnosci
akustycznej stropéw musi byé zachowana ciggtos¢ warstwy izolacyjnej,
hydranty wewnetrzne, nowoprojektowane - zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym
i ekspertyzg techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego, rozmieszczono na budynku cztery wewnetrzne
hydranty DN 25,
gasnice - przedmiotowy budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC (lub inne réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych) w iloéci po jednej na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem
maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do sprzetu; gasnice nalezy rozmiescié¢ w szafkach hydrantowych oraz/lub
na uchwytach éciennych, w miejscach widocznych, zapewniajagc swobodny dostep o szerokosci co najmniej
1,0 m; lokalizacja wszystkich gasnic zostanie oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-
01256/01,
instalacje w budynku - nalezy wykonaé wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa,
centralnego ogrzewania, wodociggowa, teletechniczna, wentylacja mechaniczna (rekuperacja), fotowoltaika -
zgodnie z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi:

v'  instalacja elektryczna - wykonanie skrzynki ztagczeniowo-pomiarowej, przytacza; wykonanie rozdzielnic
elektrycznych, gtéwnego wytacznika pradu p.poz., agregatu pradotwdrczego dla zasilania rezerwowego,
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, instalacji zasilania urzadzen
specjalistycznych, instalacji ochrony przeciwporazeniowej, instalacji ochrony przepieciowej, instalacji
odgromowej, instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, instalacji alarmowej, instalacji
monitoringu wizyjnego i instalacji fotowoltaicznej, zasilanie przepompowni Sciekow zlokalizowanej
na trasie przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej,

v' instalacja sanitarna - wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, p.poz., centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej (rekuperacji), przewody wentylacji mechanicznej majg zosta¢ zabudowane
sufitami podwieszanymi; instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej i skrzynki redukcyjno-
pomiarowej, dodatkowo dwa urzadzenia grzewcze o mocy 45 kW kazdy wyposazone zostanie w system
aktywnego bezpieczenstwa odcinajagcy doptyw gazu w razie wykrycia rozszczelnienia instalacji, modut
sterujgcy wraz z okablowaniem, zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 |, wykonanie przepompowni $ciekéw
o parametrach H=2mH20, Q=57[l/s]; zbiornik z polietylenu PEHD odlewany monolitycznie
o ksztatcie pionowym, dodatkowo ozebrowany w celu poprawy wytrzymatosci. Do wewnatrz zbiornika
nalezy wprowadzi¢ rury wlotowe w uszczelce i zamontowaé instalacje ttoczng z armatura odcinajaca
i zwrotng oraz pompg zatapialng z ptywakiem wraz z rozdrabniaczem. Montaz zbiornika pompowni
wykonywa¢ wedtug zasad stosowanych przy montazu zhiornikéw z tworzyw sztucznych na stabilnym
podtozu w odwodnionym wykopie i na wyréwnanej podsypce piaskowej; rurocigg ttoczny
od przepompowni $ciekéw, nalezy pdzniej wykona¢ dwie proby szczelnosci weztéw cieplnych.

v wentylacja mechaniczna (instalacja sanitarna) - kanaty wentylacyjne, beda wykonane z materiatow
niepalnych, w przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, kanaty wentylacji
bytowej wyposazone beda w klapy odcinajagce EIS o odpornosci réwnej wartosci oddzielenia
lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu przez
inng strefe pozarowa, jako otuliny przewodéw wentylacji zastosowane winny byé wytacznie materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

v istniejacy komin spalinowy pozostaje do wykorzystania, zamawiajacy udostepnia protokdt kominiarski,
nalezy dodatkowo zastosowac wktad kominowy gazowy,
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o stolarka okienna i drzwiowa, nowoprojektowana:

v

ANENEN

wszelkie przebicia w $cianach nalezy wykonaé¢ na belkach stalowych wkutych w $ciany przed
ich wykonaniem, wszystkie $ciany na czas wykonywania przebié¢ nalezy podsteplowaé, rozpatrywaé
tacznie z projektem branzy konstrukcyjnej i architektoniczno-budowlanej,
okna, fasada - z aluminium, przeszklone, jednoramowe, dwuszybowe - o wspoétczynniku przenikania
ciepta U = 1,IW/(m? x K), profile ciepte, drzwi przeszklone szktem bezpiecznym; parapety zewngtrzne pvc
lub blaszane, parapety wewnetrzne z konglomeratu w odcieniach bieli min. 2 cm grubosci,
stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne lub zwykte i z regulacjg; automatyczne
reaguja na zmiane cisnienia, wilgotnosci lub temperatury, we wnetrzu i na zewnatrz; w zaleznosci od
potrzeb otwierajg sie i zamykaja, dbajgc o optymalng atmosfere w pomieszczeniu; nawiewniki okienne
z regulacja, w ktérych przepustnica pozwala na dozowanie ilosci wpuszczanego powietrza, dajg
mozliwos¢ zamykania doptywu wtedy, gdy w godzinach szczytu do okien dociera duza dawka spalin
od strony ruchliwej ulicy,
okna wewnetrzne ochronne rtg w pomieszczeniach rentgena - zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej - okienko w drzwiach rentgena w kondygnacji piwnicy,
okna dachowe 80x140 cm o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,W/(m? x K),
drzwi zewnetrzne - z aluminium - o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/(m? x K),
zestaw szklany klatki schodowej - z aluminium, o odpornosci ogniowej E160, drzwi o odpornosci ogniowej
EI30 S200 przeszklone szktem bezpiecznym z samozamykaczem,
drzwi wewnetrzne - petne do wszystkich pomieszczen,
drzwi wewnetrzne - petne, z dolnymi otworami nawiewnymi,

o niektore z samozamykaczem, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,

o drzwi wewnetrzne - petne, o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 z samozamykaczem, do kottowni

zamek antypaniczny - drzwi EI30+C, do pomieszczen komunikacji drzwi EI30+C,
o drzwi oraz okienko podgladowe w drzwiach do pomieszczenia rtg w piwnicy - szyba i drzwi
otowiowe o réwnowazniku 1,0mm Pb - zgodnie z projektem ochrony radiologicznej,

drzwi z oScieznicg wewnetrzng i regulowana, skrzydto drzwiowe cate lub z minimalnym przeszkleniem
mlecznym szyba obustronnie gtadka, ramiakowe stojami Baldur 1 kolor Dab CPL, premium lub inne
réwnowazne o podobnych parametrach technicznych;
drzwi wewnetrzne prowadzace do klatek schodowych przeszklone oraz podwdéjne drzwi na kondygnacji
parteru, wydzielajgce strefy rowniez przeszklone; drzwi do sali ekspedycyjnej z korytarza gtdéwnego -
przeszklone,

WSZYSTKIE DRZWI ROZPARTYWAC £ACZENIE Z PROJEKTEM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,

v
v

zamki drzwi lub zastawkowy wpuszczany,
klamki i zamki srebrne.

e zagospodarowanie terenu:

v

wykonanie projektowanych stanowisk postojowych wraz ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody
do projektowanych systeméw odwadniania z eliminacjg substancji ropopochodnych oraz frakcji statych
(system Permavoid lub inny réwnowazny o podobnych parametrach technicznych),

zabezpieczenie kabli energetycznych, ktére sg w kolizji z projektowanymi stanowiskami postojowymi
jako przejscie tych kabli energetycznych w rurze ostonowej - zgodnie z warunkami i projektem
budowlanym - utwardzone zwirowo,

zmiana lokalizacji istniejgcego agregatu pradotwérczego i dodatkowo budowa nowego agregatu,
wykonanie utwardzenia terenu, czesciowy demontaz kostki brukowej (obrzezy, kraweznikow)
i wykonanie jej zgodnie z projektem zagospodarowania - kostka brukowa H-8 z fazg firmy Polbruk (lub
inny rownowazny o zblizonych parametrach technicznych); rowy pod krawezniki i tawy kraweznikowe;
montaz obrzezy i kraweznikow betonowych,

doprowadzenie rury ostonowej z zamiarem pdzniejszego montazu w niej kabla do stacji tadowania
pojazdow dla dwoch stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochoddéw elektrycznych,
zapewnienie jednego stanowiska postojowego dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa dla
funkcji ustugowej w przedmiotowym budynku o$rodka zdrowia,

wykonanie przektadki, przebudowy i rozbiorki sieci i przytaczy zgodnie z zatwierdzonymi zgtoszeniami,
projektem budowlanym i wykonawczym (sie¢ gazowa, teletechniczna, wodociggowa),

wykonanie projektowanych przytaczy i instalacji zewnetrznych zgodnie z projektem budowlanym
i wykonawczym (przytacz gazowy, wodociggowy, teletechniczny, energetyczny, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna),

wydzielenie miejsca do czasowego gromadzenia odpadow statych, miejsce wytozone kostka brukowa
H-8 grubosci 8cm z faza firmy Polbruk (lub inny réwnowazny o zblizonych parametrach technicznych);
przewiduje sie segregacje odpadéw,

nasadzenie zieleni izolacyjnej w formie pasowej - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;
dodatkowo wykonanie trawnikéw wraz z ich nawozeniem. Dla izolacji i ostony terenéw przed
rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen powietrza, ale réwniez przed percepcjg hatasu, nalezy
ksztattowac pasy zieleni izolacyjnej, na ktérych zielen powinna by¢ zwarta, ksztattowana pietrowo (zielen
niska, $rednia, - krzewy), aby mogta petni¢ funkcje izolacyjna. Nalezy stosowaé gatunki rodzime,
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v

preferowane s3 gatunki wystepujace naturalnie na danym terenie. Mozna réwniez stosowac gatunki obce,
nieinwazyjne oraz odmiany ozdobne gatunkéw rodzimych. Pasy zielni izolacyjnej powinny mie¢ szerokos¢
max 80 cm w formie pasowej o maksymalnej wysokosci do 1,5 m nad poziom niwelety jezdni. Dobor
gatunkéw winien uwzglednia¢ roslinnos¢ odporng na susze, zielen zimozielong niewymagajaca duzej
pielegnacji i przycinania. Ilos¢ nalezy dobraé w zaleznosci od wybranego gatunku, aby stworzyty po kilku
latach zageszczony pas zieleni, wielko$¢ sadzonek dowolna. Zastosowane gatunki (w duzym procencie)
powinny charakteryzowaé sie wtasciwosciami fitoremediacyjnymi. W zwigzku z powyzszym nalezy
pamigtad, ze w przypadku koniecznosci zaktadania zieleni na bardzo ubogich glebach nalezy wykorzystaé
materiat roslinny dobrej, jakosci przystosowany do uprawy na glebach stabych. Strefy mrozoodpornosci
roslin 5B. Dodatkowo nalezy pamietaé, iz dobdér materiatu sadzeniowego powinien by¢ zgodny z
panujacymi w danym regionie warunkami klimatycznymi (w szczegdlnosci - strefami mrozoodpornosci)
oraz dostosowany do istniejagcych warunkéw glebowych.

montaz ekranéw dzwiekochtonnych w obrebie projektowanych agregatéw i stacji transformatorowej
w pétnocno-zachodniej czesci dziatki ew. nr 99 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - jako
ptyty akustyczne (firma Panacor model AL 4G lub inny réwnowazny o zblizonych parametrach
technicznych) wysokosci 50 cm, grubosci 12 cm, szerokosci 200 cm - montowane segmentowo
do wysokosci 300 cm, lico pochtaniajace ptyty z blachy aluminiowej z otworami; konstrukcja wsporcza
ptyty jako profile metalowe typu HEB/HEA; ptyty i profile ocynkowane oraz termopowleczone,
uszczelnienie boczne z polipropylenu, lico odbijajgce z gtadkiej blachy aluminiowej, wypetnienie z wetny
skalnej, zastona szklana i od strony agregatu i transformatora lico pochtaniajgce z blachy aluminiowe;j.
demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony potudniowej i wschodniej.

e wykonczenie wewnetrzne nowoprojektowane:

v

v
v

tynk - cem.-wap. kat. lll + gtadZ gipsowa, naroza Scian zaopatrzone w listwy ochronne, wszystkie
pomieszczenia szpachlowane, ptyty g-k,

posadzki - wg czesci rysunkowej, zréznicowane:

ptytki gres, granit - klasa $cieralnosci V, antyposlizgowos$¢ R10, odporne na plamienie i dziatanie srodkéw
chemicznych; korytarze, gabinety - ptytki gress minimum o wymiarach 60x60 cm; kolor w szarosciach
niejednolite matowe, lub pétmatowe (np. gres ptomieniowany pietra di savoie sgr lub inne réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych); tazienki ptytki o wymiarach okoto 60 x 30 cm biate i szarosci
lub z elementami w kolorze drewna;

schody - ptytki schodowe, stopnice minimum 120 x 30 cm ryflowane, kolor taki jak w ciggach
komunikacyjnych lub inne réwnowazne o podobnych parametrach technicznych;

okna - rolety dzien/noc lub plisy biate z elementami z biatej tkaniny pétzacieniajacej

$ciany przy sanitariach w gabinetach - ptytki ceramiczne biate lub z elementami przewazajgcymi w bieli
Glazura Phonique Paradyz 30 x 60 cm bianco lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
technicznych; do wysokosci 160 cm i 140 cm szerokosci,

- panele - zastosowanie na poddaszu w czesci mieszkalnej - typu FORBO ALLURA lub inna réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych; o fakturze drewna, heterogeniczne (wielowarstwowe),
antyposlizgowos¢ R10, klasa scieralnosci T, nienasigkliwa, trudno zapalna, grubosé 2,5 mm, z gwarancja
trwatosci koloru, tgczona spawami termicznymi; listwa wykonczeniowa przy narozach,

- ptytki - w pomieszczeniach z ptytkami na posadzce wykona¢ cokoliki na $cianach o wysokosci 15,00 cm
z ptytek, w przypadku wyktadziny dywanowej, pcv wyktadzina wytozona na $ciane na wysoko$¢ 10,00 cm,
podktad pod panele powinien byé réwny i gtadki oraz zagruntowany wykonany z wylewki
samopoziomujacej systemowej, specjalistycznej np. firmy UZIN lub innej rownowaznej o podobnych
parametrach technicznych;

malowanie - Sciany malowane farbami zmywalnymi, wysokoodpornymi (emulsja akrylowa lub akrylowo-
lateksowa),

wycieraczki - antyposlizgowe wycieraczki systemowe firmy Stamas lub inne réwnowazne o podobnych
parametrach technicznych, zlokalizowane przy strefach wejsciowych do budynku;

sufity - malowane farbg emulsyjng lub sufity podwieszane kasetonowe systemowe, kolor biaty
w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania tj. jak przy malowaniu Scian,

korytarze - zamontowac wieszaki $cienne chrom z plecami w kolorze stolarki drzwiowej,

gabinety lekarskie - wieszaki Scienne chrom z plecami w kolorze stolarki drzwiowej, umywalka
prostokatna Cersanit z szafka w kolorze bieli lub jasny szary (lub inna réwnowazna o podobnych
parametrach technicznych), armatura srebrna lub biata, dozowniki na mydto, papier, ptyn do dezynfekcji
Merida lub inny réwnowazny o podobnych parametrach; lustro o wymiarach 40 x 60 cm;

oznakowania - oznakowanie pieter, numeracja gabinetéw, oznakowania ewakuacji, znaki szczegélne
(np. oznakowanie pomieszczen radiologicznych, oznakowanie hydrantéw, gasnic, zakaz palenia itp.);
zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych pods$wietlanych znakéw wskazujacych droge
ewakuacji; instrukcja pozarowa,

oswietlenie ewakuacyjne - zapewnienie dla drég ewakuacyjnych s$redniego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszacego nie mniej niz 5 lx;

oswietlenie ostrzegawcze - sygnalizacja $Swietlna umieszczona nad drzwiami do gabinetu rtg
(pomieszczenia 0.18),
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v tgcznosc gtosowa i wizualna - pomiedzy personelem medycznym, a pacjentem; w pomieszczeniach 2.08
i 2.09 wideofon, w pomieszczeniu 0.18 wideofon;

v instalacja teletechniczna - podtynkowa sie¢ instalacji internetowej, gniazda RTV, sie¢ LAN zgodnie
z opracowaniami poszczegélnych branz;

v kontakty i taczniki elektryczne - biate lub szare, np. Ospel linia Kier lub inne réwnowazne o podobnych
parametrach technicznych;

v" lampy - plafony LED, oprawy w kolorze biatym w wymiarach min. 50 x 50 cm (np. Philips lub inne
réownowazne o podobnych parametrach technicznych);

v oswietlenie zewngtrzne - nad drzwiami wejSciowymi o$wietlenie jako naswietlacze ledowe 20 wat;

v sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe, projektowana kottownia na poddaszu - Sciany wytozone ptytkami
ceramicznymi na wysokos¢é nadprozy drzwiowych, ponadto ptytkami wytozone fragmenty $cian przy
zlewozmywaku, umywalki nadblatowe - Ceresanit Caspia OVAL (lub inne réwnowazne o podobnych
parametrach technicznych); blat z konglomeratu z opaska z drewna w odcieniach stolarki drzwiowej,
toalety typu GEBERIT wiszgce Cersanit Caspia Clean On (lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
technicznych) + deski samoopadajace, przyciski srebrne, bidety w gabinetach Cersanit Caspia lun (lub
inne réwnowazne o podobnych parametrach technicznych), armatura srebrna chrom baterie
umywalkowe stojace Cersanit Cromo (lub inne réwnowazne o podobnych parametrach technicznych),
lustra nad umywalkami min. 80 x 100 cm, pojemnik na papier i recznik papierowy, mydto, dozownik do
dezynfekcji rak, w sanitariatach gdzie projektuje sie kabiny natryskowe do brodzikdw nalezy wykona¢ ze
szkta hartowanego.

v' sufit podwieszany - modutowy 60,00 x 60,00 cm np. firmy AMF THERMATEX Feinstratos (lub inny
rownowazny o podobnych parametrach technicznych), system C - z widoczng konstrukcja, ptyty
wyjmowane, typ krawedzi ptyty VT15/24 (ptyty fazowane i nie fazowane), kolor biaty, wg rzutéw - sufity
podwieszane; sufity podwieszane co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem
ognia,

v'  balustrady - stal nierdzewna polerowana z wypetnieniem szkta bezpiecznego, pochwyty nierdzewne;
pochwyt stalowy na wspornikach; balustrady tarasowe i schodowe,

v porecz przyscienna - stal nierdzewna polerowana, odsunieta od Sciany o 5,00 cm;

v' grzejniki - pokojowe aluminiowe zeberkowe biate, w tazienkach grzejniki drabinkowe biate,
w pomieszczeniach gospodarczych grzejniki drabinkowe biate,

v' w pomieszczeniu porzagdkowym zlew jednokomorowy zamontowany 50,00 cm nad posadzka,

v barierka ze stali nierdzewnej przy zejsciu do piwnicy,

v przy wejsciu do budynku wykona¢ dwucentymetrowe zagtebienie do wpuszczenia stalowych wycieraczek
azurowych - j/w wycieraczki systemowe.

e wykonczenie zewnetrzne, nowoprojektowane - kolorystyka przedstawiona na rysunkach elewaciji:
= cokoét - tynk zywiczny brazowy (CT 710 Brasilia Rose lub réwnowazny),

=  Sciany kondygnacji nadziemnych

v tynk cienkowarstwowy kolor biaty (White WH Ceresit lub réwnowazny),
v pomigdzy oknami - kolor ciemny berz (YUCATAN YC 6 Ceresit lub réwnowazny),

=  kominy - tynkowane, stal nierdzewna,

=  stupy - stal ocynkowana gr 6,00 mm; malowana proszkowo - popiel RAL 7037,

= zadaszenie - projektowane do kondygnacji piwnicy na stupach stalowych, przekryte blachg profil T-7,

= element dekoracyjny - stal nierdzewna - balustrady i pochwyty zewnetrzne,

= rynnyirury spustowe - pvc koloru bragzowego,

= okna, drzwi, fasada - pcv, aluminium - kolor biaty,

=  pokrycie stropodachu - membrana dachowa, zgodnie z istniejgcym pokryciem dachowym,

= ofasowania - Scianki attykowe, parapety, kominy, murek szachtu; ofasowane blacha powlekana,

= balustrada - stal nierdzewna, polerowana z elementami szkta bezpiecznego (schody wejsciowe
do budynku); stal nierdzewna,

= murek szachtu - pomalowany farba do betonu koloru tynku mozaikowego (cokot);

= opaska odbojowa wokét budynku, droga, chodniki, miejsca postojowe,

= oswietlenie zewngtrzne - nad drzwiami wejsciowymi jako naswietlacze led 20 wat;

=  monitoring - podglad dopasowany do ilosci kamer, minimalna wielko$¢ ekranu podgladowego 32 cale.

e wymagania izolacyjnosci cieplnej zwigzanej z oszczednosciag energii zgodnie z PN:

$ciany zewnetrzne - U=0,20 W/(m? x K),

$ciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - U=0,20 W/(m? x K),
stropodach - U=0,15 W/(m? x K),

posadzka na gruncie - U=0,30 W/(m? x K),

okna, fasada - U=0,9 W/(m? x K),

drzwi zewnetrzne - U=1,5 W/(m? x K).

AN N N NN

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych - platforma na zewnatrz budynku w strefie wejsciowej przy
projektowanym tarasie zewnetrznym oraz projektowana winda osobowa wewnatrz w strefie wewnetrznej klatki
schodowej.
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e wejscie do budynku schodami zewnetrznymi lub platforma dla niepetnosprawnych,

e winda osobowa wewnatrz budynku, przystosowana dla osob na wézkach obstugujacy kondygnacje ustugowe
przynalezne do budynku osrodka zdrowia,

e drzwi wejsciowe i wewnetrzne o odpowiedniej szerokosci (skrzydto drzwiowe o szerokosci minimum 90,00
cm),

e drzwi wejsciowe do pomieszczen bez progéw,

e wc przystosowane dla osob na wdzkach, przy urzadzeniach porecze i uchwyty state i ruchome, porecze
i uchwyty ze stali nierdzewnej, lustro o wym. 80 x 60 cm przy umywalce wyposazone w mechanizm
umozliwiajacy indywidualng regulacjg, pomieszczenia sanitarne z zapewniong przestrzenia manewrowg
150,00 x 150,00 cm; umywalki o wymiarach 55,00 x 55,00 cm; miska ustepowa o wymiarach 70,00 x 35,00 cm,

e w toaletach dla niepetnosprawnych i toaletach przynaleznych do pediatrii zamontowaé systemy
przywotawcze (przyzywowe) jako optyczno-dzwiekowy system przywotawczy posiadajacy przycisk
przyzywowy oraz lampke/sygnalizator i wtasny zasilacz (system przywo{awczy ELSO SIMGA lub inny
rownowazny o podobnych parametrach technicznych) - montaz szesciu kompletow systeméw
przywotawczych (pom. 0.03; 1.19; 1.26; 1.27; 2.10; 2.28) wyposazonych w wyzwalacz z linka, przycisk kasowania,
sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnatrz pomieszczenia oraz zasilacz.

e dojscia, schody zewnetrzne i wewnetrzne oraz posadzki wykonane z materiatdw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu,

e zapewnienie miejsc postojowych o wymiarach 360,00 x 500,00 cm.

WSZELKIE ROBOTY UJETE | NIE UJETE W SPECYFIKACJACH SZCZEGOLOWYCH NALEZY WYKONAC W OPARCIU
0 AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

S55T7-02 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych

organizacji placu budowy, ktdre zostang wykonane w ramach kontraktu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu

Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wigc:

. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

zapewnienie dojazdu do placu budowy,

zapewhnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

doprowadzenie/zapewnienie do placu budowy niezbednych medidéw (energia elektryczna, woda, tacznosg)

ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.

zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,

zapewnienie niezbgdnych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

zapewnienie srodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

utrzymywanie w czystos$ci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,

. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami

podanymi w ST-00

1.5. 0gélne wymagania dotyczace Robét

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

¢ 0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

2. Materiaty

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaé materiaty okreslone w projekcie organizacji placu

budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowaé sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujacego

wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatow,

warunkéw technicznych dla tych materiatdw oraz sprzetu i $Srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania
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robét zwigzanych z organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych
projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposdb
nastepujacy:

- po istniejagcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii

rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcéw innych Robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie
wymagajacym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajacych.
W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca
w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przetozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujagce z placem budowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robét. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim Prawem Budowlanym.
5.6. Zapewnienie $rodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.5.00.00.00, przy
czym nalezy m.in. rozwigzaé nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajagcych plac budowy, po uprzednim
ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach
innych uzytkownikdw, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia ha plac
budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji
placu budowy.

7. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg ST nie podlegaja rozliczeniu. Nalezy wykonaé wszystkich roboty sktadowe okreslone
w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. Odbiér robét

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzgce w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu
budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacja placu budowy (tacznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru koncowego robét ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13
p. 93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

SST-03 WYZNACZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t geodezyjnych, zwigzanych
z wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektéw oraz wyznaczaniem punktéw wysokosciowych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektéw oraz wyznaczania punktow
wysokosciowych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci zmierzajace do odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz potozenia obiektow.
Okreslenia podstawowe
Przez punkty gtdwne trasy rozumie sie:

e  punkty zatamania osi,

e  punkty kierunkowe,

e poczatkowy i koficowy punkt,

e osie gtdwne obiektow.
4) MATERIALY
Punkty gtdwne maja by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw
betonowych albo rur metalowych o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci ok. 0,30 m. Uzywane ,$wiadki" powinny mie¢ dtugosé ok. 0,5 m i przekréj prostokatny.
5) SPRZET
Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektéw w terenie powinien zostaé
uzyty nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachometry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki, taty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Do wyznaczenia trasy oraz obiektow i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet gwarantujacy uzyskanie
wymaganej doktadnosci.
6) WYKONYWANIE ROBOT
Wykonujac prace nalezy respektowaé stosowne obowigzujace zasady i przepisy. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych oraz uzgodnié¢ ilos¢ niezbednych reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego materiaty,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Wykonanie tych prac winno byé powierzone osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$é za wytyczenie oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych
zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
7) OBMIAR ROBOT
Za jednostke obmiaru przyjmuje sie kpl (komplet), km (kilometr) i 1 m (metr).
8) ODBIOR ROBOT
Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje w oparciu o dokumenty, przedtozone
Inzynierowi przez Wykonawce: szkice i dzienniki geodezyjne lub protokét z kontroli geodezyjne;j.

9) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacii.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

S5T7-04 ROBOTY ZIEMNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na przeprowadzeniu prac ziemnych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktdre zostang wykonane w zakresie prac ziemnych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie prac ziemnych w czasie budowy.
Okreslenia podstawowe
v _odktad - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,
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wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,

ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych,

skarpy wykopow nalezy wykonaé zgodnie z informacjami ktdre zostang zawarte dokumentacji projektowe;j

minimalna no$nos¢ gruntu w dnie wykopu okreslona zostanie w dokumentacji projektowej

wymiana gruntu o niewystarczajacej nosnosci - zgodnie z informacjami ktére zostang zawarte

dokumentac;ji projektowej

prace zwigzane z wykonaniem wzmocnien gruntu - zgodnie z informacjami ktdre zostang zawarte

dokumentacji projektowej

v informacje zwigzane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt - zgodnie
z informacjami ktore zostang zawarte dokumentacji projektowej

Badania geologiczne s3 dotaczone do niniejszego opracowania.

4) MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntéw uzyskanych przy wykonaniu wykopéw do

budowy nasypéw. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5) SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

koparki

tadowarki,

spycharki,

zgarniarki,

rowniarki,

samochody wywrotki itp.

6) TRANSPORT

Podejmujac decyzje o wyborze $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinno uwzgledni¢ sie kategorie

gruntu (materiatu), jego objetosé, technologie odspajania i zatadunku, a takze odlegto$¢ transportu. Wydajnosc

srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu.

Wykonywanie robét

e W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, uktadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej odpowiednio:

v nie wigcej niz 25 cm (przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu),

v" 0od 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - zabami lub ciezkimi tarczami, przy czym
grubo$¢ warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, ale nie moze by¢ ona wieksza
niz $rednica ptyty),

v ok. 0,4 m. (przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi).

v Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw po dnie wykopu, o ile grubos$é warstwy zalegajacej powyzej rzednej
docelowe] wykonania robot ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilg rozpoczecia ostatecznego profilowania
dna wykopu, do ruchu po nim dopuszcza sie jedynie pojazdy biorgce udziat w tej operacji.

e Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$é przez caty okres prowadzenia prac,
a ewentualna naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp lub niezgodnego
ze sztuka budowlana prowadzenia robot, wigze sie z obowigzkiem pokrycia kosztow przez Wykonawce.

e Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno odbywaé sie w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.

e Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu zostanie okreslona doswiadczalnie i bedzie dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

e Zageszczenie warstwy gruntu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko, aby nie doszto do jego nadmiernego
przesuszenia lub nawilgocenia.

e Zasypywanie wykopéw oraz obsypywanie obiektéw kubaturowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i koniecznych robét. Dno wykopdéw przed
rozpoczeciem ich zasypywania powinno zosta¢ odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

e Wszystkie warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ mechanicznie. Podczas zasypywania powinno sig kontrolowac
zageszczenie gruntu zasypowego.

e Grunt znajdujacy sie w okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych powinien by¢ zageszczany recznie.

e Zageszczanie gruntu winno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, az do momentu
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

e Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych nalezy zageszczaé warstwami, co 20 cm, stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.

e Prowadzac roboty nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu. Powinno byé ono wykonane
i oznakowane w sposdb trwaty (bariery). Dodatkowo nalezy starannie sprawdzi¢ czy oswietlenie wykopu
w godzinach nocnych i wieczornych jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia
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powinna by¢ podjeta z uwzglednieniem dokumentacji geotechnicznej, warunkéw gruntowych oraz wodnych.
Za prawidtowe odwodnienie wykopu petna odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
7) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m® (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy), Im? (metr kwadratowy)
wykonywanych robét ziemnych.
8) ODBIOR ROBOT
KoAcowy odbidr robdt powinien byé przeprowadzony po zakoAczeniu prac ziemnych. Nalezy go dokonad
na podstawie dokumentacji i oceny aktualnego stanu robét. W razie koniecznosci, przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego
robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna znalez¢ sie ocena ostateczna robét i stwierdzenie
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru korncowego powinien byé wpisany do dziennika budowy.
9) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw
BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
BN- 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
BN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

S55T7-05 ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg
zbrojenia konstrukcji z betonu.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostana wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji betonowych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotycza zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji z betonu. Sa one zwigzane z:

v' prefabrykacjg zbrojenia

v montazem zbrojenia

v kontrola jakosci robot i materiatow
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Stal zbrojeniowa - materiat stuzacy do zbrojenia betonowych elementéw budowlanych o przekroju zblizonym
do okragtego.
Szczegotowe informacje nt. klasy betonu, gatunku stali i uzytych $rednic - zgodnie rysunkami projektu
wykonawczego dla konstrukcji oraz zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji

5) MATERIALY
e Stal.
Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), Krzem(Si), fosfor (P), siarka
(S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedZz (Cu), molibden (Mo) i wolfram (M). Jej gesto$¢ wynosi 7850 kg/m?.
Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci (istnieje
pie¢ klas: A-0, A-I, A-ll, A-Ill i A- IlIN; w kazdej z klas wyrdznia sie gatunki).
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal wedtug klas i gatunkéw zgodnga z dokumentacja projektowa
konstrukcji.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw w wigzkach, powinny mieé¢ zaswiadczenie
o jakosci (atest hutniczy), wydawane na zadanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretéw musza by¢ zaopatrzone
w przywieszki zawierajgce:
v znak wytworcy,
v $rednice minimalng,
v znak stali,
v numer wytopu,
v znak obrébki cieplne;j.
e Beton.
v’ Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250
v Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-5-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacja techniczng, oraz
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

v" Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
Nadzoru.

v Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacja
techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

v" W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna byé
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

v' Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
specyfikacja techniczna.

6) SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

v' gietarki,

v' prostowarki,

v' zgrzewarki,

v' spawarki.

Wymienione urzadzenia musza byé sprawne oraz posiadaé fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet

powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Miejsca lub

elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi nalezy specjalnie oznaczy¢.

7) TRANSPORT

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje dostaw:

v stal zbrojeniowa dostarczana w postaci pretow prostych,

v'  stal zbrojeniowa prefabrykowana dostarczana w wigzkach

v’ siatki zbrojeniowe sktadajace sie z krzyzujacych pretéw podtuznych i poprzecznych,

v' drut zbrojeniowy gtadki lub zebrowany produkowany w kregach, przerabiany na budowach na zbrojenie.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego, w sposdb zapewniajacy ochrone przed trwatymi odksztatceniami.

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety

zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy

ich uszkodzenia i pomieszania.

8) WYKONYWANIE ROBOT

¢ Wykonywane na budowie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali -
wytycznym w dokumentacji projektowe;j.

e Zbrojenie nalezy oczysci¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w konstrukcji. Nalezy usunaé
z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farba olejng itp., a takze tuszczacg sig rdza.

o Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktadaé sie z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego
przesta lub elementu. Gdy warunek ten nie moze byé spetniony, odcinki pretéw nalezy taczyé na zasadach
okreslonych we wtasciwej normie (PN). Zabrania sie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych oraz wszelkiego rodzaju urzadzen wytwdrczych i montazowych.

o Uktadanie zbrojenia powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie musi by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzenh i przemieszczeh podczas podawania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety i siatki nalezy uktadaé tak, aby grubo$é otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie. W przypadku wykonywania elementow ze zbrojeniem rozproszonym nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan technologicznych podanych przez dostawce systemu.

¢ Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

9) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1t (tona).

10)0DBIOR ROBOT

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ przed zabetonowaniem poddane kontroli, obejmujacej:

ogledziny,

zbadanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie wielko$ci wymaganej projektem otuliny zbrojenia

0dbidr utozonego zbrojenia elementéw konstrukcyjnych powinien kazdorazowo przeprowadzaé Inzynier

lub osoba przez niego upowazniona.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

11) ROZLICZENIE ROBOT
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Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki
kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji.

12)DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia)

S557-06 PRACE BETONIARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na realizacji
prac betoniarskich.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie robét zelbetowych i betoniarskich.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zelbetowych i betoniarskich, w tym podktadéw z chudego betonu.
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE
beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,
mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu, zaczyn cementowy -
mieszanina cementu i wody, stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np.:W8), klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze ,W" oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe, nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonagé
beton do jego masy w stanie suchym, stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.: f150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze ,f* oznacza wymagang ilos¢ cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2 proc. wytrzymatosé
gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, klasa betonu - symbol literowo-
liczbowy (np.. B 30), klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze
,B" 0znacza wytrzymato$é gwarantowang Rbg w MPa.
5) MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw:
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw spetniajacych odpowiednie normy.
Wymagania dla materiatéw:
Cement:
Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w obowigzujacych normach.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

v' 30 dni przy cementach szybkotwardniejgcych,

v' 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

v' miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakos$ci, powinny byé
magazynowane oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie.
Cementy dostarczone luzem, a rézniace sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane
w oddzielnych silosach. Silosy nalezy oznaczyé w spos6b zapewniajacy identyfikacje cementu.
Kruszywo:
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowacd kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnié
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy mozliwie najmniejszym zuzyciu
cementu i wody), prawidtowym zageszczeniu oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji
zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu, wymiar najwigekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

v"1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

v' 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg, gatunkiem i marka)
nalezy magazynowaé w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ sktadowane
kruszywa przed zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowaé¢ w jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm roézni sie nie wigcej niz o 10 proc.
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego, wysokosé pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosé
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ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustalaé proporcje cementu i wody
w sposob obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez okresli¢ doswiadczalnie.
Wytrzymatos¢ betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normie, z wyjatkiem
przypadku, w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosic 28 dni.
Woda zarobowa:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-32250:1988.
Dodatki i domieszki do betonu:
Domieszki do betonéw musza posiadaé atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw.
Mieszanka betonowa:
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogdéw konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje
betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klas okreslonych w projekcie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkcji, projektowanym sktadem mieszanki oraz
wydajnoscia.
Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi byé wystawiane pisemne oswiadczenie producenta
mieszanki potwierdzajagce zgodno$¢é wytrzymatosci materiatu z jego projektowang klasa. W kazdej chwili
wykonywania robd6t betonowych Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych prébek betonowych
z wybranej losowo partii w celu zbadania ich przez niezalezne laboratorium.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.. dojrzewanie
w warunkach podwyzszonych lub obnizonych zakreséw temperatur) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow
na wytrzymatosc i inne cechy betonu.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest réwniez dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu.
Mieszanka betonowa powinna byé zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej
przytoczona norma.
6) SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT OBEJMUJE OCENE:
v prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie
v' prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
v jako$é betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. Raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponizej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia 5

a) na 1 m wysokosci 20

b) na catg wysokos$é konstrukcji i w fundamentach 15

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cata ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci

2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych x4
a) powierzchni bocznych i spodnich +8
b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +5

Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

7) SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Moga to byé zaréwno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociggami. Przekrdj
przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Zageszczanie mieszanki betonowej
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Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Szalunki
Prawidtowo$¢ wykonywania deskowan (szalunkéw) nalezy sprawdzic przed ich uzytkowaniem, dokonujac odbioru.
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:
v zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgji,
v zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,
v zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
v zapewni¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
v" wykazac odpornosé na deformacje.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit wywotanych parciem swiezej
mieszanki betonowej, a takze pod katem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz
z uwzglednieniem sposobu zageszczania, szybkosci betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.
Deskowania muszg by¢é wykonane tak, aby element budowlany powstawat we wtasciwy sposéb,
z zachowaniem koniecznej tolerancji wymiaréw. We wszystkich tego wymagajacych elementach budowlanych
zostang wykonane niezbedne otwory, bruzdy, przejscia, zamocowania (marki), taczenia itp. Szalunki musza
spetnia¢ warunki wynikajace z projektu.
Deskowania powinny byé szczelne i zapobiegaé¢ wyciekaniu mleczka cementowego.
W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.
Deskowania powinny byé przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania skaz w betonie.
Mozna stosowaé szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkéw powinny mieé¢ grubo$é zapewniajaca im nieodksztatcalnosé. tby srub i nitow musza byé
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié potaczenie szalunkéw i mozliwosé ich usuniecia
bez zniszczer betonu. Sruby, prety i éciagi w szalunkach winny byé wykonane ze stali tak, aby ich czesé
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowa 1:2.
Deskowania powinny byé wykonane $cisle wedtug dokumentaciji, a przed wypetnieniem masa betonowa doktadnie
sprawdzone, by wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukciji.
Wnetrze szalunkéw nalezy pokry¢ sSrodkiem zapobiegajacym przywieraniu mieszanki betonowej,
ktéry jednoczesnie nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
8) TRANSPORT
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé specjalnych mieszalnikow samochodowych (tzw. ,gruszek").
Dobierajgc ilo$¢é gruszek trzeba uwzgledni¢ wydajno$é wytwérni mieszanki betonowej, odlegtosé dowozu,
szybko$¢ betonowania a takze natezenie ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwérnia.
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiega¢:
v' naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
v zmianom w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych,
v ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.,
v’ zanieczyszczeniom,
v zmianom temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacja powinny gwarantowaé, ze do miejsca uktadania zostanie
dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanka powinna byé dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna byé mozliwie najmniejsza.
Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz byé¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie
jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocag wozkow kotowych lub taczek.
9)  WYKONYWANIE ROBOT
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczeg6towy program
i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera).
Przed przystapieniem do betonowania, powinna zostac stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie:
v prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan,
v prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
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zgodnosé rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéow wbudowanych w betonowa
konstrukcje,

v' gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu.
Powierzchnie deskowania nalezy powlec srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu.

UtoZzona mieszanke nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie wibratoréw wgtebnych).
Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich
elementach, w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia no$nosci elementu.

Niedopuszczalne sa poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do dolnej krawedzi stropu
nad dana kondygnacja.

Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywac tak, by umozliwi¢ uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie pozadanej wytrzymatosci powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczenia elementu
przed utratg ciepta w czasie.

Roboty betonowe moga byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki
umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.

Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno
przekracza¢ wielkosci podanych w odpowiednich normach.

Wykonawca jest zobowiagzany do wtasciwe] pielegnacji dojrzewajacego betonu: zapewnienia wtasciwej wilgotnosci
mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 0C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajgce domieszki do betonu, ktére zaprojektowano
w fundamentach oraz ptycie fundamentowej.

Beton gtadki ze standardowych systemdw szalunkowych

Wymagania ogélne

Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami
deskowania nalezy sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu nalezy fazowac poprzez
uzycie w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary
zastosowania - $ciany, stropy i stupy widoczne na elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach,
pomieszczeniach pomocniczych.

Wymagania estetyczne:

v wykonaé w gtadkim szalunku systemowym; potgczenia deskowania powinny mieé regularny wzér,

v usungé nieréwnosci i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawedzie wykonaé jako

fazowane lub jako wyoblone o promieniu 3cm,

v dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniajgce (takie, w ktorych

nie bedzie gromadzi¢ sie¢ woda),

v' poprawki w miejscach niedordbek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu,
jakiego uzyto do wytworzenia betonu, nastgpnie szlifowane az do osiggnigcia opisanej jakosci
powierzchni. PéZniejsze naprawianie powierzchni powinno byé wykonane tak, aby nie byty widoczne
réznice kolorow i krawedzie szpachlowanej powierzchni,

Klasa betonu nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Wodoszczelno$é nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Mrozoodpornosé nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Nasigkliwo$é nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacja techniczna, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja
techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

ANANENEN

ANANENEN
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W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. Ilosé pobranych prébek powinna byé
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza specyfikacja
techniczna.
10) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny), 1 m? (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i kpl (komplet).
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym do 6 cm?
Kontrola i odbidr robot:
Beton
Podczas robot betonowych na biezaco nalezy przeprowadzad systematyczng kontrole:
jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
cech wytrzymatosciowych betonu,
prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.
Deskowania
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzaé:
przekroje i rozstawy stojakow (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
szczelno$c deskowania,
wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
W przypadku stwierdzenia ubytkdw badz niedorébek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowiagzany
do przedstawienia projektu naprawczego wymagajacego akceptacji Zamawiajacego.
11) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikaciji.
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia)
v' PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
v PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
PN-83/B-02482 No$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. 0gélne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych Konstrukcje stalowe
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SST-07 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
PREFABRYKOWANE

1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na montazu
zelbetowych elementdw prefabrykowanych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu zelbetowych elementéw
prefabrykowanych.

3)  ZAKRES ROBOT
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Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu prowadzenie w czasie budowy robdt montazowych elementéw prefabrykowanych.
W szczegdlnosci dotyczy to:

e nadproza,

e elementu stropéw gesto-zebrowych,

4)  OKRESLANIA PODSTAWOWE

Podstawg specyfikacji sg wyniki badan przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikacii.

5) MATERIALY

e Materiatami do wykonania elementéw zelbetowych prefabrykowanych sa stal zbrojeniowa oraz beton
odpowiedniej klasy, spetniajgce wymagania podane w specyfikacjach technicznych dotyczacych PRAC
BETONIARSKICH oraz ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU.

e Elementy prefabrykowane powinny charakteryzowaé sie gtadka powierzchnia bez spekan i rakow. Petna
odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw potrzebnych do wykonania
elementdw prefabrykowanych ponosi Wykonawca.

e Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogélnej specyfikacji
technicznej. Istnieje mozliwo$é modyfikacji materiatéw a w szczegélnosci klasy betonu, stali sprezajaceji stali
zbrojeniowej. Modyfikacja taka musi zostaé zaaprobowana przez Zamawiajacego.

6) SPRZET

e Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych powinien wykazaé sig

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
dzwigi montazowe o odpowiednim udZwigu (posiadajace aktualne $wiadectwo wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego),
zawiesia,
sitowniki hydrauliczne,
pomosty robocze,
drabiny,
stemple itp.
7)  TRANSPORT
Srodki oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do wielkoSci elementdw, ich ciezaru i mozliwosci
roztadunku na placu budowy. W czasie przenoszenia, zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze zelbetowe elementy prefabrykowane nie moga byé narazone na dziatanie zadnych sit
i naprezen, na ktdre nie byty projektowane.
Stal nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym fizycznym uszkodzeniem, rdza lub innymi przejawami korozji przez
caty czas od wyprodukowania do zabetonowania. Stal posiadajaca fizyczne uszkodzenia postaci gtebokich wzeréw
korozyjnych powinna byé kazdorazowo odrzucona.
8)  WYKONYWANIE ROBOT

e Roboty montazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny byé wykonywane przez
przeszkolonych pracownikéw na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

e Montaz elementéw prefabrykowanych powinien przebiegaé zgodnie z wczesniej uzgodnionym z Inzynierem
projektem montazu.

e Wykonujac rozstawy i podpory montazowe nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta.

e Podczas montazu ptyt audytoryjnych czy innych prefabrykowanych konstrukcji zelbetowych, nikomu nie wolno
przebywac bezposrednio ponizej realizowanego elementu.

e Kazdy z podnoszonych elementdw musi by¢ sterowany przy pomocy lin kierunkowych, utrzymywanych przez
pracownikéw znajdujacych sie poza strefg bezposredniego zagrozenia. Zabrania sie pozostawiania
zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakofczeniu pracy.

e Podczas montazu nalezy uzywac przewidzianych projektem elementéw dodatkowych takich jak m.in: podktadki
neoprenowe, uszczelki polipropylenowe oraz specjalistyczne zaprawy.

e Przed przystapieniem do realizacji prefabrykatéw trybun nalezy opracowac szczegdotowy projekt ich
prefabrykacji i sposobu zbrojenia.

9)  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka)

10) ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotyczg materiatéw oraz prawidtowosci i doktadnosci wykonania:

v podpd6r montazowych, rusztowan i deskowan wiencow,

v’ zbrojenia, mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i pielegnacji, konstrukcji, jej cech geometrycznych
w tym osiowosci utozenia prefabrykatéw, rzednych wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji
otwordw technologicznych (przejscia kanatow, instalacji itp.) i dylatacji.

11)  ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych
w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

12) DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
v" PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
v' PN-T71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych Konstrukcje stalowe
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S557-08 KONSTRUKCJE STALOWE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych

na wykonaniu konstrukcji stalowe;.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegd6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

ktdre zostang wykonane w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie

czynnosci majace na celu wykonanie konstrukcji stalowej. Zalicza sie do nich wszystkie prace zwigzane z:

v" wykonaniem (prefabrykacjg) konstrukcji stalowej,
v montazem elementdw konstrukcji stalowe;j,
v Kkontrolg jakosci wykonanych rob6t oraz materiatow.

4) MATERIALY

e Gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm. W konstrukcjach przewidzianych zakresem zadania nalezy stosowac gatunki stali okreslone
projektem wykonawczym. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagana
jakosé.

e Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobrane odpowiednio do wymagan
projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi,
w sposob umozliwiajacymi tatwa i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

e Wyroby nieoznaczone nie moga by¢ stosowane na elementy konstrukcji no$ne;j.

e Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza spetniaé
nastepujace kryteria:

v byé udokumentowane atestami hutniczymi, mie¢ trwate ocechowania,
v" mieé wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki ze znakami,
v' spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

e Wraz z dostawg kazdej partii materiatow muszg by¢ przedstawione atesty. Kazdy element konstrukcji powinien
by¢ znakowany odpowiednim znakiem identyfikacyjnym, zapobiegajgcym btednemu zamontowaniu elementu.
Nie dopuszcza sie znakowania przy pomocy przecinaka.

5) SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do montazu konstrukcji stalowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

dzwigi montazowe o odpowiednim udzwigu (posiadajgce aktualne $wiadectwo wydane przez Urzad Dozoru

Technicznego),

zawiesia,

pomosty robocze,

drabiny,

podnos$niki montazowe,

stemple,

spawarki itp.
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6) TRANSPORT

W celu wyeliminowania uszkodzern elementéw konstrukcji stalowej, powtoki zabezpieczajagce powinny byé
nalezycie wyschniete, a konstrukcja - zaopatrzona w uchwyty utatwiajace zatadunek i wytadunek bez ryzyka
mechanicznego uszkodzenia powtok zabezpieczajacych. W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki
z miekkiego materiatu, np.: filcu i gumy oraz mocowaé konstrukcje na czas transportu w taki sposéb, aby nie
ulegata ona przemieszczeniom.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak,
aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymac wilgo¢. Niedopuszczalne jest sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wszystkie
elementy konstrukcji powinny byé umieszczane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty by¢ transportowane
i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywnié¢ elementy wiotkie na czas zatadunku
i transportu.

7) WYKONANIE ROBOT

e Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem
srodkéw zapewniajgcych stateczno$é w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci
i sztywnosci po ukonczeniu robdt. Projekt montazu powinien byé przygotowany przez dostawce konstrukgji
oraz by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji.

e Przeznaczona do montazu konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda i dlatego
nalezy jg uktadaé na podktadach drewnianych lub betonowych.

e Konstrukcja musi zostac scalona wg projektu montazu. Spawane styki montazowe powinny byé wykonane przy
zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegélnie przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotnosci oraz ostonieciu od wiatréw.

e Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inzynier musi dokonaé ostatecznego odbioru kotew
i ich posadowienia zachowujgc warunki okreslone w PN-5-10050:1989 .

e Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg w postaci cynkowania ogniowego, wykonywane
jest w wytwdrni. Po ukoiczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy skontrolowaé, ewentualne ubytki
oczyscic i pokry¢ specjalng farba (ocynk na zimno).

e Belki, dZwigary, zakotwienia, pomosty, konstrukcje wsporcze: Klasa wykonania EXC 3 wg. normy PN-EN 1090;
poziom niezgodnosci spawalniczej B; zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy srodowiska C3 (PN-EN 0S|
12944-2) i okresu trwatosci 10 lat.

8) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1t (tona), 1 kpl (komplet), 1szt. (sztuka), 1 kg (kilogram) i Imb (metr biezacy). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg Dokumentacji projektowe;j.
9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT
Nalezy na biezaco sprawdzaé, czy uzyte elementy konstrukcji (blachy, ptaskowniki, ksztattownik) sa co do gatunku
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym. Trzeba skontrolowaé
posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie $rub i nakretek.
0dbidr zakonczonych konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie:
zgodnosci konstrukcji z dokumentacija techniczng i warunkami technicznymi,
prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,
rozstawu elementdw sktadowych,
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,
poprawnosci wykonania zabezpieczen powtokowych.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robédt bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych
w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
v PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

NN

v" PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profil. na zimno. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

v" PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

v" PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

v" PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

v PN-EN-22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.

SS5T7-09 ROBOTY MUROWE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na murowaniu $cian.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére dotycza wykonania robét murowych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie rob6t murowych, zwtaszcza $cian z wyroboéw ceramicznych, betonowych
oraz silikatow.
4) MATERIALY:
e Pustak $cienny
Wyrdb ceramiczny lub betonowy (z betonu zwyktego lub na kruszywie lekkim, np. keramzycie) przeznaczony
do wykonywania $cian zewnetrznych i wewnetrznych. Proces produkcji pustakéw ceramicznych jest analogiczny
do produkcji cegty ceramicznej, pustaki betonowe wytwarza sie przez wypetnienie form masg betonu,
zageszczenie, rozformowanie. Pustaki poprzez proces wigzania i twardnienia uzyskujg wymagana wytrzymatosé
mechaniczna. Pustaki charakteryzuja sie zazwyczaj wiekszymi wymiarami i otworami o réznym uktadzie. Otwory
czesto usytuowane s3 mijankowo, co minimalizuje powstawanie mostkdow termicznych. Wieksze gabaryty
pustakow przyspieszaja wykonywanie robdt murarskich oraz zmniejszajg liczbe spoin, ktére takze maja mniejsza
izolacyjno$é niz pustak. Izolacyjno$é termiczna $cian jest najistotniejsza przy wykonywaniu $cian zewnetrznych.
Do wyrobdw ceramicznych naleza takze specjalne pustaki do murowania przewodéw dymowych. Pustaki te,
z zewnatrz szescienne, maja wewnatrz przelotowy, okragty otwér. Pustaki, podobnie jak i inne materiaty uzywane
do wykonywania elementéw konstrukcyjnych budynku produkowane sa o réznej, okreslonej wytrzymatosci
mechanicznej. Ceche te okres$la sie za pomoca klasy, np. klasa 15 oznacza wyréb o wytrzymatosci na $ciskanie
15 MPa.
o Cegta ceramiczna
Materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkéw, mutkéw oraz lessdw.
Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom suszarniowy.
W zaleznosci od sposobu wykonczenia powierzchni bocznych cegty podzielone sa na dwie grupy wyrobéw, ktére
sg oznaczone literami: Z - zwykte, L - licowe
Wszystkie cegty i pustaki ceramiczne produkowane sa w podziale na klasy, ktdre okreslaja wytrzymatosé
mechaniczng wyrobu. W Polsce produkowane sa wyroby w klasach (liczba odpowiada wytrzymatosci na $ciskanie
wyrazonej w MPa:

v dlagrupyZ-3,5;5;7,5;10;15; 20i 25

v' dla grupy L - 10; 15; 20; 25
Produkowane w Polsce cegty, w zaleznosci od sposobu wykonania ewentualnych drazen podzielone s3
na nastepujace typy, ktdre oznacza sie literami:

v' B - bez otworéw

v P - petne, dopuszczalne sg drazenia w podstawie, ale o tacznej powierzchni nie przekraczajgcej 10%

powierzchni podstawy i maksymalnej powierzchni otworu 2,0 cm?®
v" D - drazone, z otworami o tgcznej powierzchni powyzej 10% i nie wiecej niz 40% powierzchni podstawy;
powierzchnia pojedynczego otworu nie wieksza niz 6,0 cm?

v S -szczelinowe, z otworami o tacznej powierzchni jak dla cegiet typu D, szczeliny o szerokosci do 15 mm
Gestos¢ produkowanych cegiet, w zaleznosci od typu, waha sie w granicach:

v dla cegiet petnych i bez otworéw - od 1,0 do 2,0 kg/dm?

v' dla cegiet drgzonych i szczelinowych - od 0,6 do 1,6 kg/dm?®
Istotnymi cechami wyrobow jest ich nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé. Cechy te majg szczegdlne znaczenie
dla wyrobéw narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Rodzaje cegiet (wymienione rodzaje i wymiary odpowiadajg wyrobom produkowanym tradycyjnie w Polsce,
w ostatnich latach niektdre firmy produkuja lub importujg wyroby o innych wymiarach. Nie zmienia to w zasadniczy
sposob ponizszego podziatu):

v’ cegta zwykta petna - typu B lub P, obecnie produkowane w Polsce cegty maja najczesciej wymiar:
(hxbxl)=65x12,0x 250 cm. Produkowane s3 takze cegty o wysokosci odpowiadajacej wielokrotnosci
pojedynczej cegty z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm. Cegty stosowane w okresach
wczesniejszych (np. w gotyku) miaty inne, wieksze wymiary.

v' cegta dziurawka - o wymiarach jak cegta petna (6,5 x12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi
(prostokatnymi, owalnymi, okragtymi) biegnacymi wzdtuz gtowki (G - gtowkowe) lub wozowki
(W - wozédwkowe). Najczesciej spotykana cegta dziurawka ma dwa otwory wzdtuz wozdéwki. Produkowane
s3 cegty o dwdch lub trzech otworach wzdtuz wozdéwki i pieciu lub szesciu otworach wzdtuz gtowki.
Cegty dziurawki produkowane sa w klasach 3,5; 5; 7,5.

v cegta sitowka - o duzej liczbie (60 do ponad 100) matych, najczesciej kwadratowych otwordw,
prostopadtych do podstawy cegty). Spotykane s3 cegty w trzech wymiarach, ktére réznig sie wysokoscia:
6,5 cm; 10,2 cm; 14,0 cm przy zachowaniu dtugosci i szerokosci: 12,0 x 25,0 cm
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v cegta kratowka - cegtg typu D o rombowych otworach prostopadtych do podstawy, produkowana
w czterech wymiarach: K-1 - 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; K-2 - 14,0 x 12,0 x 25,0 cm; K-2,5 - 18,8 x 12,0 x 25,0 cm;
K-3 - 22,0 x12,0 x 25,0 cm.

v" cegty modularne o wymiarach dostosowanych do modutu budowlanego (10,0 cm), produkowane sg
w czterech typach (B, P, D, S), jako petne, drazone i szczelinowe i réznych wymiarach (L x b x h):

. 1=18,8; 23,8; 28,8 cm
* b =8,8 cm dla wszystkich typéw i dodatkowo 12,0 cm dlatypuDi S
* h=10,4;13,818,8; 22,0 cm

v cegty poryzowane cechujg sie mniejsza gestoscig i przewodnoscia cieplng osiggnieta przez dodatek
do gliny $rodkéw powodujacych zwiekszenie porowatosci wyrobu. Maksymalna gesto$¢ wyrobow wynosi
1,2 kg/dm?. Cegty produkowane s3 jako petne lub drazone o wymiarach:

e podstawowych 25,0 x 12,0 x 6,5 i dodatkowo h =14 cm i 22 cm przy zachowaniu wymiaréw podstawy
*  modularnych, o dtugosci | do 30,0 cm, szerokosci do 10,0 i wysokosci h do 22 (wymiar cegiet
uwzglednia dodatek na spoiny).

v cegta komindwka - o ksztatcie klina réznej dtugosci, bedacego wycinkiem pierscienia kotowego

v cegta klinkierowa - produkowana jako petna lub z otworami o rdéznej kolorystyce i réznym wykonczeniu
powierzchni bocznych. Podstawowe wymiary cegiet L x b x h = 25,0 x 12,0 x 6,5; 14,0; 22,0 cm. Klasa cegiet:
30, 35, 45, 60. Cegty klinkierowe stosowane sg w budownictwie do murowania $cian i ich licowania.

v cegta klinkierowa drogowa stosowana do wykonywania nawierzchni drogowych. Cegta produkowana jest
w kilku wymiarach (dtugos¢ 20,0 22,0, 24,0; 25,0 cm; szerokos¢ 5,2; 6,5; 8,0; 10,0 cm, wysokos$¢ 10,0; 11,8 cm)
i klasach (35, 50, 65, 80 100)

v cegta kanalizacyjna - stosowana do wykonywania murowanych przewoddw kanalizacyjnych, produkowana
jako prosta (P) o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm lub w ksztatcie klina (K) o wymiarach: 6,5/6,0 x 12,0 x 25,0;
6,5/5,5 x 12,0 x 25,0; 6,5/5,0 x12,0 x 25,0; 6,5/4,5 x 12,0 x 25,0. Produkowane s3g cegty w klasach: 15, 20
i 25 (cegty P i K) oraz (tylko cegty K) w klasie 10.

v’ cegta licowka - o réznym wykonczeniu powierzchni, stosowana do licowania Scian.

e Gazobeton

Gazobeton (suporex) to materiat budowlany produkowany z betonu, spienionego przy pomocy gazu (zwykle jest
to C02). Charakteryzuje sie duzg liczba poréw i gabczasta struktura, jest otrzymywany przez spulchnianie $wiezej
masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajgcego sie na skutek dodania do zaprawy sproszkowanego metalu
oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ci$nieniu 1 MPa. Odznacza sie niskim ciezarem
wtasciwym oraz stosunkowo dobrymi parametrami przepuszczalnosci cieplnej. Beton komérkowy mozna podzielié
na biaty i szary, w obydwu przypadkach mozna tez rozrézni¢ klasy gesto$ci mierzone w Mpa, w Polsce
do najpopularniejszych naleza klasy "500" i "600". Gazobeton jest materiatem kruchym, o niskiej wytrzymatosci
mechanicznej.

o Silikat

Silikat jest to sztuczny kamien, otrzymywany z wapna palonego mielonego oraz piasku o duzej zawartosci
krzemionki i wody. Sktadniki te po wymieszaniu w odpowiednich proporcjach, przenoszone sa do zbiornika, gdzie
nastepuje gaszenie wapna. Z tak przygotowanej mieszanki formuje sie wyroby za pomoca pras, a nastepnie
poddaje hartowaniu w atmosferze nasyconej pary wodnej pod wysokim cisnieniem. Zachodza wtedy reakcje
tworzenia uwodnionych krzemianow wapnia, a szybkosé tych reakcji wzrasta ponad milion razy w stosunku
do warunkdw naturalnych.

W 90% sktadnikiem masy silikatowej jest piasek kwarcowy. Gtdwnym sktadnikiem piaskéw jest kwarc (minimum
75%), a jako domieszki wystepuja: mika, czasteczki ilaste, weglany wapnia itp.

Wapno uzywane do produkcji cegty silikatowej jest przechowywane w silosach, zabezpieczajacych je przed
wilgocig i dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Nie powinno sie dopuszcza¢ do zanieczyszczania wapna.
Piasek nalezy sktadowaé na wyodrebnionej hatdzie, a woda powinna pochodzi¢ z ujecia lub sieci wodociggowe;j.
Zestawienie mieszanki piasku, wody oraz wapna odbywa sie za pomocg automatycznego urzadzenia wagowego.
Proces hartowania suréwki wapienno-piaskowe] polega na poddawaniu jej dziataniu pary wodnej pod ci$nieniem
1,6 MPa i temp. 203 st. C.

Gotowe potfabrykaty powinny byé jak najszybciej zawiezione do autoklawu, aby nie doszto do przesuszenia
i karbonizacji wapna w zewnetrznych warstwach. Cykl autoklawizacji trwa 420 minut, w tym 240 minut -
pod maksymalnym ci$nieniem.

e Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cienkich spoin najczesciej otrzymywana jest poprzez wymieszanie fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki z woda. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego
(cement lub cement z wapnem), spoiwa polimerowego, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw
technologicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu (ok. 3 godz.).

Do zapraw cementowo-wapiennych powinno sig uzywacé:
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piasek rzeczny lub kopalniany,
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C,
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére musi
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Pustaki z gazobetonu gr. 36,5 cm o maksymalnym wspétczynniku przewodnictwa
cieplnego
A =0,095W/mK i klasie wytrzymatosci na $ciskanie = 2 [MPa]
5) SPRZET
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane m.in. nastepujace narzedzia:
pion murarski,
tata murarska,
waz wodny,
poziomnica uniwersalna,
tata kierunkowa,
warstwomierz,
katownik murarski,
mtotek i kielnia,
kasta i szafel do zaprawy.
6) TRANSPORT
Wyroby budowlane do rob6t murowych mozna przewozié¢ réznymi $rodkami transportu. Nalezy transportowad
je na paletach, stosujac mechaniczny tadunek i roztadunek. Palety powinno sie ustawia¢ cisle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Miedzy burtami pojazdu transportowego, a paletami nalezy zachowaéd
odpowiedni dystans. Palety powinny byé ustawione w sposdb umozliwiajacy obustronny wytadunek.
7) WYKONANIE ROBOT
Mury powinny by¢é wykonywane warstwami, przy zachowaniu odpowiedniego wigzania, grubosci spoin, pionowosci
oraz zgodnie z rysunkiem dotyczacym odsadzek, wyskokéw i otwordw.
Najpierw nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych danej kondygnaciji.
Sciany z ceramiki:
Grubosci spoiny w murach ceglanych:

v 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna

10mm,
v" 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekraczac 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Przy stosowaniu potowek i cegiet utamkowych nalezy pamietaé, ze liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np.: cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna byé wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz
0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Sciany z gazobetonu:
Sciany z bloczkéw gazobetonowych nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej, z zachowaniem
normalnego wiazania na petne spoiny grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.
Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm. Mury nalezy wznosié¢ rGwnomiernie na catej dtugosci,
a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub
zakotwieniem. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzyé woda, aby beton komérkowy
odznaczajacy sie duza nasigkliwoscia, nie odciagat wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkéw powinno sie wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian. Te sama zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze $cianami zewnetrznymi.
Aby wigzanie i taczenie wyrobéw uzytych do wznoszenia muru mozna byto uznaé za prawidtowe, musi
ono przebiegac przy zachowaniu pewnych zasad i uwarunkowan normowych:
wyroby uktadane w poziomych warstwach przesuwa sie wzgledem dolnej ptaszczyzny co najmniej 40 mm
lub 0,4 wysokosci wyrobu,
klasa zaprawy uzyta do ich taczenia na jednej kondygnaciji powinna by¢ taka sama.
Sciany silikatowe:
Sciany powinny by¢ zakoriczone 2 cm ponizej elementéw zelbetowych. Powstata szczelin powinna by¢ wypetniona
wetna mineralng twarda. Sciany powinny byé zbrojone pretami lub ptaskownikami z blachy np. bednarka,
rozmieszczonymi w spoinach co 2-3 warstwe. Zbrojenie $cianek dziatowych musi by¢ zakotwione w elementach
nosnych. Sciany o wysokosci powyzej 5 m powinny byé wzmocnione dodatkowo wierficem w potowie wysokosci.

LU
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8) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka) .
9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT
Inzynier moze w dowolnym czasie dokona¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw
wymiarowych dotyczacych:
pionu,
poziomu Scian i ich elementdw,
grubosci i stopnia wypetnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr robét murowych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Przy odbiorze cegty i bloczkdw nalezy:
v' przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach
z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

v' przeprowadzi¢ ogledziny, opukiwanie i mierzenie dotyczace wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw, liczby

szczerb i pekniec oraz odpornosci na uderzenia,

v" wykona¢ badania laboratoryjne jakosci cegty i bloczkdw, gdy nie da sie jej ustali¢ przez prébe dorazna.
Kontrola zapraw wytwarzanych na placu budowy obejmuje ich marke i konsystencje. Ma byé przeprowadzona
w sposob podany w obowiazujacej normie.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

v" Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci
0gélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komadrkowych.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki dragzone wapienno-piaskowe

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe Ksztattki Scienne

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe Elementy elewacyjne

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe Cegty, bloki, elementy

PN-EN-772-9:2000 Metody badan elementéw murowych

SNENENENEN
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SS5T7-10 IZOLACJE TERMICZNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu

izolacji termicznych i akustycznych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu izolacji termicznych

i akustycznych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie

czynnosci sktadajace sie na montaz izolacji termicznych i akustycznych w czasie budowy. W szczegélnosci dotyczy

to:

¢ uktadania izolacji termicznej na stropodachu,

e izolacji termicznej fundamentow,

e izolacji termicznej elewacji,

e izolacji termicznej stropow.

4) MATERIALY

Materiaty uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu

materiatom przez Polskie Normy. Wszystkie materiaty izolacyjne musza by¢ wykonane z niepalnych materiatéw

sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN EN 12825 i posiada¢ atest niepalno$ci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt

z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 - ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie”.

Ptyty musza by¢ hydrofobowe (chtonno$¢é wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.

Cechy, jakimi powinny charakteryzowaé sie materiaty izolacyjne to:

e niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej,

e mata gesto$¢ objetosciowa,

e mata wilgotnos¢,

o trwatos¢ wtasciwosci technicznych,

e odpornos¢ na warunki biologiczne,

e odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja.

Warunki dla materiatow dotyczace wspétczynnika przewodzenia ciepta zawarte sa w czesci rysunkowej projektu.

Styropian - powstaje na skutek ci$nieniowego i termicznego oddziatywania na granulki polistyrenu do spieniania.

Pod wptywem temperatury granulki pecznieja i sklejaja sie ze soba tworzac strukture komérkowa. Doskonate

wtasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, ktére zamkniete jest w drobnych porach granulek

(jego ilos¢ moze wynosic¢ az 98 proc. objetosci styropianu). Krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢é proste

i nieuszkodzone. Struktura ptyt ma byé jednorodna na catej powierzchni, ze spdjnie potaczonymi ze soba

granulkami styropianu. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztworow

i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno oraz klejéw i kitéw, nie wolno go zatem taczyé z tymi wyrobami oraz

przechowywac w miejscu ich sktadowania.

Wetna mineralna - materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dZwiekowej, otrzymywany ze stopionych

mineratow skalnych (najczesciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych.

Ptyty z wetny mineralnej dzieli sig na:

o migkkie (o ggstosci 60 kg/m3),

e pottwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),

e twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).

Wetna mineralna powinna tworzyé warstwe réwng i ciggta, bez rozwarstwien. Ksztatt ptyt ma byé regularny,

o prostych krawedziach i nie uszkodzonych naroznikach. Wilgotno$é wetny mineralnej nie moze przekraczaé

2 proc. suchej masy. Wtokna ptyt powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane, a cata ptyta - charakteryzowac sig

jednakowymi wtasciwosciami (twardosc i $cisliwosc).

Polistyren ekstrudowany - produkty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzuje dobra wytrzymatos$é

mechaniczna, niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej oraz wysoka odporno$é na dziatanie wilgoci. Mimo,

ze polistyren ekstrudowany powstaje z granulek polistyrenu, tak jak styropian, rézni sie jednak od niego procesem

produkcji i wtasciwosciami. Odznacza go wigksza twardos¢, mniejsza nasigkliwosc i korzystniejszy wspotczynnik

przewodnosci cieplnej A [dla styropianu wynosi 0,035 W/(mK), natomiast dla polistyrenu 0,022 W/(mK)].

Mata nasigkliwos¢ polistyrenu sprawia, ze Swietnie nadaje sie on do izolacji $cian fundamentowych i piwnicznych

oraz ptyt fundamentowych.

Cechy polistyrenu ekstradowanego to m.in:

e niewrazliwos¢ na wilgog;

e doskonate parametry izolacyjnosci termicznej niezmienne nawet pod wptywem dtugotrwatej ekspozycji
na dziatanie wilgoci;

¢ odpornosc¢ na korozje biologiczng;

e wysoka wytrzymatos¢é mechaniczng;

e odpornos¢ na dziatanie mrozy;
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5) SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac miedzy innymi nastepujgcym sprzetem:
¢ podesty montazowe,

e dzwigi,
e podnosniki wysokiego sktadowania.
Wymienione urzadzenia musza by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

6) TRANSPORT

e Ptyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala od zrddet ognia.

e Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ transportowane i przechowywane w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta
na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

e Materiaty termoizolacyjne powinny byé sktadowane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty te nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych
i przykrywac szczelnie folia.

7) WYKONANIE ROBOT

e Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

e Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by ptyt styropianowych nie uktadaé na izolacjach z materiatow

wydzielajacych substancje organiczne rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci nie moga by¢ one uktadane

na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych

na zimno.

Materiat izolacyjny nalezy uktadaé¢ na podtozu, ktérego wilgotnosé jest mniejsza niz 3 proc. lub na izolacji

przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$¢ zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne maja by¢ uktadane

na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo (przesuniecie stykdéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie

co najmniej 3 cm). Ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ taka sama gruboscé.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa ma byé réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci

przekraczajacych 0,5 cm, podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Ocieplenie fundamentéw nalezy wykonywaé ptytami polistyrenu ekstradowanego - o zwiekszonej odpornosci

na dziatanie wilgoci.

Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtoga, nalezy utozyé pas o szerokosci min. 1 metra wzdtuz scian

zewnetrznych sktadajacy sie z ptyt polistyrenu ekstradowanego.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja

projektowa i rysunkami szczeg6towymi. Wykonujac izolacje mostkéw cieplnych nalezy dazy¢ do tego, aby opér

cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy poczekaé kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci

nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji wetna nalezy pamietaé, iz izolacje montuje sie welonem szklanym

na zewnatrz, przy pomocy tacznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

i talerzykiem z tworzywa o $rednicy 0 10 cm. Kotki powinny by¢ osadzone w $cianie na minimalnej gtebokosci

dla betonu - 5 cm, zas dla $ciany z bloczkéw z betonu komdrkowego i pustakow - 8 cm. Nalezy zwrdcic¢ baczna

uwage, aby przy naktadaniu ptyt na trzpienie nie uszkodzi¢ welonu (w miejscu przektucia nacigé¢ welon nozem).

Innym sposobem jest przytozenie ptyt izolacyjnych do Sciany i montaz kotkéw przez wetne mineralna.

Ptyty musza do siebie $cisle przylegac, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie

zwtaszcza przy uktadaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej ptyty drugiej warstwy nalezy

obracié¢ o 90° w stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym taczenia ptyt obydwu warstw nie moga sie

pokrywaé. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to zawilgoceniem

izolacji. W czasie przerw montazowych izolacja musi by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed

wiatrem.

e W przypadku fasad wentylowanych montaz nalezy przeprowadzaé¢ réwnolegle z uktadaniem izolacji.

Migdzy ptytami izolacyjnymi a oktadzing pozostawia sig szczeling wentylacyjna grubosci 3 - 4 cm. Dla fasad typu

zamknietego nalezy zadbaé o nawiew powietrza w dolnej czesci $ciany i wylot powietrza w krawedzi gérne;j

fasady oraz mozliwos¢ odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narozach budynku ptyty

izolacyjne powinny zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykonaé¢ dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz jedynie

zwiekszy¢ liczbe kotkdw w pasie naroznym do 3-4 na ptyte. Jezeli projekt nie przewiduje dodatkowej membrany,

to powtoka z welonu petni role wiatroizolacji.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych

szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi tacznikami, w ilosci min. 5 szt./m2 - wg obliczen w proj.

warsztatowym wykonawcy. Styki ptyt musza byé dociniete, a przypadku dwéch warstw - przesuniete

na zaktadke.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i 1 szt. (sztuka).
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9) ODBIOR ROBOT
0dbidr wykonanych robét w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien obejmowac sprawdzenie:
v rodzaju, jakosé oraz zgodnosci materiatéw z projektem,
v' zaswiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badan kontrolnych zgodnie
z obowigzujacymi normami lub $wiadectwami dopuszczen,
v' grubosci warstwy ocieplajgcej w odniesieniu do wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
k przegrody,
v" ewentualnych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci materiatu izolacyjnego,
v" dopilnowania, by nie doszto do stykania sie styropianu z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
v ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

SST-11 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
WODOCHRONNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore dotycza wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogélnej Specyfikacii.

5) MATERIALY

Materiaty uzywane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny odpowiadaé
wymaganiom stawianym tego typu materiatom przez PN. Uzyte materiaty powinny odpowiadaé warunkom wodnym
okreslonym w opinii geotechnicznej.

v Mikrozaprawy (szlam) uszczelniajace, ktére wgtebnie uszczelniajg i chronig beton. Sktadajg sie one z szybko
wigzacego cementu portlandzkiego, kwarcu o stopniowanej krzywej przesiewu oraz aktywnych $rodkéw
chemicznych.

v Szybkowiazace zaprawy wodoszczelne - materiat do szybkiego montazu i osadzania elementow stalowych
i plastikowych w betonie oraz do tamowania lokalnych saczef wody; szybko twardniejace; o wysokiej
wytrzymatosci; wodoszczelne; mrozoodporne;

v Hydroizolacje matami bitumiczno-kauczukowymi klejonymi na zimno wraz z gruntowaniem podtoza.

v' Membrana EPDM - EPDM to skrét od angielskiej nazwy etyleno- propyleno-dienowego monomeru, ktéry
stanowi podstawowy sktadnik folii EPDM. EPDM jest materiatem jednorodnym chemicznie, catkowicie
odpornym na oddziatywanie ozonu, jak réwniez na zwigzki chemiczne zawarte w wodzie deszczowej
i gruntowej, chlorek sodu, kwasy humusowe, bakterie i grzyby. Membrana EPDM wykazuje catkowita
odporno$é na przebicie korzeniami i nie trzeba stosowaé dodatkowych zabezpieczen. Charakteryzuje sie
rowniez wysoka odpornoscia na starzenie termiczne, promieniowanie ultrafioletowe oraz $cieranie
i rozrywanie. EPDM zachowuje swoje wtasciwosci w temperaturach od -45 do 1500C.

v Mata bentonitowa (lub rownowazna) - to efektywna bentonitowa mata hydroizolacyjna, powstata z zespolenia
trzech komponentéw: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego migdzy tkaning i wtdkning
polipropylenowa. Zespolenie w jednorodny wyrdéb zapewnia proces igtowania, polegajgcy na zaczepianiu
specjalnymi igtami wtokien ze spodniej wtdkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza tkanine,
przez co osigga si¢ wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamknigcie i $cisnigcie bentonitu. Mata
bentonitowa jest od strony geowtdkniny dodatkowo laminowana membrang polimerowa. Mata bentonitowa
ma wtasciwosci samouszczelniajace i stanowi aktywng izolacje przeciwwodna.

v Folia PE - stosuje sie jg zaréwno jako warstwe izolacji paroszczelnej, jak i izolacje przeciwwilgociowg
ze wzgledu na jej odpornosé na przesigkanie wody, tatwos¢ w uktadaniu oraz duza odpornosé na zginanie
i rozcigganie. Przy uzyciu tego materiatu nalezy zwréci¢ uwage na posiadanie aktualnej aprobaty technicznej.

v Powtoki bitumiczne - wzmocnione wtdknami, niezawierajgce rozpuszczalnikéw, grubowarstwowe
tiksotropowe powtoki bitumiczne, na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
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v Materiaty uszczelniajgce - tasmy bentonitowo - kauczukowe, stosowane do uszczelniania przerw
technologicznych w betonowaniu, przejs¢ elementéw instalacyjnych przez przegrody budowlane i stykéw
konstrukcji.

6) SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci 0gélnej Specyfikacji.

7) TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej Specyfikacji.

8) WYKONYWANIE ROBOT

e Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, kierujac sie projektem
oraz instrukcjami technicznymi i przestrzegajac zawartych w nich wymagan technologicznych. Ewentualne
pozniejsze sprecyzowanie miejsca przecieku, powstatego w wyniku niedbatego wykonawstwa, jest bardzo
trudne.

e Przygotowane podtoze powinno by¢ suche, bez rys, rakéw i wystepéw. Powierzchnia podktadu ma byé réwna,
bez wgtebien, wypuktosci, peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. W przypadku wystepowania nieréwnosci
nalezy je bezwzglednie usunad, zas wszelkie ewentualne rysy i ubytki - starannie zreperowac.

e Uszczelnienie potaczenia $ciana-posadzka oraz $ciana-sciana nalezy wykonaé stosujac systemowe tasmy
izolacyjne, zgodnie z instrukcjg producenta.

e Uszczelnienie podptytkowe powierzchni nalezy wykonac elastyczng, hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa
uszczelniajaca. Nanosi¢ twardym pedzlem w co najmniej dwdch procesach roboczych.

e Izolacje pozioma z folii PE nalezy uktadaé na zaktad, ktdry powinien wynosié¢ min. 10 cm, z wywinieciem min. 10
cm. na sciany. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

e Izolacje przeciwwilgociowe trzeba uktadaé w sposob szczelny, warstwy izolacyjne muszg $cisle przylegaé
do podtoza, a ich powierzchnia ma by¢ réwna, bez wgtebien i wybrzuszen. Temperatura powietrza podczas
wykonywania prac powinna byé nie mniejsza niz podana w instrukcji producenta.

e Folia kubetkowa jest stosowana nie tylko w celu hydroizolacji $cian znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu,
ale i ze wzgledu na ochrone wtasciwe] izolacji pionowej narazonej na uszkodzenia powtoki bitumicznej.
Dzieki utozeniu wyttoczeniami w strone budynku, folia moze tworzy¢ przestrzen wentylacyjng miedzy murem
a gruntem. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala $cianie "oddychaé".

e Rozwijajac folie kubetkowa wokot izolowanej powierzchni, nalezy zadbac o skierowanie charakterystycznych
wyttoczen w strone Sciany. Dolng krawedz membrany umieszcza sie powyzej wysokosci rur drenazu, zas gérna
tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Przy uktadaniu membrany pionowymi
pasami wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad.

e Mocujac folie ttoczona do $ciany uzywa sie gwozdzi, kotkow uszczelniajacych otwér, podktadek uszczelniajacych
oraz listew z otworami wentylacyjnymi dla usuwania wilgoci spod folii. Miejscami mocowania sg strefy
wyttoczen.

e W sytuacji istnienia wysoko podchodzacych wéd gruntowych folie wyttaczang mocuje sie do $ciany z jej ptaskiej
strony (wyttoczenia skierowane od Sciany), nakrywajac powierzchnig od strony gruntu geowtdkning. Powstata
szczelina umozliwia swobodny odptyw wdd do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.

e Nalezy pamietaé, ze sama folia wyttaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Jej funkcja jest wytacznie
ochrona i wspomaganie istniejgcej hydroizolacji.

e Membrang EPDM mozna instalowaé w temperaturach od -20 do +500C. Do taczenia arkuszy EPDM uzywa sig
dwustronnie klejacej niezwulkanizowanej tasmy, ktéra wulkanizuje sie podczas wykonywania potgczenia wigzac
sig trwale z membrana. Potaczenie ma wtasciwosci mechaniczne takie jak membrana.

o W przypadku montazu bentonitowej maty hydroizolacyjnej, zakres prac przygotowawczych podtoza jest
ograniczony do minimum; w niektérych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane:

v' na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do betonu lub
przystrzeliwany za pomocg osadzaka; na powierzchniach poziomych jest po prostu uktadany.

moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

istnieje mozliwo$é uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z pominigciem

warstwy chudego betonu.

nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

materiat moze byé stosowany na wilgotne podtoza.

nie wystepuja przerwy technologiczne, zwigzane np.: z czasem wigzania podtoza.

nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

e Maty bentonitowe mozna uktadaé przy uciazliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

® Mata bentonitowa uktadana jest na zaktady o wielkosci min. 10 cm. W przypadku wykonywania izolacji poziomych,
podtoze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona warstwa podsypki
lub przygotowane podtoze gruntowe. Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana
na powierzchnie pionowe w celu uciagglenia z izolacja pionowa. Aby zabezpieczyé sie przed rozchyleniem
lub zanieczyszczeniem zaktaddéw w trakcie robét zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie zaktadéw przy
uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mate bentonitowg mozna montowaé
bezposrednio, przybijajac ja do wykonanej sciany fundamentowej lub montujac do szalunku przed
jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowac. W takim przypadku nastapi zespolenie maty ze $ciana fundamentowa.
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Przy obiektach realizowanych w statych zabudowach wykopéw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje
wraz ze sciana. Miejsca nacieé, przejscia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy
zaszpachlowaé szpachlg bentonitowa. Gérng krawedz powinno sie zamocowac liniowo przy uzyciu listwy
i odpowiednio obrobié szpachla.
e Wykonujac izolacje fundamentow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wyprowadzenie warstwy
izolacji ponad poziom terenu oraz jej odpowiednie zakonczenie na $cianie.
9) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i 1 kpl (komplet).
10) ODBIOR ROBOT
0dbidr nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach robat:
v po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
v" po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
v' po wykonaniu poszczegdlnych warstw izolacji (kazdej osobno).
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci
i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu oraz kontrole poprawnosci zagruntowania podktadu (w przypadku
gruntowania).
0dbior izolacji musi wigzac sie ze sprawdzeniem:
zgodnosci wykonania izolacji z projektem oraz instrukcjami producenta
ciggtosci kazdej warstwy izolacyjnej
poprawnosci i doktadnosci wykonania narozy
miejsc przenikania przewoddéw i innych elementéw przez izolacje
pozostatych miejsc wrazliwych na przecieki
dokumentéw potwierdzajgcych jakosé uzytych materiatow
11) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacii.
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-12 ROBOTY TYNKARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu prac tynkarskich.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére dotycza wykonania prac tynkarskich.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotycza zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu realizacje prac tynkarskich. 0dnosza sie one do wykonania:
v" tynkéw cementowo - wapiennych,
v" tynkow cienkowarstwowych
v" tynkéw gipsowych
v" tynkéw dekoracyjnych.
4) MATERIALY
Nalezy zaplanowac¢ zgodnie z wytycznymi nastepujace wykonczenie Scian:
$ciany w stanie surowym
tynkiem cementowo - wapiennym,
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym,
tynkiem gipsowym, gtadzig gipsowa
tynkiem cokotowym kamyczkowy
Przygotowujac tynk cementowo-wapienny nalezy uzyé wapna suchogaszonego lub gaszonego w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji jednolitej, jednobarwnej masy,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw
powinien by¢ dobrany doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
v" Tynk silikatowy wierzchni o fakturze baranka. Tynk na bazie wodnego szkta potasowego modyfikowanego
polimerami, o zawartosci czesci organicznych mniejszej niz 5%. Stosowany na sztywne podtoza.
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O wysokiej przepuszczalnosci CO2 i pary wodnej, odpornosci na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych i wody.
v' Cokotowy tynk kamyczkowy - tynk z rdéznobarwnych kamieni, odporny na dziatanie wody,

paroprzepuszczalny, bardzo dobra odpornosé na obcigzenia mechaniczne.
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5) SPRZET
Do sprzetéow wymaganych od Wykonawcy przystepujgcego do realizacji rob6t tynkarskich naleza:
agregat tynkarski
kielnia, packa tynkarska, paca wenecka
watek malarski
tata,
drabiny, rusztowania
mieszarka do zapraw,
betoniarka wolhospadowa
pompa do zapraw,
przenosne zbiorniki na wode.
6) TRANSPORT
Mieszanki tynkarskie powinny by¢ przewozone i przechowywane w pomieszczeniach krytych, chroniagcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zwtaszcza przed wilgocig. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, podobnie jak kruszywa. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego transportuje sie
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
7) WYKONANIE ROBOT
Przystapienie do robét tynkarskich powinien poprzedzi¢ odbiér podtoza w celu oceny jego przydatnosci pod
tynkowanie. Przez podtoze tynkarskie nalezy rozumie¢ powierzchnie przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca
pewne i trwate potaczenie. Badanie podtoza trzeba przeprowadzi¢ zgodnie z norma, na podstawie ogledzin, préby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, uwzgledniajac aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac
tynkarskich powinien posiadaé¢ doswiadczenie zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Do czynnosci zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczaja sie:
ocena wilgotnosci, rownosci i chtonnosci podtoza
sprawdzenie wystepowania luznych czesci podtoza
kontrola wymiardéw $cian lub stropéw wg normy
weryfikacja dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych wg normy
ocena gtebokosci spoin i przyczepnosci zagruntowanego podtoza
sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitdw solnych, kurzu i ttustych plam
Przygotowujac podtoze do tynkowania nalezy oczysci¢ je z kurzu i substancji ttustych. W przypadku tynku
cementowo - wapiennego elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete
siatka stalowg lub druciano - ceramiczna.
Badania maja postuzy¢ upewnieniu sig, ze podtoze pod tynk jest:
rowne (nieregularna grubosc¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys),
wolne od wykwitow,
nie zamarzniete, o temp. pow. 50C,
nosne i mocne,
wystarczajaco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy S$cisle przestrzegaé rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.
Kontrola jakosci
v' Gotowy tynk powinien wskazywaé odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadaé
wymaganiom okreslonym normami.
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v Kontrola jakosci tynku obejmuje:

v zgodno$¢ wykonania tynkéw z dokumentacjg o kompletno$¢ dokumentacji materiatowej o przyczepnosé
tynku do podtoza o grubosé tynku

v' wyglad i pozostate wtasciwosci

v prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

v" wykonczenie na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

v' warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt o prawidtowosé osadzenia parapetow

wewnetrznych o warunki pielegnacji tynku
8) OBMIAR ROBOT
Za jednostke obmiaru uznaje sig¢ 1 m2 (metr kwadratowy)
9) ODBIOR ROBOT
Podstawe do przeprowadzenia odbioru wykonania tynkéw stanowi dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz pozytywna ocena zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
i krawedzi tynkdw naktadanych maszynowo i recznie muszg byé zgodne z norma PN-B-10100:1970.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

v' pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

v' poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.). W protokole odbioru tynkéw powinna znalezé sie
ocena wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci wykonania tynkéw z zamodwieniem, a takze lista wad
i usterek wraz z informacjg na temat mozliwosci i terminu ich usuniecia.

Wykonany tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem, bez zadnych rys i peknieé. Niedopuszczalne s3 nastepujace
wady:

v" widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow,

v" pekniecia, wypryski i specznienia na powierzchni tynku,

v naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworéw soli,

v trwate slady zaciekdw,

v'  odstawanie, odparzenia i pecherze.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

SS5T7-13 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na dostawie

i montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

ktdre zostang zrealizowane w zakresie dostawy i montazu stolarki drzwiowej.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie

czynnosci majace na celu dostawe i montaz stolarki drzwiowe;j.

4) MATERIALY

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle
wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez
uprawnione instytucje (np. ITB), w s$wiadectwie, atescie, itd. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci
zastosowanych materiatdw, itd.

e Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itp). musza by¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta (oznacza to, iz np. wszystkie klamki musza
pochodzi¢ od jednego producenta).

e Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

v zawiasy odpowiednio do rozmiardw i cigzaru poszczegélnych elementéw;

v'  automatyka drzwiowa (samozamykacze) o ile wskazano w dokumentacji projektowej i w miejscach
wymaganych przepisami (np. drogi ewakuacyjne)

v' komplety klamek i uchwytéw

v’ zamki przygotowane do osadzenia wktadki patentowej wraz z kompletem kluczy, wg wskazan
Zamawiajacego, przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujacy skrzydto bierne, do sanitariatéw
zewnetrzne z wktadka patentowa, wewnetrzne (kabiny) z zamknieciem (wc),

v wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone we wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w tekstach przetargowych i przedtozone do pisemnej akceptacji Projektanta.

v W przypadku skrzydet z elementami przezroczystymi: elementy bezpieczne (np. szkto bezpieczne),
matowe, nieprzezierne

v" Drzwi powinny posiadac zgodng z przepisami izolacyjnos¢ akustyczna,

e W zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej Zamawiajacy oczekuje zastosowanie materiatéw co najmniej
rownowaznych w jakosci, formie i kolorystyce wg wzorow odpowiadajacych nastepujagcym zestawom
wzorcowym, zgodnie z zapisami w ST-00

v Skrzydta drzwiowe typu Pol-skone Deco (lub inne réownowazne, o podobnych parametrach technicznych)

v" Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego wzmocnionego dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze
sklejkg oraz z powiekszonego dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubosci co najmniej
0,2 mm, z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowana.

v Kolorystyka, do ustalenia z Zamawiajacym i Projektantem wg dostepnych wzoréw
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v" Oscieznica w kolorystyce o rodzaju dostosowanym do skrzydet, regulowana, systemowa

e Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu.

Sa oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

v' prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

v dziatania skrzydet, elementdw ruchomych i okué,

v utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami ruchomymi.

e Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajacego realizacja umowy.
Do wbudowania powinna byé dopuszczona wytacznie stolarka kompletnie wykoAczona, z okuciami i powtokami
malarskimi.

Wymogi dodatkowe w zakresie drzwi ppoz:

e Drzwi wewnetrzne pozarowe EI30 / EI60 - systemowe, utrzymane w spoéjnej linii stylistycznej z pozostatymi
drzwiami; okucia i klamki - we wszystkich drzwiach winny by¢ stosowane klamki, szyldy itp. jednego
producenta, utrzymane w spéjnej linii stylistycznej z pozostatymi drzwiami

5) SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogélnej specyfikacji.

6) TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikaciji.

7) WYKONANIE ROBOT

e Stolarke nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Stolarke drzwiowa nalezy montowaé
w gotowych otworach. Bardzo wazne jest, by przed rozpoczeciem montazu dokonaé obmiaru otworow
drzwiowych z natury, w szczegélnosci dotyczy to szerokosci Scian (o$cieznice regulowane).

e Osadzenie stolarki powinno zosta¢ poprzedzone kontrolg wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé
oscieznica i w razie stwierdzenia takiej potrzeby - przeprowadzeniem jego naprawy i oczyszczenia.

e Skrzydta drzwiowe w trakcie montazu nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zabrudzeniami lub
uszkodzeniami folig ochronna.

e Montujac oscieznice powinno sie uzywac klindw, ktére trzeba usungé po dokonaniu wstepnego montazu
i uszczelnieniu pianka poliuretanowa (w przypadku drzwi pozarowych o odpowiednich parametrach). Drzwi
nalezy dostarczyé jako kompletne tacznie ze wszystkimi akcesoriami (okucia, progi, itp).

e Gdy drzwi zostana ustawione, nalezy doktadnie sprawdzi¢ je w pionie i w poziomie (odchylenie od pionu nie
powinno by¢ wieksze od 1 mm na 1 m wysokosci; odchytki brzegéw skrzydta od ptaskosci<1,2 mm wg normy,
odchytki naroza skrzydta od prostokatnosci <0,15 mm/1 m wg normy).

e W przypadku drzwi przeciwpozarowych sg one montowane w otwory drzwiowe o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi przeciwpozarowe musza posiadaé urzadzenia samozamykajace (samozamykacze).
W polskich przepisach obowiagzuje dla nich klasa odpornosci ogniowej EI30, E160.

e Po zamocowaniu drzwi nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznica.
Do uszczelnienia nie mozna stosowac materiatéw bez swiadectw ITB.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 m? (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 szt. (sztuka).

9) KONTROLA | ODBIGR ROBOT

Do czynnosci zwigzanych z odbiorem robét dotyczacych stolarki drzwiowej naleza:

kontrola zgodnosci z dokumentacja projektowa poprzez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem

technicznym (na podstawie ogledzin oraz pomiaru)

sprawdzenie wszystkich zalecen producentéow wbudowywanych wyrobow

sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do obrotu

sprawdzenie stanu technicznego stolarki

sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

sprawdzenie sposobu osadzenia oscieznic

sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki

sprawdzenie prawidtowosci umocowania w pionie i poziomie

v'  sprawdzenie dopasowania stolarki budowlane;j

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami kontraktu.

W sytuacji, gdy choéby jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole

odbioru nalezy zawrzeé:

v oceng wynikow,
v" wykaz wad i usterek oraz spos6b i termin ich usuniecia,
v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamdwieniem.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z

uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej

niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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S5S5T7-14 STOLARKA OKIENNA PCV

1)  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru okien z profiléw PCV.

2) ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w czesci ST-00.

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza prowadzenia robét montazowych okien.

4) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z PCV

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé ze specyfikacja techniczng
oraz zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowe;.

e Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

e Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych nalezy
uwzgledniaé dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011.

e Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami znajdujagcymi sie w zatgczniku
nrl

¢ Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

e Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone z godnie z rysunkami dokumentacji projektowe;j.

e Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-02020, okna
nierozszczelnione nalezy stosowaé wytgcznie w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia z regulowanym
nawiewem powietrza.

¢ Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg PN-87/B-02151/03.

e W oknach sktadajacych sig z dwéch lub wiekszej ilosci elementéw okiennych nalezy w miejscach zespolenia
zastosowac stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze

e Przed przystgpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez Oferenta wizji
lokalnej w celu pobrania z natury wymiardéw okien, drzwi i ksztattownikdw.

Materiaty - stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna powinna byé przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa uzytecznosci publiczne;j.

Okna PCV

e Ksztattowniki - powinny byé wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze biatym
wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.

o Ksztattowniki wzmacniajgce - w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania wytrzymatosci okué
nalezy zastosowac ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komdr ksztattownikéw
tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa 275g/m?

e Szyby - okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi jednokomorowymi,
o wartosciach wspétczynnika przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej czeéci szyby (bez uwzglednienia
mostkéw termicznych) K=1,1 W/m?K, spetniajgcymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynkéw)
i 0 izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwigkowej
pomieszczen).

e Okucia - w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowaé kompletne okucia objete

aprobata techniczna, Winkhaus, Roto, Siegenia (lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych).

Okucia powinny byé dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto

rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien - okna z ksztattownikéw 2z wysokoudarowego PCV nalezy wykonaé w konstrukcji

jednoramowej z materiatéw spetniajgcych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikéw wysokoudarowego PCV powinny miescic sie w przedziale

okreslonym przez producenta systemu. Ksztatt i szczegétowe wymiary powinny byé zgodne z dokumentacjg

systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne - ksztattowniki przecietne pod katem 45° nalezy taczyé w narozach oscieznic i skrzydet

metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno byé wykonane

za pomocy tgcznikéw mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementéw osScieznic nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg systemowg. Jako$¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane przez producenta
dla poszczegdlnych profildw z nieplastyfikowanego PCV.

Okucia - okucia powinny by¢ mocowane w sposob okreslony przez producenta okué, z uwzglednieniem

wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikow tworzywowych.

Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody - w o$cieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonaé otwory

odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebéw na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

Uszczelki - uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na catym, obwodzie okna, tgczac w potowie dtugosé gérnego

poziomego ramiaka skrzydta.

e Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie (zaleznie
od potozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.
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o Wtasciwosci techniczne - stolarka okienna z PCV:
v’ Odksztatcenie elementow - pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201Inie powinny byc wieksze niz 1/300
rozstawu podpdr kl. C wg PN-EN 1210.2001.
v Sztywnosc skrzydet - obcigZzenie skrzydta sita skupiona dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowac widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.
v Sztywnosc skrzydet - obcigZenie skrzydta sits skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyZnie do ramiaka
od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawnosc dziatania.
v Wspdtczynnik przenikania ciepta - zgodnie z wartosciami wg. obowigzujgcych przepisow na podstawie
Rozporzadzenia o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
v’ Infiltracja okien - okna powinny zapewniac infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.
v Szczelnosc na przenikanie wody - okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zroszeniu ich
powierzchni wodg w ilosci 120 [ na Im? pow. przy roznicy cisnien A = 25daPa.
v [zolacyjnosc¢ akustyczna - wskaZnik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=25dB powinien
odpowiadac wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.
Firma dostarczajaca stolarke okienna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV zobowigzana jest
przedstawic i dotaczyc zamawiajagcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profildw w budownictwie.
Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)
5) WYKONANIE ROBOT - STOLARKA OKIENNA
Demontaz istniejacej stolarki drewnianej
Demontaz skrzydet okiennych: Rama okienna powinna by¢ zdemontowana w sposéb taki, by zewngtrzne oscieza,
podokienniki i parapety lastrykowe pozostaty nieuszkodzone.
Materiat pochodzacy z demontazu powinien by¢ usuniety przez Wykonawce.
Montaz okien
Do ram okiennych zamocowac kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

v' Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowaé géra i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od gérnych
i dolnych narozy ram okiennych.

v' Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowac dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych a dla wyzszych
kolejne, tak aby odstep migdzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wigkszy od 65 cm.

v Na gérnej ramie okiennej zatozy¢ jedna kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych
doktadajac jedng kotew na kazdg zwigkszong szerokos¢ okna do 70 cm. Kotwy na gérnej ramie mocowaé
w poblizu stupka $rodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z rama zewnetrzna.

v' Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajgc podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.

v Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym za pomoca klindw
drewnianych i umocowacé kotwy okienne w oéciezach $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

v Zmontowang rame okienng rozklinowac i szczeling migdzy osciezem a o$cieznica okienng wypetnié piang
poliuretanowa.

v' Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunaé i wyregulowa¢ skrzydta okienne.

v' Po obcieciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykona¢ tynk gipsowy osciezy, oscieze
powinno byé gtadkie, réwne, bez zgrubien i porowatosci.

v' Styk ramy okiennej z zewngtrznym osciezem nalezy wypetni¢ masa bezbarwnga silikonowa.

v Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowac cwieréwatkiem z PCV lub drewnianym
pomalowanym trzykrotnie na kolor biaty, osadzonym na kleju montazowym. Listwa po osadzeniu nie powinna
wykazywac krzywosci i wyptywu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika nalezy naprawi¢ klejem.

v 0Oscieza wewnetrzne pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna.

v Zamontowaé zdemontowany podokiennik blaszany.

6) SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogélnej specyfikacji.
7) TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Czesci Ogélnej specyfikacji.
Transport gotowych elementéw odbywa sie w pozycji pionowej specjalnie przygotowanymi samochodami
dostawczymi wyposazonymi w stojaki. Elementy w czasie transportu oddzielone sg przektadkami ttumigcymi
drgania.
8) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru - 1 m? (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 szt. (sztuka).
9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT
Do czynnosci zwigzanych z odbiorem robét dotyczacych stolarki drzwiowej naleza:
v kontrola zgodnosci z dokumentacja projektowa poprzez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem
technicznym (na podstawie ogledzin oraz pomiaru)
v sprawdzenie wszystkich zalecen producentéw wbudowywanych wyrobéw
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sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdw do obrotu
sprawdzenie stanu technicznego stolarki
sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
sprawdzenie sposobu osadzenia oscieznic
sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki
sprawdzenie prawidtowosci umocowania w pionie i poziomie
v'  sprawdzenie dopasowania stolarki budowlanej
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
W sytuacji, gdy choéby jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.
Wyniki odbioru powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrzeé:
v oceng wynikéw,
v' wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usunigcia,
v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamdwieniem.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogélnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

AN NN

SST-15 STOLARKA ALUMINIOWA

1) PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej aluminiowej
2) RODZAJE STOLARKI:
Stolarka p.poz. stalowa lub aluminiowa
Pochwyty
Stolarka drzwiowa stalowa
Stolarka drzwiowa aluminiowa
Stolarka okienna aluminiowa
fasady z profili aluminiowych
3) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okresélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST-00 - Wymagania ogélne.
4) WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
v' Fasady aluminiowe z profilami ze wzmacnianymi stupkami malowana na kolor palety RAL, szklone,
zapobiegajagcym nadmiernemu nagrzewaniu
v' Okna aluminiowe z malowane na kolor RAL, zapobiegajagcym nadmiernemu nagrzewaniu
v' Drzwi przeszklone z profilu aluminiowych
v Drzwi stalowe petne z falcami, z uszczelkami z wypetnieniem wetng mineralna o odpornosci EI30 i El 60,
takze dymoszczelne, zgodnie z wymaganiami ppoz.
v Kotwy i elementy montazu o$cieznic
v Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtdknem szklanym
v" Uszczelki: EPDM, silikon
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
5) SPRZET | URZADZENIA
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
6) TRANSPORT
v" Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.
v Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
V' Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
v" Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartosé
tadunku.
v Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

v' Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

e Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcja wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

e Wyroby stolarki budowlanej moga byé osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

e Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

e Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem.

Zakres robot przygotowawczych

¢ Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary (budynek istniejacy
i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

e Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oScieznica.

e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

e Luz migedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢:

v' na szerokosci otworu 2 = 6 cm,
v' na wysokosci otworu 5 + 9 cm.

Zakres robét zasadniczych

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ $lusarke
na podktadkach lub listwach.

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

e Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

¢ Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

¢ Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci
nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

e Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

« Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

o Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy / Imb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oécieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajagce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokos$é.

o Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji
budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapéw:

v" Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
v" Montazu konstrukcji w budynku

v' Montazu pakietéw szklanych

v Zabezpieczenia elementow

e Producent/Wykonawca Slusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.

8) OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
v 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano

w ST-00 ,Wymagania ogé6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
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Kontrole i badania laboratoryjne

v Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

v Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robdt w czasie budowy
v Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

9) OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru

i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: w m? mierzy sie: powierzchnie

poszczegdlnych rodzajéw stolarki. W szt. mierzy sie: oScieznice i parapety.

10) ODBIOR ROBOT

¢ Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

e Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

e Odbidr osadzenia oScieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

e Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potaczen ze sciang

e Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

¢ Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

e Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

v' -1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
v -2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
v' -3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

¢ Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczaé
3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

e Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé
zadnych luzéw.

o Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sig same zamykac.

e Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnaé, okno uznaje sie
za szczelne.

e Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué

e W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowanga stolarke, nalezy przestrzegac
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona
na Uzytkownika

11) ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST-00

12) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

v SIWZ,

v' umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
v'  zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania,
v" normy, aprobaty techniczne

v"inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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S5S5T-16 SUFITY PODWIESZANE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu sufitow podwieszanych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
polegajacych na wykonaniu sufitéw podwieszanych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu montaz sufitow podwieszanych w obiekcie.
4) MATERIALY
Sposrod sufitéw podwieszanych zastosowanych na obiekcie mozna wyréznié¢ nastepujace ich rodzaje:
Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych
Rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt:
v Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,
v" Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody (GKBI), ktéra mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych,
v Ptyta ognioochronna (GKF) przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtdékna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%, s Ptyta wodoodporna
i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.
v" Dostepne na rynku ptyty maja nastepujace grubosci: 6,5, 9,5,12,5, 15, 20, i 25 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezg do kategorii materiatdow niepalnych. Odnoszacy sie do nich wspétczynnik
wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na oC, zas wspotczynnik wydtuzenia liniowego
w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej - 7x106 na % wilgotnosci powietrza.
Ptyta gipsowo-kartonowa powstaje w efekcie trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzing kartonowa.
Role zbrojenia spetnia specjalny wielowarstwowy karton, ktéry przejmuje naprezenia rozciagajace, powstajace
przy zginaniu ptyty. Karton ten odznacza sie bardzo matym oporem dyfuzyjnym, dzieki czemu mozliwa jest dyfuzja
gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu zostaja odpowiednio ukierunkowane wtokna celulozy. Wiekszosé
z nich ma orientacje rownolegta do dtugosci wstegi, co umozliwia istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty.
W efekcie ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci.
Trwate sklejenie kartonu z rdzeniem gipsowym wystepuje zaréwno na obydwu stronach ptyty, jak i na obu
krawedziach podtuznych. Na srodku ptyty, po jej ,lewej" stronie umieszczone s3 dane na temat producenta oraz
rodzaju i grubosci ptyty, w miejscu tym podaje sie ponadto doktadng date i czas zaformowania. Po stronie licowej
s3 nadrukowane punkty, wskazujace o$ podtuzna ptyty, co utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretow
mocujacych bez dodatkowego trasowania. Rozstaw miedzy punktami wynosi ok. 250 mm.
Konstrukcja nosna:
Konstrukcja nosna powinna byé dostosowana do zastosowanych rodzajéw ptyt. Konstrukcja nosna powinna
sktadac sie m.in. z:
profili gtdwnych
profili poprzecznych
wieszakdéw regulowanych
uchwytéw do wieszakdéw regulowanych
katownikéw przysciennych
zatyczek dystansowych klipséw przysciennych
5) SPRZET
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii sufitéw podwieszanych to:
noze z wymiennym ostrzem,
pita otwornicowa,
pita ptatnica,
wiertarki z mieszadtem,
mtotek gumowy,
tata,
poziomnica,
wkretaka,
6) TRANSPORT
W czasie transportu sufity powinny byé zabezpieczone przed wilgocia i przemieszczaniem sie, grozacym trwatym
odksztatceniem ptyt. Materiat powinien byé przewozony na paletach, co w znacznym stopniu usprawnia
roztadunek.
7) WYKONANIE ROBOT
Sufity podwieszane nalezy wykonaé Scisle wedtug projektu, respektujac wymagania podane przez producentdw.
Rozmieszczenie sufitow zostato podyktowane wzgledami akustycznymi. Dla zmniejszenia oddziatywania
niekorzystnych zjawisk akustycznych, w tym skrdcenia czasu pogtosu, sufit hali pokryto ustrojem akustycznym.
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Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mozliwe, szeroko$é skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gérne konce zawiesi powinny byé
przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). W matych
pomieszczeniach, holach wejsciowych oraz pomieszczeniach narazonych na roéznice cisnien powinny byé
zastosowane klipsy mocujace, zabezpieczajace sufity przed przemieszczeniami.

8) OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 m2 (metr kwadratowy)

9) ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze sufitow podwieszanych podejmowane s3 nastepujace czynnosci:

weryfikacja zgodnosci wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow,

kontrola poprawnosci wykonania sufitu,

odpowiednie wypoziomowanie,

sprawdzenie wizualne przylegania i prostopadtosci ptyt,

wizualna ocena czystosci (braku zabrudzen lub uszkodzen),

kontrola instalacji i ptaszczyzn

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole
i pomiary wykaza zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymaganiami.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci 0gdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

ALY

SST-17 PODtOZA | POSADZKI

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych
z wykonaniem prac posadzkowych i podktadowych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang zrealizowane w zakresie prac posadzkowych i podktadowych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie posadzek, warstw wyréwnujacych pod izolacje i wylewek. W zakres robét
wchodza:

<\

wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach suchych i mokrych, z uksztattowaniem niezbednych
spadkéw i pozioméw, z zatarciem na gtadko, zbrojonych i dylatowanych na ptycie fundamentowej,
uksztattowaniem niezbednych spadkdw, s zbrojonych na podestach i spocznikach klatek schodowych,
wszelkie inne prace niezbedne do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja.
Prowadzac roboty zwigzane z wykonaniem wylewek nalezy uwzglednié nastepujace zagadnienia:
budowa podtoza pod wzgledem spetnienia wytrzymatosci posadzki dla zaktadanej funkcji danego
pomieszczenia,
v cechy i sposéb wykonania podktadu z uwzglednieniem wymogdw zaktadanej technologii wykoriczenia,
v" budowa posadzek o szczegdlnych wymaganiach technicznych,
v dobdr rozwigzan oraz lokalizacji dla dylatacji
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Przez wylewki betonowe nalezy rozumiec¢ wszelkie podtoza betonowe, w tym podtoza ze zbrojeniem np.: siatka
stalowg, ktdre stanowia podktad pod warstwe wykonczeniowa.
Przez impregnacje posadzki rozumie sie bezbarwny, malarski system powtokowy w postaci roztworu wodnego
zawierajgcego krzemiany, tworzacy ciggta, szczelng warstwe na powierzchni podtoza, zmniejszajacy porowatosé
podtoza, wypetniajacy pory i kapilary w podtozu betonowym, zabezpieczajacy przed nadmiernym wnikaniem wody,
zapobiegajacy pyleniu podtoza, zwiekszajgcy odporno$¢ mechaniczng stabych podtozy betonowych, zwiekszajacy
odpornosé na czynniki atmosferyczne i na dziatanie wody, zapobiegajacy wzrostowi mchéw i porostow,
zwiekszajacy odporno$é na wnikanie olejow, zwiekszajacy odpornosé na dziatanie tagodnych czynnikéw
chemicznych, eliminujacy ubytki piasku ze szczelin, zapewniajacy zachowanie estetyki i jakosci zaimpregnowanym
podtozom. Zastosowany s$rodek nie moze zmienia¢ koloru betonu, dopuszczalne jest zwigkszenie potysku
posadzki.
5) MATERIALY
Do materiatéw uzywanych do przeprowadzenia prac posadzkowych i podktadowych naleza:

v" wylewka betonowa impregnowana

v beton szlifowany
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v' posadzki na gruncie - zelbetowe, beton wg PN-EN 206-1, zbrojone siatkg lub z dodatkiem zbrojenia
strukturalnego

v" masy posadzkowe samopoziomujace,

v' beton szczelny

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$é z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podtoza musi posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty
do zastosowania w budownictwie.

6) SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw i z uwzglednieniem wymogdw ujetych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji.

7) TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty ujete w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji. Wykonujac czynnosci
zwigzane z transportem (zatadunek, przewoz, roztadunek i sktadowanie) nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie dobrego stanu technicznego materiatéw i spetnienie wymagan stawianych poszczegdlnym
materiatom przez producentéw. Nalezy uwzglednié zwtaszcza szkodliwe dziatanie mrozu i wilgoci.

8) WYKONANIE ROBOT

Wylewki wykonywane beda $cisle wedtug warstw podanych na rysunkach w dokumentacji. Okresla ona zaréwno
rodzaj, grubo$é, jak i rodzaj pomieszczen, w ktoérych powinny byé wykonywane wylewki w zaleznosci
od przewidzianych warstw wykonczenia podtdg.

W niektorych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie spadkdw oraz osadzenie kratek wpustowych.
Wylewka betonowa ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinna byé dostatecznie sztywna i mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng, a takze réwna i gtadka
powierzchnie.

Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku
o proporcjach sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwa grubosci zwykle 30-40 mm., bezposrednio
na warstwie ochronnej. W okresie pierwszych kilku dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania
i stwardnienia

Wykonujac wylewki betonowe nalezy pamietaé o tym by:

wytrzymatosc podktadéw badana wg normy PN nie byta mniejsza niz: na 12 MPa na $ciskanie oraz 3 MPa
na zginanie,

podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady byto wolne od kurzu i zanieczyszczen,

stosowac paski styropianu jako oddzielenia od pionowych elementdw,

stosowac dylatacje,

prowadzic¢ roboty w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

wykonaé przewidziane dokumentacja spadki powierzchni.

Wykonujac wylewki nalezy pamigta¢ o zgodnym ze sztukg budowlang rozmieszczeniu szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych:

v dylatacje powinny pojawi¢ sie w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam, gdzie nalezy
wyeliminowa¢ szkodliwy wptyw rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia,

v dylatacje maja oddzieli¢ podtoge od innych elementédw konstrukcji budynku, powinny oddzielaé fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach -wystapiag w miejscach zmiany grubosci podktadu i na styku
réznej konstrukcji i powierzchni podtdg.

v dylatacje przeciwskurczowe powinny byé wykonane na podktadzie betonowym maja one mie¢ postaé
nacie¢ o gtebokos$ci réwnej 1/3 grubosci wylewki i dzieli¢ podtogi na fragmenty o pow. nie przekraczajacej
36 m2 przy dtugosci boku prostokata nie wigkszej niz 6 m.

Posadzki na stropach - nalezy uktada¢ na czystym, odpylonym i wyréwnanym podtozu, wolnym od mleczka
cementowego, zabrudzen, olejéow i innych substancji ograniczajagcych przyczepno$é. Do wyréwnywania
powierzchni stosowaé masy rozlewne, samopoziomujgce. W pomieszczeniach z kratkami wpustowymi
wyprofilowaé odpowiednie spadki w kierunku kratek (0,5% do 2%). W przypadku rozwigzan systemowych masa
powinna wchodzi¢ w komplet rozwigzan systemowych producenta systemu. Posadzki uktadaé bezprogowo.
Powierzchnia posadzek winna byé niesliska, w ciggach komunikacyjnych antyposlizgowa (min. R9),
w pomieszczeniach wilgotnych posadzki klasy R11/ B. Posadzki w pomieszczeniach komercyjnych i na wynajem
nalezy zakonczy¢ wylewka betonowg zatarta na gtadko.

Wszystkie pomieszczenia mokre - kuchnie, tazienki, WC, natryski winny posiada¢ izolacje podposadzkowe,
wykonane w technologii pochodzacej od jednego producenta z zastosowaniem systemowych uszczelnien, tasm
i mankietow, klejéow i fug, pochodzacy od jednego producenta.

Uszczelnienie powierzchni wykonaé¢ elastyczng, hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca.
Nanosi¢ twardym pedzlem w co najmniej dwdch procesach roboczych.

9) KONTROLA JAKOSCI

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych,
wytrzymatosciowych). Szczegdotowa kontrola jakosci dotyczy:

v odbioru podktadu posadzkowego, wykonywanego tuz przed rozpoczeciem robot posadzkowych.

v Zakres czynnosci kontrolnych w tym przypadku obejmuje:
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v" wizualng ocene wygladu powierzchni podktadu w konteks$cie wymaganej szorstkosci, obecnosci ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

v' sprawdzenie rownosci podktadu, z uzyciem taty,

v" ocene spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca taty i poziomicy (pomiar z doktadnoscia do 1 mm),

v" kontrole wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych i cokotéw,

v' sprawdzenie wytrzymatosci materiatu zastosowanego do wykonania podktadu metodami nieniszczacymi.

v" wbudowania profili dylatacyjnych - zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

v' zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg techniczna,

v" sposo6b wykonania,

v liniowos¢,

v" obrdbke krawedzi.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny zostaé¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
10) OBMIAR ROBOT
Za jednostke obmiaru rob6t przyjmuje sie 1 m2 (metr kwadratowy) oraz 1 mb (metr biezacy) - w przypadku dylatacji.
11) ODBIOR ROBOT
Odbiér koncowy jest przeprowadzany po zakonczeniu catosci ustalonych prac i stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych robét z zaméwieniem. Poprzedza go odbidr czesciowy, ktéry dotyczy wszystkich warstw posadzki
(kazdej z osobna). Odbiér posadzki polega na:
ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego,
sprawdzeniu rownosci z uzyciem taty,
kontroli odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca poziomicy i taty,
sprawdzeniu potaczenia posadzki z podktadem (ogledziny i opukiwanie),
ogledzinach osadzenia w posadzce kratek Sciekowych i dylataciji,
pomiarze wykonania stykdw materiatow posadzkowych,
ogledzinach wykonczenia posadzki oraz wywinie¢ i potaczen wyktadziny
Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawe do odbioru
stanowia nastepujace dokumenty:

v' dziennik budowy,

v" dokumentacja techniczna,

v' zaswiadczenia o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe,

v protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

v wyniki badan laboratoryjnych zlecanych przez Wykonawce.
Protokét odbioru powinien zawieraé ocene wynikéw, wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,
a takze stwierdzenie, czy wykonanie robot jest zgodne z zaméwieniem. Odbidr nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.
12) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
13) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogélnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

ALY

SST-18 WYKONCZENIE PODtOG

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
warstw wykonczeniowych podtdég z ptytek ceramicznych, parkietu, wyktadziny, zywic epoksydowych, a takze
na montazu podtogi podniesione;.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt, ktére zostang przeprowadzone w zakresie wykonania warstw wykonczeniowych podtég z ptytek
ceramicznych, parkietu, wyktadziny, zywic epoksydowych oraz montazu podtogi.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotycza zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu montaz warstw wykonczeniowych podtég z ptytek ceramicznych,
parkietu, wyktadziny, zywic epoksydowych oraz podtogi podniesionej.
Doktadny zakres oraz charakterystyka poszczegdlnych pomieszczen wraz z podaniem wystepujacych w nich
materiatéw podtogowych, zawarte beda w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu tych prac nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na zgodno$¢ parametréw zastosowanych materiatéw z rozwigzaniami projektowymi.
4) MATERIALY
Ceramika

v ptytki gresowe - antyposlizgowos¢ i klasa $cieralnosci nie mniejsze niz okreslone w przepisach

v ptytki kamienne, granitowe
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Wyktadziny dywanowe

wyktadziny dywanowe - grubo$¢ min. 5mm, palno$é: trudno zapalne, wtasciwosci elektrostatyczne: <2Kv,

Wyktadziny syntetyczne zmywalne twarde

wyktadzina syntetyczna zmywalna grubosé: min 2mm, klasa uzytecznosci: 34/43, antyposlizgowo

klasa B, klasa $cieralnosci: grupa P, palnosé: Blf-S1, wtasciwosci elektrostatyczne: <2Kv, wodoodporno

TAK

e W zakresie oktadzin Zamawiajacy oczekuje zastosowanie materiatdw co najmniej réwnowaznych w jakosci,

formie i kolorystyce wg wzoréw odpowiadajacych nastepujgcym zestawom wzorcowym, zgodnie z zapisami

w ST-00

Ptytka Bianco Cristal 61x30,5x1,0 (jasno-szara) (lub réwnowazna o podobnych parametrach technicznych),

Ptytka Padank Dark 61x30,5x1,0 (grafit) (lub réwnowazna o podobnych parametrach technicznych),

Ptytka Bianco Cristal gr. 2cm (ptomieniowany gres) - schody wewnetrzne (lub réwnowazna o podobnych

parametrach technicznych),

v’ Strzegom gr. 3cm (ptomieniowany gres) - schody zewnetrzne(lub réwnowazna o podobnych parametrach
technicznych),

v' Ptytka Padank Dark gr. 2cm - podstopnie (lub réwnowazna o podobnych parametrach technicznych),

5) SPRZET

Do narzedzi stosowanych podczas robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem podtdg naleza:

pita do drewna,

cyklinarka,

mtotek drewniany,

gilotyna do ptytek,

packa do naktadania kleju,

poziomica,

miernik wilgoci,

zacieraczki.

6) TRANSPORT

v Kleje, zaprawy, wylewki samopoziomujace oraz parkiet nalezy przewozi¢ i przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed wilgocia.

v Dodatkowo nalezy pamigtaé, ze w przypadku parkietu tradycyjnego powinien by¢ on klimatyzowany przez
ok. 1 miesigc w pomieszczeniach, w ktérych ma byé uktadany. Nalezy zwrdci¢ uwage, by wszystkie strony
paczek miaty dostep powietrza oraz by klimatyzowanie odbywato sie¢ w temperaturze powietrza ok. 20° C
oraz przy wilgotnosci ok. 65%.

v' Sktadniki do wykonywania posadzek epoksydowych sg szkodliwe dla zdrowia, w zwigzku z czym nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas ich przechowywania i transportu. Materiaty chemiczne, niezbedne
do wykonania podtdg na bazie zywic epoksydowych musza by¢ transportowane w szczelnych opakowaniach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

7) WYKONANIE ROBOT

e Przed przystagpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu. W przypadku wystapienia

nierdwnosci mozna uzy¢ gotowg posadzke samopoziomujaca. Zabrudzenia, powtoki malarskie, resztki klejow
i warstwy zwietrzate nalezy catkowicie usung¢, przy uzyciu frezarek, srutownic lub polerek. Powierzchnia
powinna by¢ starannie zamieciona i odkurzona. Zanieczyszczenia, ktérych nie usunigto, moga po wylaniu masy
niekorzystnie wyptynaé na powierzchnie. Powierzchniowe peknigcia i ubytki w podtozu trzeba poszerzy,
odkurzy¢ i zagruntowac, a nastepnie wypetnié, uzywajac do tego celu zapraw naprawczych.

o Wylewka samopoziomujaca
v Przed wylewaniem masy nalezy ustali¢ wstgpny poziom grubosci warstwy, w zaleznosci

od wystepujacych nieréwnosci podtoza. Zawarto$¢ opakowania powinno sie wsypywac do pojemnika
z odmierzong iloscig 6,5-7,0 | czystej wody i miesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki
(ok. 400 obr./min.) z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek (doktadny opis
wykonania mieszanki na wylewke samopoziomujgcg podaje producent materiatu).

v" Gotowa mieszanke wylewa sie na podtoze i rozprowadza dtugg stalowa paca lub listwa zgarniajaca,
zaczynajac od jednej ze $cian i stopniowo przesuwajac w kierunku wyjsécia. Samopoziom nalezy
la¢ pasami réwnolegle do krawedzi $ciany, réwnomiernie i z niskiego putapu. Powierzchnie $wiezo
wylanej posadzki nalezy przeciggnaé¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykéw powietrza.
Mieszanie materiatu z wiekszg iloscig wody spowoduje spadek wytrzymatosci i rozwarstwienie posadzKi.

v" Wylang zaprawe trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym przeciggami
lub silnym nastonecznieniem. Jezeli w podtozu wystepujg dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe,
to nalezy je réwniez powtdrzy¢é w warstwie posadzki.

e Wykonanie podtdg ceramicznych i kamiennych /granit
v Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyte. Uktadanie ptytek mozna zaczaé dopiero wtedy, gdy podktad uzyty

do wypetnienia nieréwnosci wyschnie.
v Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonad przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni i wymiardw, a tuz przed utozeniem - moczy¢ ptytki przez 2-3 godziny w czystej wodzie.
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v' Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

v Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarniecia
kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong
w czystej wodzie.

v Odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu i powinny wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

v Wszystkie fugi powinny przebiegaé prostoliniowo, mie¢ jednakowg szerokos¢ i powinny by¢ prawidtowo
wypetnione i uksztattowane. Aby spoiny miaty taka sama grubos¢ (np. 3 mm), miedzy ptytki wktada sie
plastikowe krzyzyki dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania.

v Miejsca, w ktérych nie mieszczg sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupetni¢ kawatkami
ptytek doktadnie przycietymi gilotyng lub tamaczem.

v Nalezy uzywaé wytgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z instrukcja
producenta. Zaprawe klejaca powinno sie rozprowadzié¢ po podtozu paca zabkowana o grubosci ok. 2 mm.
Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu
maksymalnie 15 minut.

v Przy fugowaniu powierzchni ptytek ptomieniowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu
stwierdzenia tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

v W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci tynku,
kleju, fugi itp.) nalezy je usuwad stosujgc odpowiednie Srodki na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg
zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujgc uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca
sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegaé
zalecanych stezen i usuwac powstate zabrudzenia w mozliwie krétkim czasie od ich powstania.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 m? (metr kwadratowy) i 1 mb (metr biezacy).

9) ODBIOR ROBOT

Przy badaniu materiatdéw do wykonczenia podtdg i klejow nalezy odnies¢ sie do posiadanych przez

nie certyfikatow. Kwestie zwigzane z doborem Kkolorystycznym ptytek, brakiem rys lub odpryskéw itp. podlegaja

bezposredniej ocenie.

Przeprowadzajac odbidr robot nalezy skontrolowaé nastepujgce zagadnienia:

prawidtowos¢ przylegania oktadziny do podktadu,

prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,

szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia (optyczna ocena),

jednolitos¢ barwy oktadzin.

Kontroli podlega:

zgodnos¢ materiatéw oktadzinowych i klejéw z dokumentacja techniczng

stan podtozy

jako$¢é materiatéw (nalezy sprawdzac dobdr kolorystyczny, brak rys lub odpryskéw itp.)

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny z ptytek powinna polegaé na sprawdzeniu:

v’ grubo$ci warstwy zaprawy klejowej pod ptytka (nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie
opukiwanie oktadziny z ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach (gtuchy dzwiek wskazuje na nie
przyleganie oktadziny do podktadu),

v’ prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu
murarskiego),

v odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny,

v wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig dol mm,

v wizualnym sprawdzeniu szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole

i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,

z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogélnej

niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

AN NENENENENEN

——
JK KARPIERZ, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

72



Ja Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét - Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej

SST-19 OKEADZINY SCIENNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
oktadzin sciennych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostana zrealizowane w zakresie wykonania oktadzin $ciennych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotycza zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie oktadzin $ciennych.
4) MATERIALY
Zastosowane materiaty musza odpowiadaé wymaganiom norm i powinny posiadac¢ wszelkie wymagane przepisami
swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowaé zgodnie
z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie ich dopuszczenia. Musza byé
respektowane stosowne zalecenia zdrowotne i okresy karencyjne (PZH, BN, ITB). Powinno sie stosowac catosé
systemu wraz z proponowanymi przez producenta $rodkami gruntujgcymi i podktadowymi oraz akcesoriami
wykonczenia.
Przy wykonywaniu oktadzin $ciennych przewiduje sie uzycie nastepujacych grup materiatéw:
ptytki cienne:

v' ptytki Scienne ceramiczne

v ptytki kamienne
5) SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych mozna prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét. Do przydatnych narzedzi i urzadzen zalicza sie:

v wiertarka z koncéwka mieszajaca, katownik,

v" tamacz lub gilotyna do cigcia ptytek, szpachla,

v krzyzyki dystansowe, paca zebata i gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, szczotka,

v gabka do mycia oraz czyszczenia oktadziny

6) TRANSPORT

Materiaty na oktadziny Scian powinny byé podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. Do przewozu
materiatdw moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zapewniajace ochrone przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiatéw i wymaganiami dotyczacymi transportu, opisanymi
w Czesci Ogolnej specyfikacii.

7) WYKONANIE ROBOT

v Roboty oktadzinowe nalezy rozpoczac po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych. Ptytki ceramiczne
nalezy mocowaé na warstwie wyréwnujacej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np.: na tynku.
Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania
murow. Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinno byé starannie oczyszczone z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte. Na oczyszczona i zwilzong $ciane nalezy natozyc
podktad wykonany z obrzutki (gr. 2-3 mm, z ciektej zaprawy cementowej) i narzutu (z zaprawy cementowo-
wapiennej). W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza s3 mniejsze niz 3 mm, wystarczy natozy¢ cienka
warstwe wygtadzajaca lub wykonaé tynk pocieniony. Uktadanie ptytek mozna zaczaé¢ dopiero wtedy,
gdy zaprawa uzyta do wypetnienia nieréwnosci wyschnie.

v" Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na podtozach z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich
wykonanych.

v" Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni i wymiardw, a tuz przed utozeniem - moczy¢ ptytki przez 2-3 godziny w czystej wodzie.

v" Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 50C.

v Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji, jaka ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia
kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatka zwilzona
w czystej wodzie.

v Odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wieksze niz 2 mm/m,
a odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny - nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

v Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu i wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

v' Wszystkie fugi powinny przebiega¢ prostoliniowo, mie¢ jednakowa szeroko$é oraz byé prawidtowo
wypetnione i uksztattowane. Aby wszystkie spoiny miaty taka sama grubo$é, miedzy ptytki wktada sie
plastikowe krzyzyki dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny
zaprawg do fugowania. Prace nalezy rozpoczaé¢ od wyznaczenia linii poziomej, wzdtuz ktérej ptytki beda
uktadane (zazwyczaj wyznacza jg cokot posadzki) i naciagniecia sznura, ktory okresli poziom gornej
krawedzi elementow w rzedach.
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v" Miejsca, w ktorych nie mieszczg sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupetni¢ kawatkami
ptytek doktadnie przycietymi gilotyng lub tamaczem.

o Nalezy uzywac wytgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z instrukcja
producenta. Zaprawe klejgca powinno sie rozprowadzi¢ po $cianie paca zagbkowana o grubosci ok. 2 mm.
Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciagu
maksymalnie 15 minut.

e Przy fugowaniu powierzchni ptytek ptomieniowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu
stwierdzenia tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

o W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci tynku,
kleju, fugi itp.) nalezy je usuwacé stosujac odpowiednie $rodki chemii budowlanej na bazie kwasowej, ktére
zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujgc uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin
zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentdow na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegac
zalecanych stezen i usuwac powstate zabrudzenia w mozliwie krétkim czasie od ich powstania.

¢ Wykonanie czynnosci zwigzanych z pracami oktadzinowymi powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

8) OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 m2 (powierzchnie oktadzin), 1 kpl (komplet), 1 mb (metr biezacy - w przypadku
cokotow) i 1 szt. (sztuka)

9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Kontroli podlega:

¢ zgodnosé materiatow oktadzinowych i klejéw z dokumentacja techniczna

e stan podtozy

o jakos¢ materiatéw (nalezy sprawdzac dobdr kolorystyczny ptytek,

e brak rys lub odpryskéw itp.)

o prawidtowos¢ wykonania oktadziny, badanie to powinno polegaé na sprawdzeniu:

e grubosci warstwy zaprawy klejowej pod ptytka (nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie
opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach (gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu),

o prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu
murarskiego),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny -wielkos$ci prze$witu za pomoca szczelinomierza
z doktadnoscig do 1 mm, -wizualnym szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm.

Kontrolujgc prace zwigzane z wykonaniem oktadziny z tapety dekoracyjnej winylowej zmywalnej, nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, jako$¢ materiatéw oraz ich zgodnos¢ z projektem i specyfikacjg techniczng
(nigdy nie powinno sig nakleja¢ na te sama $ciane tapet o réznym numerze partii produkcyjnej). Po kazdym
naklejeniu nowej rolki nalezy sprawdzi¢ czy kolor, jego odcien, jest wtasciwy.

Przy odbiorze gotowej oktadziny nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene jakosci wykonania prac, uznajac
za niedopuszczalne:

o wystgpienie fatd, pecherzy, plam,

e odstawanie krawedzi arkuszy,

e sztukowanie arkuszy w poziomie,

e niejednolito$¢ wzoru lub barwy.

0dbidr robét powinien zostaé przeprowadzony po zakofczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z zamoOwieniem. Odbidr robdt nastepuje po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.
Wyniki odbioru powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrze¢:

v ocene wynikow

v" wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia

v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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557-20 ROBOTY MALARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t malarskich.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang zrealizowane w zakresie robét malarskich.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie robét malarskich.
4) MATERIALY
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia w budownictwie. Nalezy je stosowad zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych
zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia oraz przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych
(PZH, BN, ITB). Zastosowane zestawy malarskie podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci zostang okreslone
po przedstawieniu przez Wykonawce probek malowania. Kazdorazowemu uzgodnieniu bedzie podlegaé takze
wielko$¢ wykonanej probki i jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok
malarskich powinny by¢ zgodne ze wzorcem.
Materiaty uzyte do wykonania powtoki malarskiej musza spetnia¢ dwa kryteria: zapewni¢ wtasciwa ochrone
podtoza oraz sprzyjaé uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Bedzie to mozliwe pod warunkiem wtasciwego
przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania.
Materiaty proponowane do uzycia:
o farba akrylowa
e farba sylikatowa
Farby stosowane na zewnatrz powinny by¢ farbami silikatowymi, natomiast farby stosowane do wewnatrz powinny
by¢ farbami akrylowymi.
5) SPRZET
Przy wykonaniu robét malarskich moga zostac uzyte:
e agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania,
e pedzle,
e watki malarskie,
e drabiny, ew. rusztowania i inne.
6) TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikacji.
Przewozac pojemniki z materiatami malarskimi nalezy uzy¢ krytych $rodkéw transportu. Materiaty powinny byé
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Pojemniki moga by¢
transportowane w kontenerach lub na paletach.
Materiaty malarskie nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy magazynowaé je
w pomieszczeniach krytych, dajacych ochrone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim
przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
7) WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ kontrolge podtoza
przeznaczonego do malowania i podjaé nastepujace dziatania:
e wyrownaé i wygtadzi¢ powierzchnie,
e naprawi¢ uszkodzenia,
e wykonac szpachlowanie i szlifowanie,
e zagruntowaé powierzchnie zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to podtozy nienasigkliwych,
takich jak np.: szkto czy zeliwo).
Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac malarskich przed usunigciem usterek podtoza.
Przygotowanie podtoza betonowego do robdt malarskich obejmuje:
e usuniecie zanieczyszczen, pytdw, osadow, luznej zaprawy i innych substancji obcych,
e usuniecie oleju i smaru (nalezy uzyé roztworu fosforanu tréjsodowego, starannie sptukac¢ powierzchnie
i catkowicie osuszyc),
e likwidacje plam powstatych w wyniku czynnikéw atmosferycznych lub korozji metalu (za pomoca
roztworu metakrzemianu sodowego po doktadnym zmoczeniu woda, pozostawic¢ do osuszenia).
Elementy metalowe i stalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu.
W efekcie dziatan przygotowawczych powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
e gtadkie
e réwne,
e powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien,
e  czyste (bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen),
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e dostatecznie suche.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku moga by¢ realizowane dopiero po wyschnieciu tynkdw.
Nalezy skontrolowac czy ich wilgotnos¢ jest zgodna z wymogami:
e dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - nie wieksza niz 3 proc.,
e dla farb emulsyjnych - nie wieksza niz 4 proc.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. nie wyzszej niz +25°C i nie nizszej niz +5°C. Podczas malowania
prowadzonego w pomieszczeniach zamknietych powinna zostaé zapewniona wtasciwa wentylacja. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddow
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powinny by¢ zagruntowane pokostem
lub preparatami do gruntowania.
Wykonujac prace malarskie nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta w zakresie:
stosowania srodka gruntujgcego
sposobu przygotowania i naktadania farby
krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1 m?
odstepéw czasowych miedzy naktadaniem kolejnych warstw

e zalecen dotyczacych BHP
Pierwsze malowanie $cian wewnatrz budynku powinno by¢é wykonane po zakonczeniu prac poprzedzajacych,
do ktérych zalicza sie:

e ukonczenie robdot budowlanych i instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.), bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw,
wytacznikow, opraw, biatego montazu i armatury oswietleniowej,

e przygotowanie podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢ dopasowanie okué, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Powtérne malowanie nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu ,biatego montazu", utozeniu posadzek
(z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), jeszcze przed cyklinowaniem posadzek.
Po malowaniu powtoki powinny byé:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego,
e dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
e barwa powtok jednolita i rGwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
e powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, prze$witdw, plam i $ladow pedzla.
Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub poprawek.
Powtoki nie powinny wykazywaé rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy. Dopuszczalna
jest chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu.
8) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy).
9) KONTROLA | ODBIGR ROBOT
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po ich zakoiczeniu. Badania techniczne powinny
odbywac sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65 proc. podczas pogody bezdeszczowe;.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego powtok malarskich,
réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy,
zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw
pedzla,

e  przyczepnosci powtoki - nalezy wykona¢ naciecia ok. 10 kwadratdéw o boku dt. 5 mm skalpelem i przetrzeé
pedzlem nacieta powierzchnie - jesli zaden z kwadratéw nie odpadnie przyczepnos¢ jest dobra,

e odpornosci na wycieranie - poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powtoki szmatka bawetniang (nie moze
pozostac slad farby)

Wyniki badan i kontroli powinny byé odnotowane w postaci protokotu odbioru. Jesli wszystkie ogledziny,
sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami - wykonane roboty nalezy uznaé
za prawidtowe. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan bedzie mie¢ wynik ujemny, catos¢ odbieranych roboét
nalezy uznaé za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjaé ich. Wykonane roboty moga byé zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catosci lub do cze$ciowych napraw - podlegajag wowczas ponownemu sprawdzeniu
i odbiorowi.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

e oceng wynikow

e wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z zamdéwieniem
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10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robd6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

S557-21 WINDA

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na dostawie
i montazu wind.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére dotycza dostawy i montazu wind.
3) ZAKRES ROBOT:
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu dostawe i montaz kompletnej windy.
4) MATERIALY
o Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej,
niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom higienicznym PZH oraz obowigzujagcym
przepisom. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na wymagania projektowe z zakresie wykonczenia elementéw.
e Zaplanowano umieszczenie windy osobowej w szybie o parametrach:
Wymiary w rzucie poziomym - 185 cm x 205 cm
Podszybie - 118cm
Nadszybie - 379cm
szyb wentylowany grawitacyjnie,
wyposazony w instalacje elektryczng,
podszybie wodoodporne (np. malowane farbg chlorokauczukowg),
podszybie wyposazone w drabinke,
(wymiary nalezy zweryfikowac przed zaméwieniem urzadzenia windy osobowej)
e Urzadzenie windy osobowej dostosowane dla osdb niepetnosprawnych (np. Kone lub inne réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych):
kabina typu Hermes (lub inna réwnowazna o podobnych parametrach technicznych)
o wymiarach 175,00 x 155,00 cm, wysokosci 220,00 cm
udzwig 630 kg,
ilo$¢ osob 6,
ilos¢ przystankow 3 (piwnica, parter, | pigtro),
drzwi 118,00 x 210,00 cm,
wyposazenie (uchwyty, przyciski, oéwietlenie itp.) dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
(w przypadku wybrania innej firmy nalezy skorygowaé wymiary szybu i pozostatych elementéw)
e Zasilanie elektryczne:
v' Zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy windy
v" Na podstawie istniejgcego przytacza,
5) SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci 0gélnej specyfikacji.
6) TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w czesci ogdlnej specyfikacji
7) WYKONANIE ROBOT
Prace powinny zosta¢ powierzone wytacznie wyspecjalizowanym dostawcom i ekipom montazowym,
posiadajacym niezbedne doswiadczenie i kwalifikacje.
Przed przystapieniem do prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wymogi Urzedu Dozoru Technicznego, ktéry
bedzie zewnetrzna jednostka dopuszczajaca urzadzenie windy osobowej i platformy dla 0s6b niepetnosprawnych
do eksploatac;ji.
Istotnym elementem poprzedzajagcym montaz windy osobowej jest sprawdzenie pionowosci szybéw windowych.
8) OBMIAR ROBOT
Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1szt. (sztuka) i 1 kpl (komplet).
9) ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robdt zostanag zweryfikowane nastepujace zagadnienia:
v' zgodno$¢ wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,
v' zgodno$¢ zastosowanych materiatow,
v deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych materiatow,
v' tolerancje wymiarowe,

ALY
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v' staranno$é wykonania montazu,
v"uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia technicznego, wydanej przez organ wtasciwej
jednostki dozoru technicznego.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole
i pomiary wykaza zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymaganiami.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

S5ST-22 ROLETY, SCIANKI SYSTEMOWE, BALUSTRADY ORAZ
DROBNE ELEMENTY SLUSARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu, dostawie i montazu rolet, kurtyn p.poz., balustrad, drobnych elementdéw Slusarskich oraz scianek
systemowych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang przeprowadzone w zakresie wykonania, dostawy i montazu rolet, kurtyn p.poz., balustrad, drobnych
elementéw slusarskich oraz $cianek systemowych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotycza zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie, dostawe i montaz rolet, kurtyn p.poz., balustrad, drobnych elementow
$lusarskich oraz $cianek systemowych.

4) MATERIALY

Nalezy uzywaé wytacznie materiatéw zgodnych z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej. Powinny one
posiada¢ wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wyroby nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie
ich dopuszczenia.

Stosujac zaproponowane w dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy uwzgledni¢ wszelkich przynalezne
akcesoria oraz czesci elementdw i wykonczen przewidziane dla danego systemu przez producenta. Materiaty
stosowane do wykonania robét $lusarskich powinny byé zgodne z wymaganiami i normami przytoczonymi
w rozdziale KONSTRUCJE STALOWE.

Do wbudowania dopuszcza sie¢ wytacznie elementy kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem powinna zostaé zaakceptowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek scistego przestrzegania wytycznych zawartych w opisie
i instrukcjach producenta oraz weryfikacji najwyzszej jako$ci wyrobu. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie
prawidtowosci wykonania kazdego elementu.

W przypadku elementéw przeciwpozarowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wymagane przez projekt
parametry. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnosé wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

Scianki w sanitariatach - systemowe $cianki sanitarne z ptyty wiérowej laminowanej

Otwory rewizyjne:

e w systemach suchej zabudowy, np. Promat lub Rigips Riduit (lub inne réwnowazne o podobnych
parametrach technicznych) o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi producenta,

e w Scianach z ptyty wtéknocementowej o wymiarach umozliwiajacych dostep serwisowy do podtaczen
armatury, oraz odptywdw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki,

5) SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu zostaty opisane w Czesci 0gdlnej specyfikacji.

6) TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

Do przewozu elementdow mozna uzywa¢ dowolnego s$rodka transportu, dbajgc jednak o ich skuteczne
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.

Okucia nie zamontowane do wyrobu powinny by¢ przechowywane i przewozone w odrebnych opakowaniach.
Wszystkie elementy sktadowe produktéow powinny byé dostarczane w opakowaniach producenta.

7) WYKONANIE ROBOT

Montaz rolet, balustrad, drobnych elementéw Slusarskich oraz scianek systemowych powinien odbywaé sie scisle
wedtug szkicow montazowych producenta i by¢ wykonany przez wyspecjalizowane ekipy. Musi by¢ przy tym
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zachowana Scista zgodnosc co do sposobu i warunkéw zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty).
Wszystkie profile i oscieznice na czas prowadzenia prac powinny byé zabezpieczone foliami ochronnymi,
stanowigcymi ostone przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Materiaty uszczelniajace musza by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych
elementéw. Uszczelnienia ztaczy miedzy cze$ciami przegréd zewnetrznych a elementami badZz segmentami
powinny spetniaé wymagania ograniczajgce przepuszczalnosé powietrza przez przegrody, musza tez mieé
wymagang izolacyjnosc¢ cieplng przegrody, zgodng z PN. Montowanych elementéw nie wolno obcigzaé w sposdb
sprzeczny z projektem.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze dany materiat, element, rozwigzanie lub system spetnia
wszelkie wymogi prawne i warunki techniczne. Wszystkie rozwigzania zastosowane przy realizacji robét
okreslonych w niniejszej specyfikacji (w tym dobdr materiatdow i koloréw) powinny zyska¢ akceptacje
zarzadzajacego realizacjag umowy oraz projektanta.
Elementy balustrad nalezy montowac z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen.
Bezwzglednie nalezy zadbaé, by wszelkie elementy potaczenia byty wykonane bezpiecznie, nie stanowiac
zagrozenia dla zycia i zdrowia - powinny by¢ szlifowane oraz pozbawione ostrych naroznikéw i kantéw.
Zabezpieczenia antykorozyjne drobnych elementéw slusarskich
Drobne elementy Slusarskie zabezpieczone antykorozyjnie farbami cynkowymi. Farba musi zawiera¢ minimum
85% cynku, minimalna grubos$¢ powtoki to 100 um. Przygotowanie podtoza oraz aplikacja zgodnie z wymaganiami
producenta.
8) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru - 1 mb (metr biezacy), 1 szt. (sztuka), 1 m? (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 kg (kilogram)
9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT
Na Wykonawce naktada sie obowigzek wyegzekwowania od dostawcy materiatéow ich odpowiedniej jakosci.
Powinien on prowadzi¢ biezaca kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw oraz respektowania uzgodnionych
warunkéw dostaw i transportu.
Podstawe do odbioru robdt stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa.
0dbidr robot nastepuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
Przy badaniu elementdw przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzic:

e wymiary elementdw i ich cze$ci sktadowych,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
prawidtowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitow, $rub itp.)
rozstaw otworéw na nity i $ruby,
Srednice otworow,
sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
wykoriczenie powierzchni,
potaczenia konstrukcyjne,
wielkos¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zgodnos$é z dokumentacija techniczna.
Przed odbiorem kofcowym nalezy ponownie skontrolowaé¢ i wyregulowaé ruchome czesci metalowe
i samozamykacze.
Podczas odbioru robét ocenie beda podlegaé nastepujace zagadnienia:

e zgodnosc ze specyfikacja, projektem i dokumentacija rysunkowa
przestrzeganie wymogow producenta
zgodnos$é z atestem wytwarni
jakosé materiatéw, spoin, otworéw na $ruby i powtok antykorozyjnych
poprawnos¢ systemowa
jakosé prac montazowych i wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

e  kontrola dokumentow
Wyniki odbioru powinny byé wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrze¢:

e ocene wynikow,

e wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania prac z zaméwieniem.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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S557-23 POKRYCIE DACHU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
warstw pokrycia dachowego

2) ZAKRES STOSOWANIA ST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania, wykonania robdt oraz montazu poszczegdlnych
elementow.

3) WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT:

e Realizacja robot musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych w trakcie budowy wymogéw nadzoru budowlanego.

4) WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO:

e Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski.

e Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegélnosci:
v zatrudnienie kierownika budowy w wymaganej specjalnosci
v realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okreslonych w Prawie Budowlanym.

5) ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych
nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji.

6) ZMIANY MATERIALOW:

e Nalezy stosowaé wyroby i materiaty okreslone w dokumentacji lub réwnowazne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia
29.01.2004 ,Prawo zamédwien publicznych” z péZniejszymi zmianami].

e Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu dostepne i powszechne rozwigzania techniczno-
materiatowe. Nazwy wtasne okreslajg szczegétowe parametry, sprawdzone modele obliczeniowe poparte
stosownymi badaniami, atestami i certyfikatami na ktorych opierali sie projektanci. Przyjecie innych rozwigzan
musi by¢ potwierdzone lub/i sprawdzone przez projektanta odpowiedniej branzy, w szczegdélnosci dotyczy
to charakterystycznych cech obcigzeniowych i obliczeniowych, ktére wptywaja na catosc¢ obiektu.

7) OBIEKT MA SPELNIAC WYMAGANIA OKRESLONE W:

e Dokumentacji technicznej

e Przepisach techniczno-budowlanych /Art.7 pkt.1 Prawa Budowlanego/

e Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania /Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm.

e Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania
w budownictwie

¢ Niniejszej specyfikacji

8) ZAKRES ROBOT:

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotycza zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci sktadajace sie na prawidtowy montaz poszczegdlnych elementdéw. W szczegélnosci dotyczy to:

¢ Roboty przygotowawcze,

e Transport materiatéw

e Zasady montazu elementdéw, wg przyjetego systemu

e Montaz elementéw dodatkowych i uzupetniajacych

9) MATERIALY:

Model obliczeniowy konstrukcji zostat przyjety w oparciu o zaproponowane rozwigzania warstw przekrojowych:
e Bitumiczny srodek gruntujacy na stropie
¢ Paroizolacja
e Wetna mineralna (dachowa) w spadku 0-30cm (o parametrach techniczno-uzytkowych w dokumentacji)
e Wetna mineralna twarda
e Mebrana dachowa

10) SPRZET:

¢ Podstawowy sprzet budowlany
e Urzadzenia musza by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
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e Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

1) TRANSPORT:
e Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
e Wielkos¢ $rodka transportu powinna by¢ dostosowane do gabarytéw elementéw
e Wykonawca odpowiada na prawidtowy transport elementéw

12) WYKONANIE ROBOT

e Roboty zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz warunkami
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

e Szczegdty montazu zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez Producenta/Wykonawce dla przyjetego systemu

13) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m?

14) ODBIOR ROBOT

e Odbior na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Producenta (atesty, instrukcje, certyfikaty)

e Odbior koricowy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami

15) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czeéci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

16) DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
e Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

S5T7-24 SUFIT PODWIESZANY - MODUtOWY

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
sufitow podwieszanych w systemie ,AMF THERMATEX Feinstratos” (lub innych réwnowaznych o podobnych
parametrach technicznych)

2) ZAKRES STOSOWANIA ST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostana wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu.

3) WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT:

e Realizacja robét musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych w trakcie budowy wymogéw nadzoru budowlanego.

4) WYMAGANIA 0GOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO:

e Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski.
e Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegélnosci:
v’ zatrudnienie kierownika budowy w wymaganej specjalnosci
v realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art.42 Prawa
Budowlanego.

5) ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych
nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploataciji.

6) ZMIANY MATERIALOW:

e Nalezy stosowaé wyroby i materiaty okreslone w dokumentacji lub réwnowazne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia
29.01.2004 ,Prawo zamdwien publicznych” z pézniejszymi zmianami].

e Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu dostepne i powszechne rozwigzania techniczno-
materiatowe. Nazwy wtasne okreslajg szczegotowe parametry, sprawdzone modele obliczeniowe poparte
stosownymi badaniami, atestami i certyfikatami na ktorych opierali sie projektanci. Przyjecie innych rozwigzan
musi by¢ potwierdzone lub/i sprawdzone przez projektanta odpowiedniej branzy, w szczegdélnosci dotyczy
to charakterystycznych cech obcigzeniowych i obliczeniowych, ktére wptywaja na catosc obiektu.
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7) OBIEKT MA SPEENIAC WYMAGANIA OKRESLONE W:

¢ Dokumentacji technicznej

e Przepisach techniczno-budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa Budowlanego/

e Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania /Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm.

e Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania
w budownictwie

¢ Niniejszej specyfikacji

8) ZAKRES ROBOT:

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci sktadajace sie na prawidtowy montaz poszczegélnych elementéw. W szczegélnosci dotyczy to:

¢ Roboty przygotowawcze,

e Transport materiatéw

e Zasady montaz elementdw, przyjetego systemu

e Montaz elementéw dodatkowych i uzupetniajacych

9) MATERIALY:

e Model obliczeniowy konstrukcji zostat przyjety w oparciu o system: AMF THERMATEX (lub inny réwnowazny
o podobnych parametrach technicznych)

e Ptyta sufitowa wyprodukowana ze sprawdzonych surowcdw, zapewniajacych jej znakomite
wtasciwosci fizyko-budowlane. Jej delikatnie chropowata powierzchnia zapewnia gotowemu sufitowi jednolity,
klasyczny wyglad. Sufity podwieszane systemu moga spetnia¢ okreslone wymagania akustyczne i ochrony
pozarowej. Pomagajg uzyskaé rézne efekty aranzacyjne we wnetrzach - od prostych rozwigzan, do bardzo
okazatych i efektownych. Umozliwiaja konstruowanie powierzchni wielopoziomowych i tukowych.
Dzieki sufitom podwieszanym wnetrze moze by¢ niepowtarzalne.

o Wtasciwosci techniczne:

Materiat klasy ogniowej: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

Klasa odpornosci ogniowej F30 - F120 zgodnie z DIN 4102 cz. 2, REI30 - REI120 zgodnie z EN 13501 cz. 2

Pochtanianie dzwigku EN 1SO 354 aw = 0,10(L) zgodnie z EN IS0 11654 NRC = 0,10 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w = 34 dB zgodnie z EN I1SO

Odpornosé na wilgoé do 95% wzglednej wilgotno$ci powietrza

Odbicie $wiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu ol$nienia do ok. 92%

Przewodnosé cieplna A = 0,052-0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612

Przepuszczalno$é powietrza M1 (< 30 m*/hm?) zgodnie z DIN 18177

Klasa czystosci klasa 4 zgodnie z IS0 14644-1

Kolor biaty podobny do RAL 9010

System A - System z konstrukcjg ukryta, ptyty wyjmowane

10) SPRZET:
Wykonawca powinien dysponowac miedzy innymi nastepujagcym sprzetem:
e elektronarzedzia
e podstawowe narzedzia reczne budowlane
Wymienione urzadzenia musza byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
1) TRANSPORT:
e Transport materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producenta
e Wielko$¢ $rodka transportu powinna by¢ dostosowane do gabarytéw elementéw
e Wykonawca odpowiada na prawidtowy transport elementéw
12) WYKONANIE ROBOT
e Roboty zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz warunkami
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.
e Szczegbty montazu zgodnie z dokumentacja dostarczong przez Producenta/Wykonawce
13) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m?
14) ODBIOR ROBOT
e Odbior na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Producenta (atesty, instrukcje, certyfikaty)
e Odbior koncowy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami
15) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

AN

ASANENENENENENENEN
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16) DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogélnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

e Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

55T7-25 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych robét
przygotowawczych , ktére zostang wykonane w zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot
przygotowawczych a wiec roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych zjazdami

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

6) MATERIALY

Do rohét przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatow dodatkowych.

7) SPRZET

Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie

o Koparki

e Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e Samochody samowytadowcze

e Samochody ciezarowe

8) TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
e Samochdd skrzyniowy

e Samochdd samowytadowczy

e Samochdd dostawczy

9) WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykonaé zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopow powinno sie odbywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny byé wykonywane w postaci nasypéw
o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowac czy
dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyréwnania pozioméw nalezy zwrdci¢ uwage
na stan zageszczenia Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos$é warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢é gruntu w czasie jego
zageszczania powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu
nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystapieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotno$é optymalna gruntu
oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania
i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu Id=0,8.

10) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
ST:

- doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie),
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Grunt moze byé uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru.
Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki —
oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowosé zageszczenia
pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

11) OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanego wykopu. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12) ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonanych wykopdéw z ST i Dokumentacja
Projektowa, wskaznika zageszczenia gruntow.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiardw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

13) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robd6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
14) DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

¢ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13
p. 93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

557-26 KORYTOWANIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
wykonania koryt, ktére zostana wykonane w ramach zadania

2)ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robat opisanych w podpunkcie 1)

3)ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem korytowania a wiec:

. Koryta o gteb. co najmniej 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. lI-IV

. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm w gruntach kategorii lI-1V

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt
kat. I-lll

4)OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

5)0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

6)MATERIALY

Do robot przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

T)SPRZET

Do robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet umozliwiajgcy wykonanie koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
o Koparki

e Samochody samowytadowcze

e Samochody ciezarowe

8)TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e Samochdd skrzyniowy
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e Samochdd samowytadowczy

e Samochéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem

w czasie ruchu pojazdu.

9)WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykonaé zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopow powinno sie odbywaé

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci

nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 % Nalezy

kontrolowaé czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatow obcych. W miejscach niedostepnych

dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzié¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢é taczkami.

10)KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

e Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej ST:

¢ doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie

e Grunt moze byé uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru.

Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

v grubo$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie
zasypki - oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowosé
zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.

11)0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Iloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
12)0DBIOR ROBOT.
o 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

v zgodnos$ci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,

v wskaznika zageszczenia gruntéw.
e 0Odbidr koAcowy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

v wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robat zanikajacych.
13)ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
14)DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej

niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

¢ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
15)PRZEPISY PODSTAWOWE

v" Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 p. 93)

v" Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

v PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis graméw.

v" PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

v' przy odbiorze.

v" PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

v PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

SST-27 KRAWEZNIKI | 0BRZEZA

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
kraweznikow i obrzezy, ktdre zostang wykonane w ramach zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem kraweznikéw i obrzezy
a wiec:

. Krawezniki betonowe/granitowe wystajace wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cementowo-
piaskowej
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. Krawezniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z tawami

. Krawezniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

. Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawa cementowa

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

6) MATERIALY

¢ Woda: stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

e Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiadaé¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

e Krawezniki drogowe betonowe/granitowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie
drogowym oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

¢ Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

e Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

7) SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robdot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania

z nastepujacego sprzetu:

e samochdd ciezarowy

e samochdd samowytadowczy

e sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e betoniarka

e barakowdz zaplecza socjalnego

e barakowd6z magazynowy

8) TRANSPORT

e Transport kruszyw: Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

e Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

e Transport elementdéw prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

e Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczad,
uktadac na podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesuniecie tadunku.

9) SKEADOWANIE

e Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu,
pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegélne partie cementu musza
by¢ rozdzielone i oznakowane.

e Materiaty prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

e Piasek sktadowac na utwardzonym podtozu nie dopuszczajac do mieszania z ziemia.

10) WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Utozenie elementéw prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

11) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzaé atest producenta na dostarczone materiaty sprawdzac zgodno$é wykonywanych robot z Dokumentacjg
Projektowa

12) OBMIAR ROBOT.

Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

13) ODBIOR ROBOT.
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
v wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
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v Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiardw przekroju poprzecznego elementow + 8mm,
odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu + 2mm,
14) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
15) DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogélnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
e Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce / Producenta
16) PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 p. 93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

557-28 PODBUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
podbudowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z podbudowa, a wiec:

e Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,

w gruntach kategorii ll-1V
e Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubosé
warstwy 10cm

e Dolna warstwa z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosci po zageszczeniu 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST-00
1.5. 0gélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
2. Materiaty
2.1 Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno byé kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 - 60 mm o uziarnieniu ciggtym.
Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna miesci¢ sie w obszarze pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy

L.p. Wtasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralnoé¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42
ubytek masy % nie wiekszy niz 30
4 Mrozoodpornosé ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25 cyklach
zamarzania i odmrazania
ubytek masy % nie wiekszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie zageszczonego metoda
normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej
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3. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajagcy wykonanie wykopow fundamentowych:
e  Koparki
e Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
e Samochody samowytadowcze
e Samochody ciezarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:
e  Samochdd skrzyniowy
e Samochdd samowytadowczy
e Samochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.
5. Wykonanie robot
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robot.
Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé ubijakiem mechanicznym.
Grubosé warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢é zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu
nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystapieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotnosé optymalna gruntu
oraz jego masa powinny byé wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania
i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.
6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
ST:
- grubos$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki —
oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowosé zageszczenia
pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét.
8.1. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
0dbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacjg Projektowa,-
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntéw.
8.2. Odbior koAcowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
10. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
e Dokumenty bedace podstawag do wykonania rob6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czgsci
Ogélnej niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
e  Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce / Producenta

S5T-29 NAWIERZCHNIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robat opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nawierzchni, a wiec:
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° Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci écm uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST-00
1.5. 0gélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
2. Materiaty
2.1Woda : stosowana do betondw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé odpowiedni atest do stosowania
w budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775
2.3 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé odpowiedni atest do stosowania
w budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775
2.4 Piasek. Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.5 Cement. Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001
3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- samochdd ciezarowy
- samochdd samowytadowczy
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
- barakow6z zaplecza socjalnego
- barakow6z magazynowy
4. Transport
- Transport cementu: Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementdw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé,
uktada¢ na podktadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.
5. Sktadowanie
Cement nalezy przechowywacé w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza byé rozdzielone
i oznakowane.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.
6. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.
Elementy uktadane zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta oraz dokumentacji projektowe;j
7. Kontrola jakosci robét.
7.2 Sprawdzaé atest producenta na dostarczone materiaty
7.4 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa
8. Obmiar robot.
Ilo$¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiér robat.
- zgodnosci wykonanych scian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
9.2. 0dbiér koncowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robat zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Utozenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11. Przepisy podstawowe
e Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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e Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce / Producenta

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 p. 93)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974)

|>>> KONIEC OPRACOWANIA <<<]|
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