SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i instalacji p.poz.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zalgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robo6t jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji p.poz.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji wod. - kan,p.poz.

1) Montaz przewodéw instalacji z rur stalowych ocynkowanych, rurami

wielowarstwowymi PEXb / AL / PEHD, PEXb / AL / PEXb z wktadka aluminiowa.

2) Izolacja cieplna przewodéw otulinami THERMAFLEX,

3) Montaz armatury:

odcinajacej - zawory kulowe, zawor pierwszenstwa p.poz., czerpalnej - baterie
umywalkowe, zawory ze ztgczka do weza,

4) Montaz szafki na wodomierz

5) Montaz wodomierza

6) Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA,

7) Montaz przewodow kanalizacyjnych w wykopie i na $cianach z rur PVC w tym: podejs¢
odptywowych, pionéw i pozioméw kanalizacyjnych,

8) Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych: umywalek, misek ustepowych, zaworow
powietrzno - wodnych, rur wywiewnych oraz czyszczakdow,

9) Montaz elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych

10)Montaz hydrantow

11)Montaz zaworu pierszenstwa

12)Proba szczelnosci i ptukanie instalacji

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w $cianach i stropach,

- wykucie bruzd dla ciaggéw kanalizacyjnych,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 CzynnoSci dodatkowe
Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.
1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejScia pracownikow
do budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy
pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na skladowanie
narzedzi i materiatéw. Zamawiajacy wspolnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i
energii elektrycznej. Warunki uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole
przekazania placu budowy.



1.3.3 Wpykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét przed
uszkodzeniem,

— dbania o porzadek,

— utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robét albo przez wykonujacych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
ochrone wtasnoS$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie udostepnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody
powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robét.

1.3.7 Przy wykonywaniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

c) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nale2y stosowac sie $cisle do instrukcji

producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego
ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zamoéwien
(CPV)
1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robét
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi - podobnie jak
normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci
pozwalajacej na oznakowanie CE wyrobu budowlanego

Krajowa deklaracja zgodnoSci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest

zgodny z Polskg Normga wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-
wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét oraz
przedmiarem robdt;



Dokumenty przetargowe - pod pojeciem ,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
b) wszelkie uzupeinienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajacego na piSmie
w toku postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupetnienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzia
zamawiajgcego na zapytania wykonawcéw zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6Zn. zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robét;

Kosztorys zamienny - stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i
jest przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian
kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilo$ci jednostek
przedmiarowych;

Normy zharmonizowane - normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;
Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob4t w kolejnosci
technologicznej ich realizacji, ze szczegétowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robét — opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po
wykonaniu robo6t na podstawie ksiegi obmiaru;

Obidr koncowy - przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zwana dalej
»Specyfikacja” - opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania wtasciwos$ci wyrobow budowlanych, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegblnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej;

Wspélny Stownik Zamodwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym. Pion wodociggowy - przewo6d pionowy, od ktérego odchodzi
poziomy przewdd (rozgatezienie) do poszczegdlnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) - przewody, ktére odchodza od odgatezienia do
poszczegb6lnych punktow poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodow stuzacych do szybkiego
usuwania $ciekdw poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, piondw i poziomow
kanalizacyjnych. Podejscie kanalizacyjne - odcinki rur i ksztattki tagczace przybory
sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody taczace podejscia
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne - przewody odptywowe odprowadzajace $cieki z pionéw do sieci;
wyroznia sie przewod gtowny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne - umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych
zbierane s3 $cieki.

Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajgce, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt
1) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowli. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosSci z norma
zharmonizowang(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badzZ krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 1, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okre$§lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng 3)
(krajowa); wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organdw i wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych”

2) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, 2e
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta3 dokumentacja oraz z przepisami,

3) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych,
w rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, Ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,
zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wpykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane [1], dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zadac¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez
projektanta jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegotowej specyfikacji
technicznej, ktére jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem
technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych albo schematem
ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobow. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej



b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest
réwnowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja
techniczna, atesty, deklaracje zgodnoSci i inne dotyczace danego wyrobu, ktore
zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadanie wyrob6w budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej
3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do $ciany, ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach zalaman
przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplne;j.

3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) prowadzi¢ po wierzchu, podej$cia doptywowe
nalezy prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokos$¢ bruzdy dla trzech zaizolowanych
rur - ok. 20 cm, gtebokos$¢ ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

3.1.1.3 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym
najnizej przewdd zimnej wody, w kolejnoSci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4 Przewody w bruzdach nalezy izolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o
grubos$ci 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnoSci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego i badaniu szczelno$ci
instalacji.

3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodéw
elektrycznych. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodoéw - 5 cm).

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow z
podktadkami elastycznymi. Minimalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych dla rur o srednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25
mm - 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1 PrzejScia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejs$ciu przez przegrode pionow3 ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.



3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ sciany od grubosci $ciany o okoto
2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

3.1.2.4 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng nale2y wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury

3.1.3.1 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych wskazanych na rysunkach architektonicznych i instalacyjnych, projektuje sie
armature czerpalng ze ztaczka do weza zawor czerpalny 1/2", natynkowa. Zawoér powinien
mie¢ gtowice samosmarujgca %2” w odcinanym przytaczu weza, z zaworem zwrotnym
napowietrzacz rurowy oraz zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym. Pod armatura
czerpalng zastosowa¢ wpust podtogowy punktowy 150x150mm z syfonem, regulowang
wysokosScig 80mm i sitkiem. Wpust projektuje sie wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Korpus syfonu wykonany z PCV.

3.1.3.2 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

3.1.3.3 Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
- bateria Scienna do umywalek - 1,00 + 1,15 m nad podtogg,

— glowka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki - 2,10 +
2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka z zachowaniem minimalnego
spadku2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy
Scianie.

3.2.1.4Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm z elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytow dla
przewodoéw poziomych o Srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Potaczenia rur i ksztattek wykonac nalezy jako kielichowe z uszczelka wargowa.
Potaczenie takie kompensuje wydtu2enie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy
natozy¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.



3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa
plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

3.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowac w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze
wszystkich stron.

3.2.3.2 Toalety dla osdb niepeinosprawnych
Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych wyposazone bedg w urzadzenia sanitarne
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem.

3.2.3.3 Pisuary
W toaletach meskich projektuje sie pisuary z doptywem z tytu.

3.2.3.4 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,85 m nad podtoga i nalezycie
przymocowac do $ciany, zeby byta stabilna.

3.2.3.5 Miedzy umywalkami nalezy zachowac¢ co najmniej odlegto$¢ 30-centymetrowa.

3.2.3.6 Szczeline pomiedzy Sciang a umywalka nalezy wypetnic¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu $ciany i umywalki taSmg malarska).

3.2.3.7 Zawoér napowietrzajgcy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionéw
kanalizacyjnych.

3.2.3.8 Montaz wpustow podtogowych wykona¢ nalezy szczeg6lnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3.1zolacja przewodow

Przewody nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6,91 13
mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelno$ci instalacji na zimno. Armatura
przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i
suche. Rury nalezy izolowac¢ w stanie zimnym. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta systemu.

3.4. Wytyczne do rob6t remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Zakres badan instalacji

4.1.1 Badanie szczelno$ci wodg zimna
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodéw
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

— nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia szczeg6lnie na potgczeniach nalezy uznaé
instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelnoSci instalacji cieptej wody na goraco



Instalacje wody cieptej, po zakonczonym pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimna,
nalezy poddac¢ badaniu szczelnoSci wodg o temperaturze 60st.C, przy ciSnieniu roboczym 2
bary.Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajgce;j.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelno$¢ potaczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robo6t nalezy wykonac jako opracowanie zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczeg6towym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nale2y stosowaé nastepujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegétowe.
Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przedmiarowania robét przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki
przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., pode;j.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzadzone po wykonaniu robét. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa i wtasciwg specyfikacja, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wykonawca wspdlnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nale2y wpisa¢ do ksig2ki obmiarow.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okres§lonym
umowa z wykonawca.

[lo$ci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do
sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu
ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru konicowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty monta2owe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Potwierdzenie zgodnoSci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oznacza osiggniecie gotowos$ci do odbioru. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na pi$mie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajgcy wyznaczy
date i rozpocznie czynnos$ci odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce na pi$mie. Odbioru koncowego dokona



komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika

budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najp6zniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru robét wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moZ2e
przerwac czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbioér ostateczny - pogwarancyjny

0Odbiér ten polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane s3g nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robét budowlanych

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru
koncowego (o ile byty zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,
wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

* oryginat dziennika budowy,

* oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu
do nale2ytego stanu i porzadku terenu budowy (budynku),

* wrazie wymagalnoS$ci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw
wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a
w razie potrzeby tak2e uzupeiniajacy opis, w 2 egz.,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

* protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

* dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

e obmiar robét.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-2
INSTALACJA C.0.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

0 O£ 1Yol 720 ] 4 - VOO TSR
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.........vnneneninenns
3.  Wymagania dotyczgce WyKonania robDOt........nenenenmsnssnssssnsssssssssssssssessssssssssssses
4. Badania O0DIOTCZE ......coeeceeeeeneeererseeseesesessesesssssssessssssssssssessssssss s ssssssssssssessessessessessens
5 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboit ...
6.  Odbidr robOt BUAOWIANYCH ...ttt
W 20 YA Y To7A=3 1 T3 0] o1 | o
8.  DOKUMENLY OANIESIENIA. .cuiueereereererreeresreereases s ses s s sss e s s ss s ss s es s s s ens s

9. POStanOWIENIa OGOINE ..ot



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
oraz staje sie zatacznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:

1) Montaz rurociggéw z rur stalowych, rurami wielowarstwowymi PEXb / AL / PEHD, PEXb /
AL / PEXb z wktadka aluminiowa.
2) Montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu
3) Montaz armatury:
regulacyjnej: gtowic i zawordw termostatycznych,
odcinajacej: zaworéw kulowych, zaworéw powrotnych, zestawdéw zaworowych
powrotnych,
4) Ptukanie, prdoba szczelnosci i proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicia instalacyjne przez $ciany,

- wykucie bruzd w posadzkach,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.5 CzynnoSci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczeg6towy harmonogram rob6t i sposéb jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkad
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poOarem wywotanym w wyniku realizacji
robét albo przez wykonujacych roboty.



1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujacego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno
by¢ gotowe do pracy i przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ og6lnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepiséw
rozporzadzenia [6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robo6t do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie rob6t
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potgczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne
obiegi grzewcze itp.) oddzielony zaworami od Zrodta ciepta. Sktada sie z instalacji
centralnego ogrzewania i wezta cieplnego centralnego ogrzewania znajdujacego sie w
obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca czes$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja
centralnego ogrzewania zaczyna sie od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezta
cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kottowym, i ktéra nalezy napetnic¢ instalacje
0grzewcza.

Obieg kottowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociggi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dziatajg niezaleznie.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Wymagania og6lne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1],
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego b,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, Ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢
krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng 3) (krajow3);
wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéow i
wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, Oe zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdw obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji.

1) System oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich
wyrobow. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt4 ustawy [3], wykaz wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w
Monitorze Polskim.

3) Sposdb deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie



prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest
réwnowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna,
atesty, deklaracje zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-
EN) lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztuka
budowlang oraz umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobéw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i
odstepstwa nie moga powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia
witasciwosci uzytkowych oraz trwatos$ci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
ZWTWiO”:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia

3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku Zrodta ciepta, przy
$cianach pod stropem, w sposdb zapewniajgcy mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wtasciwg kompensacje wydtuOen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewoddéw nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewodéw - odsadzki o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,50 m - na podiaczeniach pionéw do przewoddéw poziomych.

Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przektadki elastycznej
pomiedzy przewodem a podpora. Rozmieszczenie podpér zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody pionowe naleOy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przejs¢ instalacyjnych
przez stropy, starajgc sie zachowac statg odlegto$¢ miedzy osiami obu przewodéw wynoszaca
8 cm (* 0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie wieksze ni0 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na Sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej (min. 10 cm).



Odlegto$¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji
od $ciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢
CO najmnie;j:

dla przewoddw o $rednicy do 25 mm - 3cm

dla przewodéw o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad podtoga lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez
spadkéw (grzejniki z odpowietrznikami).

Potaczenia rur miedzianych nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaOdej
strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm powyOej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot ze $ciany
powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne przechodzace przez $ciany
dylatacyjne budynku naleOy wypeini¢ weing mineralna.

3.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych

WYnosza:

od $ciany za grzejnikiem 5 Cm
od podtogi 7 Cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm

od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest
zamontowana armatura 25 cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w spos6b umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i $cian.

3.2.4 Montaz armatury
Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugii konserwacji.
Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonac jako roztaczne —-gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowac na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatazki zasilajgce;j.



3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw rownowaznych i zaworéw grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelno$ci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie
moga by¢ wyposazone w gtowice.

3.2.6 Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 6 i 30 mm,
po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnoSci instalacji na zimno. Armatura przewodowa
nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury
nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

[zolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazowa producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na przewodach
poziomych zlokalizowanych na $cianach piwnicy. Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢
kolorami rozpoznawczymi: przewdd zasilajacy - jasnoczerwony, przewo6d powrotny —
niebieski.

3.2.8. Pompy

Na przewodach zasilajacych z rozdzielaczy nalezy umiesci¢ pompy w miejscu widocznym i
tatwo dostepnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp Scisle wg instrukcji producenta.

3.3 Wytyczne do rob6t wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Badanie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod ci$nieniem probnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku ci$nienia

—nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach.

4.1.2 Badanie szczelnoSci i dziatania na goraco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin.
Wynik badania zostanie uznany za pomyslny, jezeli cata instalacja nie wykaze przeciekdéw ani
roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

Wszystkie badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej.



Warunki wykonania badania szczelno$ci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw cze$ciowych

- badanie szczelnosSci powinno by¢ przeprowadzone woda

- podczas badanie szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ciSnienia prébnego

Przygotowanie do badania szczelnos$ci wodg zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ ta nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe
catkowicie zamkniete. Przed napeinieniem wodg instalacji nie nalezy wkreca¢
automatycznych odpowietrznikow lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace, odtaczy¢ kociot od instalacji.

Po napetieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu naleQy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnoSci.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podtaczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawo6r zwrotny i spustowy. Podczas
badania uOywac¢ nalezy cechowanego manometru tarczowego o Srednicy tarczy minimum 150
mm o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Badanie naleOy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Wartos$¢ ci$nienia prébnego
w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wiecej niz ci$nienie robocze w
instalacji. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji %2 godzinnej nie
wystapia przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okres$lajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosSci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wieksze
niz 3 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci powietrzem powinna by¢
wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnoSci o nie wiecej ni0 10%.Pozostate warunki patrz wyzej.

4.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zZrodta ciepta

- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji wodg oraz:



- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wiasciwy jest
poziom wody w naczyniu
- w przypadKku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy
ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnos$ci wartosci
ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badan uwaza sie stan gdy wartosSci ciSnienia dyspozycyjnego s3 takie jak
w projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym

zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji

cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegaja one na poréwnaniu jako$ci wykonanego

zabezpieczenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas

odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewcze;j.

Badanie przeprowadzi¢ po dwéch dobach dziatania instalacji na gorgco. Skuteczno$¢
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metoda ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie sg
zZapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze;j.

Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczego6lnych przewodow zasilajgcych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji ogrzewczej.
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za



pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w
funkcji ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i por6wnanie z projektem
technicznym,

2) szczelno$¢ pompy,

3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

4) zgodnos¢ kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

5) poprawnos$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.9. Badania armatury odcinajace;j.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

2)  szczelno$c¢ potaczen armatury,

3) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. JeOeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.10. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewcze;j.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowa
opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.11. Badania sprawno$ci dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
Badania sprawno$ci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i
obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu
bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia o
10%.



badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci$nienia w poszczegdlnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze ci$nienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenistwa
powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno.

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego
wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje
zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

4.2.12. Badanie filtrow.
Badanie filtréw nalezy wykona¢ sprawdzajac miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz
mozliwos$¢ oczyszczenia.

Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzagdzonym
protokole badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét

Przedmiar robét nalezy wykonac¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przy ustalaniu
podstaw jednostkowych naktadow rzeczowych naleQy stosowa¢ w kolejnosci katalogi: 1)
KNNR 2) KNR. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢
obmiaru kazdego z elementéw robo6t. Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja, wedtug
kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robét dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki
obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca. Podstawowe
jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukk.

[losci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z
kosztorysu ofertowego, beda stanowily podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér cze$ciowy, odbiér etapowy, odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér konicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.



6.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy.

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoS$ci czeSci robdt stanowiacych z reguty catos¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

6.4. Odbiér konncowy.

0Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protokét
odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikac;ji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi'". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robét

budowlanych, b ) protokotu odbioru

koncowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konicowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.



6.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego
Zrédta ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatéw i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

obejmuje:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu



6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych informacji
dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztoOonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi protokéty odbioréw czesciowych, etapowych, robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
oraz staje sie zatagcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2.2 Zakres rzeczowy robdt wentylacji:

Roboty montazowe:

montaz czerpni $ciennej,

montaz kratek nawiewnych,

montaz przewodow PE-FLEX

montaz przewodoéw z blachy ocynkowanej kotowych SPIRO,
montaz anemostatow ,

montaz centrali wentylacyjnej

montaz ttumika kanatowego,

montaz wyrzutni dachowej

1.2.3. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicia instalacyjne przez Sciany,

- wykucie bruzd w $cianach,

- czyszczenie i malowanie elementéw stalowych wentylacji - podpory kanatow,
- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 CzynnoSci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczeg6towy harmonogram rob6t i sposéb jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych roboét,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpoOarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie
uwage na drewniane stropy w starej cze$ci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkéw.



Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robét albo przez wykonujacych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujacego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno
by¢ gotowe do pracy i przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ ogélnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepiséw
rozporzadzenia [6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robo6t do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane [1],
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1),
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo



3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢
krajowgq deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo aprobata techniczng 3) (krajow3);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéow i
wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji.

R System oceny zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobdw.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt

3) ustawy [3], wykaz wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

4) Sﬁ)oséb deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatéow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.4 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rOwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy por6wnawczej i oceny, czy dany wyrab jest
réwnowaOny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna,
atesty, deklaracje zgodnoSci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu. Przechowywanie i sktadanie
wyrobow budowlanych Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot



3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-
EN) lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoétczesnej i sztuka
budowlang oraz umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w
projekcie wyrobéw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zbliOonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i
odstepstwa nie moga powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia
wtasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty monta0owe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
,WTWiO":

3.2. Wykonawstwo wentylacji

3.2.1 Przewody

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spetniajgcej wymagania normy PN-89 /H-
921251 PN-EN-10142+A1, wykonane w oparciu o norme PN-B-03434, o przekroju
prostokatnym i kotowym (wymiary wg PN-EN-1506).

Klasa szczelnos$ci przewodu - A o normalnej szczelno$ci wg PN-B-76001.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru i poddasza oraz w przestrzeni
strychu, z mocowaniem do stropu w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych (co najmniej 100 mm). Kanaly nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku
zaizolowano matg lamelowa z welny mineralnej pokryta zbrojng folig aluminiowg o grubosci
40mm.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelnienia stosowac uszczelki gumowe.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym i
niepalnym. PrzejScia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajagcy odpornos¢
ogniowa tych przegrod.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na niego odcinka kanatu wraz z ewentualnym
osprzetem.

Materiat podwieszen powinien by odporny na korozje ze wzgledu na statg wilgotno$¢ w
miejscu zamocowania. Metoda podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji stropu w miejscu zamocowania

Podwieszenia i podparcia kanatéw wykonac¢ zgodnie z norma BN-67/8865.

W celu zapobiezenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella nalezy
utrzymywac w czystos$ci instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekowac.

Przewody nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ wyczystek (otworéw rewizyjnych). Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.



3.2.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowal wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakoniczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na Kkoncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen: przepustnice, klapy pozarowe, nagrzewnice, ttumiki
hatasu, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzysku ciepta

3.2.3 Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzator6w) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 1002 L 1250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

3.2.4 Wymienniki ciepta

3.2.4.1Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

2) Sposoéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwiaé¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdéd
zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

3) Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosSci spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.



5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wilaczeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

3.2.6 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

3.2.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoScig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia
powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢
jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdéw.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;j.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepis6w BHP.

3.2.8 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszko6w ochronnych
itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnos$¢ przej$cia przez dach.

3.2.9 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.



2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topatek w
pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

3.2.10 Ttumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Sie¢ przewodéw nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

3.2.11 Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne i kurtyny powietrze
Doptyw powietrza do urzadzen odbywa sie z pomieszczen, urzadzenia nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

3.3 Wytyczne do rob6t wykonczeniowych
Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Zakres badan wentylacji

4.1.1 Badania ogo6lne

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem, sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych prac i czystos¢
instalacji. Badania ogélne i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1;
5.1.1;5.1.2; 5.1.9; 5.1.11; WTWiO [1].

4.1.2 Rozruch instalacji

Prébny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt. 5.2; WTWiO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu prébnego nalezy:
pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom

dZzwieku A). Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinny posiada¢ wazne swiadectwa.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z regulacji i

pomiardéw z naniesieniem rzeczywistych wydatkoéw na schemat instalacji. Wyniki

badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce, projektanta i

inspektora nadzoru.

4.3.3 Wszystkie badania naleQy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w
odpowiednich WTWiO.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym
protokole badania.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t nalezy wykonac jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych
do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac¢ w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokonac¢
obmiaru kazdego z elementéw robo6t. Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja, wedtug
kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robét dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki
obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, urzadz., ukt.

[lo$ci rob6t z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z
kosztorysu ofertowego, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér konicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny), odbior przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

6.2. 0dbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umoOliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wy0Oej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy.

0dbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoS$ci czeSci robdt stanowiacych z reguty catos¢
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.



6.4. Odbiér konicowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protokot odbioru rob6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub rob6t uzupeitniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikac;ji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior ,,po okresie
rekojmi'. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b ) protokotu odbioru koncowego obiektu,

9 dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

4 dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

6.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestyc;ji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego
Zrédta ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,



10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do naleOytego stanu i porzadku terenu budowy, a takOe -w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatow i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

» Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymaég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

obejmuje:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzgdzenia lub kaOdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji
dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takOe — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne)

4 ) recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, dziennik montaOu i ksigzka
obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi



6) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-4
INSTALACJA GAZOWA



1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji gazu z rur
stalowych i miedzianych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Instalacja gazu wewnetrzna - uktad przewodéw gazowych znajdujacych sie wewnatrz
budynku odbiorcéw , zaopatrujacy w gaz ludno$¢ lub urzadzenia.

Przewdd gazowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania gazu
odbiorcom.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate techniczna.

2.1.Sktadowanie

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wiekszych od wystajacych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ na
przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z
podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunku w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzadzen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

3. Sprzet
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac¢ podstawowe narzedzia hydrauliczne.

4.Transport

Rury, ksztattki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy ukitada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.



Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz
roztadowywac¢ po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy SciSle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepiséow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacja gazu.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w
budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogblne

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z
Dokumentacja Projektowa. R6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie
na potaczeniu rur nie powinien przekraczac 29, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodéw

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Rury prowadzi¢ po Scianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensac;ji
przewodoéw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac potaczenia rur
stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, potaczenia z armaturg
poprzez kro¢ce z nagwintowanymi konicéwkami.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.3. Przej$cia przewodéw przez przeszkody budowlane ($ciany i stropy)

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich
do Srednic rur (dwie $rednice wieksze od $rednicy rurociggu).

Wszystkie przejScia przewoddw przez wydzielenie pozarowe Sciany, strop nalezy wykonac z
zastosowaniem przegréd ognio i dymoszczelnych . Przegrody te posiadaja 120 min.
odpornos$¢ ogniowa.

5.2.4. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne

Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na
odcinkach od istniejacych odbiornikéw gazu do wyjsScia rurociggu z budynku.

Utozy¢ nowa instalacje z rur stalowych czarnych i rur miedzianych w pomieszczeniach
budynku mieszkalnego zgodnie z rzutami i rozwinieciami w dokumentacji technicznej.
Zdemontowac istniejgce odbiorniki gazu (z przygotowaniem do ponownego montazu).

5.2.5. Proba szczelnosci instalacji
Instalacje gazu nalezy podda¢ probie szczelnosSci. Proba szczelno$ci powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach technicznych



wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min
ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ziaczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich
zaSlepek z uszczelnieniem , a przewodd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu. Ci$nienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjac¢ jako 1,5
najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ ci$nienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobata
techniczng. Wysoko$¢ ci$nienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompce
pneumatyczne;j.

CiSnienie probne calego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyja¢ réwne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

5.2.6. Podiaczenie instalacji do odbiornikéw gazu

Zaprojektowana instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejacego przylacza gazu. Do instalacji
wiaczy¢ sie za pomoca ksztattki przejSciowej . Gaz doprowadzi¢ do kuchni gazowej i
gazowego przeptywowego podgrzewacza wody (lub kotta wiszacego dwufunkcyjnego).
Odbiorniki gazu zamontowac¢ zgodnie z lokalizacja urzadzen zawartym w projekcie
technicznym w sposéb wskazany przez producenta urzadzenia.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrole jako$ci robdét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot
budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy psgenswadpisiaasiapuig§ebaaniawa
materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodéw:

e utozenia przewodu na podtozuy,

® odchylenia osi przewodu,

¢ zmiany kierunkéw przewodow,

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

¢ kontrola potaczen przewodow,

e ukladania przewodu w rurach ochronnych

e szczelnosSci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, Swiadectwa zgodnoSci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, Ze zastosowane materiaty
spelniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. 0dbior roboét
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w

trakcie wykonywania robdt oraz schematéw weztéw z domiarem do punktéw

statych

Dziennik Budowy

1) dokumenty wuzasadniajagce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét
2) dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

3) protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty
przygotowawcze i ziemne itp.)



4) protokét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu
5) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu



