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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Realizację robót budowlanych, objętych zadaniem „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W 
STOCZEK – STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE” od km 
1+170,00 do końca opracowania. Kierownik budowy musi realizować w oparciu o kompleksową 
Dokumentację Projektową, z uwzględnieniem wszystkich wielobranżowych opracowań oraz 
wskazanych w nich dokumentach, a także z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, 
obowiązującym prawem, normami polskimi i europejskimi, katalogami w tym katalogami nawierzchni 
gddkia, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowalną. W przypadku rozbieżności występujących w 
poszczególnych dokumentach decyzję podejmuje Główny Projektant sprawujący Nadzór Autorski oraz 
autor opracowania. Opracowano obowiązujące projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót dla każdej z branż. Kierownik 
robót ma obowiązek realizować polecenia Inspektora Nadzoru w szczególności na koszt i staraniem 
wykonawcy organizować i wykonywać wskazane przez Inspektora odkrywki, badania, sprawdzenia i 
próby w tym poza trenem budowy w zewnętrznym laboratorium, jak również przygotować i przedstawić 
dokumentację potwierdzającą wyniki w/w badań, prób i sprawdzeń. Wszelkie koszty pokrywa 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.  D.01.01.01.  – numer/nazwa specyfikacji na 
podstawie której Wykonawca dokona wyceny pozycji . 
D.01.01.01 analiza indywidualna –   numer/nazwa specyfikacji na podstawie której Wykonawca dokona 
wyceny pozycji, wraz z wyceną analizą indywidualną Wykonawcy pozycji.  
KNNR 4 1411-01 D.03.02.01 analogia numer/nazwa katalogu nakładów rzeczowych na podstawie której 
Wykonawca dokona wyceny pozycji, wraz z wyceną analogia i lub indywidualną Wykonawcy pozycji. 
  

Przedmiot zamierzenia  
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek - Stare Lipki, gmina Stoczek, 

Powiat Węgrowski, woj Mazowieckie.  

Robotami objęty jest Etap II inwestycji. Etap I został zakończony w roku 2023.  

Etap II polega na wykonaniu robót w zakresie: 

Wymiana konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie 

Budowa poszerzenia konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie  

Wzmocnienie konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie 

Budowa ścieżki rowerowej  

Budowie poboczy  

Budowa chodników peronów i dojść 

Wykonaniu robót towarzyszących 

Gospodarki zielenią 

Robót rozbiórkowych 

Robót ziemnych 

Robotach brukarskich  

Budowie zjazdów z kruszywa, kostki, betonu asfaltowego 

Budowa odwodnienia drogi  

Budowa zjazdów publicznych z betonu asfaltowego  

Wykonaniu konstrukcji jezdni jej wzmocnienia i budowie pełnej konstrukcji na poszerzeniach, obszarach 

wymiany i dodatkowych miejscach 

Wykonaniu niezbędnych elementów stałej organizacji ruchu 

Wykonanie odcinków przejściowych dowiązanie do stanu istniejącego 

Wykonanie dojść do posesji  

Wykonaniu innych robót opisanych w przedmiarze robót, dokumentacji i decyzjach. 
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Budowa mostu (odrębne opracowanie) 

Budowa kładki (odrębne opracowanie) 

Przebudowa sieci wodociągowej (odrębne opracowanie) 

D.01.01.01.  – numer/nazwa specyfikacji na podstawie której Wykonawca dokona wyceny pozycji  

D.01.01.01 

analiza indywidualna –   numer/nazwa specyfikacji na podstawie której Wykonawca dokona wyceny 

pozycji, wraz z wyceną analizą indywidualną Wykonawcy pozycji  

KNNR 4 1411-01 D.03.02.01 analogia numer/nazwa katalogu nakładów rzeczowych na podstawie której 

Wykonawca dokona wyceny pozycji, wraz z wyceną analogia i lub indywidualną Wykonawcy pozycji 

Przebudowa sieci wodociągowej (odrębne opracowanie) 
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 Roboty przygotowawcze 

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pelna obsługa geodezyjna inwestycji wraz obsługą powykonawczą. 

1 d.1.1 D.01.01.01.  Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą - pozycja obejmuje 
kompleksową obsługe geodezyjną dla całego zadania. Wykonawca winien skalkulować 
rownież koszty ochrony i przeniesienia wszsytkich znaków osnowy geodezyjnej i innych 
elementów geodezyjnych oraz zgłość taki fakt do PODGIK w Węgrowie pozyskać wszelkie 
zgody i decyzje, przed rozpoczęciem prac z tym zwiążanych oraz pokryć wszystkie koszty z 
tym zwiazane.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pelna obsługa geodezyjna 
inwestycji wraz obsługą powykonawczą oraz obejmująca wszystkie branże. Ilość znaków do 
przenisienia i/lub zabezpieczenia 7 lub wiecej. Przestawienie znaków i infrastruktury 
geodezyjnej. Wykonawca skalkuluje w pozycji i wykonać koszty ochrony i przeniesienia 
znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosi taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i 
Kartografii w Węgrowie przed rozpoczęciem prac z tym związanych wraz z niezbędną 
dokumetnacją, o ile konieczne. Pozycja objemuje weryfikację geodezyjną przez wykonanie 
pomiarów geodeyjnych stuacyjnych i wysokościowych wskazną przez Insektora 
metodąpomiaru ( w tym tachimetrem) i wskazaną dokładnością pomiaru każdego 
wskazanego przez Inspektora elementu drogi mostu i kałdki, wraz z uzbrojneniem i 
wyposażeniem i innymi elementami w tym pomiary rzędnych, usytuowania w planie i profilu, 
powierzchni eementów drogi i ich częsci. 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   

        RAZEM 1.00 

1.2 Roboty towarzyszące 

2 d.1.2 D.01.04.01 Układanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejącej sieci teletchnicznej wraz z odnalezielniem 
kabla, odkopaniem, założeniem rury osłonowej, zasypaniem, zagęszczaniem warstwami, 
naprawą uszkodzowych lub zuzytych elementów wraz z przestawieniem słupka 
teletechnicznego poza obszar kolizji wraz z materiałami. 

m     

    100+25+35 m 160.00   

        RAZEM 160.00 

3 d.1.2 D.01.04.01 
analiza 
indywidualna 

Regulacja studzienek, zaworów, hydrantów, pokryw, kluczy i innych elementów infrastruktury 
sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni telekomunikacyjnych znaków 
geodezyjnych i innych wraz z wszystkimi materiałami i robotami, do poziomu projektowanej 
jezdni i innych elementów przekroju drogi(chodniki, ścieżka, pobocza, zjazdy, skrzyżwoania, 
wszelkie inne) wraz z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, podmurowaniem i 
wyrównaniem z użyciem specjalnych zapraw szybkowiążących niskoskruczowych. 

szt.     

    18 szt. 18.00   

        RAZEM 18.00 

1.3 Gospodarka drzewostanem  

4 d.1.3 D.01.02.01A.  Usuniecie z istniejącego i projektowanego pasa drogowego drzew, karp i karpiny i gałęzi 
wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją uzyskanego materiału wraz z zabezpieczeniem 
drzew przeznaczonych do pozostawienia. Według projektu gospodarki drzewostanem 
minimum 115 sztuk drzew do wycięcia. Dostawa materiału gruntu niespoistego, zasypanie i 
zagęszczenie gruntu , wszelkich dołów i nierówności. Uprzątnięcie terenu. 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   

        RAZEM 1.00 

5 d.1.3 D.01.02.01A.  Usuniecie zakrzaczeń, karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
uzyskanego materiału.Usuniecie karp wsytepujących w terenie. 

szt     

    47 szt 47.00   

        RAZEM 47.00 

6 d.1.3 D.01.02.01A.  Wycięcie karczowanie istniejącego lasu wielu drzew krzewów zakrzaczeń_tereny inne. 
Usunięcie wszelkich drzew, krzewów, zakrzaczeń, karp i karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją uzyskanego materiału. Dostawa materiału gruntu niespoistego, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu , wszelkich dołów i nierówności. Uprzątnięcie terenu.Pasy 
drogowe. 

m2     

    7499+564+195+6485+1331 m2 16074.00   

        RAZEM 16074.00 

7 d.1.3 D.01.02.01A.  Wycięcie karczowanie istniejącego lasu wielu drzew krzewów zakrzaczeń_tereny inne. 
Usunięcie wszelkich drzew, krzewów, zakrzaczeń, karp i karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją uzyskanego materiału. Dostawa materiału gruntu niespoistego, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu , wszelkich dołów i nierówności. Uprzątnięcie terenu.Tereny 
ALP. 

m2     

    30+30+30+533+700+700+760+217+254+763+179+336+967+3080+930+2493+349 m2 12351.00   



6 

 

        RAZEM 12351.00 

1.4 Rozbiórka  

8 d.1.4 D.01.02.04.  Rozebranie istniejacych przepustów betonowych i pcv 400 mm - przepusty pod zjazdami i 
skrzyżowaniami wraz z ściankami czołowymi z żelbetu w stanie złym 

m     

    6+8+7+4.5+6+9+6+7.5+6.5 m 60.50   

        RAZEM 60.50 

9 d.1.4 D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na średnią gł. 12 cm - należy 
wykonać odcięcie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej do poszerzeń budowy sieci mostu 
i innych. Kraweź jezdni musi być ocięta w wskazanych lokalizacjach. 

m     

    (3140-1170)*2.2+5.5*15 m 4416.500   

        RAZEM 4416.500 

10 
d.1.4 

D.01.02.04.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z cięciem nawierzchni w kilku warstwach o 
średniej gr.5-12 cm z transportem materiału z rozbiórki po budowie ( pozycja obejmuje 
rozbiórkę nawierzchni jezdni wzdłuz całej trasy, wiele pól i obszarów). Frezowanie, rozbiórka 
mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez Wykonawcę.Uwaga! istn, nawierzchnia 
drogi nie wszędzie da się frezować.( w tej pozycji ujęto również rozbiórkę istniejących 
naiwerzchni zjazdow z betonu asfaltowego oraz rozbiórkę nawierzchni pod projektowane 
przepusty/poszerzenia/przejścia sieci/wymiany) oraz rozbiórkę odcinka przejściowego z 
etapu I. 

m2     

    63+101+18+88+41+29+21+15+10+14+270+142+65+13+38+94+8+22+60+4035 m2 5147.00   

        RAZEM 5147.00 

11 
d.1.4 

D.01.02.04.  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. cementem, podbudowy z kruszywa lub 
kamienia, lub bruku, gruzu o grub. 30 cm. Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub inna 
metoda skalkulowana przez Wykonawcę.( w tej pozycji ujęto również rozbiórkę podbudowy 
istniejących zjazdow z betonu asfaltowego) 

m2     

    poz.10 m2 5147.00   

        RAZEM 5147.00 

12 
d.1.4 

D.01.02.04.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni wielu zjazdów w kilku warstwach o zróżnicowanych 
materiałach o średniej gr.5-35 cm wraz z podbudową z transportem materiału z rozbiórki po 
budowie ( pozycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni wzdłuz całej trasy). Frezowanie, rozbiórka 
mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez Wykonawcę.Uwaga! istn, nawierzchnia 
zjazdu nie wszędzie da się frezować. 

m2     

    111.11+92+43+29 m2 275.11   

        RAZEM 275.11 

13 
d.1.4 

D.01.02.04.  Ogrodzenia. Rozebranie istniejacych ogrodzeń wielu posesji z siatki o wys. do 2,5 m na 
podmurówce betonowej około do 60x60 cm lub bez podmurówki, ze słupkami stalowymi co 
2,00 m lub więcej lub o konstrukcji drewnianej wraz z bramami i furtkami, instalacją 
niskoprądową dzowniki domofony wideo inne. Usunięcie istn. kolidującego ogrodzenia z proj. 
pasa drgowego w zakresie wskazanym w cz. rysunkowej. Elementy ogrodzenia przekazać 
właścicielom, o ile zgłoszą taki wniosek, w przeciwnym razie przekazać do utylizacji we 
własnym zakresie. 

m     

    140+198+184+18+46 m 586.00   

        RAZEM 586.00 

14 
d.1.4 

analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek, transport urobku,transport materiału ,utylizacja materiału 
uzyskanego z robiórki lub demontażu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja obejmuje 
wszystkie elementy do rozbiórki. Załadunek, transport urobku,transport materiału , 
rozładunek, utylizacja. 

m3     

    poz.8*0.50+poz.10*0.10+poz.11*0.30+poz.12*0.35+poz.13*0.35 m3 2390.44   

        RAZEM 2390.44 

2 Roboty ziemne 

15 d.2 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie,załadunek, transport urobku,transport materiału 
,utylizacja wraz z usunięciem humusu - w tym również rowy- oczyszczenie odmulenie 
udrożnienie wykopanie nowych. 

m3     

    7358 m3 7358.00   

        RAZEM 7358.00 

16 d.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiału, wbudowanie, 
zagęszczenie, formowanie w tym do wymiany gruntów podłoża. 

m3     

    4865 m3 4865.00   

        RAZEM 4865.00 
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17 d.2 D.06.01.01 Wykonanie humusowania- pozycja obejmuje przygotowanie terenu poprzez rozłożenie 
warstwy humusu 10 cm, wykonanie obsiania rowów mieszanką hydroobsiew traw wraz z 
uzupełnieniem obsiewu gdzie trawa nie wzeszła podlewaniem i pielęgnacją przez 2 miesiące 
po zakończeniu robót wraz z poprawkami i uzupełnieniami obsiewu trwanika w nastepnym 
okresie wegetacyjnym. 

m2     

    420+423+1471+2039+2025+476+1260+331+202+1163+379+1307+339+28+22+453+36+68
2+644+196+1624+1433+236+336+991+1161+952+890+62+262+12+57+606+706+413+411
+282+1100+48+6 

m2 25484.00   

        RAZEM 25484.00 

3 Odwodnienie korpusu drogowego 

3.1 Przepusty 

3.1.1 Przepusty pod zjazdami 

18 
d.3.1.1 

D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 - wykonanie wykopu 
pod projektowane przepusty z ławą wraz z profilowaniem i zagęszceniem wykopu pod 
przepusty 400 mm - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 1,20 m2)W pozycji należy uzględnić 
wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wody płynącej ciekiem w trakcie 
prowadzenia robót - sposób musi zapewnić ciągłość przepływu. 
Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja. 

m3     

    ( poz.19)*1.20 m3 561.60   

        RAZEM 561.60 

19 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm na podsypce z piasku luźno 
ułozonego gr. 5 cm na ławie z kruszywa łamanego 0/31,50 

m     

    10.5+10+9.5+11.5+10+11+10.5+11.5+11.5+9.5+10.5+11+10+10+11+12+15+10+11+10.5+9
+10+10+14+9+10+10+13.5+10+14.5+9+10+10+13.5+14.5+10+12+10+10+10+10+12.5+10 

m 468.00   

        RAZEM 468.00 

20 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogą - rura PEHD o średnicy 40 cm - zasypanie przepustów pospółką 
wraz z zagęszczeniem 

m3     

    poz.18-(poz.19)*0.2*0.2*3.14 m3 502.82   

        RAZEM 502.82 

21 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Przepusty rurowe o średnicy 40 cm - ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe płaskie 
(kładzione na skarpie) dla rur o średnicy 40 cm na podsypce cem piask. Wysokość ścianek 
nie może być wyższa niż nawierzchnia zjazdu, powierzchni terenu. 

szt     

    37*2 szt 74.00   

        RAZEM 74.00 

22 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Wykonanie umocnienia skarp i dna kamieniem brukowcem na zaprawie betonowej C12/15 
gr. 10 cm na podsypce z podsypki cem-piask, wraz z formowaniem ścieku w kamieniu. 

m2     

    55*1.5 m2 82.50   

        RAZEM 82.50 

23 
d.3.1.1 

D.05.03.23 Wykonanie umocnienia skarp i dna płytą betonową ażutową na zaprawie betonowej C12/15 
gr. 10 cm na podsypce z podsypki cem-piask. 

m2     

    (33+22+13+160+190+58+68+74+56+53+45+42+12*6+21)*1.5 m2 1360.50   

        RAZEM 1360.50 

24 
d.3.1.1 

D.05.03.23 Ściek skarpowy z betonowych elementów prefabrykowanych wg. KPED w formie trapezowej, 
na ławie betonowej z oporem, z wlotem, ściekiem i wylotem do rowu. kompletna sztuka 
całego nowego ścieku z ujęciem wód przy jezdni i umocnieniem dna i skarp orwu u wylotu 
scieku.3 sztuki scieku. Ściek na ławie betonowej C12/15 gr 10 cm minimum. Ściek: 
(3+4+4)*1,5 [m] 

szt     

    3 szt 3.00   

        RAZEM 3.00 

25 
d.3.1.1 

D.05.03.23 Budowa ścieku krawędziowego trójkątnego betonowego prefabrykwanego wg. KPED na 
ławie betonowej C12/15 z oporem grubiość ławy min. 10 cm, ściekna krawędzi jezdni 

m     

    10*2 m 20.00   

        RAZEM 20.00 

3.1.2 Budowa wpustów drogowych deszczowych z wlotem bocznym krawężnikowym oraz wylotem umocnionym prefabrywkoanym 
betonowym 
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26 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1411-01 
D.03.02.01 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z wyrównaniem dna 
wykopu i jego szgęszczaniem ubijakami mechanicznymi ew. stabilizacją chemiczną dna. 

m3     

    194.5+64 m3 258.50   

        RAZEM 258.50 

27 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1308-03 
D.03.02.01 
analogia 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk - rura Dn 200 PP Sn8. m     

    5*5 m 25.00   

        RAZEM 25.00 

28 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1424-02 
D.03.02.01 
analogia 

Wpusty deszczowe krawężnikowo-boczne drogowe- z wlotem żeliwnym płaskim i bocznym 
.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu posadowione 
na betonowej płycie wykonanej z betonu B15. Każdą studzienkę wyposażyć w część osadczą 
o głębokości 0,95 m, a ich zwieńczenie stanowić będzie wlot boczny wpust ściekowy uliczny 
klasy D, wmonotwany w linię krawężnika mocowany zawiasowo o wymiarach 500×390 mm 
osadzony na pierścieniu odciążającym z betonu klasy B20. Zwieńczenia wpustów 
ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000. Wykop, zabezpieczenie 
wykopu, odwodnienie, zasypanie, zagęszczanie, ewentualnie dowóz materiału do 
zagęszczania. 

szt.     

    1+1+1+1+1 szt. 5.00   

        RAZEM 5.00 

29 
d.3.1.2 

KNNR 10 
1201-03 
D.03.02.01 
analiza 
indywidualna 

Wyloty drenarskie prefabrykowany W-1 lub inny dla rury śr. 200 mm wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Wyloty należy zabezpieczyć w kraty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
wraz z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

wyl.     

    5 wyl. 5.00   

        RAZEM 5.00 

4 Nawierzchnie ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor czerwony lub grafit - perony 2 sztuki, dojścia 

30 d.4 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie_zdjęcie warstwy humusu_humus 
możliwy do ponownego wykorzystania_w części_część do utylizacji. 

m2     

    poz.32 m2 142.80   

        RAZEM 142.80 

31 d.4 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiału, wbudowanie, 
zagęszczenie, formowanie. 

m3     

    poz.30*0.22 m3 31.42   

        RAZEM 31.42 

32 d.4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
ciągów pieszych. 

m2     

    (poz.35+poz.36)*1.05 m2 142.80   

        RAZEM 142.80 

33 d.4 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.35+poz.36 m2 136.00   

        RAZEM 136.00 

34 d.4 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm m2     

    poz.35+poz.36 m2 136.00   

        RAZEM 136.00 

35 d.4 D.05.03.23.  Nawierzchnie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej kolor czerwony lub grafit 
bezfazowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    9+117+10-poz.36 m2 96.40   

        RAZEM 96.40 

36 d.4 D.05.03.23.  Nawierzchnie ciągów pieszych z betonowych płytek koloru żółtego 40x40 cm z wypustkami 
podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 

m2     
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    (5+5+5+5+5+43+31)*0.4 m2 39.60   

        RAZEM 39.60 

5 Nawierzchnie ciągów rowerowych z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor szara 

37 d.5 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie_zdjęcie warstwy humusu_humus 
możliwy do ponownego wykorzystania_w części_część do utylizacji. 

m2     

    poz.39 m2 934.50   

        RAZEM 934.50 

38 d.5 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiału, wbudowanie, 
zagęszczenie, formowanie. 

m3     

    poz.37*0.22 m3 205.59   

        RAZEM 205.59 

39 d.5 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
ciągów rowetrowych. 

m2     

    poz.42*1.05 m2 934.50   

        RAZEM 934.50 

40 d.5 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.42*1.05 m2 934.50   

        RAZEM 934.50 

41 d.5 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm m2     

    poz.42 m2 890.00   

        RAZEM 890.00 

42 d.5 D.05.03.23.  Nawierzchnie ciągów rowerowych z kostki brukowej betonowej kolor szara bezfazowej 
grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z poboczami z 
kruszywa pospółki o gr. 10 cm. Nawierzchnia ścieżki ma być równo z nawierzchnią zjazdu i 
górną powierzchnią opornika krawężnika. 

m2     

    4+41+41+42+42+430+190+87+13 m2 890.00   

        RAZEM 890.00 

6 Nawierzchnia ściezki z betonu asfaltowego poza terenem 

43 d.6 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie_zdjęcie warstwy humusu_humus 
możliwy do ponownego wykorzystania_w części_część do utylizacji. 

m2     

    poz.45 m2 4863.13   

        RAZEM 4863.13 

44 d.6 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiału, wbudowanie, 
zagęszczenie, formowanie. 

m3     

    poz.43*0.22 m3 1069.89   

        RAZEM 1069.89 

45 d.6 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
ciągów rowetrowych. 

m2     

    poz.46*1.05 m2 4863.13   

        RAZEM 4863.13 

46 d.6 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.49*1.05 m2 4631.55   

        RAZEM 4631.55 

47 d.6 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm m2     

    poz.49 m2 4411.00   

        RAZEM 4411.00 

48 d.6 D.04.03.01.  Oczyszczenie nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową m2     

    poz.49 m2 4411.00   

        RAZEM 4411.00 
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49 d.6 D.05.03.05a Nawierzchnie ściezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego 5 cm AC11S 50/70 (wykonawć 
rozściełaczem specjalnie przeznaczonym do układania masy na ścieżkach). Masa do 
wykonania w obrzeżu. 

m2     

    45+246+575+2335+49+549+115+497 m2 4411.00   

        RAZEM 4411.00 

7 Nawierzchnie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego - zjazdy_zjazdy na łukach rozmieszczone wzdłuż całego odcinka 

50 d.7 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie na zjazdach. m2     

    poz.56*1.1 m2 408.10   

        RAZEM 408.10 

51 d.7 analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.50*0.30 m3 122.43   

        RAZEM 122.43 

52 d.7 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do 
posesji/działek 

m2     

    poz.53 m2 428.51   

        RAZEM 428.51 

53 d.7 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.54*1.1 m2 428.51   

        RAZEM 428.51 

54 d.7 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm m2     

    poz.56*1.05 < zjazdy z betonu asfaltowego- podbudowa> m2 389.55   

        RAZEM 389.55 

55 d.7 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 5 cm; m2     

    poz.56 m2 371.00   

        RAZEM 371.00 

56 d.7 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z poboczami z 
kruszywa gr. 10 cm 

m2     

    65+132+174 m2 371.00   

        RAZEM 371.00 

8 Nawierzchnie zjazdów poza terenem zabudowanym z betonu asfaltowego - zjazdy _zjazdy na łukach_rozmieszczone wzdłuż 
całego odcinka 

57 d.8 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie na zjazdach. m2     

    poz.62*1.1 m2 1456.36   

        RAZEM 1456.36 

58 d.8 analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.57*0.30 m3 436.91   

        RAZEM 436.91 

59 d.8 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do 
posesji/działek 

m2     

    poz.60 m2 1459.67   

        RAZEM 1459.67 

60 d.8 D.04.05.01 Ulepszone podłoże stabilizacja cement kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.61*1.05 m2 1459.67   

        RAZEM 1459.67 

61 d.8 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm z 
skropieniem emulsją 

m2     

    poz.62*1.05 < zjazdy z betonu asfaltowego- podbudowa> m2 1390.16   
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        RAZEM 1390.16 

62 d.8 D.05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z skropieniem 
emulsją 

m2     

    poz.63*1.02 m2 1323.96   

        RAZEM 1323.96 

63 d.8 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z poboczami z 
kruszywa z pospółki gr. 10 cm 

m2     

    38+52+49+41+14+42+31+50+42+37+51+52+53+40+29+41+42+74+62+41+75+43+59+32+2
6+30+62+28+33+29 

m2 1298.00   

        RAZEM 1298.00 

9 Nawierzchnie zjazdów z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafit lub czerwony w terenie zabudowanym - zjazdy ze 
skosami_rozmieszczone wzdłuż całego odcinka 

64 d.9 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie na zjazdach m2     

    poz.68*1.1 m2 261.80   

        RAZEM 261.80 

65 d.9 analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.64*0.3 m3 78.54   

        RAZEM 78.54 

66 d.9 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do 
posesji/działek 

m2     

    poz.68*1.1 m2 261.80   

        RAZEM 261.80 

67 d.9 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.68*1.05 m2 249.90   

        RAZEM 249.90 

68 d.9 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego KŁSM C90/3 0/31,50 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 
20 cm 

m2     

    poz.69 m2 238.00   

        RAZEM 238.00 

69 d.9 D.05.03.23.  Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolor grafit lub czerwony bezfazowej 
grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z poboczami z 
kruszywa pospółka gr. 10 cm. Nawierzchnia zjazdu ma być równo z nawierzchnią ścieżki i 
górną powierzchnią opornika krawężnika. 

m2     

    30+30+37+21+31+21+18*3+14 m2 238.00   

        RAZEM 238.00 

10 Nawierzchnie dróg D.05.03.05 

10.1 Nowa konstrukcja jezdni G1_w różnych lokalizacjach, polach i szerokościach 

70 
d.10.1 

D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm pod poszerzenia wymiany uzupelnienia jezdni m2     

    poz.72*1.1 m2 8879.33   

        RAZEM 8879.33 

71 
d.10.1 

analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.70*0.3 m3 2663.80   

        RAZEM 2663.80 

72 
d.10.1 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanej konstrukcji 
jezdni. 

m2     

    poz.73*1.05 m2 8072.12   

        RAZEM 8072.12 

73 
d.10.1 

D.04.05.01 Ulepszone podłoże - kruszywa stabilizowanego cementem o C3/4 Mpa grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     
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    poz.74*1.05 m2 7687.73   

        RAZEM 7687.73 

74 
d.10.1 

D.04.04.02.  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 C90/3, CBR 60%- warstwa o grub.po 
zagęszcz. 20 cm 

m2     

    (63+1421+1813+3445+231)*1.05 m2 7321.65   

        RAZEM 7321.65 

10.2 Nowa konstrukcja jezdni G3 -km_3+080_3+400 w różnych lokalizacjach, polach i szerokościach 

75 
d.10.2 

D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie wraz z profilowaniem i 
zageszczaniem dna wykopu. 

m2     

    poz.79*1.1 m2 1833.70   

        RAZEM 1833.70 

76 
d.10.2 

analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału ,utylizacja - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.75*0.50 m3 916.85   

        RAZEM 916.85 

77 
d.10.2 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanej konstrukcji 
jezdni. 

m2     

    poz.78*1.05 m2 1837.87   

        RAZEM 1837.87 

78 
d.10.2 

D.04.05.01 Ulepszone Podłoże - Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 z wytwórni, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm 

m2     

    poz.79*1.05 m2 1750.35   

        RAZEM 1750.35 

79 
d.10.2 

D.04.04.02.  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 C90/3, CBR 60%- warstwa o grub.po 
zagęszcz. 20 cm 

m2     

    45+33+122+1467 m2 1667.00   

        RAZEM 1667.00 

10.3 Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi od km 1+170 do km 3+118 w różnych lokalizacjach, polach i 
szerokościach 

80 
d.10.3 

D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z poszerzeń i 
wymian z kruszywa emulsją asfaltową 

m2     

    12027*1.1 m2 13229.70   

        RAZEM 13229.70 

81 
d.10.3 

D.05.03.05.b Warstwa wiążąca_wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - KR1-2 zgodnie z 
niweletą (8 cm po zagęszczeniu) 

t     

    1249*1.05*2.5 t 3278.63   

        RAZEM 3278.63 

10.4 Warstwa wiążąca od km 3+118 do końca opracowania w różnych lokalizacjach, polach i szerokościach 

82 
d.10.4 

D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z poszerzeń i 
wymian z kruszywa emulsją asfaltową 

m2     

    poz.83 m2 5260.50   

        RAZEM 5260.50 

83 
d.10.4 

D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 8 cm; m2     

    (4780+230)*1.05 m2 5260.50   

        RAZEM 5260.50 

10.5 Warstwa ścieralna - dla całego odcinka KR_1-2 

84 
d.10.5 

D.04.03.01.  Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową m2     

    poz.85*1.02 m2 17887.74   

        RAZEM 17887.74 
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85 
d.10.5 

D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm po zagęszczeniu- 
dla całego odcinka na calej szerokości jezdni szerokość zmienna 

m2     

    12127+4980+430 m2 17537.00   

        RAZEM 17537.00 

10.6 Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze szerokości i grubości zmiennej 

86 
d.10.6 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy pobocza m2     

    poz.87+poz.89 m2 4981.00   

        RAZEM 4981.00 

87 
d.10.6 

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości poboczy (1,00 m) 
kruszywo łamane KŁSM C90/3 0/31,50 mm gr.15 cm, po zagęszczeniu, zagęszczone 
mechanicznie 

m2     

    1+134+81+72+9+17+7+119+119+218+152+55+70+134+600+505+461+96+320+77+267+16
1+52+35+35+105+23+129+109+103+70+40+57+20+22+22+14+22+24+112+50 

m2 4719.00   

        RAZEM 4719.00 

88 
d.10.6 

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości poboczy (1,00 m) 
kruszywo łamane KŁSM C90/3 31,5-63 mm gr.30 cm, po zagęszczeniu, zagęszczone 
mechanicznie 

m2     

    7+13+5+12+32+16+37 m2 122.00   

        RAZEM 122.00 

89 
d.10.6 

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości poboczy (2,00 m) 
kruszywo łamane KŁSM C90/3 0/31,50 mm gr.15 cm, po zagęszczeniu, zagęszczone 
mechanicznie 

m2     

    (35+35+31+30)*2 m2 262.00   

        RAZEM 262.00 

11 Elemeny ulic 

11.1 Krawężniki betonowe D.08.01.01. Górna powierzchnia krawężnika i opornika ma być równo z nawierzchnią zjazdu ścieżki 
chodnika 

90 
d.11.1 

D.08.01.01.  Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej w tym na 
łukach,skosach+ spoinowanie. 

m     

    27+27+20+14+164+17+22+2+22+12+12+11 m 350.00   

        RAZEM 350.00 

91 
d.11.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe wtopione 12x25x100 
powierzchnia ławy 0.07 m2 w tym na łukach,skosach 

m3     

    0.07*poz.90 m3 24.50   

        RAZEM 24.50 

92 
d.11.1 

D.08.01.01.  Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej w tym na 
lukach i skosach 

m     

    4*8+12+12+12+9+9+6+9+13 m 114.00   

        RAZEM 114.00 

93 
d.11.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe wtopione 15x30x100 
cm pow ławy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod ławę,transportem i utylizacją urobku. 

m3     

    0.07*poz.92 m3 7.98   

        RAZEM 7.98 

94 
d.11.1 

D.08.01.01.  Krawężniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej ustawione w 
świetle 12 cm wraz z skośnymi w tym na lukach i skosach 

m     

    29+29+19+26+177+31+5+35+5+35+35+40 m 466.00   

        RAZEM 466.00 

95 
d.11.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe 15x30x100 cm pow 
ławy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod ławę,transportem i utylizacją urobku. 

m3     

    0.07*poz.94 m3 32.62   

        RAZEM 32.62 
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96 
d.11.1 

D.08.01.01.  Budowa ścieku krawędziowego z betonowej kostki brukowej 2 rzędy z kostki na ławie 
betonowej z betony C12/15 

m     

    29+29+29+216+39+61 m 403.00   

        RAZEM 403.00 

97 
d.11.1 

D.08.01.01.  Budowa palisady pionowej z elementów betonowych prefabrykowanych_w rejonie krzyża 
kapliczki w m. Stare Lipki wraz z zabezpieczeniem kapliczki przed uszkodzienami i 
zniszczeniami. Długosć pionowego elementu palisady 1,0 m. Budować odcinkami, w sumie 
do zabudowy planuje się 13 metrów bierzących palisady o głebokosci 1,0 m. 

m     

    13 m 13.00   

        RAZEM 13.00 

11.2 Obrzeża betonowe D.08.03.01.  

98 
d.11.2 

D.08.03.01.  Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m     

    3+2+139+139+13*2+14+22+135+126+233+234+85+76+602+602+101+102+324+324+268+
268+37+36+25+25+24+24+156*2+105*2+62*2+32+191+81+36+40+9+57+2*3 

m 5094.00   

        RAZEM 5094.00 

12 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

12.1 Wykonanie wdrożenie stałej organizacji ruchu 

99 
d.12.1 

D.07.02.01.  Wykonanie wprowadzenie wdrożenie stałej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe folia I 
generacji (D6,A7,B20 drugiej generacji) i oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wykonać 
zgodnie z projetkem SOR i w uzgodnieniu z organem zarządzajacym ruchem w tym odbiory i 
zgody odpowiednich organów. Wykonawca wprowadzi SOR dla wszystkich etapów od km 
1+170,00 do końca opracowania. 

kpl     

    1 kpl 1.00   

        RAZEM 1.00 

100 
d.12.1 

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne H1W3A Wraz z odcinkami początkowymi i 
końcowymi zgodnie z Stałą Organizacją Ruchu wraz z dowiązaniem do systemu mostowego, 
docinek przejściowy. Wykonawca zapewi montaż systemu wraz z odcinkami przejściowymi 
pomiędzy barierą mostową na moście. Jeżeli koniczne, bariery będą mieć wieksza długść niż 
założona. Stosować kompatybilne spójne odpowiednie systemy drogowe i mostowe. 

m     

    36+36+25+35 m 132.00   

        RAZEM 132.00 

101 
d.12.1 

D.07.05.01 Wygrodzenia ochronne dla pieszych w rejonie mostu wraz z dowiązaniem do systemu 
mostowego 

m     

    14+36+24+25+22 m 121.00   

        RAZEM 121.00 

 

 


