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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki geoturystycznej w rezerwacie przyrody „Góra Zelejowa” dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie 
Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego”. 
 

1.2. Inwestor 

Gmina Chęciny, 

Pl. 2 czerwca 4,  

26-060 Chęciny  

 

1.3. Jednostka projektowania 

firma LandCOM – Projects sp. z o.o. 
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne na ścieżce 
geoturystycznej w rezerwacie przyrody „Góra Zelejowa”. Teren znajduje się na działkach o numerach 500, 
5044/3, 526, 545. 
 

Teren ten ma służyć osobom przebywającym na nim w celach turystycznych. 
 
Celem jest udostępnienie obiektu poprzez kompleksową infrastrukturę  geoturystyczną, w tym tablice 
informacyjne z popularnonaukową interpretacją zrozumiałą dla turysty nie posiadającego kierunkowego 
wykształcenia związanego z naukami o Ziemi. 
 

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania 
terenu 

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje: 
✓ remont istniejącej wiaty turystycznej i stołu z ławami; 
✓ usunięcie istniejących tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci; 
✓ montaż nowych tablic informacyjnych i elementów małej architektury; 
✓ odmalowanie oznaczeń czarnego szlaku turystycznego; 
✓ odsłonięcie różanki zelejowskiej na fragmencie skały; 
✓ usunięcie części zakrzaczeń i zadrzewień w wyznaczonych miejscach w tym: oczyszczenie z 

roślinności ścian skalnych i ich przedpola, poszerzenie ścieżek pieszych, redukcje koron drzew; 
✓ relokację istniejącego kosza na śmieci metalowego; 
✓ nawierzchnie utwardzone. 

 
Projektowane elementy zagospodarowania: 

1. Nawierzchnie: 

• piesza z kostki betonowej 
2. Tablice informacyjne (proste i ukośne) 
3. Mała architektura (kosz na odpady, stojaki na rowery, gra edukacyjna) 
4. Gospodarka istniejącym drzewostanem (wycinka, redukcja koron i powierzchni krzewów) 
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Lp.  Elementy zagospodarowania  Powierzchnia [m2]  Powierzchnia w [%]  

  Szata roślinna (teren rezerwatu działka nr 500):      

1  Grupy drzew i krzewów istniejące (zachowane) 510 100,00 99,38 

2  Grupy drzew i krzewów do usunięcia 3 200,00 0,62 

  Razem:  513 300,00 100  
 

 

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 

✓ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

✓ PKN Katalog Polskich Norm; 
✓ WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 
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2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. Rozbiórki i roboty porządkowe 

2.1.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
• 45111200-0 Roboty przygotowawcze 

• 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 

2.1.2. ZAKRES ROBÓT 
 
W zakres robót podstawowych wchodzą: 
 
Rozebranie i wywiezienie materiałów z remontu wiaty – 14,99m2 

Rozebranie i wywiezienie materiałów z remontu stołu i ław – 9mb 

Mechaniczne usunięcie i wywiezienie tablic informacyjnych – 2szt. 

Ręczne usunięcie i wywiezienie tablic informacyjnych – 2szt. 

Usunięcie i wywiezienie koszy na śmieci – 2szt. 

Demontaż kosza na śmieci metalowego z późniejszą jego relokacją (działka nr 526) – 1szt. 

 

2.2. Budowa nawierzchni 

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
• 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 

• 45233260-9 Drogi piesze; 

• 45233320-8 Fundamentowanie dróg; 

• 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 

• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

 

2.2.2. NORMY 
Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

następującymi normami: 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;   

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;   

PN-88/B-06250 Beton zwykły;   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;   

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;   

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;   

DIN 18501 Kostka brukowa betonowa (norma niemiecka);   

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;   

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania;   

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  
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DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni 

PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych 

PN-EN 1338, „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.” – obowiązująca norma na kostki 

brukowe. 

PN-EN 1340, „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.” 

 

2.2.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

obrzeża 
budowa nawierzchni z kostki betonowej 
 

Szczegółowy obmiar:  

a) obrzeża: 

Obrzeża betonowe szare o wymiarach 25x6cm osadzone w ławie betonowej C12/15 – 7,6 m 

Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 25x6cm -7,6m 

 

b) budowa nawierzchni z kostki betonowej – 7,2 m2 (obrzeża betonowe 25x6x100cm) 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 29cm 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne -grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczniowa 4-31,5mm, po zagęszczeniu 10cm 

Podsypka piaskowa grubość warstwy 5cm 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4cm na podsypce piaskowej 

RAZEM 29cm 

 

 

2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW   
 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:   

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie 

punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie.   

 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych:   

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 



8 
 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i 

uprawnienia.  Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu  punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego.   

Wykonawca  powinien sprawdzić czy  rzędne terenu  określone  w  dokumentacji projektowej są  zgodne z  

rzeczywistymi rzędnymi  terenu. Jeżeli Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne terenu istotnie  różnią 

się od  rzędnych określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien  powiadomić o tym  Inżyniera. 

Ukształtowanie  terenu w  takim rejonie  nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 

przez Inżyniera.  Wszystkie roboty  dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  

dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez  Inżyniera,  zostaną wykonane  na  

koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie  roboty, które  bazują  na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  

rozpoczęte  przed zaakceptowaniem  wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty  

główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy muszą być zaopatrzone  w oznaczenia określające  w  sposób  

wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  

punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót. Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich  

odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone na koszt 

Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych:   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny  być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych  lub słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  

poza  granicą  robót ziemnych.  

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy  

drogowej,  a  także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  

wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim  powinna  wynosić  500 metrów, natomiast w terenie falistym i 

górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery  robocze należy  

założyć  poza  granicami robót  związanych z wykonaniem  trasy  drogowej i obiektów  towarzyszących. Jako 

repery robocze można  wykorzystać  punkty stałe  na  stabilnych,  istniejących budowlach  wzdłuż  trasy 

drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  

lub  grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera.   

Rzędne  reperów roboczych  należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji po  wyrównaniu 

był  mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.   

Repery robocze  powinny być  wyposażone w  dodatkowe oznaczenia, zawierające  wyraźne i  jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
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Odtworzenie osi trasy:   

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne  

przekazane przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji państwowej  albo  innej  osnowy  

geodezyjnej,  określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona  w punktach 

głównych i w punktach  pośrednich w odległości zależnej  od charakterystyki  terenu i  ukształtowania trasy,  

lecz nie  rzadziej, niż  co 50  metrów. Dopuszczalne odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  

stosunku  do  dokumentacji  projektowej  nie  może  być  większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 

lub 5 cm dla pozostałych  dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy  należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

w stosunku  do rzędnych niwelety określonych w  dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót.   

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych:  

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi nasypów  i  wykopów  na  

powierzchni  terenu (określenie granicy  robót), zgodnie z  dokumentacją projektową oraz w  miejscach 

wymagających uzupełnienia  dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera.   

Do  wyznaczania krawędzi nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  

Wiechy  należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1  metr oraz wykopów 

głębszych niż  1 metr. Odległość między palikami lub  wiechami należy dostosować do  ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów  poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie nasypów i 

wykopów  o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.   

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY   

Wykonanie robót:   

Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 

Inżyniera. Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  

wyjątkowych  sytuacjach, gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  

robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  warstwy 

humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy dodatkowo  stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  

oraz  w  innych  miejscach  określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.   

Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  

potrzeb jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  

projektowej, SST  lub  wskazana  przez Inżyniera, według  faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny 

będzie stanowił podstawę  do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny  być przez 

Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  
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najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po  nich, aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.   

 

Zdjęcie darniny   

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne  

pasy o  szerokości  około 0,30 metra  lub  w kwadraty  o  długości  boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  

powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli 

darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie  

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować w  regularnych  

pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach trawą do  dołu. W  pozostałym 

okresie darninę  należy składować  warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas 

składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.   

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.  

 

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Wykonanie robót:   

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą  Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.   

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  

sznurków  lub  linek  do  wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.   

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  

prowadzone są  roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  

szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku robót o 

małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie 

wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.   

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.   

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  

były, o co  najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
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spełniony i  występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  

spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  

wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę.   

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  

robotach  ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża 

należy  kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].   

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=0,95.   

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  

pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02 [3]. Wilgotność  gruntu  podłoża  

podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%.  

 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.   

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  

robotach i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  

zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu 

zawilgoceniu,  to do  układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 

Wykonanie robót: 

Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypkę wykonuje się 

przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych   

Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze światłem  

(odległością górnej powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami  dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża  powinna być obsypana  piaskiem, żwirem  lub  miejscowym 

gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym. Spoiny  nie  powinny przekraczać  szerokości 1 cm. Należy 

wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania 

nawierzchni. Chodnik, który jest układany, powinien być obramowany z każdej strony przy pomocy oporników, 

pomiędzy którymi będzie układana warstwa nawierzchni pieszej. Brzegowanie nawierzchni obrzeżem 

betonowym 25x6x100 układanym na podsypce piaskowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawierzchnia z kostek 

brukowych/płyt betonowych/żwirowo-żywiczna zachowuje się analogicznie do konstrukcji sklepienia i stanowi 

stabilną konstrukcję nośną, przenoszącą występujące obciążenia. Osiągnięcie tego efektu jest uzależnione od 

prawidłowego wykonania spoin pomiędzy kostkami (w przypadku nawierzchni z kostki betonowej i płyt 

betonowych), gdyż opierają się one na sąsiednich elementach. 

 

UKŁADANIE KOSTEK BRUKOWYCH  

Proces układania kostek brukowych powinno się zaplanować tak, aby znajdując się na już ułożonej 

nawierzchni, nie niszczyć wcześniej przygotowanej podsypki.  

Przez odpowiedni dobór wzoru ułożenia kostek można uzyskać wzrost nośności nawierzchni. Na styku z 

obrzeżami czy krawężnikami zaleca się przycinanie kostki specjalnymi piłami. Co prawda wymaga to 

większego nakładu kosztów niż cięcie przy pomocy gilotyny, ale efekt estetyczny jest o wiele lepszy. 

Dopasowywane kawałki nie powinny być mniejsze niż połowa normalnej wymiarowej kostki.  

 

WYKONANIE SPOIN  

układając kostkę brukową należy pamiętać, aby pomiędzy sąsiadującymi elementami powstawały fugi 

(odległości pomiędzy sąsiadującymi kostkami), które wypełniamy drobnym piaskiem (najlepiej płukanym). 

Granulacja piasku nie powinna być większa niż 0-2 mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się 

między ściankami kostek brukowych, powodując nierównomierne wypełnienie spoin. Materiał do fugowania 

winien być wmiatany w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien on być suchy i pozbawiony domieszek 

gliny. Piasek zanieczyszczony gliną może powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki 

(uwaga zwłaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed 

wibrowaniem, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki. Zaleca się 

wielokrotne wypełnianie fug, co wydatnie wspomaga proces wypełnienia. W razie potrzeby należy czynność 

powtórzyć po pewnym czasie. Przy układaniu kostki brukowej trzeba zachować odpowiednie szerokości fug. 

Dla powierzchni chodnika powinny wynosić 4 mm. W miarę postępu prac kostkę należy okresowo wyrównać, 

tak aby otrzymać równomierną siatkę spoin. Nie wolno układać kostek zbyt ściśle, gdyż po ułożeniu takich 

nawierzchni dochodzić może do odpryskiwania krawędzi. Wypełnianie spoin pomiędzy poszczególnymi 

kostkami umożliwia ich współpracę, tworząc monolityczną nawierzchnię. Zbyt ścisłe ułożenie kostek 

spowoduje, że materiał fugujący nie wypełni właściwie spoin.  

Zachowanie właściwej spoiny pozwala wyeliminować ewentualne odchylenia nominalne kostek 

(długość/szerokość), które mogą wynosić +/– 2 mm. Ponadto właściwie wykonana spoina ma kompensować 

zmiany wymiarów liniowych wynikające z rozszerzalności termicznej betonowych kostek w różnych 

temperaturach otoczenia. Prawidłowe wykonanie spoin jest warunkiem stateczności nawierzchni. Błędy 

spoinowania, jak i niewystarczająca nośność podbudowy są przyczyną występowania licznych zmian 

destrukcyjnych nawierzchni, a także często niesłusznych reklamacji, jakości betonowej kostki brukowej. 

Typowymi objawami jest odpryskiwanie górnych krawędzi kostki i narożników. Może do tego dochodzić już 

podczas zagęszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odporność betonowej kostki brukowej, a 
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szczególnie naroży, na występowanie sił ścinających jest niewielka. Dlatego też często mylnie wiąże się 

przyczynę ścinania narożników z niewłaściwą, jakością kostki. 

 

ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI 

Właściwie ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej zagęszczamy za pomocą odpowiedniego wibratora 

płytowego zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego, która chroni przed punktowym ścieraniem i 

wykruszaniem naroży. Brak zabezpieczenia stalowej płyty wibratora płytą z tworzywa sztucznego 

(podstawowy błąd, jaki popełnia niedoświadczona brygada brukarska) powoduje, że ewentualne ziarenka 

piasku wydostające się z fug, są rozcierane na drobny pył, który wnika z wilgocią w porowatą strukturę 

wierzchu, tworząc trudne do usunięcia plamy. Pył ten, szczególnie wtedy, gdy jest wilgotny, wiąże się z 

obecnym wapnem, tworząc wapień silikatowy, który niezmiernie trudno usunąć z powierzchni kostek 

brukowych. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, 

występów i szpar większych niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się 

wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. Tak ułożona nawierzchnia brukowa jest 

gotowa i może być natychmiast eksploatowana. 

 

ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET 

Do brukowania zawsze należy mieszać kostkę z trzech różnych palet. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć 

wielko powierzchniowych różnic w odcieniach koloru nawierzchni. Różnice te wynikają z faktu, że kostka ze 

względu na swoje składniki sama jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.  

Pozwala to ujednolicić wygląd bruku w przypadku drobnych naturalnych odchyleń od barwy lub wysokości 

kostki. 

 

KONSERWACJA 

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu 

wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie 

wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Stosuje się także środki chemiczne impregnujące 

beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwę. W okresie 

zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić 

poszczególne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimą środków odladzających, ale ich intensywne 

używanie może przyczynić się do zmian kolorystyki betonu (może powodować złuszczanie wierzchniej 

warstwy). 

 

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI 

Woda z nawierzchni chodników odprowadzona będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, 

zastosowanie spadków, które nadmiar opadów będą kierować na powierzchnie trawiaste. 
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2.3. Remont wiaty turystycznej wraz ze stołem i ławami 

2.3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 

• 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

 

2.3.2. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

szlifowanie mechaniczne 
impregnacja ogniochronna  
wykonanie zadaszenia na krokwiach, z gontem bitumicznym na sklejce wodoodpornej 
montaż gry planszowej w blacie stołu 
 

Szczegółowy obmiar:  

WIATA przekrój m2 długość szt. m3

krokiew 6,5x8,5 0,005525 2 14 0,1547

belka podłużna 11,5x11,5 0,013225 4,46 2 0,117967

belka poprzeczna 11,5x11,5 0,013225 2,6 2 0,06877

zastrzał 5x11,5 0,00575 1,1 8 0,0506

słupek 11,5x11,5 0,013225 2 4 0,1058

razem 0,497837

C120 1,1 4

śruba M12 0,14 8  

a) Szlifowanie mechaniczne: 

Mechaniczne szlifowanie papierem ściernym elementów drewnianych – 14,99m2 

 

b) Impregnacja ogniochronna: 

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków – impregnacja ogniochronna i biologiczna 3-krotna 

elementów drewnianych odnawianych i nowych – 18,19m2 

c) Wykonanie zadaszenia na krokwiach, z gontem bitumicznym na sklejce wodoodpornej – 17,68m2 

Krokwie zwykłe, długość do 4,5m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej – 1,768m3 

Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych poziome od spodu konstrukcji na kleju – 

sklejka wodoodporna bukowa 30mm – 17,68m2 

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie „prostokąt” mocowaną na gwoździe – 17,68m2 

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3m – rzekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej – 

0,039m3 

 

d) Montaż gry planszowej w blacie stołu – 1szt. 

Gra planszowa szachy drewniana wielkości 72x72cm, gr.=3cm 

Plansza: z kawałków drewna 8x8cm, z dwóch gatunków drewna różniących się znacząco kolorystycznie 

układanych na przemian (charakterystyka planszy do gry w szachy), otoczonych rama drewnianą  

o szer.=4cm, elementy klejone ze sobą i do podstawy na klej do drewna                                     – gr.2cm 
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Podstawa: sklejka wodoodporna bukowa wielkości 72x72cm, do której klejone są elementy planszy – gr.1cm 

 

Całość impregnowana impregnatem do drewna III klasy impregnacji. Montaż w blacie stołu w uprzednio 

przygotowanym otworze wielkości 72x72cm, gł.3cm. 

 

2.4. ODMALOWANIE OZNACZEŃ CZARNEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO 

2.4.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• BRAK 

2.4.2. NORMY 
Normy opracowane przez PTTK w zakresie znakowania szlaków turystycznych. Znakowaniem zajmuje się 

znakarz z odpowiednimi uprawnieniami do znakowania. 

2.4.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Zakres robót: 

Odnowienie znakowań na czarnym szlaku turystycznym. 

Naniesienie oznaczeń czarnego szlaku na nowe tablice informacyjne 

 

Szczegółowy obmiar: 

Odnowienie polegające na odtworzeniu na nowo wszystkich znaków na szlaku oraz sprawdzenie ich 

prawidłowego położenia w terenie. 

Naniesienie oznaczeń czarnego szlaku na nowe tablice informacyjne na belkę poziomą konstrukcji. 

2.4.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Malowanie: w dni chłodne lub słoneczne, bezdeszczowe, podłoże na którym będzie malowane oznaczenie 

musi być suche. Zanim znak znajdzie się na drzewie najpierw ośnikiem wyrównuje się korę, aby uzyskać w 

miarę płaską pow. o wymiarach niezbędnych do namalowania znaku. Wyrównaną korę należy wyczyścić 

szczotką drucianą bądź przetrze gruboziarnistym papierem ściernym. 

Konserwacyjne prace znakarskie powinny być wykonywane wiosną, najlepiej na przełomie maja i czerwca, 

wtedy roślinność jest w miarę rozwinięta i z łatwością można stwierdzić, gdzie należy  usunąć (poprzez 

obcięcie sekatorem) gałązki zasłaniające znaki szlaku. Odnowienie znakowań powinno się odbywać min. raz 

na 3 lata. 

Szczegółowe zalecenia można znaleźć w pozycji: „SZLAKI TURYSTYCZNE od pomysłu do realizacji”, praca 

zbiorowa pod redakcją Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa-Łódź, 

2014, str. 213-237, 512-514, 517-518.  
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2.5. ODSŁONIĘCIE FRAGMENTU RÓŻANKI ZELEJOWSKIEJ 

2.5.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• BRAK 

2.5.2. NORMY 

• BRAK 

2.5.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Zakres robót: 

Próba odsłonięcia na bloku skalnym na dnie kamieniołomu „Szczerba”. 

Odsłonięcie fragmentu różanki na fragmencie skały. 

 

Szczegółowy obmiar: 

Próba odsłonięcia na bloku skalnym na dnie kamieniołomu „Szczerba” – do 1m2 

Odsłonięcie fragmentu różanki zelejowskiej na fragmencie skały – 1m2 

 

2.5.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Odsłonięcie należy przeprowadzić za pomocą szlifierki kątowej, na początek np. szczotką na szlifierce. 

Wykonuje się szlifowanie wstępne-zdzierające z zastosowaniem segmentów ściernych o wielkości ziarna nr 

120, 320 i 500 (od 0,15 do 0,020mm wielkość ziarna). W celu wydobycia rysunku użylenia i naturalnego 

koloru kamienia należy wygładzić powierzchnię porapitem (otrzymujemy fakturę półpolerowaną), a następnie 

używając szlifierki z segmentem ściernym o wielkości ziarna poniżej 0,005mm otrzymujemy fakturę 

polerowaną. Faktura polerowana zwiększa odporność elementów kamiennych na wpływy atmosferyczne i 

ułatwia ich konserwację. 

Prace przy odsłonięciu muszą być wykonywane pod nadzorem lokalnego geologa, który stwierdzi na miejscu 

co warto odsłonić i jak głęboko należy oczyszczać skałę. 

Podczas procesu czyszczenia kamień musi być suchy. 

2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.6.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• CPV 45262520-2 Roboty murarskie 

2.6.2. NORMY 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN-EN-1610 Roboty ziemne. 

2.6.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Zakres robót: 

Montaż elementów wyposażenia terenu  

 

Szczegółowy obmiar: 

Zakup, dostawa i montaż: 

1. Tablica informacyjna pionowa, drewniana (projekt indywidualny)– 6 szt. 

2. Tablica informacyjna ukośna, drewniana (projekt indywidualny) – 5szt. 

3. Kosz na śmieci, drewno, stal czarna (np. Parkaria, kosz MIRAGE lub równoważny) – 1szt. 

4. Stojaki pojedyncze na rowery, stal czarna (np. Parkaria, stojak ROSSI lub równoważny) – 4szt. 

5. Gra edukacyjna, drewno (np. Mentor, gra edukacyjna ŚWIATOWID STANDARD 3 segmenty 

DRZEWA LIŚCIASTE lub równoważny) – 1szt. 

6. Relokacja istniejącego kosza na śmieci metalowego – 1szt. 

 

2.6.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

1. Tablica informacyjna pionowa, drewniana (projekt indywidualny) – 6 szt 

• wysokość: 263cm 

• długość: 262cm 

• szerokość: 60cm 

• materiały: konstrukcja drewniana z kantówek z drewna bukowego lub grabowego ze sfazowanymi i 

wyoblonymi krawędziami 1/1cm, kantówki/belki konstrukcyjne mocowane ze sobą za pomocą 

wkrętów konstrukcyjnych do drewna 8x100; plansza informacyjna 190x110cm przytwierdzona do 

sklejki wodoodpornej bukowej 10mm wg zaleceń producenta, otoczona drewnianą ramą z drewna 

bukowego lub grabowego szer.=4cm, gr.=2cm ze sfazowanymi i wyoblonymi krawędziami 

zewnętrznymi 1/1cm, rama przyklejona do sklejki wodoodpornej za pomocą specjalnego kleju do 

drewna do użytku zewnętrznego, sklejka przymocowana do konstrukcji tablicy za pomocą wkrętów 

konstrukcyjnych do drewna 3,5x50; zadaszenie: sklejka wodoodporna bukowa 30mm przymocowana 

do konstrukcji tablicy informacyjnej (do kantówek), na niej przyklejony specjalnym klejem gont 

bitumiczny „prostokąt” będący pokryciem dachu; el. drewniane i drewnopochodne zabezpieczone 

preparatem o III klasie impregnacji drewna z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub 

pomalowane na kolor „dąb” 

• montaż: w podłożu gruntowym fundament betonowy, el. mocujący stalowy sztywny typu ceownik 

gorącowalcowany, ocynkowany ogniowo, w podłożu skalistym wypełnienie betonem drobnoziarnistym 

po wykonaniu odwiertu, el. mocujący stalowy sztywny typu ceownik gorącowalcowany, ocynkowany 

ogniowo. 
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TABLICA  PIONOWA przekrój m2 długość szt. m3

rygiel 10x10 0,01 1,08 2 0,0216

słupek 10x10 0,01 2,2 2 0,044

belka mocująca 10x10 0,01 2,4 2 0,048

razem 0,1136

C120 1,1 2

śruba M12 0,12 4  

2. Tablica informacyjna ukośna, drewniana (projekt indywidualny) – 5szt 

• wysokość: 105cm 

• długość: 188cm 

• szerokość: 58cm 

• materiały: konstrukcja drewniana z kantówek z drewna bukowego lub grabowego ze sfazowanymi i 

wyoblonymi krawędziami 1/1cm, kantówki/belki konstrukcyjne mocowane ze sobą za pomocą 

wkrętów konstrukcyjnych do drewna 8x140; plansza informacyjna 140x60cm przytwierdzona do 

sklejki wodoodpornej bukowej 10mm wg zaleceń producenta, otoczona drewnianą ramą z drewna 

bukowego lub grabowego szer.=4cm, gr. zależna od materiału, na jakim będzie nadrukowana 

plansza, jeśli plansza zostanie nadrukowana na materiale o gr.8mm, to rama również powinna mieć 

grubość 8mm lub można z niej zrezygnować powiększając tym samym powierzchnię planszy 

informacyjnej, rama przyklejona do sklejki klejem do drewna do użytku zewnętrznego, sklejka 

przymocowana do konstrukcji tablicy informacyjnej za pomocą wkrętów konstrukcyjnych do drewna 

3,5x50; el. drewniane i drewnopochodne zabezpieczone preparatem o III klasie impregnacji drewna z 

zachowaniem naturalnego koloru drewna lub pomalowane na kolor „dąb” 

• montaż: w podłożu gruntowym fundament betonowy, el. mocujący stalowy sztywny typu ceownik 

gorącowalcowany, ocynkowany ogniowo, w podłożu skalistym wypełnienie betonem drobnoziarnistym 

po wykonaniu odwiertu, el. mocujący stalowy sztywny typu ceownik gorącowalcowany, ocynkowany 

ogniowo. 

TABLICA  UKOŚNA przekrój m2 długość szt. m3

słupek 10x10 0,01 0,93 2 0,0186

belka podłużna 13x17 0,0221 1,88 1 0,041548

razem 0,060148

C120 0,5 2

L50x50x3 1,58 2

L50x50x3 0,6 2

śruba M12 0,12 4

śruba M12 0,22 2  

3. Kosz na śmieci, drewno, stal czarna (np. Parkaria, kosz MIRAGE lub równoważny) – 1szt 

• wysokość: 70cm 

• długość: 40cm 

• szerokość: 40cm 

• materiały: wkład z blachy ocynkowanej, słupek metalowy, kolor RAL 9005 (czarny), elementy 

drewniane: drewno iglaste malowane lakierobejcą na kolor „dąb” 

• montaż: zgodnie z wytycznymi producenta, do zabetonowania w gruncie. 

 



19 
 

4. Stojaki pojedyncze na rowery, stal czarna (np. Parkaria, stojak ROSSI lub równoważny) – 4szt. 

• wysokość: 80cm 

• długość: 80cm 

• szerokość: 4,8cm 

• materiały: konstrukcja wykonana z profilu stalowego 50x50mm, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor 

RAL 9005 (czarny) 

• montaż: zgodnie z wytycznymi producenta, przedłużone słupki do zabetonowania w gruncie. 

 

5. Gra edukacyjna, drewno (np. Mentor, gra edukacyjna ŚWIATOWID STANDARD 3 segmenty 

DRZEWA LIŚCIASTE lub równoważny) – 1szt. 

• wysokość: 180cm 

• długość: 50cm 

• szerokość: 50cm 

• materiały: konstrukcja wykonana z drewnianego bala, nad balem zamontowane trzy obracane 

prostopadłościany o wymiarach około 25x25x22,5cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami, 

wydruk pełnokolorowy i zabezpieczony lakierem UV, dodatkowo konstrukcja zwieńczona 

czterostronnym dachem wykonanym z desek, kolor impregnatu „dąb” 

• montaż: zgodnie z wytycznymi producenta, słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej. 

 

6. Relokacja istniejącego kosza na śmieci metalowego – 1szt. 

• montaż: stopa fundamentowa z betonu C12/15 wielkości 40x40cm, głębokości 100cm 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych:   

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 

2.7. Gospodarka drzewostanem 

2.7.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

CPV 45212120-3 Parki; 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania  terenów zielonych; 

CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.7.2. NORMY 
Prace nienormowane 

2.7.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Redukcja koron drzew i wycinka pojedynczych drzew – 300m2 

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – 2900m2 
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2.7.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia przez karczowanie  

Grupa ta obejmuje zakwalifikowane do usunięcia drzewa i krzewy będące gatunkami niepożądanymi, które 

wkroczyły na drodze sukcesji na teren rezerwatu i uniemożliwiają przejście szlakiem, grupy krzewów i drzew 

zasłaniające panoramę i widok na zjawiska geologiczne, zarastające, jednocześnie degradując, ściany skalne 

z cennymi zjawiskami geologicznymi. Karpy po drzewach są przewidziane do wykarczowania. Zaleca się 

przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia 

oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem, odcięciem i usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia 

przy użyciu liny i pocięciem go na odcinki, wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny oraz zasypaniem dołu 

dowiezioną ziemią z jej ubiciem i wyrównaniem. Na większość terenu nie jest możliwy wjazd pojazdów 

mechanicznych z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę terenu, dlatego większość prac musi być przeprowadzona 

ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu i wywieziona za pomocą niewielkich urządzeń. 

 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

Organizacja robót budowlanych 
Na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące 
sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 
wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na 
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych 
wskutek tego transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w 
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy 
zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 
skamienielin, itp.); 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

4.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, 
powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w 
przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy 
użyciu jego wyrobów i materiałów. 
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót 
budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w 
przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez powołane do tego organy 
państwowe. 

4.2. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane 
będą po części za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na fragmencie terenu obiektu. Jednak 
większość prac będzie prowadzona na obszarze oddalonym od najbliższych zabudowań o kilkaset metrów, 
dlatego na terenie tego obszaru i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie jest możliwe skorzystanie z mediów, 
bo takie nie są dostępne. Wykonawca na własną rękę musi podjąć decyzję na temat szczegółowych 
rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc oraz ponieść koszty zapotrzebowania na 
media wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych, ponieważ sposób wykorzystania 
mediów i ich pozyskania związany jest ściśle z organizacją robót. Dojazd na teren rezerwatu jest możliwy 
tylko od zachodniej jego części. W głąb rezerwatu kolejno za wyznaczonymi stanowiskami jest możliwy 
dojazd jedynie do pewnego momentu, później jest możliwa jedynie komunikacja piesza.  
 

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu opracowania jest Gmina Chęciny. Obszar opracowania znajduje się na działkach nr 500, 
5044/3, 526, 545, obręb 1 Chęciny. 

Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni ok. 54ha 
  
 

4.4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Zasadniczą korzyścią będzie 
ograniczenie sukcesji niepożądanej roślinności, przyczynienie się do rozwoju chronionych muraw, odsłonięcie 
zjawisk geologicznych, ze względu na które utworzono rezerwat przyrody oraz zastosowanie naturalnych 
materiałów do budowy tablic informacyjnych. Inwestycja podniesie standard estetyczny terenu. 
 

4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Rodzaj 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

Środki 
zapobiegawcze 

Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje 

    

komunikacyjne, 
wynikające z 
publicznego i 
otwartego układu 
obiektu  

na fragmencie 
obiektu: plac zieleni 
w północno-
wschodniej części 
terenu opracowania 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

wygrodzenie, 
oświetlenie i 
oznakowanie placu 
budowy z 
oznaczeniem i 
organizacją miejsc 
przemieszczania się i 
stacjonowania 
sprzętu, składowania 
materiałów, przejść 
pieszych, wjazdu, itp. 

w zakresie 
obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów sprzętu 
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porażenie prądem 
elektrycznym 

w miejscach i na 
trasach istniejących 
i czasowo 
użytkowanych 
instalacji 
elektrycznych 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót oraz 
do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania 

    

urazy wskutek 
uszkodzenia innych 
istniejących sieci 
uzbrojenia terenu 
(gaz, wodociąg, itd.) 

w miejscach i na 
trasach istniejących 
i czasowo 
użytkowanych 
instalacji 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót oraz 
do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania 

    

urazy wskutek 
upadku, 
nieostrożnego 
poruszania się po 
nierównym terenie 

teren rezerwatu 
przyrody 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

brak     

Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 
lipca 2003 r.). 
 
 

5. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, bez podania nazwy, symbolu i 
producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w 
załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. 
wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji 
wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 
wykonawców w ramach robót. 
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

✓ gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
✓ charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
✓ charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
✓ parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
✓ parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 
✓ wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 
 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 
Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 
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Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wysłania na budowę, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

7. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym wydziale 
nadzoru budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość 
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie 
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w 
terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 
 

✓ wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 

✓ organizacja wjazdów; 

✓ wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

✓ wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

✓ roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na 

wysypisko. Materiały i elementy nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w 

miejscu wskazanym przez Inwestora; 

✓ demontaż istniejącego kosza metalowego i montaż w nowym miejscu; 

✓ usunięcia roślin z wyznaczonych miejsc i wywiezienie ściętego materiału roślinnego; 

✓ odsłonięcie fragmentu różanki zelejowskiej na fragmencie skały; 

✓ odmalowanie oznaczeń czarnego szlaku turystycznego; 

✓ prace remontowe przy wiacie turystycznej i stole z ławami; 

✓ budowa nawierzchni betonowej; 

✓ montaż tablic informacyjnych i małej architektury; 

✓ uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 

prac budowlanych. 

 

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
✓ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
✓ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
✓ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
✓ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, materiału roślinnego, ziemi urodzajnej itp., 
✓ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, protokołów, certyfikatów, oraz świadectw pochodzenia 
wbudowanych materiałów 
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 
Kontrola prac rozbiórkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporządkowania terenu 
Kontrola podłoża i konstrukcja fundamentu: 

1. odsłoniętego podłoża (występowanie gruntów organicznych, rozluźnionych), stan 
zgęszczenia podłoża 
2. zagęszczenia warstwy pospółki, 
3. wyrywkową kontrolę jakości robót szalunkowych i zbrojarskich. 
4. wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych, 
5. oględziny zewnętrzne całości robót, 
6. atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane. 

Kontrola użytych materiałów, jeżeli są wymagane zwłaszcza atesty bezpieczeństwa urządzeń zabawowych 
 

7.3. Dokumenty budowy 

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

✓ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
✓ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
✓ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
✓ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
✓ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
✓ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 
✓ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
✓ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
✓ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
✓ ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 
✓ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
✓ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
✓ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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✓ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
✓ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
✓ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

7.3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań, protokoły pomiarów kontrolnych Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia i 
uzgodnienia: 

✓ pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane lub zgłoszenie), 
✓ protokoły przekazania terenu budowy, 
✓ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
✓ harmonogram prowadzenia prac budowlanych 
✓ protokoły odbioru robót, 
✓ protokoły z narad i ustaleń, 
✓ operaty geodezyjne, 
✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 
✓ średnie wartości kosztów ogólnych; 
✓ kategoria gruntu: V-VI (podłoże skaliste miejscami z warstwą ziemi); 
✓ odległość wywozu gruzu i śmieci: 10 km; 
✓ odległość wywozu odpadów organicznych: 10 km; 
✓ odległość wywozu złomu: 10 km; 
✓ brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora. 
 
 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
✓ dokumentacja projektowa Drobnej infrastruktury turystycznej i elementów informacyjno-promocyjnych 

w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 
 

✓ dokumentacja kosztorysowa Drobnej infrastruktury turystycznej i elementów informacyjno-
promocyjnych w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 

 


