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I. CZĘŚĆ TYTUŁOWA 
 

 

1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA 
 

Inwestorem inwestycji jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. we 

Wrocławiu, ul. B. Prusa 73-75, 50-316 Wrocław 

 

2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

KOD: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 

KOD: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

KOD: 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 

 
3. KLASYFIKACJI USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 

KOD: 45000000-7 Roboty budowlane 

KOD: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

KOD: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

KOD: 45232221-7 Podstacje transformatorowe 

KOD: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

KOD: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KOD: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

KOD: 45316000-5 Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

KOD: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 

 

4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane elementy wraz z uprzednią oceną stanu 

istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami 

prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), 
 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 

1129 ze zm.), 
 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021, poz. 1213), 
 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa (Dz.U. 2021 nr 38, poz. 456 ze zm.) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowanie infrastruktury technicznej służącej do 

zasilania punktów ładowania autobusów elektrycznych na terenie miasta Wrocławia w następującej 

lokalizacji: 

Wrocław ul. Obornicka 131 – na terenie zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na działkach nr 

13/3, AR-7, obręb Różanka, własność MPK Sp. z o.o.  

Zamówienia obejmuje: 

• fazę projektową  

opracowanie projektów (budowlany, wykonawczy) oraz uzgodnienie trasy kablowej dla 

zasilenia stacji ładowania z Zamawiającym  

• fazę wykonawczą 

opracowanie dokumentacji technicznej i zgłoszenie robót oraz wykonanie robót budowlanych, 

• fazę powykonawczą    

wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest zaprojektowanie oraz rozbudowa 

infrastruktury technicznej do zasilenia stacji ładowania autobusów elektrycznych we Wrocławiu we 

wskazanej powyżej lokalizacji. W swoim zakresie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego 

i Projektu Wykonawczego, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski 

wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleń, 

uzgodnień, zgód i decyzjami administracyjnymi (w tym także operatów środowiskowych, wszelkich 

pozwoleń m.in. wodno-prawnych czy konserwatorskich – o ile są wymagane) wraz z wykonaniem 

pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełen zakres zaprojektowanych prac. Po 

zakończeniu robót, wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz 

dokumentacją geodezyjną. 
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Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa jest kompleksowa budowa infrastruktury 

technicznej umożliwiającej wykonanie zasilania stacji ładowania we wskazanej lokalizacji. 

Zamówienie będzie obejmować: 
 

 

a. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z wszelkimi 

uzgodnieniami, podłączenia i zasilenia stanowiska ładowania autobusów elektrycznych na terenie 

zajezdni autobusowej we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 131, dla pełnego zakresu zgodnie 

z programem funkcjonalno-użytkowym, 
 
b. Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu zasilania i infrastruktury 

technicznej dla stacji ładowania autobusów elektrycznych we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 131, 

zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano-wykonawczym zrealizowanym 

w ramach pkt „a” powyżej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac objętych zamówieniem. 

 

Główny wykonawca w ramach zadania budowy infrastruktury musi uzyskać pozwolenie na 

budowę i użytkowanie całego systemu, w którego skład zalicza się nową infrastrukturę energetyczną 

wraz ze stacjami ładowania. Informacje i dane techniczne o typie stacji ładowania zostaną 

udostępnione po wyłonieniu dostawcy ładowarek i stacji ładowania. Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do odbioru stacji ładowania 

i ładowarek do UDT (Urząd Dozoru Technicznego).Wszelkie formalności  i procedury w ramach 

przedmiotowego zadania leżą po stronie Wykonawcy. 

Główny wykonawca w którego zakres wchodzi projekt oraz budowa infrastruktury 

w pozwoleniu na budowę musi założyć i uwzględnić posadowienie stacji ładowania ( tzn. w swoim 

harmonogramie uwzględnić czas na zaprojektowanie ,wybudowanie infrastruktury oraz 

posadowienie wraz z uruchomieniem stacji ładowania przez dostawcę ładowarek). 
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE 
OBIEKTÓW 

 

2.1. LOKALIZACJA: ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA PRZY U. OBORNICKIEJ 131  
 

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego 

(budowlanego i wykonawczego) przedmiotowego zadania obejmującego następujące elementy: 

2.1.1. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej oraz bramownicy. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń, 

opinii i decyzji, a następnie wykonanie fundamentu i konstrukcji stalowej w kształcie bramownicy na 

terenie  zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej na działce nr 13/3,AR-7,obręb Różanka. 

 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowana konstrukcja stalowa zlokalizowana została na placu 

postojowym na terenie Zajezdni Autobusowej, zgodnie z przedstawionym rysunkiem. W celu 

uniknięcia ingerowania w istniejącą nawierzchnię placu postojowego, Zamawiający wymaga, aby 

punkty podparcia zaprojektowanej konstrukcji stalowej, zostały umiejscowione w miejscach 
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istniejących fundamentów słupów oświetleniowych. Pierwszy punkt podparcia -filar, zostanie 

zlokalizowany w miejscu istniejącego słupa oświetleniowego. 

 W miejscu wykonania fundamentu pod filar podtrzymujący konstrukcje bramownicy należy 

przewidzieć studzienki kablowe i przepusty . Zamawiający wymaga, aby zaprojektowana konstrukcja 

stalowa, była zdolna przenieść obciążenia od ciężaru własnego, ciężaru 9 szt. kopuł kontaktowych,                    

( każda o wadze do 60 kg ),wraz konstrukcją mocowania, obciążenia od punktów oświetlenia miejsc 

postojowych oraz obciążenia od instalacji elektrycznych (oświetlenia, zasilania kopuł 

kontaktowych). W       celu umożliwienia połączenia kopuł kontaktowych z punktami ładowania 

(pantograf) autobusów należy przewidzieć wykonanie wsporników wysięgowych umiejscawiających 

kopułę kontaktową w określonej odległości od konstrukcji wsporczej. Wymiary konstrukcji zostaną 

wskazane przez Zamawiającego. 

 

Na powyższym rysunku koncepcja bramownicy (kolor zielony) 
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Widok konstrukcji obecnej bramownicy wraz z podporami-filarami. 
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Obecna bramownica ma zostać przedłużona w linii prostej i być kontynuacją konstrukcji 

obecnej bramownicy. Podpory bramownicy – filary konstrukcji stalowej należy wykonać w obecnych 

miejscach , gdzie ulokowane są słupy oświetleniowe wraz ze studzienkami kablowymi. Projekt 

bramownicy ma uwzględnić możliwość doprowadzenia przewodów zasilających do stacji ładowania 

umiejscowionych na bramownicy  poprzez adaptację studzienki kablowej u podstawy  obecnego 

masztu oświetleniowego pozycja nr 2. Odległość miedzy obecnymi masztami oświetleniowymi 1 i 2 

wynosi średnio 23.33 m. Budując bramownice należy zaplanować obciążenie pod punkty 

oświetleniowe, lampy w miejscach zdemontowanych masztów lamp. 
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Widok  obecnej konstrukcji  bramownicy  
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RYSYNEK 1. KONCEPCJA PRZEDŁUŻENIA BRAMOWNICY DLA DODATKOWYCH PUNKTÓW ŁADOWANIA 

 

RYSYNEK 2. ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI OBECNEJ BRAMOWNICY 

Rozbudowa istniejacej BRAMOWNICY w celu możliwości montażu 9 punktów ładowania autobusów 

poprzez ładowania pantografem.Obecna BRAMOWNICA jest posadowiona na dedykowanym 

fundamencie na działce obrębu Różanka, AR-7, dz. Nr 13/3 . Kolejne elementy BRAMOWNICY należy 

obsadzic na masztach przyłączeniowych przykręconych na stałe do podłoża.Stal konstrukcyjna, z której 

wykonane będzie przedłużenie konstrukcyjne obecnej bramownicy ( rysynek 1-zaznaczona na 

czerwono) powinna być cynkowana ogniowo.Na BRAMOWNICY należy zamontować maszt 

przyłączeniowy , składający się z gotowych do skręcenia elementów.Maszt przyłączeniowy jest 

podporą, do której będzie zamontowany element infrastuktury ładowania autobusu. Rozbudowa 

istniejacej BRAMOWNICY ma celu możliwość montażu 9 punktów ładowania autobusów poprzez 
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ładowanie pantografem. Kolejne elementy BRAMOWNICY należy obsadzić na masztach 

przyłączeniowych przykręconych na stałe do podłoża.Stal konstrukcyjna, z której wykonane będzie 

przedłużenie konstrukcyjne obecnej bramownicy ( rysynek 1-zaznaczona na czerwono) powinna być 

cynkowana ogniowo.Obecna grubość powłoki cynkowej naniesionej na zamontowaną bramownicę 

wynosi ~70µm według EN ISO 1461:2000. Łączniki grubość powłoki cynkowej EN ISO 10684. Na 

BRAMOWNICY należy zamontować maszt przyłączeniowy , składający się z gotowych do skręcenia 

elementów.Maszt przyłączeniowy jest podporą, do której będzie zamontowany element infrastuktury 

ładowania autobusu.Wykonawca zostanie zapoznany z dokumentacją techniczną obecnej 

BRAMOWNICY. 

Punkty podparcia konstrukcji stalowej (słupy) należy zabezpieczyć 

poprzez zaprojektowanie wysepki zabezpieczonej krawężnikami o 

wys. min. 12 cm, ponadto należy zaprojektować zabezpieczenie 

przed uderzeniem pojazdów za pomocą oznakowanych barier 

odbojowych z rur stalowych min. 76 mm i wysokości 600 mm. 
 

 

W celu umożliwienia zasilania oświetlenia placu postojowego w obrębie 
 

bramownicy, kopuł kontaktowych oraz systemu monitoringu na konstrukcji stalowej należy 

zaprojektować koryta kablowe umożliwiające rozprowadzenie instalacji przez całą długość 

zaprojektowanej konstrukcji wsporczej. 

Dodatkowo projekt ma uwzględnić kalkulacje wykonania bramownicy dłuższej (Wariant 2) która 

kończyła by się w pasie zieleni. Jest to alternatywne rozwiązanie w przypadku braku możliwości 

wykonania przewiertów  pod trasę kablową w celu zasilenia kopuł kontaktowych zamontowanych na 

bramownicy. W celu dobrania najlepszego rozwiązania pod względem użytkowym i wykonawczym 

zaleca się wykonanie wizji lokalnej .Projektując bramownice należy uwzględnić ,że w dalszej kolejności 

zostanie dołożone 11 nowych stanowisk (w przyszłości ) wobec czego szerokość, wytrzymałość 

bramownicy musi być uwzględniona pod względem okablowania które w przyszłości będzie 

zamontowane na bramownicy. 

Przewidywane są dwa warianty wykonania BRAMOWNICY. Wykonawca przedstawi możliwe 

rozwiązania techniczne i analizę finansową wybranego wariantu. 

 

 

 



 

 

 
„Budowy infrastruktury technicznej zasilania stacji ładowania autobusów 

 elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej ul. Obornicka 131 „                       str. 15 
 

 

15 

Wariant I – Bramownica wykonana po całej długości aż do pasa zieleni .Takie rozwiązanie umożliwi 

przeprowadzenie kabli w korytach kablowych ulokowanych w konstrukcji bramownicy od punktów 

ładowania na bramownicy do stacji ładowania ulokowanych w pasie zieleni. Konstrukcja bramownicy 

będzie przystosowana nie tylko na  9 stanowisk ładowania ale również będzie przygotowana na 

dodatkowe obciążenie w postaci kolejnych 11 stanowisk ładowania wraz z okablowaniem, których 

montaż nastąpi w późniejszym okresie. W przypadku wybudowania bramownicy na całej długości do 

pasa zieleni na ostatnim odcinku konstrukcji bramownicy należy wykonać fundament w pasie zieleni 

w celu posadowienia filaru bramownicy. 

 

1 - Bramownica dla 20 stanowisk ładowania.  

2 - Bramownica (opcja) jako łącznik trasy kablowej dla zasilenia punktów ładowania umiejscowionych 

na bramownicy. 

3 - Obszar zarezerwowany na rozbudowę zajezdni.  
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Wariant II – Bramownica zostanie wykonana tylko dla 9 stanowisk ładowania gdzie okablowanie 

zasilające wyprowadzone od stacji ładowania posadowionej w pasie zieleni do punktów ładowania 

zamontowanych na bramownicy poprowadzone zostanie w przepustach kablowych ulokowanych 

w ziemi .  

 

1 - Bramownica dla 9 stanowisk ładowania.  

2 - Przepusty kablowe . 

3 - Obszar zarezerwowany na rozbudowę zajezdni.  

W przypadku wariantu II wymagana jest ilość 9 przepustów kablowych ( odcinek zaznaczony nr.2 ) 

poprzez które zostanie przeprowadzone zasilanie  DC dla 9 szt. daszków zamocowanych na 

bramownicy jako punktów ładowania autobusów poprzez pantograf.  
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2.1.2.Wykonanie trasy kablowej zasilania stacji ładowania dla punktów ładowania na bramownicy.    

Trasa kablowa w celu zasilenia stacji ładowarek na bramownicy ma zostać wybudowana od obecnej 

stacji transformatorowej WRW 8278 i przebiegać  wzdłuż płotu , obok hali myjni na terenie zajezdni . 

W celu wybudowania trasy kablowej należy wyprowadzić kable SN ze stacji WRW 8278. Kable należy 

przeprowadzić poprzez przepusty kablowe . 

 

TRASA KABLOWA SN ZE STACJI WRW8278 : 

1 – Nowa stacja SN/NN.   

2 – Złącza kablowe oraz lokalizacji stacji ładowania. 

Trasę kablową  podziemną należy wykonać w rurach osłonowych typu SRS . W celu wyprowadzenia 

zasilenia ze stacji WRW 8278 należy rozbudować stację poprzez dołożenie dodatkowego pola 

liniowego SN z sekcji średniego napięcia. 



 

 

 
„Budowy infrastruktury technicznej zasilania stacji ładowania autobusów 

 elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej ul. Obornicka 131 „                       str. 18 
 

 

18 

 

WIDOK ROZDZIELNI SN w stacji WRW8278 

 

WIDOK ROZDZIELNI SN w stacji WRW8278 
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Wyprowadzoną nową trasę kablową SN należy zakończyć nową stacją Trafo wyposażoną w rozdzielnie 

SN i NN (pozycja nr 1 na rysunku ) . Od stacji SN/ nN. należy wyprowadzić i wybudować linie zasilającą 

odchodzącą z rozdzielni nN zakończona 2 złączami kablowymi ZK . W tym celu należy wybudować stację 

Transformatorową dwu komorową, a w projekcje uwzględnić jedynie transformator o mocy  700 kVA 

zamontowany w jednej z  komór, a drugą komorę potraktować jako rezerwę. Stacja ma być 

wyposażona w rozdzielnię SN i nN i mieć na tyle miejsca aby możliwy był montaż kompensatora mocy 

biernej w późniejszym okresie po uruchomieniu stacji i przeprowadzonej analizie mocy biernej  . Ze 

stacji  nN mają  zostać wyprowadzone  kable zasilające w kierunku złącz  ZK poprzez, które będzie 

zasilona stacja ładowania. Projekt zakłada wybudowanie czynnego 1 szt. ZK zasilającego stację o mocy  

540 kW oraz przygotowanie wypustu i wybudowanie złącza rezerwowego, które w późniejszym okresie 

będzie zasilać kolejną stacje ładowania o mocy 660kW. Druga komora stacji będzie przygotowana pod 

rozbudowę i montaż transformatora w późniejszym okresie. Nowa stacja SN/nN. ma być posadowiona 

na fundamencie (gotowym prefabrykacie) wyposażonym w przepusty kablowe umożliwiające 

wprowadzenie kabli z zewnątrz jak i  wyprowadzenie nowych kabli na zewnątrz stacji podczas dalszej 

rozbudowy infrastruktury energetycznej. 
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W zakres zadania polegającego na wykonaniu trasy kablowej wchodzi również wykonanie  fundamentu 

lub posadowienie gotowego prefabrykatu pod stację ładowania . Przewidywany wymiar fundamentu 

ok. 4 metry kwadratowe jednak Zamawiający poda dokładny wymiar fundamentu dla stacji ładowania  

po wyłonieniu Dostawcy ładowarek. Fundament ma mieć możliwość wprowadzenia kabli poprzez 

przepusty-rury kablowe umożliwiające przeprowadzenie kabli od ZK do stacji ładowania posadowionej 

na powyższym fundamencie. 

  

 

Powierzchnia do zagospodarowania w celu wykonania fundamentu pod stacje SN/nN, oraz dla stacji 

ładowania wraz z ZK to ok.225 m2. Należy wybudować chodnik jako łącznik o szerokości 1.5 metra 

umożliwiający dojście do stacji SN/nN od strony placu parkingowego.  
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WIDOK PASA ZIELENI POD ZAGOSPODAROWANIE  

 

Na odcinku trasy kablowej nr.3 należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie kabla SN w pasie 

zieleni ponieważ zaplanowane są prace rozbudowy parkingu i na tym odcinku będzie wykonany pas 

drogowy dla autobusów. Przebieg trasy kablowej w rurach osłonowych należy udokumentować 

w sposób fotograficzny i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.   



 

 

 
„Budowy infrastruktury technicznej zasilania stacji ładowania autobusów 

 elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej ul. Obornicka 131 „                       str. 22 
 

 

22 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA INFRASTUKTURY ZASILANIA 

 

 

2.1.3 Wykonanie trasy kablowej zasilania mobilnych stacji ładowania  
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Trasa kablowa  dla zasilenia  6 szt.  ZK  .Trasa kablowa ma na celu zasilenie 6 szt. ZK o mocy 

pojedynczego ZK = 120kW.  Pojedyncze złącze ZK ma na celu zasilenie mobilnej stacji ładowania .Trasa 

kablowa ma przebiegać od stacji WRW 8278 i być zakończona 6 sztukami ZK . Trasa kablowa przebiega 

zarówno przez teren zieleni (obecnie teren porośnięty krzewami i drzewami) jak i betonowy pas 

jezdny(droga wewnętrzna na terenie zajezdni).Trasę kablową należy wykonać w  rurach osłonowych. 

Częściowo może zostać zrealizowana poprzez istniejące przepusty kablowe miedzy studzienkami. 

Przebieg trasy kablowej w rurach osłonowych należy udokumentować w sposób fotograficzny 

i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Ze względu na zagęszczenie innych mediów na trasie 

przewidywanej  trasie kablowej zamiast przewiertów dopuszcza się rozkucie posadzki betonowej (pasa 

jezdni) i kontynuowanie prac za pomocą koparki lub innego sprzętu mechanicznego. Ze względu na 

duże zagęszczenie mediów w ziemi na trasie ewentualnych prac typu : woda, instalacja sprężonego 

powietrza, energia elektryczna , rury ciepłownicze itp. wszelkie prace ziemne należy wykonywać 

z zachowanie należytej ostrożności. 

 

RYSUNEK:  WIDOK POGLĄDOWY TRASY LINI KABLOWEJ W KIERUNKU NOWOBUDOWANYCH ZK  
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RYSUNEK :  ZK 120kW  z 2 gniazdami 3F(trójfazowymi) – 2 ZASILANIA 60KW  

 

RYSUNEK  : WIDOK STANOWISK PARKINGOWYCH W CELU ADAPTACJI POD ŁADOWARKI MOBILNE 

W celu posadowienia złącz kablowych należy na całej długości 12 stanowisk  wykonać chodnik 

o szerokości 1 m ( obszar zaznaczono na czerwono) .Chodnik ma zostać przygotowanych pod mobilne 

ładowarki .Złącza kablowe  maja być wyposażone w 2 gniada wtykowe (patrz rys.30).Złącza należy 

posadowić na granicy chodnika i części terenu zielonego w celu optymalnego wykorzystania 

powierzchni chodnika. Kierunek otwierania drzwi ZK w kierunku miejsc parkingowych autobusów. 

Z jednego ZK zasilone będą 2 ładowarki mobilne (jedna po stronie prawej 60 kW ,druga po stronie lewej 

60 kW).Typ-model gniazda w złączu ZK, Zamawiający określi na etapie realizacji umowy. Należy 

posadowić nowe  złącza kablowe ZK w taki sposób aby były one wyśrodkowane pomiędzy dwoma 

stanowiskami parkingowymi. Długość przewodu podłączonego od gniazda trójfazowego złącza 

kablowego a wtykiem(gniazdem ) w autobusie nie może przekraczać długości 5 m.  
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RYSUNEK . TRASA KABLOWA DLA ZASILANIA 6 sztuk ZK .MOC POJEDYNCZEGO ZŁACZA 120 kW 

 

 



 

 

 
„Budowy infrastruktury technicznej zasilania stacji ładowania autobusów 

 elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej ul. Obornicka 131 „                       str. 26 
 

 

26 

        
RYSUNEK .UZBROJENIE TERENU W MEDIA    

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 

 

RYSUNEK .LOKALIZACJA STANOWISK DLA ŁADOWAREK MOBILNYCH ZASILANYCH POPRZEZ ZK 
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RYSUNEK .LOKALIZACJA PRZEPUSTU -TRASY KABLOWEJ  

 Przekop lub przepust pod jezdnią z płyt betonowych ma umożliwić ułożenie kabla zasilającego 

w rurach kablowych. W wykonanym przepuście kablowym (kolor czerwony na powyższym rysunku) 

należy przewidzieć dodatkowe 3  przepusty umożliwiające rozbudowę infrastruktury elektro 

energetycznej w przyszłości. Dodatkowo należy wykonać przepust przez pas jezdni, który umożliwi 

doporowadzenie kabla zasilającego od stacji WRW 8278. Przepust pod pasem drogowym należy 

wykonać w rurach osłonowych .Przewody zasilające należy zasilić w stacji WRW 8278  zlokalizowanej  

na działce AR-7 obręb Różanka , dz.nr 13/3 .Przewody zasilające odchodzące od stacji WRW 8278 

w celu zasilenia mobilnych stacji ładowania :  

• 6 sztuk ZK zasilających ładowarki mobilne (Pojedyncze złącze ZK = 120kW) 

Kable zasilające dla powyższych stacji należy poprowadzić poprzez przepusty kablowe (studzienki 

kablowe) według koncepcji prowadzenia trasy kablowej na powyższym rysunku. W przypadku większej 

ilości kabli należy wykonać nowe przepusty kablowe pomiędzy na długości całej trasy kablowej .W celu 

zaoferowania przewidzianych prac  zalecana jest wizja lokalna dla zainteresowanych oferentów. Stacja 

WRW 8278 wyposażona jest w piwnicę kablową wykonaną w postaci jednolitego 

prefabrykatu(monolitycznego odlewu pod całym budynkiem stacji)na bazie prostopadłościanu 

o stopniowej grubości ścianek bocznych i stałej grubości dna piwnicy równej 10 cm. W ścianach 

bocznych wbetonowane są na stałe przepusty kablowe HSI 150 i HSI 90.Możliwa jest wizja lokalna 

w celu oszacowania ilość otworów kablowych pozostawionych w celu zrealizowania inwestycji. 



 

 

 
„Budowy infrastruktury technicznej zasilania stacji ładowania autobusów 

 elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej ul. Obornicka 131 „                       str. 28 
 

 

28 

  

 

RYSUNEK : WIDOK OD WEWNĄTRZ PODŁOGI TECHNICZNEJ W WRW 8278 

Możliwe są prace mające na celu odwiercenie większej ilości otworów dla większej ilości kabli jeśli 

projekt będzie tego wymagał. Wszelkie przewierty  i uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie ze 

specyfikacją techniczną udostępnioną przez Zamawiającego. 

 

RYSUNEK  . ROZDZIELNIA DO ADAPTACJI NOWYCH PODŁĄCZEŃ KABLOWYCH WEWNATRZ WRW 8278 
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ROZMIESZCZENIE 6 ZŁĄCZ KABLOWYCH  
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RYSUNEK . TRASA KABLOWA DLA ZASILANIA 6 sztuk ZK .MOC POJEDYNCZEGO ZŁACZA 120 kW 

2.1.4 Wykonanie trasy kablowej pod zasilanie stacji ładowania Pantograf  
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Trasa kablowa  dla zasilenia 1 stacji ładowania pantograf 400kW.Trasa kablowa wraz z ułożonym 

kablem zasilającym dla zasilenia stacji ładowani typu pantograf o mocy 400kW przebiega ze stacji WRW 

8278 zgodnie z poniższym rysunkiem. Długość trasy kablowej w linii prostej ok 210 m. bez 

uwzględnienia przewodów wewnątrz stacji WRW 8278 . Trasa kablowa musi być zakończona złączem 

kablowym ZK .Możliwa jest wizja lokalna w celu przeprowadzenia trasy kablowej. We skazanej 

lokalizacji pod pantograf w miejscu planowanego fundamentu pod stację ładowania zlokalizowane jest 

drzewo. W zakres zadania i  przeprowadzenia prac budowlanych wchodzi procedura usunięcia drzewa 

na terenie zajezdni wraz ze wszelkimi zgodami do jego usunięcia. 

 

RYSUNEK . KONCEPCJA  DŁUGOŚCI TRASY KABLOWEJ DLA STACJI PANTOGRAF 
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RYSUNEK 34. KONCEPCJA TRASY KABLOWEJ DLA STACJI PANTOGRAF 

Trasę kablową  podziemną należy wykonać w rurach osłonowych typu SRS  .Dopuszcza się 

wybudowanie studzienek kablowych na długości trasy kablowej . Jeśli wymagane są studzienki kablowe 

,rewizyjne to ich Ilość oraz typ należy uwzględnić  w projekcie wykonawczym. Trasa kablowa zasilająca 
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stacje pantograf  ma zostać zakończona ZK o mocy 400kW w najbliższej odległości przy fundamencie 

na którym będzie posadowiona stacja ładowania. Ze złącza ZK należy wyprowadzić rurę osłonową 

kablową - arot tak aby dostawca mógł wprowadzić kabel w celu zasilenia stacji ładowania. W celu 

posadowienia stacji szybkiego ładowania 400 kW typu Pantograf należy usunąć drzewo w pasie zieleni. 

W miejscu obecnego drzewa będzie posadowiony fundament przez Dostawce stacji ładowania 

Pantograf.  Wykonawcą fundamentu będzie dostawcą ładowarki  typu Pantograf 400 kW.  Przebieg 

trasy kablowej w rurach osłonowych należy udokumentować w sposób fotograficzny i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej.             

2.1.5  Zasilania przyłączy odbiorczych – wykonanie przyłączenia zasilenia 

Zasilenie infrastruktury tras kablowych  

Zasilenie tras kablowych opisanych w punktach 2.1.2 , 2.1.3, 2.1.4, będzie realizowane ze stacji WRW 

8278 zlokalizowanej przy ul. Obornickiej na działce nr 13/3,AR-7,obręb Różanka. Koncepcja zasilenia 

zakłada: 

• zasilenie nowej stacji SN/nN (patrz punkt 2.1.2),  

• zasilenie 6 sztuk złącz kablowych  (patrz punkt 2.1.3),  

• zasilanie stacji ładowania Pantograf (patrz punkt 2.1.4). 

Wszystkie podłączone kable w stacji WRW 8278, zasilające stanowiska do ładowania autobusów 

elektrycznych należy tak opomiarować aby zachować podział zużytej energii elektrycznej przez stacje 

ładowania i wyodrębnić zużycie pozostałych obiektów na terenie zajezdni.  

 

 

WIDOK ROZDZIELNI nN W STACJI WRW8278 – SEKCJA1 i SEKCJA2  

Obecne wydane warunki przyłączeniowe WP/021837/2021/O05R01 pozwalają na przyłączenie do sieci 

OSD o mocy 3500 kW . W chwili obecnej stacja WRW 8278 jest przyłączona  na poziomie 3500 kW na 

zasilaniu podstawowym. 
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OPIS KONCEPCJI ZASILANIA: 

ST-1 obecna stacja Sn/nN  WRW 8278 

ST-2 projektowana stacja SN/nN 

Zasilanie nowych odbiorników odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej 20/0,4kV ST-

1 WRW 8278 oraz z projektowanej stacji transformatorowej 20/0,4kV ST-2. Nowa stacja 

transformatorowa zasilona zostanie za pomocą kabla SN z istniejącej stacji ST-2 z nowego pola 

liniowego, o które zostanie rozbudowana istniejąca stacja. Projektowaną stację ST-2 przewiduje się 

w lokalizacji poniżej. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYSUNEK. LOKALIZACJA NOWEJ STACJI SN/nN  ST-2 
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RYSUNEK. WYMIAR POLA DO WYBUDOWANIA 

 

RYSUNEK. WIDOK ROZDZIELNI SN w STACJI WRW8278  

Miejsce do wykorzystania w celu wybawiania nowego pola SN dla zasilenia nowej stacji SN/nN. 

Nowa stacja SN/NN Stacja ST-2 wyposażona będzie w: 
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Rozdzielnice SN,  

Transformator SN/nN, 
 
Rozdzielnice niskiego napięcia.  

Pozostałe odbiorniki zlokalizowane w terenie tj. pantograf oraz stacje ładowania pojazdów zasilone 
zostaną z istniejącej stacji ST-1 z sekcji niskiego napięcia nr 1 oraz nr 2. Do odbiorników należy 
zaprojektować kable prowadzone w rurach ochronnych w ziemi. W trenie zielonym kable prowadzone 
będą w rurach ochronnych pod placem w rurach typu SRS, a pod drogami dla samochodów osobowych 
w rurach typu DVK. Koncepcja zasilania jest zarysem wymagań Zamawiającego w celu przeprowadzenia 
zadania. Wizja lokalna poprzedzająca prace projektowe dla linii zasilających jest możliwa do realizacji 
przez zainteresowanych Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

hhtrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA ZASILANIA STACJA PANTOGRAF ZAKOŃCZONA ZK o mocy 400kW 
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LINIA ZASILANIA STACJI ŁADOWANIA -6 x 120 kW 
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2.1.6  DOSTAWA I MONTAŻ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 20/04 KV 

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  a następnie dostawę, montaż i uruchomienie 

stacji transformatorowej 20/0,4 kV zasilanej ze stacji WRW 8278 zlokalizowanej przy ul. Obornickiej na 

działce nr 13/3,AR-7,obręb Różanka . Stacja zlokalizowana na terenie Zajezdni Autobusowej . 

 

Stacja elektroenergetyczna 

 

Zaprojektowana i dostarczona Stacja elektroenergetyczna musi spełniać następujące warunki: 

 

1. Zaprojektowana stacja ma być stacją wolnostojącą z obudową z żelazobetonu B 30 w stopniu 

ochrony IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zostać wykonane z profili aluminiowych 

malowanych na gorąco. Kolory elewacji zewnętrznych budynku oraz jego elementów ślusarki muszą 

być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania. 
 
2. Dla przetworzenia napięcia i rozdzielenia energii po stronie nN 0,4 kV, dla zasilanych obiektów 

należy zaprojektować i dostarczyć kontenerową stację transformatorową dwukomorową 

z transformatorem SN/nN o mocy 700 kVA. 
 
3. W ramach Przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i dostarczyć stację transformatorową 

kontenerową z obsługą wewnętrzną z rozwiązaniem jednopomieszczeniowym, w którym należy 

wygrodzić przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i nN , transformatora oraz kompensatora mocy 

biernej. 
 
4. W sporządzonej dokumentacji projektowej należy zaprojektować transformator, który zasili 

urządzenia odbiorcze o mocy 600 kW .Propozycja transformatora w celu zapewnienia zasilania dla 

urządzeń odbiorczych  mocy 700 kVA .Na etapie projektowania stacji możliwe wszelkie konsultacje 

z Zamawiającym . Dodatkowo należy   wyposażyć stację w jednosekcyjną rozdzielnicę SN - 

czteropolową – (1 x pole zasilania podstawowego z przekładnikami, 1 x pole pomiarowe, 1 x pole 

odpływu – transformator, 1 x pole rezerwowe niezabudowane). 
 
5. Rozdzielnicę nN 0,4 kV należy  zaprojektować jako  rozdzielnicę jednosekcyjną,  wyposażoną 
 
w analizator parametrów sieci, wraz z pełną automatyką dla pól odpływowych m.in. wyłączników mocy nN, 

sekcji pól odpływowych nN i inne uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. 

6. Rozdzielnię nN należy wyposażyć w system zdalnego monitoringu parametrów zasilania 

opartego o projektowany analizator parametrów sieci. 

7. W rozdzielnicy nN należy zaprojektować rozłączniki bezpiecznikowe dla 4 obwodów 

oraz wyłącznik mocy dla projektowanej stacji ładowania. 
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7. Projektowaną stację należy wyposażyć w instalację uziemiającą i elektryczną instalację 

oświetleniową oraz gniazda wtykowe 230 V. 

8. Uziemienie dla stacji należy zaprojektować jako otokowe zgodnie z przepisami prawa dla 

stacji elektroenergetycznej. 

9. W rozdzielni nN należy zaprojektować miejsce dla układu kompensującego moc bierną oraz 

po uruchomieniu stacji  układ taki zainstalować. 

10.  Stację transformatorową należy wyposażyć w p.poż wyłącznik prądu PWP umieszczony na 

zewnętrznej ścianie stacji. Przycisk musi być połączony i zintegrowany z systemem instalacji 

p.poż działającym na terenie Zajezdni Autobusowej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej stacji transformatorowej, zgodnej 

z wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej zgodnie z wyznaczoną lokalizacją 

na płycie fundamentowej – zgodnie z wytycznymi producenta stacji i podłączenie jej do zasilania 

podstawowego w ramach zawartej umowy. 

 

 

 

RYSUNEK. MIEJSCE PRZEZNACZONE NA WYBUDOWANIE SATCJI SN/NN NA TERENIE ZAJEZDNI  
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3.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
 
 

W założeniu Zamawiającego na przedmiotowym obiekcie zostanie zabudowana stacja ładowania 

zgodnie w wymaganiami technicznymi stanowiska ładowania przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zgodnie z dokumentacją techniczną stacji ładowania, niezbędnym do poprawnego działania stacji, jest 

doprowadzenie napięcia zasilania zgodnie z koncepcją. 

 
 

Prace należy rozdzielić na dwa etapy, tj: 

 

3.1. PRACE PROJEKTOWE 
 

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym: 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, wykonawczej 

i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego 

zamówienia: 
 
a) szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac 

projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym także uzyskania 

pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz. U. z 2004 r, nr 202, poz. 2072); 
 
b) dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskanie stosownej decyzji środowiskowej 

i pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji; 
 
• Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji papierowej i elektronicznej na 

nośniku CD (część opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc.; części graficzne projektów 

w formacie PDF); 
 
• Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. 
 
• Sporządzenie harmonogramu jako Załącznika do oferty w formie zaproponowanej przez 

Wykonawcę. 
 
• Przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w 

wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; 
 
Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej 

eksploatacji sieci i stacji trafo.  
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3.2. PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE 
 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym: 

 

• Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

wykonawczą i ruchową oraz terenowymi warunkami technicznymi, decyzją pozwolenia na budowę, 

która uzyskała status decyzji ostatecznej, 

• Wykonanie połączeń wewnętrznych w projektowanej stacji wraz z montażem urządzeń 

przełączających, pomiarowych, wyłączających i zabezpieczających przed skutkami zwarć, przeciążeń 

i wyładowań atmosferycznych. 

• Wykonanie podłączenia stacji ładowania do wykonanego przyłącza. 
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CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

4. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane deklaracje zgodności. 

 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry techniczne 

i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 

 

4.1. WYMOGI ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa 

opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 
 
• zaprojektowanie instalacji elektrycznej, 
 
• opracowania kosztowe (kosztorysy inwestorskie), 

 

4.2. ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 
 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne 

z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Dane określone w Programie, będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z zainteresowanymi stronami. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności 

w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę 

w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

4.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. 
 

Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych w związku z tym całość 

zaopatrzenia w media leżą po stronie Wykonawcy. Wywozu gruzu i odpadów komunalnych czy 

budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. 

 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować 

istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 

ratowniczym i użytkownika, do już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlano-wykonawczy 

powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy wymagań 

dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych. 

 

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do 

przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 
 

 

UWAGA: 

 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

 
 

 

Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem 

wymagań technicznych instalacji i stacji trafo. 
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Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych wolnostojących ustawianych w miarę potrzeby na 

kanale kablowym, z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności min. IP55. 

Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, 

rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i 

przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania 

instalacji. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a. Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
 
b. Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego  

(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). 

c. Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe ze stacją trafo czy 

stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy. 
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III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należy przed 

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

 

Wykonanie robót powinno być zgodne z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją budowlano-wykonawczą. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. 

 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów 

tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację 

techniczną. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 

wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 

 

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 

i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY. 
 

Prace będą wykonywane na terenie czynnej zajezdni autobusowej po przeszkoleniu personelu Wykonawcy. 
 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których 

treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 

z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
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oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 
środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

1.6. INWENTARYZACJA ZIELENI. 
 

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu zieleni na terenie objętym 

pracami. Na etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej projektant powinien stosować dostępne 

rozwiązania technologiczne oraz rozważać alternatywne sposoby prowadzenia instalacji, które 

umożliwią zminimalizowanie ilości koniecznych wycinek. Wykonawca w pełni odpowiada za 

zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia drzew i nasadzeń przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.7. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 
 

Inwestor nie dysponuje zaleceniami konserwatorów zabytków. W trakcie projektowania należy zwrócić 

uwagę na istniejące przestrzenie, obiekty i miejsca o charakterze zabytkowym: krajobrazy kulturowe, aleje, 

układy urbanistyczne, układy ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 

budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, 

miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. 

W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji z tymi przestrzeniami, obiektami i miejscami należy 

zwrócić się do właściwego miejscowo wojewódzkiego lub miejskiego (bądź wydziału urzędu gminy) 

konserwatora zabytków, celem uzyskania zgody na przebieg sieci oraz na proponowaną lub możliwą 

do zastosowania technologię prac. 

 

1.8. ZANIECZYSZCZENIA, RUCH DROGOWY, HAŁAS I INNE UCIĄŻLIWOŚCI. 
 

Inwestor nie dysponuje raportami, opiniami ani ekspertyzami z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie 

z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej Nr 85/337/EWG (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 

Unii Europejskiej Nr 97/11/EW wraz z aneksami II i III) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U.2010.213.1397), ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan 
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środowiska naturalnego nie jest wymagana. Projektowana inwestycja nie jest związana z ruchem 

drogowym, nie wytwarza hałasu i nie powoduje innych uciążliwość. 

1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BHP. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

1.10.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich 

władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych 

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

 

1.13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 
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1.14. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 
 

Wykonawca zobowiązany jest, znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.15. MATERIAŁY 
 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 

w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 

wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Inwestora w czasie postępu Robót. 

 
 

 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych 

ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 
 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

4. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Dziennik Budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 

czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
 

b. datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej, 
 

c. datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 

d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 

e. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw 

w robotach, 

f. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
 

g. daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

h. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu ,częściowych 

i końcowych, 

i. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 

j. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

k. dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 

l. inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 

m. szkolenie personelu Wykonawcy w zakresie wykonywania prac na czynnej zajezdni. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
a. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 

b.  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 
 
c. ewentualne notatki i ustalenia techniczne, 
 
d. Dziennik Budowy, 

e. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

f. inne materiały wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 

a. zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 
b. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
 
c. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 
d. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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