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III. CZESC OPISOWA - (zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzqdzenia)
3.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia - (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1 Rozporzgqdzenia)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy opracowano w oparciu o przyjeta przez
Zamawiajacego do realizacji koncepcje w zakresie modernizacji infrastruktury techniczne;,
z ustaleniem kosztow realizacji zadania dla obszaru potozonego w obrebie oczyszczalni
scickow w miejscowosci Pisarzowice, gmina Luban. Jest to obszar, ktory zgodnie
z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru
Gminy Luban, przeznaczono m.in. pod oczyszczalnie $ciekéw obstugujaca miejscowosc
Pisarzowice. Dokladny opis przeznaczenia rozpatrywanego obszaru znajduje si¢
w zatwierdzone] uchwale Rady Gminy nr XXIII/134/2005 z dnia 29.04.2005 r.,
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego nr 106 poz. 2290 z dn. 15 czerwca 2005 r.

Zakresem opracowania jest okreslenie zastosowania urzadzenia wstepnego oczyszczania

sciekdéw. Proponuje si¢ stacje wstepnego oczyszczania mechanicznego jako jedno urzadzenie
w ktorym zachodzi¢ bedg trzy procesy oczyszczania mechanicznego. Separacja skratek przy
pomocy sita spiralnego, separatora piasku z procesem sedymentacji oraz dwoma
wspolpracujacymi ze sobg przenosnikami slimakowymi do usuwania odseparowanego piasku
z ewentualng mozliwo$cig montazu systemu separacji ttuszczy. Obecnie proces ten odbywa
si¢ recznie, co jest mato skuteczny.
Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obiektu, parametréw technologicznych dla
catego wezta oczyszczania $ciekow ani uzyskiwanych efektéw oczyszczania. Ma na celu
umozliwienie dzialania wezta mechanicznego oczyszczania $ciekéw (skratek, piasku,)
w sposob zmechanizowany i zautomatyzowany. Poprawi to skuteczniejsze mechaniczne
oczyszczanie S$ciekow 1 dostosuje do zmiennej iloSci doptywajacych Sciekow,
a jednoczes$nie bardziej stabilny, jezeli chodzi o skuteczno$¢ - proces zatrzymywania piasku,
skratek 1 innych nieczystosci statych. Rownoczesnie dzigki wymianie na nowe urzadzenie
pracujace w ekstremalnie trudnych warunkach, oczekuje si¢ zmniejszenia awaryjnosci, oraz
zmniejszenie negatywnego wptywu na jako$¢ wody w potoku Lazek.

3.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych - (zgodnie z §18 ust 2 pkt 1 Rozporzgdzenia)

ZINTEGROWANE URZADZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW TYP ZSP-10 Z SITEM KANALOWYM SBK 300 - opis.

Oferowane urzadzenie skiada si¢ z sita do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasg
odwadniajacg skratki i separatora do usunigcia piasku. Caly proces oczyszczania jest
zamknigty 1 hermetyczny. Urzadzenie wykonane jest w catosci ze stali nierdzewne;.

Sito kanalowe zintegrowane z prasa do skratek.

Scieki grawitacyjnie badz pompa podawane sa do zespolu mechanicznego oczyszczania
sciekoOw gdzie sg oczyszczane mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest
eliminacja skratek na sicie.

Sito sktada si¢ z nastgpujacych segmentdéw / uktadow:

- Uktadu napgdowego, kompaktowego sktadajacego si¢ z kolierzowej przektadni §limakowej
oraz silnika elektrycznego.

- Segmentu zrzutowego z rynng spustowa (strefa, w ktorej znajduje si¢ kontener).

- Segmentu koncowego odwodnienia 1 zageszczenia skratek.

- Segmentu umieszczonego w korycie gdzie nastepuje:

- oddzielenie skratek od Sciekow,

- wstepne odwodnienie i zageszczenie skratek.

- uktadu ptuczacego,

- uktadu zasilania i1 sterowania

Sito zamontowane jest w przedniej czesci zespotu. Nieoczyszczone $cieki przeplywajac przez
sito zabudowane w segmencie gornym wytracaja si¢ skratki, ktore osadzaja si¢ na jego
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powierzchni. Osadzajace si¢ skratki, sg transportowane w goér¢ za pomoca specjalnie
skonstruowanego (szczotkowego, podwdjnie podpartego) przenosnika slimakowego do
segmentu, w ktorym nastgpuje koncowe odwodnienie i zageszczenie skratek nawet do ok.
40% suchej masy.

Tak przygotowane skratki wpychane sg do segmentu zrzutowego, z ktérego nastepuje ich
wyrzucenie na zewnatrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposazone jest
w uktad ptuczacy dokonujacy przeplukania odseparowanych skratek ciSnieniowo poprzez
dysze.

Przefiltrowane $cieki wpadaja do komory piaskownika, w ktorej nastgpuje sedymentacja
piasku.

Piaskownik

Zatrzymany piasek bedzie transportowany przenosnikiem $limakowym do zasypu skad
odprowadzany bedzie uko$nym przeno$nikiem $limakowym.

Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubtow. Scieki po oddzieleniu skratek i piasku moga
by¢ kierowane do dalszej obrobki.

Urzadzenie posiadac bedzie szafe sterowniczg, sterownik i oprogramowanie. Catos¢
urzadzenia poddawana jest przez producenta szczegdtowej kontroli oraz badaniom. Na catos$¢
urzadzenia producent wystawia dokument zgodnosci wyrobu oraz Swiadectwo Jakosci.

Parametry techniczne i kosztowe ZSP-10

Typ urzadzenia: zesp6t mechanicznego oczyszczania $ciekéw ZSP 10;

Efektywnos$¢ usuwania piasku 90% dla $rednicy ziaren > 0,2 mm przy przeptywie 10 1/s;

Sito kanalowe DN 300: przeswit: 6 mm;

Gabaryty urzadzenia:

Dhugos¢ catkowita: ~ 5 000 mm;

Dhugos$¢ piaskownika: ~ 4 000 mm;

Szerokos¢: ~ 1 000 mm;

Wysoko$é: ~ 3 400 mm /wymiar zalezy od poziomu usytuowania kontenerow/;

Srednica §limaka wynoszacego skratki: DN 270 mm;

Srednica §limaka wynoszacego piasek: DN 200 mm;

Kat pochylenia sita skratek: 35 stopni;

Kat pochylenia przeno$nika piasku: 60-90 stopni (regulowany);

Przylacza wejsciowe/wyjsciowe: DN 200/250 PN 10 /do uzgodnienia/;

Moc silnika napedu §limaka sita: 1,5 kW, 400V, 50 Hz, /w zaleznos$ci od wysokosci wysypu/;

Moc silnika napedu $limaka poziomego piaskownika: 0,55 kW, 400V, 50 Hz;

Moc napedu slimaka piaskownika: 1,1 kW, 400V, 50 Hz, /w zaleznosci od wysokosci

wysypu/;

przewod zasilajacy: 5 x 6 mm?2;

praca: Automatyczna / Rgczna;

Brak kontaktu pracujacych tozysk ze Sciekami;

Przytacze wody ptuczacej 1";

Robocze cisnienie wody: co najmniej 4 bar, najwyzej 6 bar;

Jakos$¢ wody:

- woda przemystowa, gospodarcza lub z osadnika wtornego przepuszczona przez sito lub
bardziej przefiltrowana;

- pozbawiona drobin powyzej 0,3 mm 1 o zawartosci ciat statych <20 mg/l;

- 0 mozliwe jak najmniejszej zawartosci chlorkéw i tlenkow zelaza;

- w miar¢ mozliwosci o pH powyzej 6.5;

Wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 2,0 kW.
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Wykonanie materialowe elementow konstrukcyjnych i poszycia ze stali nierdzewnej
1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk) z demontowalnymi
elementami do przeprowadzania prac serwisowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kapieli kwasnej.

WSTEPNA WYCENA ZINTEGROWANEGO URZ4ADZENIA DO MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW, TYP ZSP 10 Z SITEM KANALOWYM SBK 300
Wycena urzadzenia:

Przedmiot Cena netto zt. 1lo$¢ szt. | Warto$¢ netto z1.

A. | Wykonanie ZSP 10 z SBK 300 1

Ogrzewanie 1

budowlano-instalacyjnymi

B.
C. | Koncepcja usytuowania ZSP wraz z wytycznymi 1
D

Dostawa ZSP na O.S. PISARZOWICE, 1
GM. LUBAN
E. | Dojazd serwisu, montaz, podtaczenie, 1

uruchomienie ZSP wraz z przeszkoleniem
obstugi (w jednym terminie, bez robot
budowlanych)

Suma netto:

Suma brutto z podatkiem VAT 23%:

WSTEPNA WYCENA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH CALEGO ZADANIA:

L.p. Przedmiot prac Cena [zl] E(z)‘fﬁ Wartos¢ [z1]
Studnia kanalizacyjna o $r. 1500 mm i 1
1 glebokosci. 5Sm z dwoma pompami wolnego
" | przeptywu z wirnikiem VORTEX plus
automatyka
2. | Roboty ziemne 1
3. | Roboty betonowe 1
Utwardzenie terenu kostka brukowa 100 m?
4. | betonowa, z rozbiorka istniejacego placu
z wywozka gruzu.
Uporzadkowanie terenu: plantowanie 1
5. poboczy, wywoz nieczystosci
Dostosowanie 1 przebudowa  sieci 1
6 kanalizacyjnej do nowych wurzadzen
" | mechanicznego oczyszczania $ciekow
(ZSP 10)
7. | Pomiary geodezyjne 1
8. | Razem |
9 Roboty dodatkowe 10% m.in. przylacze 1
" | wody $r. 1", instalacje elektryczne
10. | Razem prace bez urzadzenia ZSP10 1
11. | warto$¢ brutto z podatkiem 23%VAT |
12. | Urzadzenie ZSP10 z SBK 300
Wstepne koszty inwestycji brutto Razem
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Zakres prac modernizacyjnych w studni :

— Instalacja w studni kanalizacyjnej S1 $rednicy 1500 mm zlokalizowanej przed
urzadzeniem ZSP 10 dwoch pomp swobodnego przeptywu z wirnikiem VORTEX wraz
z automatyka.

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia (opis stanu
istniejacego) - (zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzgdzenia)

W obrgbie opracowania znajduja si¢ glownie obiekty nalezace do Gminy Luban
Pisarzowice.

Obecnie na dzialce nr ew. 540/22 zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow. Teren
oczyszczalni jest w pelni uzbrojony. Nie przewiduje si¢ ingerencji i zmiany stanu
przytaczy wodociagowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych
1 gazowych. W zwigzku z wysokim stopniem prefabrykowania nowych urzadzen
oczyszczalni §ciekéw, w tym przypadku piaskownika i kraty, zminimalizowane zostang
prace ziemne i ucigzliwo$ci z nimi zwigzane. Do prac ziemnych zalicza¢ si¢ beda
przygotowania poditoza pod modut sito-kraty, wykopy pod rurociggi 1 kable wraz
z niezbednymi dodatkowymi pracami ziemnymi.

Na terenie oczyszczalni znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia:

ogrodzenie 1 brama wjazdowa, drogi wewnetrzne, budynek socjalno-techniczny,

osadnik wstepny, osadnik wtorny, przepompownia $ciekoéw, studzienka,

przepompownia §ciekdéw w tym pompy i armatura, krata koszowa rzadka,

stacja zlewni dla $ciekow dowozonych, wezel biologiczny, stacja dmuchaw w ostonie
akustycznej, rurociagi odprowadzajace oczyszczone $cieki, studzienki rewizyjne i wylot do
cieku Lazek w km 2+846 jego biegu,

3.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
(zgodnie z §18 ust 2 pkt 3 Rozporzqdzenia)

W ramach projektowanego zamierzenia przewiduje si¢ przebudowe mechanicznego procesu

oczyszczania §ciekéw poprzez budowg nowego modutowego sitopiaskownika w istniejace;j

oczyszczalni §ciekow w Pisarzowicach, gmina Luban. Wymaga to spetnienia nast¢pujacych
warunkow m.in. organizacyjnych.

W zalezno$ci od wymagan Zamawiajacego, przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac

niezbedng dokumentacje projektowa, tj. sporzadzi¢ dokumentacje¢ projektowa obejmujaca co

najmniej:

— projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze 1 etapy prac,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegdélowy, uwzgledniajacy rodzaje prac oraz realnie
okreslajacy ich finansowa wage a takze dostosowany do finansowych uwarunkowan
ptatniczych Zamawiajacego, zakres opcjonalny zalezny od Zamawiajgcego,

— harmonogram rozruchu, — mechanicznego, na wodzie i technologicznego.

— inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne;,

Uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robot budowlanych i dostaw na podstawie

W/W opracowan.

Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

dokumentacje powykonawcza 1 uzyskania jej koncowej akceptacji przez Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja
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projektowa powinna by¢ opracowana w je¢zyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.
3.2. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 4 Rozporzqdzenia) jak w pkt. 3.1.1.

W sktadzie urzadzen wstgpnego podczyszczania mechanicznego przewiduje si¢: -
zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekdéw typ ZSP-10 z sitem
kanatowym SBK 300 w sktad ktorego wchodzi m.in.:

- sito spiralne obrotowe, - piaskownik, - workownice¢ odpaddéw, - zbiornik wyréwnawczy
z dwoma pompami zatapialnymi z falownikiem. Scieki ze zbiorczych kanatow
grawitacyjnych gminnej sieci sanitarnej doprowadzone bgda do studni S1 zlokalizowanej na
terenie oczyszczalni $ciekow. Scieki dowiezione do stacji zlewnej po opomiarowaniu sktadu i
ilosci rowniez beda wprowadzone do studni S1. Scieki surowe ze studni S1przettaczane beda
za pomocg pomp swobodnego przeptywu z wirnikiem VORTEX rurociggiem tlocznym do
zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow typ ZSP-10. Do studni S1
w przysztosci beda wprowadzane $cieki z nowych sieci kanalizacji sanitarnych. Zintegrowane
urzadzenie do mechanicznego oczyszczania S$ciekow typ ZSP-10, pracowaé bedzie
automatycznie 1 powinno by¢ uruchamiane automatycznie, gdy wzrost oporow
hydraulicznych rusztu, spowodowany zatrzymanymi zanieczyszczeniami, spowoduje
spietrzenie wicksze od maksymalnego eksploatacyjnego.

Skratki odseparowane na urzadzeniu, powinny zosta¢ usuni¢te z sita za pomocg wolno
obracajacych szczotek, a nastepnie przemieszczone do workownicy, tacznie z zawiesing
ziarnista wydzielong w piaskowniku. Pozbawione skratek §cieki poprzez piaskownik powinny
by¢ skierowane do dalszego procesu oczyszczania w bloku biologicznym.

3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzgdzenia)

3.3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

— Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre§lonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inwestora i do usunigcia wszelkich wad.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PFU, PZJ.

— Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
1 ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz begdzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz  takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen 1 Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta
cz¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.

— Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inwestorem jako obszary robocze.

— Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bgdzie uprzatat
1 usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej Roboty
Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia

— Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 poziomow odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora.
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- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci Robot
1 naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robaét.

3.3.2. Polecenia Inwestora Zastepczego (opcjonalnie)

— Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

— Polecenia Inwestora beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot beda obcigzaly
Wykonawcg.

3.3.3. Ochrona przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robot przed nie korzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

3.3.4. Kontrola Jakos$ci Robét -Program zapewnienia jakosci (PZJ) (opcjonalnie)

— Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujacy:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), — sposob oraz
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi,

Cze$¢ szczegélowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., — sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich
wlasciwo$ci w czasie transportu, — sposob i1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

— sposdb postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,,,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w m. Pisarzowice”
Strona 9




3.3.5. Zasady kontroli jakosci Robot

— Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg
Robot 1 jakosci materialow.

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek 1 badan
materialdw oraz Robot.

— Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. — Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢gciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robo6t badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

3.3.6. Certyfikaty i deklaracje

— Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja 1 ktore spetniajag wymogi PFU.

— W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

— Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan  beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

— Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

— Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy — Inzynier w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.3.7. Dokumenty budowy - Dziennik Budowy (jesli jest wymagany)

— Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

— Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy.

— Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zamawiajacy
rekomenduje numerowanie kolejnych wpiséw w dzienniku budowy.

— Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
— Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci 1 harmonograméow Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegbdlnych elementow  Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, — uwagi i polecenia Inwestora Zastepczego,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze§ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, 69 Program Funkcjonalno

—uzytkowy PFU przebudowy oczyszczalni sciekéw w Nowym Miasteczku

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot,

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

— Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastgpczego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen =~ Wykonawcy Robot, chyba Ze bgdzie inaczej postanowione w
Kontrakcie (Umowie).

3.3.8. Pozostale dokumenty budowy

— Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty: —
protokoly przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji, — umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje¢ na budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertéw i konsultantow,

— instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

3.3.9. Przechowywanie dokumentéw budowy
— Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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— Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

— Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

— W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest

zobowigzany do dostarczania nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze, — aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania, - dokumentacja
powykonawcza, — instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

3.3.10. Odbioér Robét - Ogélne procedury przejecia robot

— Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych.

— Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia — Protokot Obioru Roboét, podajac date, z ktora Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

— Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zglaszania Wad lub po6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i wykona Probe Eksploatacyjng oraz
usunie wady.

— Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie¢ beda zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczeg6lnych Kontraktu oraz w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych — W zalezno$ci od ustalenh wymagan og6lnych i
szczegdlowych roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych
przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbidr czgsciowy

— odbior koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)

— odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robot)

3.3.11. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakos$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot  zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

— Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

— Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastgpczego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

— Jakos$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

— Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony
przez Inwestora Zastepczego w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze
kontynuowa¢ robdt bez ich odbioru.

3.3.12. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robot)
— Dopuszcza si¢ Przejecie Czeséci Robot. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych czesci Robot.
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Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robdt. W trybie
odbioru czgsciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot

— Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robo6t objetych
Kontraktem.

— Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa).
Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zazadania
dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

— Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postgpu Robdt i oceny tempa
wykonawstwa.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
— Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany do odbioru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
— Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie po
siada¢ wazne utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

3.3.13. Warunki Przejecia Robdt (odbior koncowy inwestycji)

— Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglgdnieniem nizej podanych uwarunkowan:

— Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu, jakosci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu
1 zatozonych efektow.

— Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

— Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoficzenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu.

— Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z SIWZ.

— W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

— Pozytywne wyniki rozruchu technologicznego opisane zostang w protokole odbioru po
rozruchu technologicznym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Wyniki te stanowig podstawe do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

— Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen,
opinii 1 uzgodnien wymaganych przepisami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia, a w szczegolnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie
zrealizowanej oczyszczalni §ciekow.

— Przed odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nizej wymieniong
dokumentacje:
— instrukcj¢ obstugi 1 eksploatacji oczyszczalni wraz z instrukcjami stanowiskowymi,
— dokumentacje¢ powykonawcza ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji Kontraktu,
— o$wiadczenie Wykonawcy, ze przeszkolil personel Zamawiajagcego w zakresie obstugi
1 eksploatacji oczyszczalni,
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— pelng dokumentacje techniczno
—ruchowg (DTR) maszyn 1 urzadzen oraz instrukcje obstugi, a takze wszelkie certyfikaty
bezpieczenstwa i wymagane atesty,
— inwentaryzacj¢ geodezyjng oczyszczalni,
— instrukcje operatorskg systemu kontrolno — pomiarowego oraz urzagdzen pomiarowo —
regulacyjnych,
— opis obstugi programu kontroli,
— badanie skuteczno$ci zerowania i opornosci izolacji urzadzen instalacji elektrycznych,
— oraz inne dokumentu wymagane przepisami prawa.

3.3.14. Dokumenty Przeje¢cia Robot

— Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

— rysunki z naniesionymi zmianami,
— specyfikacje,

— uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

— Dzienniki Budowy (opcjonalnie),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
zgodne z PFU i PZJ,

— Atesty jakosciowe wbudowanych materialow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)
sprawozdanie techniczne,

— powykonawczg dokumentacj¢ obiektu,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w §wietle obowigzujacego prawa polskiego.

— protokoty sprawdzen i badan,

— Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian, — uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

— date rozpoczecia 1 zakoniczenia Robot.

— W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego

— Przejecia Robot.

— Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

— Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

3.3.15. Swiadectwo Przejecia Robét

— Inwestor wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastgpujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami 1 pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

— dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Préb
Koncowych.

3.3.16. Podstawa platnosci - Warunki ogolne
— Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnos$ci, przedstawiajace szczegdtowo kwoty, do
ktérych Wykonaweca jest uprawniony.
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— Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
1 Dokumentacji Projektowe;.

— Cena jednostkowa robot podstawowych bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektow uzupehiajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoOw 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 inne,

— wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

— obstuge geodezyjna,

— rekultywacje¢ terenu, wywo6z odpadow.

— koszty mediow tj pradu i wody zuzytych do wykonania zadania

— koszt wywozu 1 utylizacji osadu z oczyszczalni podczas wykonywania zadania

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym, — podatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

— Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Ceny jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych ta pozycja.

3.3.17. Zaplecze Wykonawcy

— Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zapewnia:

— organizacja zaplecza Wykonawcy:

— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem — wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,

— ubezpieczenie pomieszczen 1 wyposazenia,

— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP 1 p. poz.,

— utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materialéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatoéw i urzadzen,

— likwidacja zaplecza Wykonawcy,

— oczyszczenie terenu.

3.3.18. Tablice informacyjne.
— Koszty tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

3.3.19. . Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
— Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,,,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w m. Pisarzowice”

Strona 15




3.3.20. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji.

— Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

3.3.21. Koszty mediow i zapewnienia ciaglosci pracy oczyszczalni.
W cenie kontraktowej Wykonawca powinien uwzglednié:
- koszty medidéw tj wody, pradu jakie zuzyt do wykonania zadania
- koszt wywozu i utylizacji osadu z oczyszczalni na czas prowadzenia robot.

3.3.22. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Podstawe ochrony uzasadnionych interesOw 0sob trzecich stanowig uregulowania objgte
przepisami administracyjnymi jak i (w aspekcie cywilno-prawnym) przepisami prawa
cywilnego.

Interesy osob trzecich winny by¢ brane pod uwage na etapie prac projektowanych oraz na

etapie realizacji zamowienia.

Projektujac 1 wykonujac roboty budowlane, majgc na uwadze wymagania okreslone

w przepisach, nalezy zapewni¢ poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania

obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesow o0sOb trzecich moze oznacza¢ wytacznie ochrong

interesOw prawnych, a nie faktycznych.

W celu zapewnienia ochrony interesoéw 0séb trzecich nalezy m.in.:

1. Trasg przebiegu drog i sieci nalezy uzgodni¢ z wlascicielami dziatek przez ktore biegng
1 odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie na trasie. Przej$cie pod drogami nalezy uzgodnic¢

z ich wilascicielami lub zarzadcami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
Z Wyzej wymienionymi robotami

2. Wykonawca odpowiada za ochrong sieci, urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi
1 podziemnych, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych sieci,
urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci, urzadzen i instalacji w czasie trwania
budowy.

3. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
uporzadkowanego.

4. Na czas realizacji zamierzenia Wykonawca przejmie protokolarnie réwniez tereny
zieleni znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, a po zakonczeniu realizacji inwestycji
1 odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze je
wlascicielowi/zarzadcy lub uzytkownikowi.

5. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

6. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia
ochrony interesow 0sob trzecich, w tym okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.3.23. Ochrona Srodowiska
Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy jej realizacji obowigzujacych
przepisOw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczeg6lnosci zobowigzany jest do:
a) podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy
1 terenach przylegtych,
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b) podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwos$ci
powstania uszczerbku lub szkody w $rodowisku,

¢) unikania zbg¢dnych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zroédto w sposobie jego dzialania,

d) zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej 1 wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

e) prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i1 krzewow przeznaczonych do usuni¢cia,

f) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

g) usunigcia wilasnym staraniem i na witasny koszt powstalych w wyniku jego dzialania
szkod w §rodowisku.

3.3.24. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony
przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkich niezbednych $rodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy jak
roOwniez bezpieczenstwo pozarowe.

3. Wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

IV. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r., poz. 2454

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.

2354, z 2022 r. poz. 88.
Normy:

1. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze”.

2. PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly”.
3. PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
4. PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
5. PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

9. PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodow  wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
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Normy branzowe

1) BNO083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki
techniczne wykonania.

2) BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

3) BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

4) BN-62/6738-07 ,,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

5) BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

6) BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
7) BN-72/8932-01,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
8) BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztattki ciSnieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe.”
9) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10) BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
11) BN-62/8971-02 Wymagania 1 badania przy odbiorze zewngtrznych sieci
wodociggowych i1 kanalizacyjnych.
Inne dokumenty
1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
2) Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,
3) Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport reczny,
4) Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13/72 poz. 93
5) Katalogi i instrukcje montazu producentow rur PVC 1 wyroboéw betonowych
6) Rury o $rednicy 160 mm i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub réwnowazne.
7) Katalog budownictwa
8) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych
9) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

Pozycje przywolane oraz zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami; ustawa posiada aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[ 5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401);

[6] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe;

e
\O 00
—
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[ 10 ] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jako$cia;

[ 11 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami);

[ 12 ] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[ 13 ] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);

[ 14 ] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami);

Gospodarka odpadami

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112 poz. 1206)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21.04.2006 r w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktoére posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcymi przedsigbiorcami. Oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 15.05.2004 r w sprawie warunkow, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21 marca 2006 r w sprawie unieszkodliwiania
odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. nr 49 poz. 356)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.10.2002 r w sprawie rodzajow odpadow,
ktoérych zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia na prowadzenie dziatalnos$ci
oraz podstawowych wymagan dla zbierania i transportu tych odpadéw (Dz.U. nr 188
poz. 1575)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r w sprawie rodzajéw odpadow, ktére

moga by¢ skltadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).

Klasyfikacja robot wg stownika CPV:

Dzial:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Klasa:

771300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dzial:

45000000 — Roboty budowlane

Grupa:

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie:

45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000 - Roboty na placu budowy

Grupa:

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodnej

Klasa:
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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Kategorie:
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych

ilinii energetycznych

45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggoéw i kabli

45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.
45252100 Roboty budowlane w zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow,

Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ realizacj¢ zamowienia (zamierzenia) pn.
,Modernizacja oczyszczalni $cieckow w m. Pisarzowice”.

wlnwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

»Programie” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegdlnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogolnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»Obiekcie budowlanym” - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
»Budynku” - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

“Budowli” — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

“Tymczasowym obiekcie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,,,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w m. Pisarzowice”

Strona 20




sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

“Budowie” — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
“Robotach budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

“Remoncie” — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

“Urzadzeniach budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
1 place pod $mietniki.

“Terenie budowy” — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

“Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane” — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

“Pozwoleniu na budowe” — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

“Dokumentacji budowy” — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolty odbiorow
cze$ciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i1 ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

“Dokumentacji powykonawczej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

“Aprobacie technicznej” — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

“Materialach”— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

“Odpowiedniej zgodnos$ci” — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

“Poleceniu Inzyniera Kontraktu” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru) w formie
pisemne] dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

“Projektancie”— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

“CzeSci obiektu lub etapie wykonania” — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spekniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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“Grupach, klasach, kategoriach robdot” — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).
“Inspektorze nadzoru inwestorskiego” — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca
kontrol¢ jakosci i1 iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

“Wspoélnym Slowniku Zamoéwien” — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
1 robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
“Zarzadzajacym realizacja umowy lub InZynierze Kontraktu” — jest to osoba prawna
lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym
lub Inzynierem Kontraktu, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg umowy oraz Inzynier Kontraktu
nie sg obecnie prawnie okreslonymi w przepisach).

Na tym program PFU zakonczono.
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