



Suchy Dąb, 30 stycznia 2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

ZMIANA TREŚCI SWZ

Nr. referencyjny ZP.271.01.2024

Zamawiający w zgodzie z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zmienia zapis w treści SWZ do postępowania ZP.271.01.2024 pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie Suchy Dąb”, poprzez:

- Pkt. V ust 3 pod pkt. 29)

Przed zmianą:

Zastosuje w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszywa z przekruszonego materiału skalnego bez dodatku kamieni polnych, żwiru i piasku. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym.

Po zmianie:

Zastosowanie podsypki piaskowej o grubości min. 15 cm wraz z zagęszczeniem oraz warstwy wyrównawczej pospółki z piaskiem lub piaskowo-cementowej o grubości min. 5 cm. Wskazane jest zastosowanie geowłókniny drogowej.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia

- XVIII. Termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

1. Termin składania ofert upływa dnia 31-01-2024 r. o godz. 9:15
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 31-01-2024 r. o godz. 9:20

Po zmianie:

1. Termin składania ofert upływa dnia 05-02-2024 r. o godz. 9:15
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 05-02-2024 r. o godz. 9:20

Oraz

- **XVI. Termin związania ofertą.**

Przed zmianą

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni i upływa w dniu 29 lutego 2024 r.

Po zmianie

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni i upływa w dniu 6 marca 2024 r.