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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych przy Rozbudowie sieci wodociaggowej w miejscowosci
Stany — ETAP lll, gm. Przystaji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej dla konkretnych robét budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa prawo zaméwier publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dla robét budowlanych przy Rozbudowie sieci wodociggowej w miejscowoséci Stany — ETAP I,
gm. Przystajn.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumieé:

1.4.1. Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa z instalacjami
i urzadzeniami.

1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takie obiekt budowlany
nie potaczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.



1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzeri, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koricowych,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym catosc uzytkowa.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ budowlany zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktdry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa
niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.4.19

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem
Dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy.

Przedmiar robét — zestawienie ilosci robét do wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rysunki - czeé¢ Dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje, wymiary
i charakterystyke obiektu, ktory jest przedmiotem robét.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzent zewnetrznych i do zabezpieczenia rury przewodowej przy
przejsciu pod przeszkodq terenowa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyinie pionowego
przekroju w osi obiektu.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy na ktérym posadowiony jest rurociag.
Podtoze naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
przy posadowieniu przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajace
wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych
projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca wytyczy w terenie i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy. W przypadku rozbieznoéci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznodci
wg ,,0gdlnych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i SST.



1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i wiaczony jest w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét. W czasie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzer i uciazliwoéci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczert w srodowisku naturalnym

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie érodki zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— motzliwoscig powstania pozaru;

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym;

d) materialy stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikéw zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreélonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byé zanieczyszczone w czasie robét.
Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéow
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak
pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki
materiatdbw napedowych olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substanciji powinny byé wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy
nie przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien byé sprawny
ze wzgledu wielko$¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem emisji substancji
toksycznych. Stezenie pytdw i zanieczyszczeri odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekraczac wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.



1.5.5. Ochrona przeciwpoizarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpoiarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca
na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen na czas trwania budowy.

lezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia  terenu - przewoddéw, rurociaggéw, kabli  teletechnicznych,
elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego
lub ich wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej
istniejacego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich
wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzert w obrebie Placu
Budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen bad: ich
przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ograniczenie obcigienia od osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét.



Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi,
o ile zostany uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz nie zwalniaja
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
sprzgtu budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wiasny koszt w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci winien zadbaé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.10.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia robét do daty odbioru
koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
robot oraz jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robé6t zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwoled i inne odnoéne
dokumenty.



2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie péiniej niz 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfa, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego #rédta.
Zatwierdzenie Zrédfa materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do whudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badar okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakos$ciowe okreélone
normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$é wariantowego wyboru
rodzaju materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uiyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw ze ztéz miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez
Zamawiajacego i nie moze eksploatowac materiatéw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii, zawierajacej raporty
z badari terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakoéciowych materiatéw z proponowanego ztoza. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadkfad z terenu wykopéw formowany bedzie w hatdy
i wykorzystany przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane beda do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materiatéw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigazujacymi na danym obszarze.



2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca powinien zapewni¢ dla wszystkich materiatéw warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST i wymaganiami stawianymi przez
dostawce materiatow.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci robdt lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba i wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi, rezerwowymi $rodkami
transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych
srodkow transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi



pod warunkiem przywrdécenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci
robét, projektem organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscia robdt, ocena jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb obiektywny i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, doswiadczenia
wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowaziniony do kontroli wszystkich robét i materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, tacznie z przygotowaniem
i produkcja materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. Z odrzuconymi
materiatami postepowac nalezy wg. punktu 2.4. niniejszej ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zadania zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci robé6t
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci rob6t w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne



gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci robot winien zawieraé:
czesc ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania

poszczegllnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet, urzagdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, wnioskow, proponowany sposéb i forme przekazania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

— czesc szczegbdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét,

— wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

— rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzer do zatadunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robdét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest
za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zabezpieczyé
odpowiedni system kontroli i badarh materiatéw oraz robét.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone zostanie
w SST. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatéw.

6.3. Badanie materiatéw

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwoéé, o ile kwestionowane
materialy nie zostang usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badan
pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.



Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg badari wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badari powinien przechowywaé Wykonawca i na Zzyczenie udostepnié
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania
niezaleznie na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badain wykaza niewiarygodnosé badar
Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub jednostce niezaleinej
przeprowadzenie badan dodatkowych, albo opiera¢ sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa
i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn poniesie
Wykonawca

6.4. Atesty materiatéw i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, e zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu,

— posiadajace deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST,

— posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w SST,

— produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikdw przeprowadzonych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

— Inspektor Nadzoru nie dopusci do robdt maszyn i sprzetu nie posiadajacych
waznych, wymaganych legalizacji,

— Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga byé¢ badane
w dowolnym czasie. Jeieli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich
z wiasciwosciami z SST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (do czasu
zakoriczenia robét, w tym odbioru koricowego) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byé opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska



oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone daty i podpisem Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru
Do dziennika Budowy nalezy wpisywacé:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej,
— uzgodniony przez Inspektora Nadzoru Harmonogram Robét i Program
Zapewnienia Jakosci Robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu
i koricowych odbioréw robot,
— Wwyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
— dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badari z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri
do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone



w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoici. Dokumenty te stanowia
zataczniki do protokotu odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprocz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie
dokumenty:

— pozwolenie na budowe/brak sprzeciwu do zgtoszenia budowy;,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym na terenie budowy Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

7. Obmiar robaét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru, o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreélania ilosci robét podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw
zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci wykonywane beda
w poziomie w metrach.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw
poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje
na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie,



w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztalt, ze jej pojemnos$¢é moina tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy
jego identyfikacjg. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objgtosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojeidzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru nie podlega zapfacie. Pojazdy przewozace mniejsza objeto$é od uzgodnionej
moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy okre$lonej
przez niego mniejszej objetosci.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli
w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewieziona danym
pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre$lonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
materiat rozliczony na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na
odpowiednig liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestoéci objetosciowej
materiatu  jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie
przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w ateécie producenta
podano ich wymiary lub mase, to dane te moga stanowié¢ podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie ustalono w SST.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej lub SST.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koricowym odbiorem robét oraz
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny by¢ w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione



odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleinosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw
i przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagarn
i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

Przy ocenie odchyler i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czesci robét.

8.3. Odbior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czedci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okresdlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika Robét
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.



Odbidr koricowy powinien nastgpic¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy; liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i kompletnosci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wg punktu 8.5.
Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robét,
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowgq i SST.
W toku odbioru koicowego robét komisja powinna zapozna¢ sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych
oraz robot wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
rob6t w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi

zmianami),

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwitaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem
Zapewnienia Jakoséci Robét,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa wg SST i programem zabezpieczenia
jakosci,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokéty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sy gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
byc zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.



8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostkg obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzgledniaé
wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie
okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

— robocizne bezposrednig z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi
sprowadzenia sprzetu,

— koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonywanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126,
2001.01.01 zm. przen. Dz.U.00.43.489 zm. Dz.U.00.109.1157, 2001.03.30
zm.Dz.U.00.120.1268, 2001.10.01 zm. Dz.U.01.100.1085, 2002.01.01 zm.
Dz.U.01.110.1190 zm. Dz.U.01.115.1229 zm. Dz.U.01.154.1800, 2002.01.25
zm. Dz.U.01.5.42, 2002.02.13 zm. Dz.U.01.129.1439,2002.06.29 zm.
Dz.U.02.74.676, 2003.07.11 zm. Dz.U.03.80.718, 2004.01.01 zm.
Dz.U.03.80.718.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
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10.

11,

12.

z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
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