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HOD

CP

Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Rzepin 16-13-1-01-111   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,05

Rzepin 16-13-1-01-158   -h   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,27

Rzepin 16-13-1-01-159   -k   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,25

Wanacja 16-13-1-02-118   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,45

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,35

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,15

CW

Rzepin 16-13-1-01-111   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,20

Rzepin 16-13-1-01-111   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,00

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,20

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,00

Rzepin 16-13-1-01-150   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,16

Rzepin 16-13-1-01-150   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,30

Rzepin 16-13-1-01-150   -k   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Rzepin 16-13-1-01-160   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Rzepin 16-13-1-01-160   -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,20

MA-PORZ

Rzepin 16-13-1-01-147   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,95

Rzepin 16-13-1-01-161   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,20

Rzepin 16-13-1-01-164   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,80

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,40

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,55

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,39

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,34

ODN-GLEB
Rzepin 16-13-1-01-147   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 6,78

Rzepin 16-13-1-01-161   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 8,57

ODN-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 55,34

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 11,84

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 43,50

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 65,94

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 26,72

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 39,22

ODN-ZŁOŻ

Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 11,84

Rzepin 16-13-1-01-111   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,30

Rzepin 16-13-1-01-111   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 15,90

Rzepin 16-13-1-01-157   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 21,30

Wanacja 16-13-1-02-116   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,42

Wanacja 16-13-1-02-116   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,00

Wanacja 16-13-1-02-116   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,80

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,12

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,92

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 15,60
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ODN-ZŁOŻ

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,34

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 17,99

Wanacja 16-13-1-02-57    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,08

Wanacja 16-13-1-02-57    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,50

Wanacja 16-13-1-02-57    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,80

Wanacja 16-13-1-02-57    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,20

Wanacja 16-13-1-02-83    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,40

PBD-GLEB

Rzepin 16-13-1-01-164   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 19,99

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 2,83

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 3,89

PBD-ODNRB Wanacja 16-13-1-02-91    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,00

PIEL

Rzepin 16-13-1-01-108   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,47

Rzepin 16-13-1-01-115   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,35

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,38

Rzepin 16-13-1-01-143   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,45

Rzepin 16-13-1-01-146   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,78

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,66

Rzepin 16-13-1-01-150   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,13

Rzepin 16-13-1-01-150   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Rzepin 16-13-1-01-150   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,23

Rzepin 16-13-1-01-151   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,29

Rzepin 16-13-1-01-158   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Rzepin 16-13-1-01-158   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Rzepin 16-13-1-01-160   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84

Rzepin 16-13-1-01-161   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,07

Rzepin 16-13-1-01-165   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,61

Rzepin 16-13-1-01-165   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Wanacja 16-13-1-02-116   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57

Wanacja 16-13-1-02-116   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Wanacja 16-13-1-02-116   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Wanacja 16-13-1-02-13    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Wanacja 16-13-1-02-25    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,16

Wanacja 16-13-1-02-25    -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Wanacja 16-13-1-02-25    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,70

Wanacja 16-13-1-02-25    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,63

Wanacja 16-13-1-02-25    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Wanacja 16-13-1-02-25    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Wanacja 16-13-1-02-26    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,10

Wanacja 16-13-1-02-26    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Wanacja 16-13-1-02-26    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

Wanacja 16-13-1-02-26    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Wanacja 16-13-1-02-26    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Wanacja 16-13-1-02-28    -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22
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Wanacja 16-13-1-02-28    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,73

Wanacja 16-13-1-02-29    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,66

Wanacja 16-13-1-02-29    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,33

Wanacja 16-13-1-02-29    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43

Wanacja 16-13-1-02-57    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,68

Wanacja 16-13-1-02-57    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Wanacja 16-13-1-02-57    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Wanacja 16-13-1-02-57    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Wanacja 16-13-1-02-83    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Wanacja 16-13-1-02-87    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,42

Wanacja 16-13-1-02-91    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

POPR-WPG Rzepin 16-13-1-01-      -    -  WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,50

ŁR
D-UPRŁ

Rzepin 16-13-1-01-158   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,03

Rzepin 16-13-1-01-163   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,91

Rzepin 16-13-1-01-163   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,22

Rzepin 16-13-1-01-169   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,02

OCHRL

O-BUDKIS
Rzepin 16-13-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 10,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-GRODZN

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Rzepin 16-13-1-01-111   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Wanacja 16-13-1-02-116   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,15

Wanacja 16-13-1-02-116   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,00

Wanacja 16-13-1-02-116   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Wanacja 16-13-1-02-57    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,80

Wanacja 16-13-1-02-57    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Wanacja 16-13-1-02-83    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,50

O-GRODZS

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 8,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 50,00

O-KONTRU
Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 2,00

Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     ----- SZT 29,00

O-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-PROGNŚ

Rzepin 16-13-1-01-109   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Rzepin 16-13-1-01-157   -a   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Rzepin 16-13-1-01-161   -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Rzepin 16-13-1-01-166   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00
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OCHRL

O-PROGNŚ

Wanacja 16-13-1-02-116   -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Wanacja 16-13-1-02-27    -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Wanacja 16-13-1-02-4     -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Wanacja 16-13-1-02-87    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

O-SMIECI

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 400,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 320,00

O-SPALGAŁ

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 30,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZWGRZBD
Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,27

OCHRP

P-PATRP
Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

P-PORZ
Rzepin 16-13-1-01-149   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Rzepin 16-13-1-01-149   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

P-POŻAR

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

UT-WODA Wanacja 16-13-1-02-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 21,00

POZ

IB

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

IIAU
Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 163,00

Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

IIIB

Rzepin 16-13-1-01-149   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 255,00

Rzepin 16-13-1-01-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 255,00

Rzepin 16-13-1-01-149   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 500,00

Rzepin 16-13-1-01-149   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 96,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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IIIB

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 96,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 357,00

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 357,00

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 108,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 192,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 285,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

IVD

Wanacja 16-13-1-02-120   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 126,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00
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Wanacja 16-13-1-02-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-123   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 637,00

Wanacja 16-13-1-02-123   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Wanacja 16-13-1-02-123   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 637,00

Wanacja 16-13-1-02-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

PM

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 50,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 60,00

PR

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 80,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 80,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 80,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 80,00

PTP

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

PTW

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

TPP

Rzepin 16-13-1-01-144   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00
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Rzepin 16-13-1-01-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 224,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 224,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 473,00

Rzepin 16-13-1-01-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 473,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 221,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Rzepin 16-13-1-01-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Rzepin 16-13-1-01-147   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

Rzepin 16-13-1-01-147   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Rzepin 16-13-1-01-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 98,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 144,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Rzepin 16-13-1-01-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rzepin 16-13-1-01-160   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 355,00

Rzepin 16-13-1-01-160   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 355,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00
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Wanacja 16-13-1-02-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 89,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 89,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 88,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 51,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00
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Wanacja 16-13-1-02-119   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Wanacja 16-13-1-02-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Wanacja 16-13-1-02-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 398,00

Wanacja 16-13-1-02-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 398,00

Wanacja 16-13-1-02-122   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Wanacja 16-13-1-02-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Wanacja 16-13-1-02-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 147,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Wanacja 16-13-1-02-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

TWP

Rzepin 16-13-1-01-147   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Rzepin 16-13-1-01-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00
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Rzepin 16-13-1-01-148   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Rzepin 16-13-1-01-148   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Wanacja 16-13-1-02-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Wanacja 16-13-1-02-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Wanacja 16-13-1-02-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Wanacja 16-13-1-02-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Wanacja 16-13-1-02-32    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wanacja 16-13-1-02-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

ZS

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S
Rzepin 16-13-1-01-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

UTRZ
UT-TURYST

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Rzepin 16-13-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Wanacja 16-13-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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HOD

CP

Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,05

Parszów 16-13-1-04-107   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,01

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,00

Parszów 16-13-1-04-12    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,12

Parszów 16-13-1-04-12    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,21

Parszów 16-13-1-04-76    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,25

CW

Węglów 16-13-1-03-65    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,40

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Parszów 16-13-1-04-138   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Parszów 16-13-1-04-139   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,55

MA-PORZ

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,97

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,65

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,65

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,62

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,80

ODN-GLEB
Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 7,46

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 5,00

ODN-POZ

Węglów 16-13-1-03-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,20

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,20

Parszów 16-13-1-04-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 33,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 33,00

ODN-ZŁOŻ

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,80

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 13,84

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,00

ODN-ZRB
Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,72

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 4,77

PBD-ODNRB

Węglów 16-13-1-03-15    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,20

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,90

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 5,00

PIEL

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Węglów 16-13-1-03-96    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Parszów 16-13-1-04-104   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45

Parszów 16-13-1-04-104   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,90

Parszów 16-13-1-04-105   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Parszów 16-13-1-04-105   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Parszów 16-13-1-04-12    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,15

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Parszów 16-13-1-04-142   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,46

POPR
Parszów 16-13-1-04-107   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,30

Parszów 16-13-1-04-12    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 2,28

OCHRL O-BUDKIS Węglów 16-13-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 15,00
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OCHRL

O-BUDKIS Parszów 16-13-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

O-GRODZN
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

O-GRODZR
Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,88

O-GRODZS

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 5,00

O-POZ

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Węglów 16-13-1-03-93    -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Węglów 16-13-1-03-98    -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Parszów 16-13-1-04-105   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Parszów 16-13-1-04-131   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Parszów 16-13-1-04-134   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

O-SMIECI

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

O-SPALGAŁ

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

O-ZGRYZC
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Parszów 16-13-1-04-130   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

O-ZWGRZBD
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,00

OCHRP

P-PATRP
Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

P-PORZ

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,70

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,35

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,90

P-POŻAR

Węglów 16-13-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

P-PUNKTO Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     ----- H 1300,00
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OCHRP
UT-WODA Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 26,00

POZ

IIA

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 313,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

IIIA
Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

IIIAU

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 810,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 810,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 404,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 404,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

IIIB

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 596,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 596,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

IVA

Węglów 16-13-1-03-34    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00

Węglów 16-13-1-03-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

Węglów 16-13-1-03-34    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 758,00

Węglów 16-13-1-03-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 758,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 193,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IVD

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 802,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 802,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Węglów 16-13-1-03-36    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Węglów 16-13-1-03-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Węglów 16-13-1-03-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Węglów 16-13-1-03-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Węglów 16-13-1-03-36    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Węglów 16-13-1-03-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00
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POZ

IVD

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 581,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 581,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Parszów 16-13-1-04-46    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 309,00

Parszów 16-13-1-04-46    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 309,00

PM

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 150,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 944,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 944,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 120,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 120,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 120,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 140,00

PTP

Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

PTW

Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP
Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 143,00

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00
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Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Węglów 16-13-1-03-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Węglów 16-13-1-03-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-36    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Węglów 16-13-1-03-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Węglów 16-13-1-03-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Węglów 16-13-1-03-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Węglów 16-13-1-03-36    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Węglów 16-13-1-03-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Węglów 16-13-1-03-36    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Węglów 16-13-1-03-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Węglów 16-13-1-03-38    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Węglów 16-13-1-03-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Węglów 16-13-1-03-38    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Węglów 16-13-1-03-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Węglów 16-13-1-03-39    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

Węglów 16-13-1-03-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

Węglów 16-13-1-03-41    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Węglów 16-13-1-03-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Węglów 16-13-1-03-41    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 460,00

Węglów 16-13-1-03-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 460,00

Węglów 16-13-1-03-41    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Węglów 16-13-1-03-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Parszów 16-13-1-04-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1205,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1205,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Parszów 16-13-1-04-21    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00
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Parszów 16-13-1-04-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 426,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 426,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 525,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 525,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 835,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 835,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Parszów 16-13-1-04-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-42    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Parszów 16-13-1-04-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 276,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 276,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

TWP Węglów 16-13-1-03-5     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00
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Węglów 16-13-1-03-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Parszów 16-13-1-04-12    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Parszów 16-13-1-04-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Parszów 16-13-1-04-12    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Parszów 16-13-1-04-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Parszów 16-13-1-04-12    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-12    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-12    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-12    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Parszów 16-13-1-04-68    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Parszów 16-13-1-04-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Parszów 16-13-1-04-69    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Parszów 16-13-1-04-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ZS

Węglów 16-13-1-03-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S
Węglów 16-13-1-03-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP CHOINKIL

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00
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UBOCP
CHOINKIL Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

UTRZ
UT-TURYST

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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HOD

CP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-100   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-103   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

CW

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-125   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,60

H-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

MA-PORZ Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,75

ODN-GLEB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 5,77

ODN-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 21,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 11,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,20

ODN-ZŁOŻ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,20

PBD-ODNRB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,80

PIEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,55

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,07

ŁR
D-UPRŁ Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-64    -a   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,47
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NAS
N-ZNDN Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-29    -g   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             ----- KG 50,00

OCHRL

O-BUDKIS Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 10,00

O-GRODZN

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,40

O-GRODZS

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

O-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-123   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

O-SMIECI

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 160,00

O-SPALGAŁ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,28

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30
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OCHRP

P-PATRP Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

P-PORZ Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,29

P-POŻAR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

UT-WODA Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

POZ

IIIB

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 297,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

IVA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 795,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 795,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

IVD

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 1882,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1882,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 2063,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 2063,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 286,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 286,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

IVDU

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 154,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00
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POZ

IVDU

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

PM

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

PR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 515,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 515,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 190,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 190,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 190,00

PTP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

PTW

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 522,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 522,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 829,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 521,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 829,00
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POZ

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 521,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 379,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 379,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 796,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 796,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 409,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 409,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 181,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 216,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 216,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

TWP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ZS

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP CHOINKIL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00
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UBOCP
CHOINKIL Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 40,00

UTRZ
UT-TURYST

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00
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HOD

CP

Majdów 16-13-2-06-20    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,20

Majdów 16-13-2-06-76    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

Majdów 16-13-2-06-78    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,50

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,79

Ciechostowice 16-13-2-07-110   -j   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 3,00

Ciechostowice 16-13-2-07-110   -n   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 0,60

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,05

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,80

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

ODN-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,60

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,40

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,20

ODN-ZŁOŻ Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,40

PIEL

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Majdów 16-13-2-06-71    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,84

POPR Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20

ŁR
D-UPRŁ

Majdów 16-13-2-06-52    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,03

Majdów 16-13-2-06-52    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,72

Majdów 16-13-2-06-52    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,70

Majdów 16-13-2-06-52    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,06

Majdów 16-13-2-06-52    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,15

Majdów 16-13-2-06-52    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,16

Majdów 16-13-2-06-72    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,22

Majdów 16-13-2-06-72    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,69

Majdów 16-13-2-06-72    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,04

Majdów 16-13-2-06-72    -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,84

Majdów 16-13-2-06-72    -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,06

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,49

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,16

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,52

OCHRL O-BUDKIS Majdów 16-13-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00
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OCHRL

O-BUDKIS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

O-GRODZN

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

O-GRODZS

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

O-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Majdów 16-13-2-06-6     -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Majdów 16-13-2-06-77    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-92    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

O-SMIECI

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 160,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

O-SPALGAŁ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

O-ZWGRZBD

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,95

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     ----- H 5,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,63

OCHRP

P-PATRP
Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

P-PORZ

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,59

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,28

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,65

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,10

P-POŻAR

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00
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OCHRP

P-POŻAR Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

P-PUNKTO Majdów 16-13-2-06-56    -a   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     ----- H 1300,00

POZ

IIAU

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 804,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 804,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

IVA

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 182,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IVD

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1168,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1168,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 325,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 448,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 448,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 383,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 383,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 434,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 434,00
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Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

PM

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 60,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 514,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 514,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 120,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 120,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 120,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 90,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 90,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 90,00

PRZEST
Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

PTP

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

PTW

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00
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Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 679,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 679,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Majdów 16-13-2-06-23    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Majdów 16-13-2-06-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-39    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 843,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 354,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 843,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 354,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1145,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 422,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1145,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 422,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00
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Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 366,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 366,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 238,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 238,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 176,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 482,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 482,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 218,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 218,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

30/6930/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

TWP

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 328,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

ZS

Majdów 16-13-2-06-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S
Majdów 16-13-2-06-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

UTRZ
UT-TURYST

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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HOD

CP

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,31

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

Nad Kamienną 16-13-2-08-209   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,66

Nad Kamienną 16-13-2-08-212   -t   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,37

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,40

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,10

CW

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,70

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-176   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,50

MA-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,70

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,80

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,60

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,32

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

ODN-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 6,10

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 9,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 2,40

ODN-POZ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,84

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,84

PBD-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 5,30

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 4,60

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 7,14

PBD-ODNRB

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,10

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,94

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,80

PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,24

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,54

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,49

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,07

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,94

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80
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PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,01

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,70

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,90

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,65

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,35

ŁR
D-UPRŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,79

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,36

OCHRL

O-BUDKIS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

O-GRODZN
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,70

O-GRODZR

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,25

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,67

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,15

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,63

O-GRODZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 1,00

O-KONTRU
Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 31,00

O-POZ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-PROGNŚ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

O-SPALGAŁ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00
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OCHRL

O-SPALGAŁ Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

OCHRP

P-PATRP Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

P-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

P-POŻAR
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 50,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

UT-WODA Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

POZ

IB

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 435,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 435,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 500,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

IIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 345,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 345,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

IIIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

IIIB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

IVD
Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 680,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 680,00

PM

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00
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POZ

POZ-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 80,00

PR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 435,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 435,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 100,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 100,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 100,00

PTP
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 185,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 185,00

PTW
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

TPN

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 162,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 162,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 560,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 560,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 345,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 345,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 51,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00
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Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-166   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 299,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 299,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-166   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-167   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-208   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-208   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-208   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-210   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-210   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 204,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 204,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 197,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 197,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 186,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00
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POZ

TPP
Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 186,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

ZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 9,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

UTRZ
UT-TURYST

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00
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CP

Trębowiec 16-13-3-09-21    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,21

Trębowiec 16-13-3-09-23    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,50

Trębowiec 16-13-3-09-24    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,40

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,30

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-60    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,96

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,67

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,30

CW

Trębowiec 16-13-3-09-15    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Trębowiec 16-13-3-09-15    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,00

Trębowiec 16-13-3-09-21    -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,83

Trębowiec 16-13-3-09-52    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,40

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,45

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -d   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 2,14

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 2,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -h   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 1,84

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -b   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 3,30

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,30

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,30

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,66

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,55

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -d   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 3,14

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -g   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 1,68

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,95

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,30

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -c   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 1,10

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,89

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,15

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-89    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,20
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CW Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-89    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,20

MA-PORZ

Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,13

Trębowiec 16-13-3-09-25    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,81

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Trębowiec 16-13-3-09-34    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,16

Trębowiec 16-13-3-09-37    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,35

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,85

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-104   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,46

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,49

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,33

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,11

NAT-WPG Trębowiec 16-13-3-09-25    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,78

ODN-GLEB

Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 7,85

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 7,85

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 13,21

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-104   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 7,85

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,94

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 10,42

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  4 TSZT 2,94

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 1,18

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 22,13

ODN-LUK
Trębowiec 16-13-3-09-34    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,96

Trębowiec 16-13-3-09-34    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 1,14

ODN-POZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,05

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,55

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 24,20

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,64

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,96

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,55

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,80
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ODN-POZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 11,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,80

ODN-ZŁOŻ

Trębowiec 16-13-3-09-37    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,10

Trębowiec 16-13-3-09-37    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,20

Trębowiec 16-13-3-09-37    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 9,64

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,20

ODN-ZRB

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 8,64

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,90

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,40

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 16,38

PIEL

Trębowiec 16-13-3-09-13    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Trębowiec 16-13-3-09-19    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Trębowiec 16-13-3-09-23    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Trębowiec 16-13-3-09-34    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,43

Trębowiec 16-13-3-09-36    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,90

Trębowiec 16-13-3-09-37    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80

Trębowiec 16-13-3-09-40    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10

Trębowiec 16-13-3-09-42    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Trębowiec 16-13-3-09-43    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40

Trębowiec 16-13-3-09-55    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,92

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,07

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,65

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,32

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
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HOD
PIEL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,48

ŁR
D-UPRŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,07

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,02

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,04

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,08

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-140   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,12

OCHRL

O-BUDKIS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 30,00

O-GRODZN

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,80

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,90

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,92

O-GRODZR

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,15

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,71

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,06

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,60

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,62

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,84
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OCHRL

O-GRODZS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 24,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 8,00

O-KONTRU

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

O-POZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNG
Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 7,00

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 7,00

O-PROGNŚ

Trębowiec 16-13-3-09-1     -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Trębowiec 16-13-3-09-26    -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Trębowiec 16-13-3-09-42    -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Trębowiec 16-13-3-09-51    -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-99    -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

O-SMIECI

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-SPALGAŁ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

O-ZGRYZC
Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Trębowiec 16-13-3-09-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10
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OCHRL
O-ZGRYZC

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,08

Trębowiec 16-13-3-09-36    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,45

Trębowiec 16-13-3-09-37    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,80

Trębowiec 16-13-3-09-42    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Trębowiec 16-13-3-09-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

OCHRP

P-PATRP

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

P-PORZ

Trębowiec 16-13-3-09-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,65

Trębowiec 16-13-3-09-2     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,68

Trębowiec 16-13-3-09-2     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,19

Trębowiec 16-13-3-09-2     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22

Trębowiec 16-13-3-09-3     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35

Trębowiec 16-13-3-09-3     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,26

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,55

P-POŻAR

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 24,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

P-PUNKTO Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -a   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     ----- H 1300,00

POZ

IB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 589,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 589,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

IID

Trębowiec 16-13-3-09-35    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 399,00

Trębowiec 16-13-3-09-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 399,00

Trębowiec 16-13-3-09-37    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Trębowiec 16-13-3-09-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

IIDU

Trębowiec 16-13-3-09-32    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Trębowiec 16-13-3-09-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 364,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 364,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 1141,00
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POZ

IIDU

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1141,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 1028,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1028,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

IIIB

Trębowiec 16-13-3-09-25    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 834,00

Trębowiec 16-13-3-09-25    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Trębowiec 16-13-3-09-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 834,00

Trębowiec 16-13-3-09-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 269,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 269,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

IVA

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 355,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 355,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

IVAU

Trębowiec 16-13-3-09-17    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 576,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 576,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IVD

Trębowiec 16-13-3-09-19    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Trębowiec 16-13-3-09-19    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Trębowiec 16-13-3-09-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

IVDU
Trębowiec 16-13-3-09-17    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 344,00

Trębowiec 16-13-3-09-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 344,00
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Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 50,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 50,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 50,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 50,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 40,00

PR

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 90,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 90,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 90,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 120,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 120,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 120,00

PTP

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

PTW

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

TPP
Trębowiec 16-13-3-09-2     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 313,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00
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Trębowiec 16-13-3-09-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 212,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 142,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Trębowiec 16-13-3-09-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 210,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 225,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 704,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 704,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 202,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00
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Trębowiec 16-13-3-09-41    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 213,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Trębowiec 16-13-3-09-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 207,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 350,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 350,00
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 98,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 67,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 124,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-104   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 382,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 382,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 172,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 110,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 188,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 188,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 163,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 114,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

TWP

Trębowiec 16-13-3-09-3     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Trębowiec 16-13-3-09-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Trębowiec 16-13-3-09-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Trębowiec 16-13-3-09-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 47,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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POZ

TWP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 35,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 143,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 138,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

ZS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 3,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 9,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00

UTRZ
UT-TURYST

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Trębowiec 16-13-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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HOD

CP

Sadek 16-13-3-11-143   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,79

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,00

Sadek 16-13-3-11-144   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,17

Sadek 16-13-3-11-144   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Sadek 16-13-3-11-160   -m   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,67

Sadek 16-13-3-11-210   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,17

Sadek 16-13-3-11-210   -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 1,36

Sadek 16-13-3-11-79    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,34

Sadek 16-13-3-11-79    -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,70

CW
Sadek 16-13-3-11-135   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,40

Sadek 16-13-3-11-62    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,81

MA-PORZ

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,25

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,55

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

ODN-GLEB

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 8,93

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 2,58

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 7,86

ODN-POZ

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,65

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 31,89

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 203,20

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 536,08

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 37,30

N-CTWO 16-13- -  -      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 63,78

Sadek 16-13-3-11-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,80

Sadek 16-13-3-11-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,70

Sadek 16-13-3-11-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 127,16

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 200,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 400,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 50,56

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 62,70

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,70

ODN-ZŁOŻ

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 16,72

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,70

Sadek 16-13-3-11-145   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,10

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,30

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,60

Sadek 16-13-3-11-177   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,30

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 7,84

Sadek 16-13-3-11-179   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,10

Sadek 16-13-3-11-179   -i   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 10,38
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ODN-ZŁOŻ Sadek 16-13-3-11-93    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 22,80

ODN-ZRB

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,60

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,10

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 6,69

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,80

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,40

Sadek 16-13-3-11-180   -l   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,80

Sadek 16-13-3-11-180   -l   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,60

PIEL

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,21

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57

Sadek 16-13-3-11-112   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,26

Sadek 16-13-3-11-112   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Sadek 16-13-3-11-113   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20

Sadek 16-13-3-11-113   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Sadek 16-13-3-11-113   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25

Sadek 16-13-3-11-114   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,30

Sadek 16-13-3-11-116   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,12

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,49

Sadek 16-13-3-11-129   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Sadek 16-13-3-11-131   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,05

Sadek 16-13-3-11-131   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,90

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Sadek 16-13-3-11-133   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,01

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,00

Sadek 16-13-3-11-135   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Sadek 16-13-3-11-142   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,13

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,51

Sadek 16-13-3-11-143   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,87

Sadek 16-13-3-11-145   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Sadek 16-13-3-11-147   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Sadek 16-13-3-11-160   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,15

Sadek 16-13-3-11-161   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Sadek 16-13-3-11-161   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Sadek 16-13-3-11-163   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Sadek 16-13-3-11-163   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82

Sadek 16-13-3-11-177   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,96

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Sadek 16-13-3-11-179   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,70
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PIEL

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,30

Sadek 16-13-3-11-180   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,74

Sadek 16-13-3-11-180   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,92

Sadek 16-13-3-11-180   -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,04

Sadek 16-13-3-11-181   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,98

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,76

Sadek 16-13-3-11-210   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,15

Sadek 16-13-3-11-213   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Sadek 16-13-3-11-4     -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Sadek 16-13-3-11-59    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Sadek 16-13-3-11-61    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Sadek 16-13-3-11-61    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Sadek 16-13-3-11-65    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,84

Sadek 16-13-3-11-66    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,12

Sadek 16-13-3-11-66    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,94

Sadek 16-13-3-11-79    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,51

Sadek 16-13-3-11-79    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,69

Sadek 16-13-3-11-86    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,88

Sadek 16-13-3-11-86    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,46

Sadek 16-13-3-11-87    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,50

Sadek 16-13-3-11-87    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Sadek 16-13-3-11-91    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,52

Sadek 16-13-3-11-92    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,30

Sadek 16-13-3-11-92    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Sadek 16-13-3-11-93    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80

Sadek 16-13-3-11-94    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25

POPR

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 1,60

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 0,64

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 2,00

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,80

ŁR
D-UPRŁ

Sadek 16-13-3-11-159   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 5,47

Sadek 16-13-3-11-61    -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,56

Sadek 16-13-3-11-64    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,57

OCHRL

O-BUDKIS Sadek 16-13-3-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 10,00

O-GRODZN

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,13

Sadek 16-13-3-11-145   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,56

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,62

Sadek 16-13-3-11-161   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,63

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,00

Sadek 16-13-3-11-180   -l   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,73
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OCHRL

O-GRODZN Sadek 16-13-3-11-93    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,76

O-GRODZS
Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

O-KONTRU

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 4,00

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 65,00

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 2,00

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 2,00

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 21,00

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

O-POZ
Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

O-PROGNŚ

Sadek 16-13-3-11-116   -b   -01 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-133   -m   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-4     -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-63    -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Sadek 16-13-3-11-87    -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

O-SMIECI
Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

O-SPALGAŁ

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,21

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Sadek 16-13-3-11-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,09

Sadek 16-13-3-11-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Sadek 16-13-3-11-133   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,01

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10

Sadek 16-13-3-11-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,13
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OCHRL

O-ZGRYZC

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,51

Sadek 16-13-3-11-143   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,87

Sadek 16-13-3-11-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,58

Sadek 16-13-3-11-144   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,97

Sadek 16-13-3-11-145   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34

Sadek 16-13-3-11-146   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55

Sadek 16-13-3-11-161   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,91

Sadek 16-13-3-11-161   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,88

Sadek 16-13-3-11-162   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34

Sadek 16-13-3-11-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Sadek 16-13-3-11-163   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15

Sadek 16-13-3-11-163   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,39

Sadek 16-13-3-11-163   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,77

Sadek 16-13-3-11-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Sadek 16-13-3-11-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Sadek 16-13-3-11-178   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,23

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,03

Sadek 16-13-3-11-181   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75

Sadek 16-13-3-11-61    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

O-ZWGRZBD
Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 5,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,43

OCHRP

P-PASYS
Sadek 16-13-3-11-116   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,45

Sadek 16-13-3-11-135   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,42

P-PATRP Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

P-PORZ

Sadek 16-13-3-11-116   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,36

Sadek 16-13-3-11-181   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,76

Sadek 16-13-3-11-210   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,29

Sadek 16-13-3-11-62    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,42

Sadek 16-13-3-11-79    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,19

P-POŻAR
Sadek 16-13-3-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 50,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

UT-WODA Sadek 16-13-3-11-91    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

POZ

IIA

Sadek 16-13-3-11-130   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 464,00

Sadek 16-13-3-11-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 464,00

Sadek 16-13-3-11-178   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

Sadek 16-13-3-11-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

IIIA
Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 405,00

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00
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POZ

IIIA

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 405,00

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 216,00

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 216,00

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

IIIAU

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 776,00

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 776,00

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

IIIB
Sadek 16-13-3-11-178   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Sadek 16-13-3-11-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

IIIBU

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 430,00

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 430,00

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 270,00

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 270,00

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

IVDU

Sadek 16-13-3-11-178   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 896,00

Sadek 16-13-3-11-178   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Sadek 16-13-3-11-178   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 896,00

Sadek 16-13-3-11-178   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

PM

Sadek 16-13-3-11-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 50,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 50,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 50,00

POZ-P

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 64,00

Sadek 16-13-3-11-142   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00
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POZ

POZ-P
Sadek 16-13-3-11-142   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 32,00

Sadek 16-13-3-11-86    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 15,00

PR

Sadek 16-13-3-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 150,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 150,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 150,00

PTP
Sadek 16-13-3-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

PTW
Sadek 16-13-3-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

TPP

Sadek 16-13-3-11-116   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 480,00

Sadek 16-13-3-11-116   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Sadek 16-13-3-11-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 480,00

Sadek 16-13-3-11-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Sadek 16-13-3-11-145   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 202,00

Sadek 16-13-3-11-145   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Sadek 16-13-3-11-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Sadek 16-13-3-11-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Sadek 16-13-3-11-146   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 21,00

Sadek 16-13-3-11-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Sadek 16-13-3-11-146   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Sadek 16-13-3-11-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Sadek 16-13-3-11-146   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Sadek 16-13-3-11-146   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Sadek 16-13-3-11-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-181   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 241,00

Sadek 16-13-3-11-181   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Sadek 16-13-3-11-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 241,00

Sadek 16-13-3-11-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00
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Sadek 16-13-3-11-181   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-181   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Sadek 16-13-3-11-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Sadek 16-13-3-11-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Sadek 16-13-3-11-210   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Sadek 16-13-3-11-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Sadek 16-13-3-11-210   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Sadek 16-13-3-11-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Sadek 16-13-3-11-210   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-210   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Sadek 16-13-3-11-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Sadek 16-13-3-11-62    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Sadek 16-13-3-11-62    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Sadek 16-13-3-11-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Sadek 16-13-3-11-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Sadek 16-13-3-11-63    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 235,00

Sadek 16-13-3-11-63    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Sadek 16-13-3-11-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Sadek 16-13-3-11-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Sadek 16-13-3-11-63    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 412,00

Sadek 16-13-3-11-63    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Sadek 16-13-3-11-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 412,00

Sadek 16-13-3-11-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Sadek 16-13-3-11-79    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Sadek 16-13-3-11-79    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sadek 16-13-3-11-79    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Sadek 16-13-3-11-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sadek 16-13-3-11-95    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 283,00

Sadek 16-13-3-11-95    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Sadek 16-13-3-11-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 283,00

Sadek 16-13-3-11-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TWN
Sadek 16-13-3-11-116   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Sadek 16-13-3-11-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

TWP

Sadek 16-13-3-11-114   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Sadek 16-13-3-11-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 16,00

Sadek 16-13-3-11-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Sadek 16-13-3-11-128   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00
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Sadek 16-13-3-11-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Sadek 16-13-3-11-133   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Sadek 16-13-3-11-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Sadek 16-13-3-11-134   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Sadek 16-13-3-11-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Sadek 16-13-3-11-135   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Sadek 16-13-3-11-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Sadek 16-13-3-11-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Sadek 16-13-3-11-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Sadek 16-13-3-11-135   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Sadek 16-13-3-11-135   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Sadek 16-13-3-11-142   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Sadek 16-13-3-11-142   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Sadek 16-13-3-11-142   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Sadek 16-13-3-11-142   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Sadek 16-13-3-11-143   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

Sadek 16-13-3-11-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Sadek 16-13-3-11-143   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Sadek 16-13-3-11-143   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-143   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Sadek 16-13-3-11-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-145   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Sadek 16-13-3-11-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Sadek 16-13-3-11-159   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Sadek 16-13-3-11-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Sadek 16-13-3-11-162   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Sadek 16-13-3-11-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Sadek 16-13-3-11-163   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 124,00

Sadek 16-13-3-11-163   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Sadek 16-13-3-11-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Sadek 16-13-3-11-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Sadek 16-13-3-11-177   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Sadek 16-13-3-11-177   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Sadek 16-13-3-11-79    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Sadek 16-13-3-11-79    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-79    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Sadek 16-13-3-11-79    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Sadek 16-13-3-11-79    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00
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Sadek 16-13-3-11-79    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Sadek 16-13-3-11-79    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Sadek 16-13-3-11-79    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Sadek 16-13-3-11-86    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Sadek 16-13-3-11-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

ZS
Sadek 16-13-3-11-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Sadek 16-13-3-11-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

UTRZ
UT-TURYST

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Sadek 16-13-3-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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CP

Budki 16-13-3-12-117   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,53

Budki 16-13-3-12-118   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,18

Budki 16-13-3-12-119   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,61

Budki 16-13-3-12-136   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,65

Budki 16-13-3-12-138   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,44

Budki 16-13-3-12-138   -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,49

Budki 16-13-3-12-168   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,98

Budki 16-13-3-12-169   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,00

Budki 16-13-3-12-170   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,57

Budki 16-13-3-12-9     -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,10

CW

Budki 16-13-3-12-118   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,90

Budki 16-13-3-12-118   -o   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,60

Budki 16-13-3-12-8     -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,71

MA-PORZ

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,05

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

Budki 16-13-3-12-136   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,30

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,40

Budki 16-13-3-12-149   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,45

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,60

Budki 16-13-3-12-149   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,30

Budki 16-13-3-12-164   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,60

ODN-GLEB

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 8,07

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 7,69

Budki 16-13-3-12-136   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 9,99

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 10,76

Budki 16-13-3-12-149   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 3,46

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 4,61

Budki 16-13-3-12-149   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 9,99

Budki 16-13-3-12-164   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 12,30

ODN-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Budki 16-13-3-12-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 17,84

Budki 16-13-3-12-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 95,84

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 31,44

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 44,16

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,84

ODN-ZŁOŻ

Budki 16-13-3-12-12    -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,20

Budki 16-13-3-12-136   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,20

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,54

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,90

Budki 16-13-3-12-164   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,80

Budki 16-13-3-12-166   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,10

Budki 16-13-3-12-166   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,70
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HOD

ODN-ZRB

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 9,44

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,26

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,40

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,72

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,30

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 22,99

Budki 16-13-3-12-166   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,28

Budki 16-13-3-12-166   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 5,08

PIEL

Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,94

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,37

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,97

Budki 16-13-3-12-12    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Budki 16-13-3-12-138   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,28

Budki 16-13-3-12-148   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Budki 16-13-3-12-148   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,13

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65

Budki 16-13-3-12-164   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Budki 16-13-3-12-165   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Budki 16-13-3-12-165   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,83

Budki 16-13-3-12-166   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Budki 16-13-3-12-166   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83

Budki 16-13-3-12-166   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Budki 16-13-3-12-183   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,07

Budki 16-13-3-12-6     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,73

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,77

Budki 16-13-3-12-97    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

OCHRL

O-BOBRY
Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

O-BUDKIS Budki 16-13-3-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-GRODZN

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,70

Budki 16-13-3-12-136   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,00

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,30

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

Budki 16-13-3-12-164   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,50

62/6962/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZN
Budki 16-13-3-12-166   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,80

Budki 16-13-3-12-166   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,70

O-GRODZS
Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

O-KONTRU

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 24,00

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

Budki 16-13-3-12-166   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-166   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

O-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 6,00

O-PROGNŚ

Budki 16-13-3-12-117   -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Budki 16-13-3-12-151   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Budki 16-13-3-12-96    -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-SPALGAŁ

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 30,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 30,00

O-ZGRYZC

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Budki 16-13-3-12-164   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,62

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,27

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,77

OCHRP

P-PASYS Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

P-PATRP Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 160,00

P-PORZ Budki 16-13-3-12-171   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

P-POŻAR
Budki 16-13-3-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 40,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

UT-WODA Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 13,00

POZ

IIIA

Budki 16-13-3-12-165   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Budki 16-13-3-12-165   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 179,00

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 179,00

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IIIAU Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 776,00
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POZ

IIIAU

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 776,00

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 807,00

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 807,00

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

IIIB

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

IIIBU

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 293,00

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 293,00

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

PM

Budki 16-13-3-12-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 50,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 50,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 50,00

POZ-P

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 200,00

PR

Budki 16-13-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 150,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 150,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 150,00

PTP
Budki 16-13-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

PTW
Budki 16-13-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

Budki 16-13-3-12-151   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1035,00

Budki 16-13-3-12-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1035,00

Budki 16-13-3-12-171   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 260,00

Budki 16-13-3-12-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Budki 16-13-3-12-171   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Budki 16-13-3-12-171   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Budki 16-13-3-12-171   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Budki 16-13-3-12-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00
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Budki 16-13-3-12-171   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 77,00

Budki 16-13-3-12-171   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Budki 16-13-3-12-171   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Budki 16-13-3-12-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Budki 16-13-3-12-174   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Budki 16-13-3-12-174   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Budki 16-13-3-12-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Budki 16-13-3-12-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Budki 16-13-3-12-182   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Budki 16-13-3-12-182   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Budki 16-13-3-12-185   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 450,00

Budki 16-13-3-12-185   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Budki 16-13-3-12-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

Budki 16-13-3-12-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Budki 16-13-3-12-185   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Budki 16-13-3-12-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 101,00

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 353,00

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 353,00

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Budki 16-13-3-12-192   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

Budki 16-13-3-12-192   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Budki 16-13-3-12-192   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

Budki 16-13-3-12-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Budki 16-13-3-12-193   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 980,00

Budki 16-13-3-12-193   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Budki 16-13-3-12-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 980,00

Budki 16-13-3-12-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Budki 16-13-3-12-193   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Budki 16-13-3-12-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Budki 16-13-3-12-193   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Budki 16-13-3-12-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Budki 16-13-3-12-194   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 870,00
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Budki 16-13-3-12-194   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Budki 16-13-3-12-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 870,00

Budki 16-13-3-12-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

TWP

Budki 16-13-3-12-118   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Budki 16-13-3-12-118   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Budki 16-13-3-12-118   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Budki 16-13-3-12-118   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Budki 16-13-3-12-153   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Budki 16-13-3-12-153   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Budki 16-13-3-12-173   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00

Budki 16-13-3-12-173   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Budki 16-13-3-12-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Budki 16-13-3-12-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Budki 16-13-3-12-173   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Budki 16-13-3-12-173   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Budki 16-13-3-12-173   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Budki 16-13-3-12-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Budki 16-13-3-12-182   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Budki 16-13-3-12-182   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Budki 16-13-3-12-182   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Budki 16-13-3-12-182   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Budki 16-13-3-12-183   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Budki 16-13-3-12-183   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 225,00

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

ZS
Budki 16-13-3-12-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Budki 16-13-3-12-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 6,00

UTRZ
UT-TURYST

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Budki 16-13-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość
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