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S.00.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

00.00.01.
WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w
miejscowosci Czeremcha

00.01.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem
instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w miejscowosci Czeremcha stanowia zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakoSci robdt. Sa one podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* ST uwzgledniaj 3 wymagania Zamawiaj gcego i mozliwos¢ Wykonawcy w kraj owych warunkach
wykonawstwa robdét.

* ST opracowane sag w oparciu o0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikéw §wietlnych i przyciskdw.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-EN 12665:2011 Swiatlo i o§wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o§wietlenia (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia ~ Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa ~ Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego (oryg.).

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
(oryg.).

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ Czgséc¢: 4-44-3:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa ~ Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi ~ Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi (oryg.)

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i laczenie.
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem




przetgzenio wym.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia ~ Cz¢$¢ 5-53: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego ~ Odlaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie ~ Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
(oryg.).

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne
(oryg.).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢$¢ 3: Wymagania

dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczen przewodow (oryg.).

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne (oryg.).

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa ~ Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.).

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach (oryg.).

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

00.01.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja ,,Remont
instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym". W zakres robot czesci specyfikacji technicznej wchodza:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym,

- wymiana obudowy rozdzielnicy TE zasilajacej odbiorniki w pomieszczeniu,

- oprzewodowanie elektryczne,



- instalacja przewodéw w rurkach instalacyjnych,
- instalacja odgromowa, uziom otokowy

- montaz osprzetu elektrycznego,

- montaz opraw o§wietleniowych.

a w szczegoblnosci:

- demontaz przewod6éw, wiacznikow, gniazd 230V, opraw oswietleniowych, tablicy elektrycznej,

- demontaz zabezpieczen zalicznikowych,

- przygotowanie tras do montazu rurek instalacyjnych,

- przygotowanie tras do montazu przewodow, kabli, przewodéw do potaczen wyr6wnawczych,

- montaz na gotowych podtozach rurek instalacyjnych, przewodow zasilajacych odbiorniki i rozdzielnice
elektryczna,

- reczne wykonanie uziomu pionowego,

- reczne wykonanie potaczen instalacji odgromowe;j,

- rgczne wceigganie przewoddw do rurek instalacyjnych,

- montaz na gotowym podtozu rozdzielnicy TE,

- wykonanie potaczen wyréwnawczych oraz montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz aparatow i zabezpieczen w rozdzielnicy TE,

- podiaczenie przewodow w rozdzielnicy TE,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proba

pierwsza,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba kazda
nastepna,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej, pomiar pierwszy,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji p¢tli zwarciowej, pomiar kazdy
nastepny,

- sprawdzenia i pomiary kontrolne instalacji odgromowej budynku,

00.01.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢
niewypetnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodno$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub

ustuga sa zgodne z okres$long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi



* deklaracja zgodnoS$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnose, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

* Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier kontraktu

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

* rysunki -cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem Robot.

00.01.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji elektrycznych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

00.01.6. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowic¢ integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;.

00.01.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

00.01.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
roOwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw



i elementdéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

00.01.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a) podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

00.01.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

00.01.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

00.01.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

00.01.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

00.01.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

00.00.02.
MATERIALY

00.02.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

00.02.2 Dostarczone na budowe¢ kable powinny by¢ nawinigte na bebnach a jesli s3a to krétkie odcinki
dopuszcza si¢ w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli powinno
by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowa¢ na begbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) begbny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawegdziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

00.02.3 Listwy, rurki lub kanaly instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznych uszkodzen, zgnieceh i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaly instalacyjne z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz -
5 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.



00.02.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

00.02.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

00.02.6. Wariantowe stosowanie materialo6w

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

S.00.03.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



S.00.04.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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S.00.05.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgedni wyniki badan materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S.00.06.
KONTROLA JAKOSCI

00.06.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ ogoblna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- BHP,,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoS$ci w czasie transportu,
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- spos6b i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

00.06.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialtéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

00.06.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

00.06.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

00.06.5. Badania prowadzone przez InZyniera
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

0. 06.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemyslowe musza posiada¢ w. w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

00.06.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Deklaracje zgodnosci
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

S.00.07.
OBMIAR ROBOT

00.07.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robé6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

00.07.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w
2
m”.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

00.07.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

00.07.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w spos6b ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

00.07.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

S.00.08.
ODBIOR ROBOT

00.08.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

00.08.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6ot dokonuje Inzynier.

00.08.4. Odbiér ostateczny robét 00.08.4.1. Zasady
odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakofnczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

0. 08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumenté6w odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N kW

h

00.08.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny rob6t".
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S.00.09.
PODSTAWA PLATNOSCI

00.09.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.10.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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05.05.00 INSTALACJE 1 URZADZENIA ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania szczegbélowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w
miejscowosci Czeremcha

1.2.  Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z pkt 1.2. ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich sktadowania podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt
2.

2.1 Elementy instalacji

Podano w projekcie ,,Instalacji elektrycznych" 1 w przedmiarze rob6t do projektu.

2.2. Skladowanie materialow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rurki oraz listwy
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze
nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chlodnych. Sktadowanie
kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
m kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
m bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawegdziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,
m  konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- elektronarzgdzia.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4. 4.1.

Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich przemieszczaniu 1
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadza¢ za pomoca dzwigdéw lub postugujac si¢ pomostem - pochylnig. Przemieszczanie w magazynie

lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkoéw

lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigoéw
oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepis6w dotyczacych recznego przenoszenia
cigzaréw.

W czasie transportu, zaladunku i1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecenh wytworcow, a w szczegd6lnosci:

m transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajagc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczego6lnie duzych i cigzkich elementdw. Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa

kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngtrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

m zaleca si¢ przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnéw z kablami na skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

m bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bgbnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,
ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢
poziomo,

m zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

m swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr¢géw kabli jest
zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczgcia robot oraz w jakich godzinach moga by¢ one
wykonywane.

Jezeli przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych byty wykonywane jakiekolwiek inne prace budowlane
Wykonawca rob6t elektromontazowych moze przystapi¢ do robét po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia,
ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi ST czeséci budowlane;.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (§ruby) do mocowania oston przewod6éw, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodoéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

* w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
* w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materialu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku mocowania lekkich urzadzen nasciennych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po dopasowaniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowac
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

m  dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
m  zalozy¢ oslony zdj ¢te w czasie montazu.

Zakonczenie przewoddw nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowang tulejka. Na przewodach nie
stosowac koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢é na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 6. 6.1. Zakres

kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac begda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnos$ci wykonanych robdt beda usuwane na
koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia

(grupy urzadzen) i uktady:

m rozdzielnice niskiego napigcia,

m  wewng¢trzne linie zasilaj ace wiz,

m wylaczniki i rozlaczniki niskiego napigcia,

m dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

m pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania) nalezy wykonaé
induktorem 500 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostalymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji do 500 V;

Pomiar kabli zasilajacych,

Pomiary uziemienia,

Pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

Pomiary instalacji odgromowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych proébami montazowymi nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

m  Przewody zasilaj gce urzadzenia sg dotaczone do wlasciwych zaciskéw; Z

wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2 Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnos$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowiazuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Woéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

m instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

m dokumentacj ¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

m szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz

wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

m atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatdw, urzadzen , przewod6w i kabli. Wykonawca
dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej budynku sa:

m  kpi. rozdzielnic,

m m kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i BHP oraz przedstawicieli

instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

m zbada¢ kompletno$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

m dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakoSci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacj g i przepisami,

m sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami,

m ustali¢ warunki i mozliwoS$ci przekazania instalacji do eksploatacji,

m  sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskdw. Komisja

wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia

wszystkich elementdéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze

wszelkie potrzebne informacje niezb¢dne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz
regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi

IEC.

Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pdl
elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.1. Normy

Og6lne normy dotyczace wykonania powyzszej instalacji podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
1.2.
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Inne dokumenty

* Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen

*  Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

*  Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronie piorunochronie budynkach uzytecznosci publicznej, Wyd.
Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2004.
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