
Załącznik nr 2.1 do SWZ Pakiet II - Smolarnia

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 477,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 103,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 025,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 430,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 500,00

6   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 250,00

7  14 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania 

z glebą
HA 1,39

8  80 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 11,00

9  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 60,40

10 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 14,90

11 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,00

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 82,30

13 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności I i II
HA 10,44

14 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności III i IV
HA 7,00

15 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,43

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 16,90

17 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,13

18 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 13,00

19 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 3,00

20 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 34,74

21 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 100,00

22 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

23 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 

trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pozostałe cięcia rębne



24 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00

25 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

26 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 50,00

27 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 365,00

28 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

29 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 45,00


