Zalgernik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
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1. WSTEP

11 Nazwa zamowienia

Zamowienie p.n.: ,Aranzacja powierzchni IV i V pietra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Poznania. Czg$¢ 1 — Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z aranzacig IV pietra”.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) Wymagania Ogdlne, sg wymagania
Zamawiajgcego dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robdt budowlanych realizowanych w
ramach Zamowienia okreslonego w pkt. 1.1,

13.  Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00, Wymagania Ogoine stanowi Zalgcznik nr 2 do Opisu

Przedmiotu Zamowienia (Czeéé 1. do SIWZ).

14.  Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumiet i stosowaé w powiazaniu z ninigjszymi
zatacznikami do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (Czesé Hl. do SIWZ):

¢ Koncepcia aranzacji wnetrz 4 (...) pietra budynku biurowego Seg. B PPTP poloZonego w
Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziatu Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miasta Poznania®. Zatgcznik nr {;

Zakres Robot obejmuje roboty budowlane ¢ zwiazane z aranzacjg czedci [V pigtra budynku biurowego
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu.

1.4.1. Opis stanu istniejacego
Opis stanu istniejacego zawiera Zalgeznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (Cze$¢ 1. do SIWZ),

1.4.2. Opis inwestycji
Charakterystyczne paramelry okreslajace zakres zamowienia okreslajg Zataczniki nr 1 do 2 do Opisu

Przedmiotu Zaméwienia {Czes¢ 1. do SIWZ).

Zamowienie swoim zakresem obejmuje, w szczegbinosci:

1) Wykonanie projekiéw warsztatowych obejmujacych indywidualng zabudowe meblarskg (drzwi do
magazynkow i ksero),

2) Roboty budowlanych tj.:
a) wykonanie Scianek dzialowych w technologii zabudowy gipsowo-kartonowej na stelazach
aluminiowych;
b) wykonanie sufitow podwieszonych;
¢) roboty tynkarsko-malarskie;
d) dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;
e) dostawa i montaz zabudowy mebiarskiej — drzwi do magazynkéw | ksero;

3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

4) Uporzadkowanie terenu robét oraz wywoz i utylizacja materiatow po robotach.
b} Przekazanie terenu robét Zamawiajgcemu.

Czesé 1 — Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z aranzacjg TV pietra
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1.4.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu 2amowlenia

1) Scianki dzialowe w technologii zabudowy gipsowo-karionowej na stelazach aluminiowych gr.
12,5cm:

Sciany petne na wysoko$é 2,7 m o pojedynczej konstrukcji noénej C75;

w aneksach kuchennych ~ plyta g-k gr. 12,5 cm wodoodpoma;

Sciany wydzielajace komunikacje wewnetrzng — piyta g-k o odpomosci EI30;

profile systemowe mocowane od dotu do podiogi technicznej, a od gdry do stropu;

po obwodzie Sciany — systemowa taSma uszczelniajaca do izolacji akustycznej;

podwéjne obustronne poszycie plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm na peing wysoko$é
od podiogi podniesionej do sufitu podwieszonego;

izolacja akustyczna cian gipsowo-kartonowych: podkiadka thumigca na obwodzie, weina
mineralna,

izolacyjnos¢ akustyczna: 55 dB.

Wlw wymagany poziom izolacyjnoci akustycznej uwzglednia ofwory pod puszki dia instalacii
elektrycznej (np. pod wylaczniki, gniazda, rozdzielnice, tablice itp.). Po uloZeniu instalacji
przebicia muszg by¢ docelowo wykoriczone w sposob szczelny.

Plyty szpachlowane obustronnie, 2 warstwami gladzi szpachlowe] grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonane recznie (na gladko), jednokrotnie gruntowane i dwukrotnie malowane

farbami lateksowymi.
Pomigdzy $ciankg g-k a elementami konstrukcji — stupami Zelbetowymi naleZzy wykonaé

szczeling dylatacyjna na 12 mm.
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2) Sufity podwieszone
Mineralny sufit modulowy akustyczny, kolor: bialy, typ krawedzi: board, wielkod¢é modutu:
600x600x19mm, reakcja na ogien: EU - euroklasa A2-s1, d0, pochtanianie dzwicku (alfa w):
0.60 (H), Dniw: 41 dB, odbicie $wiatta: 86,0%, odpomo$t na wilgot: 95%,. Producent:
Amstrong.

Uwaga:

W plaszczyznie sufitu projektuje sie montaz opraw o$wietleniowych modutowych,
ewakuacyjnych, czujek pozarowych oraz kratek nawiewnych systemu klimatyzacyjnego i
wentylacyjnego.

Wzdtuz Scian zewnelrznych w pasie szklanej elewacji zamontowano rolety materiatowe
przeciwsionecze. Sterowanie reczne.

3) Malowanie dwukrotne Scian wewnetrznych, stupdw, trzondw i paséw miedzy- i podokiennych.
Farba lateksowa o podwyZszonej odpomosci na zabrudzenia i $cieranie, wraz z gruntem do
podioza (zastosowat kompletny system malarski jednego producenta), Farba przeznaczona do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen wykonanych z gtadzi lub plyt
gipsowo-kartonowanych, w budynkach uzytecznosci publicznej. Wysokiej jakosci ekologiczny
wyrob wyprodukowany wg nowoczesnej technologii.

Dane techniczne:

— kolor ztamanej bieli;

— gestos¢ wzgledna: 1,48 kgfl,

— stopien polysku: mat (25,5 @ 85°),

— lepko$é Brookfield RVT, 20+2 °C, {mPas}: 10.000+16.000

— zawartost czesci stalych (%wag): co najmniej 50,0
odpomos$¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: klasa 1;
LZO: kat Afa — zawartosé LZ0< 30 g,

— Air-flow - zaawansowana technologicznie formeuta pozwalajaca na swobodng wymiane
czgsteczek tlenu, umoziiwia $cianom oddychanie;

— lagodny zapach;

— doskonale wiasciwosci kryjace, nadaje malowanemu podiozu matowy wyglad,

4) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi drewniane wewnetrzne plaskie (plytowe), pelne, przylgowe o wys. 2,1 m z przeszkleniem
— szkio matowe bezpieczne (wym. szyby 62x162 cm).

Dane techniczne:
skrzydfo drzwiowe: rama wykonana z twardego drewna litego lub z drewna klejonego
warstwowo wzmochione pod zamek | zawiasy;

—  wypelnienie skrzydla: plyta widrowa obloZzona dwustronnie twardg piyta piléniowq HDF o
gr. 3 mm;

—  catkowita gr. skrzydta — 400 mm;

— wykonczenie skrzydia — okleina ,Dab naturalny’ ze standardowej palety producenta
(wigcznie z krawedziami skrzydla);

- uszczelka progowa opadajgca aluminiowo-gumowa Inter-Dventer w dolnej krawedzi
skrzydla;

— izolacyjnos¢ akustyczna drzwi: Rw=32 dB;

- o&cieznica: regulowana obejmujaca, wykoriczona okleing naturaing w kolorze identycznym
do okleiny skrzydla, oScieZnica wyposazona w gumows uszczelke przylgowa;

Czgsc 1 — Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z aranzacjg IV pictra
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— okucia: klamka/klamka, klamki standardowe U-Form ze stali nierdzewnej na rozetach
okragtych (oddzieina rozeta okragta do kiucza), profil bezpieczny;

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z czolem ze stali
nierdzewnej z wkiadka patentowg YALE;

~  zawiasy czopowe trojskrzydetkowe Simonewerk 4426 WF (nikiel} — 3 szt. na skrzydio;

- odbojnik drzwiowy kufisty ze stali nierdzewnej;

—  skrzydta drzwiowe przygotowaé pod uzbrojenie w system kontroli dostepu.

5) Zabudowa meblarska:

Drzwi do magazynkow i ksero nalezy wykona¢ jako indywidualng zabudowe meblarska, do

wysokosci 2,7 m.

—  drzwi przesuwne na szynie gomej;

—  skrzydia: plyty meblowe MDF malowane na kolor drzwi wewnetrznych - ,Dab naturaliny”,
uszczelka po obwodzie zabezpieczajaca przed uszkodzeniem krawedzie plyt oraz hatasem
podczas otwierania i zamykania.
wykonczenie §cian i odcie2y wokot otworéw drzwiowych: plyty meblowe malowane na kolor
drzwi wewnetrznych -,Dab naturalny”, klejone do Scian;

~  krawedzie plyt meblowych zabezpieczone po calym obwodzie PCV gr. 1 mm, w kolorze
pivt

- okucia: klamkasklamka, klamki standardowe Eco-Schulte U-form ze stali nierdzewnej na
rozetach okragtych {oddzieina rozeta okragta do kiucza), profil bezpieczny;
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS-11 fimy BMH z czolem ze stali
nierdzewnej z wkiadkg patentowa YALE.

1.5.  Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja obslugi instalacji | urzadzen — wszeikie instrukcje rozruchu, obsiugi i eksploatacii
instalacii i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace
do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancii i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja sluzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia ~ dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 wrze$nia 2013 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacji;
Europejska aprobata techmiczma - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzaleZzniona od spefnienia wymagan podstawowych przez obiekfy
budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej {UE);
Infrastruktura techniczna - Zesptt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidfowe
funkcjonowanie catosci fub czeéci zalozonych procesow technicznych;

InZynier— rownoznaczny z uzywanym pojeciem inspektora nadzoru;

Czgsé 1 - Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z aranzacja IV pietra
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Inwestor/Zamawiajacy - Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z 0.0. z siedzibg
w Poznaniu

Krajowa dekiaracja zgodnosci ~ o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno¢, Ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;
Laboratorium - drogowe Wb inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
robot;

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie;

Pomiary | préby przedodbiorowe ~ pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowosé
wykonania robét, montazu instalacii, urzadzen i zachowan na budowie;

Program - jest okresleniem rownorzednym z okre$leniem ,,Harmonogram”;

Rekojmia — uprawnienie Zamawiajacego zgodne z Dzialem Il — Rgkojmia za wady Kodeksu Cywilnego.
Teren Budowy (zamiennie ,Teren Robdt”) — nalezy przez to rozumiet przestrzent, w kidrej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy:;
Teren przylegly - przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze oddzistywania
robét budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujgca zrealizowana inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z nommg zharmonizowang lub europejskg

aprobatg techniczna.

UZzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia z zalacznikami, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania |
Odbioru Robot Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, PPTP- Poznanski

Park Technologiczno-Przemystowy.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakoéé

zastosowanych Materialow, Urzadzer: i wykonywanych Robot, za ich zgodno$§¢ z OPZ oraz poleceniami
Inzyniera | Zamawiajacego.

Zgodnie z trescig art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowiert publicznych, OPZ
(Czgs¢ 1l do SIWZ) realizuje konkretne rozwigzenia techniczne. Dopuszcza sie wigc stosowanie
rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametréw pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
Rob6t w zgodzie z OPZ oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

Wykonawca, kiory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest
zobowigzany wykazat, Ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. W takiej sytuaciji, na Wykonawcy cigzy obowigzek kaZdorazowego,
uprzedniego przediozenia InZynierowi i Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, stwierdzajacych,
ze proponowane materiaty, dostawy i technologia zamienne speiniajg (nie sg gorsze) warunki/parametry
techniczne i uzytkowe zawarte w OPZ (Cze$¢ Il do SIWZ).
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Obowigzek udowodnienia rownowaznosci powigzah technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlega
zatwierdzeniu przez InZyniera i Zamawiajacego zgodnie z zapisami OPZ (Czesé i do SIWZ).

Dobor Materiatow oraz koloréw $cian wewnetrznych, koloru i rodzaju wykladzin PVC oraz wszystiich
elementow wyposazenia wewnetrznego, w szczegolnosci: klamki, okucia stal., wyposaZenie, oprawy
oswietleniowe, stolarka itp., Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgadniaé z Zamawiajacym.
Kazdy wniosek materialowy w celu potwierdzenia parametrow materialu, urzadzenia lub rozwiazania

musi mie¢ rownieZ pozytywng akceptacie projektanta nadzoru autorskiego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy ,
Inzynier w imieniu Zamawiajgcego w terminie i na warunkach okreslonych w Kontrakcie i ninigjszej ST

przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z jednym egzemplarzem Konfraktu (w skiad Kontraktu
wchodzg dokumenty okreslone w Czeéci {i do SIWZ).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce
oraz opiniujgce prowadzone Roboty budowlane.

1.6.2 Teren Budowy i jego Zabezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontrakfu az do zakoriczenia i podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru koficowego, a w szczegoinoei:

(a) wykona zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnoSci zwigzane
z prowadzonymi robotami budowlanymi i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

() Zabezpieczenie korzystania z mediow L. energia elekiryczna, woda i odprowadzenie Sciekow
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

{d) W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca bgdzie dbat o porzadek na Terenie Budowy (w tym
Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu
przez firme posiadajgca aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na $wiadczenie
ustug w zakresie zbierania i transportu odpadow.

(e) W czasie wykonywania Robét Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
| Zanieczyszczenia z wykorzystywanych ciggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku i na
zewngtrz oraz powierzchni zlokalizowanych w obrebie Terenu Budowy.

{f) Wykonawca w ramach Kontrakiu po zakonczeniu Robdt jest zobowigzany do likwidacji Terenu

Budowy, jak réwniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyZszych wymagan zostang uwzglednione w cenie oferty
Wykonawcy.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym
Terenie.

1.6.3. Uzgodnienia i powiadomienfa.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoiczenia
Robét.

Wykonawcea:

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacig fotograficzng i filmowa,

- Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z OPZ.

1.6.4 Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy
Zamawigjacy wskaze Wykonawcy migjsce na Zaplecze Budowy oraz skladowisko materialow
i odpadow (o ile zajdzie taka potrzeba).
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Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy, spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
Zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caly czas trwania robot.

Koszty organizacii, utrzymania i demontazu zaplecza nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.5. Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu

Budowy, budynkow, chodnikow itp., kiore przylegaja do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegbty nalezy zidentyfikowat, opisaé, sfotografowat i sfilmowaé.
Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajacemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, tak
aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej przedstawicieli Inzyniera | Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, a zauwaZone podczas iflub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajacego.

1.6.6. Organizacja ruchu zastepczego
Przy realizacji Zaméwienia nie wystapi konieczno$¢ zajecia drég publicznych.

1.6.6.1. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji prywatnych
oraz do PPTP i potoZzonych na nim budynkéw i parkingow.

Koszty wynikajace z powyzszych czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania Rob6t, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i nomn dot. ochrony $rodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzef lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
» lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych;
o $rodki ostroznodci | zabezpieczenia przed:

o  Zzanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

©  Zzanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe] w trakcie prowadzenia Roboét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w spostb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia Materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie Materialy odpadowe uZyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawriong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwege oddziatywania tych Materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika {np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
ofrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiadciwych organow administracji panstwowe.

1.6.10. Ochrona wiasnos$ci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wykonanych w Segmencie B. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz dokona ich napraw na swoj wylaczny koszt. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziafania, uszkodzenia instalacji wykazanych i niewykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.11. Ograniczenie obciazeri 0si pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
Materialdw | wyposaZenia na i z terenu Robét.

No$nos¢ nawierzchni wewnetrznego ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy budynkami oraz drogi pozarowe]
nie przekraczajg 3,5 tony,

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym fakim przewozie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy
itadunki powodujgce nadmieme obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren PPTP,
a Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot oraz nawierzchni drog dojazdowych
i istnigjgcych chodnikow oraz parkingéw, w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeinigjacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajage, socjaine oraz sprzet
f odpowiednia odzieZ dia ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

W szczegoinosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:

uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;

wiasciwe drabiny, podesty i kiadki;

wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwistlenie;

odpowiednie wyposaZenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

o & 0 ¢
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o wiaSciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomigszczeniami
jadalnymi, fazienkami i toaletami;

»  wiasciwe zabezpieczenia ppoz. Robdt i urzgdzer Terenu Budowy;

¢ pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, kiore wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
fegitymowat sig $wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuZy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie

i spelnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie

Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg

odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykanawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze cenfralne i misjscowe
oraz inne pizepisy i wytyczne, kidre sq w jekikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

W szczegdinosci Wykonawca zastosuje sig do ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar: prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowact InZyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnoéne

dokumenty.

1.6.14. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzeénia

2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129} jest czescig Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Dokumentacja Projektowa skiada sig z:
e Koncepcji aranzacji wnetrz 4 (...) pietra budynku biurowego Seg. ,B" PPTP polozonego w
Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydzialu Gospodarki Komunainej
Urzedu Miasta Poznania, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do OPZ

oraz
o Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot stanowiacej Zatacznik nr 2 do OPZ.

Ponadto, Wykonawca opracuje projekt warsztatowy w zakresie niezbgdnym do reafizacji Zamowienia,
kidre po zaiwierdzeniu przez Zamawiajacego réwniez beda wchodzily w sklad Dokumentacji
Projektowe;.

1.6.15. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza opracowana przez Wykonawce

1.6.15.1. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia ~ Dokumentacja
Wykonawcza

Wykonawca w ramach ceny oferty winien opracowaé takie Dokumenty Wykonawcy, jakie sq prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niszbedne do prawidlowe] organizacii i realizacji robot
budowlanych oraz przedlozy je Zamawiajacemu do zaakceptowania.

W przypadku konieczno$ci dokonania niezbednych korekt i uzupetnien w Dokumentacji Wykonawcy na
polecenie Zamawiajacego, wszelkie koszty zwigzane z ponownym przedstawieniem Dokumentu
Wykonawcy do zatwierdzenia Zamawiajacemu, ponosi Wykonawca.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwzglednic koszty opracowania projektu warsztatowego
indywidualnej zabudowy meblarskiej wskazanego w OPZ (Cze$¢ Wl do SIWZ), a niezbednego
Wykonawcy do prawidlowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji Zaméwienia.
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Dokumentacja opracowana przez Wykonawcg musi by¢ uzgodniona | zaakceptowana przez [nZyniera
i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga przediozenia do zatwierdzenia projektu warsztafowego indywidualne] zabudowy
meblarskiej przed skierowaniem go do realizacji. Tylko kompletny projekt zatwierdzony przez
Zamawiajacego zostanie skierowany do realizacji przez Zamawiajgcego.

Termin na akceptacje przez Zamawiajacego projekiu warsztatowego na wszystkich etapach realizaci
wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia, w ktorym Zamawigjgcy otrzyma kompletny i gotowy do
zatwierdzenia projekt — Dokument Wykonawcy, sporzadzony zgodnie z niniejsza ST i OPZ (Czeséé Il do
SIWZ) wraz z listem przewodnim.

Kazdy nie zatwierdzony przez Zamawiajacego {wadliwy) Dokument Wykonawcy, Wykonawca poprawi
i ponownie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Projekt warsztatowy powinien zawieraé cze$¢ opisowa i rysunkowa, karty materialowe oraz peing date
ich opracowania.

Dokumentacja warsztatowa zostanie opracowana przez Wykonawce w jezyku polskim i przekazana
Inzynierowi i Zamawiajgcemu w formie kolorowych wydrukow i w postaci elektronicznej w ogdinie
dostgpnych formatach do edycji tekstu i grafiki tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg,
*dwg, *doc oraz w formacjie "pdf, w ilosci 2 egz. wersji papierowe] i 2 egz. w wersji elekfroniczne]
kolorowe).

Koszty opracowania dokumentacii, 0 ktdrej jest mowa powyZej, Wykonawca uwzgledni w cenie oferty
Wykonawcy.

1.6.15.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji Projektowej stanowiacej Zalgczniki nr 1 i 2 do OPZ {Czest¢ Il do SIWZ) oraz
dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, a ich
tre§¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu do przegladu w terminie
umozliwiajgcym im dokonanie sprawdzenia prawidlowosci jej sporzadzenia i kompletnosci, nie poZniej
niz w terminie 7 dni roboczych przed dokonaniem pisemnego zgloszenia zakoficzenia realizacii
Zamowienia.

Wykonawca dokona poprawienia/uzupetnienia dokumentacji powykonawczej na polecenie InZyniera lub
Zamawigjgcego.

JeZeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej fak, aby jej zakres, forma i tre§¢ odpowiadala
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, Dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej nagranej na no$niki CD lub DVD w formatach jak
wskazano w pkt. 1.6.15.1. oraz opatrzy klauzulg o kompletnosci | przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktdremu ma sluzyé.

Sposob przygotowania ww. dokumentéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Oryginaty wszystkich
dokumentdw zostang umieszczone w egzemplarzu oznaczonym jako ,1”.

Dokumentacja powykonawcza powinna cbejmowaé w szczegobinosci:

a} Dokumentacie powykonawczg sporzadzona zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogoine (ST-00).

b} Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

¢) Protokoly odbioréw czeéciowych;
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d} Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e) Zatwierdzone wnioski materialowe wraz z ich specyfikacja.

f) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow oraz wymagan Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne (ST-00);

g) o$wiadczenie Wykonawcy, ze Dokumentacja Powykonawcza obejmuje swoim zakresem
rzeczowym wykonane przez niego Roboty.

Wszystkie koszty wynikajace z powyiszych wymagah zostang uwzglednione w cenie oferty
Wykonawcy.

1.6.15.3. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robét przygotuje i przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu opracowania (Dokumenty
Wykonawcy) jakie jest zobowigzany wykona¢ w zwiazku z realizacjq Kontraktu i OPZ (Czes¢ 1l do
SIWZ) oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami w terminach i na zasadach wynikajacych
z Konlraktu i ninigjszej ST oraz w sposdb uzgodniony z Zamawigjgcym.

1.6.16. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu i w sposob zgodny z wymogami prawa,

Materialy z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zalacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. - Dz. U. Nr 112/1206/2001)
ogloszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadéw celem odzysku
lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie,
a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi inzynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadéw.

1.6.17. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. Koszty
uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktemn ponosi Wykonawca.

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczer i gwarancji zostanie uwzgledniony w cenie oferty
Wykonawoy.

1.6.18. Prawa Autorskie

JeZeli w przypadku realizacji okre$lonych zadan dotyczacych Przedsiewzigcia powstang prawa
autorskie {rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia podanego w Kontrakcie wyraza zgode na przeniesienie na Zamawiajacego autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na
dokonanie zmign w ulworze przez inne osoby dzialajace na zlecenie przez Zamawiajacego.
zwielokrotniane dowolng technika, wprowadzenie do obrotu i pamieci komputera.

Szczegolowo ten aspekt przedstawiony zostat w Kontrakcie.

2. MATERIALY | URZADZENIA
21. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:
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e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegolnosci
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r., ze zmianami) i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie, zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci OPZ (Cze$¢ 1l do
SIWZ), a takze poleceniami Zamawiajacego;

¢ zastosowane Materialy muszg by¢ fabrycznie nowe;

e Wykonawca bedzie stosowal materialy i urzadzenia gwarantujgce osiagniecie parametréw
i wynikow nie gorszych niz wymagane w OPZ (Czes¢ Il do SIWZ);

e Zamienne rozwigzania materialowe nie mogg obniza¢é wymaganego standardu, jaki zalozyt
Zamawiajgcy.

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materialu (dotyczy rowniez materialéw zamiennych) kazdorazowo

przediozy dokumenty potwierdzajace, ze materialy budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty

dopuszczone do stosowania w budowniciwie,

2.2.  Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwomie Materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych meted produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materialdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiaSciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak akceptaci
(odrzucenie) Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcie wytwomi beda zachowane
nastepujace warunki:
o Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspOlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
W czasie przeprowadzania inspekcji.
o Zamawigjgcy bedzie miat woiny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

23.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w kiorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, zostanie
odrzucony przez Zamawiajgcego.

24. Przechowywanie i skiadowanie Materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane Materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos6 i wiasciwosci do Robot i

byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrchbie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Czas przechowywania Materialow na Terenic Budowy naleZy zminimalizowat poprzez whaéciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z hammonogramem.

Materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno

zwozi¢ zadnych Materialow dopoki nie bedg spelnione nastepujace warunki:

o Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkéw skiadowania
Materiatow na Terenie Budowy;

oraz

o Teren, na ktorym Materigly bedg skiadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Czgs¢ | — Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z aranzacja 1V pigtra




Zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia

25,  Kwalifikacje wiasciwosci Materiatow

Kazda partia Materiatow objeta Kontraktem musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Przed
dostawg Materiatléw Wykonawca przedstawi InZynierowi i Zamawigjacemu do zatwierdzenia Whiosek
materiatowy.

Materialy muszg posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu nie pdzniej niz 14 dni przed dniem
dostawy Materialéw na Teren Budowy.

Dia zakupywanych Materialéw, Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow protokoly z
przeprowadzonych prob, kiére sa reprezentatywne dia dostarczonych Materiaiow i przesle dwie kopie
takich atestow na rece Inzyniera i Zamawiajgcego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnoéne Materialy
zostaly poddane probom wediug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisow i norm, jak rowniez podawaC wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz
Materialy dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowad i przypisad im wiasciwe atesty.

Inzynier lub Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlaSciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materialdw do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekeji Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi na Zyczenie InZyniera lub Zamawiajacego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, Zesg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z kidrego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy | inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia w jezyku polskim wszelkich dokumentéw zwigzanych
Z Materiatami, ktére zostaly wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz realizacja Zamowienia oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje ofrzymajg
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spefniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjine zawarte w OPZ (Cze$¢ Nl do SIWZ). Dostawca i
Wykonawca sq zobowigzani do dostarczenia dowodéw pofwierdzajgcych powyzsza zgodno$e.
Akceptacja takiego Materiatu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu
i r6znych gwaranciji zawartych w ninigjszym dokumencie.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by& uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie Sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed
uzyciem tego Sprzetu.

JeZeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uZyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moZe byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot. Wykonawca
niezwiocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transporiu, kiore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz nie wplynie
na stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacfi Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace bedq spefnia¢ wymagania o dopuszczeniu do Zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie InZyniera bedg usunigte
Z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach i dojéciach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych Materialow | wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa (w tym
z dokumentacjg opracowang przez Wykonawcg), wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego
Zatwierdzenie Materiatu przez InZyniera nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialnosci za prawidlowy
dobor, montaz i parametry techniczne, kidre nie moga by¢ gorsze niz przewidziane w OPZ (Cze$é llf do
SIWZ).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i OPZ
(Czest Ili do SIWZ) lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzie Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowsj i OPZ (Cze$é IIf do
SIWZ), a tak’e w nommach, obowiazujacych przepisach i wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawigjacy uwzgledni wyniki badan Materiaftow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach Materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz2 w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Kontraktu. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 komplet Dokumentacii Projektowej stanowigcej Zataczniki nr 1§ 2
przed przystapieniem do Robot.
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Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce zostanie przekazana po jej zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

5.3. Zgodnoéc Robét z Dokumentami Kontraktowymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami OPZ (Czes¢ lil, do SIWZ) i poleceniami Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich
waznosci wymieniona w Kontrakeie.

OPZ (Czes¢ lil do SIWZ) moze nie objaé wszystkich szczegoldw Zamdwienia {przedmiotu zaméwienia)
co Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych i OPZ (Cze$¢ Il do SIWZ),
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Wszystkie wykonane Roboly i dostarczone Materialy beda zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$t z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Kontraktem i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione przez Wykonawce
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W OPZ (Czes¢ Il do SIWZ) moga wystepowaé nazwy wiasne lub by¢é podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca moze dostarczy¢ elementy réwnowazne,
spetniajgce wymagania opisane w OPZ (Czes¢ Il do SIWZ) oraz Kontrakcie. Natomiast wszelkie koszty
wynikajace z rdznic pomigdzy materiatami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

W przypadku wprowadzenia zamiennych materialow Wykonawca winien przedstawié¢ w formie
obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu zamiennego) wptyw tego zamiennika na catosé realizacii
Zamowienia, a w szczegoinosci kompatybilno$é z innymi juz przyjetymi rozwigzaniami w OPZ (Czesé ||
do SIWZ).

54. Zgodno$¢ Robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane (art. 5) oraz postanowieniami Kontraktu do

realizacji Przedsiowzigcia w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

o bezpieczenstwa konstrukcii,

o bezpieczenstwa pozarowego,

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,

o 0szczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoinosci w zakresie:

» zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zaloZeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
* usuwania $ciekdw, wody opadowej | odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej |mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

Cze$¢ 1 — Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z aranzacjg IV pigtra




Zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia

7) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczersiwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na Terenie Budowy.

Za spetnienie tych wszystkich wymagan nie nalezy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie ponad

wyliczong przezen cene oferfowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie stafystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materialow,
ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte fub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przectwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do bada wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz/lub
Warunkéw Technicznych ITB lub COBRTI Instal. W przypadku, gdy nommy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé moZna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawigjgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru jub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan w terminie 3 dni

roboczych od sporzgdzenia raportow.

64. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania konfrofi,
pobierania probek i badania Materiatow u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentecii Projekfowej i OPZ (Czesé Ht do
SIWZ) na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé probki Materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
naswoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych
lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosc
Materialow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i OPZ z zalacznikami (Czgsé Ill do SIWZ). W takim
przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
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6.5. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Dokumentacja Projektowa i OPZ (Cze$¢ ill do SIWZ).

2) Protokét przekazania Terenu Budowy,

3) Wszelkie Dokumenty Wykonawcy (opracowane przez Wykonawce),

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5} Protokoly z prob, inspekcji, odbiorow,

6) Dokumenty zapewnienia jako$ci,

7) Dokumentacja powykonawcza,

8} Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia | umowy ze stronami trzecimi,

6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki iaboratoryjne, atesty Mateniatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badar kontrolnych, testy
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koficowych Robét. Zamawiajacy powinien mie¢

nieograniczony dostep do tych dokumentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Rozliczenie Robét zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy zgodnie
Z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Rob6t objetych Kontraktem.
Podstawg platnosci jest cena ofertowa Wykonawcy, kidra jest ostateczna i wyklucza moziiwosé
zazgdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, sfosowany do pomiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, fo Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.  ODBIOR ROBOT.

Jakikolwiek odbiér nie moZe by¢ traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robdt do czasu podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru

kofcowego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie postanowienia

Kontraktu.

Gotowo$¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu.

Na etapie odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przy udziale Inzyniera
i Zamawiajacego udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu, w tym proby i pomiary przedodbiorowe,
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o odbiorowi koficowemu zgodnie z Kontraktem,
» odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Rob6t, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robot bgdzie dokonany w czasie umoZiiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy z udziatem

inzyniera. O gotowosci danej czeSci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego

i Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy z udziafem InZyniera na

podstawie:

¢ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgoych jakosé i zgodnosé wykonanych
Robdt z Kontraktem, takich jek: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robdt,

o dokumentaciji fotograficznej,

e przeprowadzonych przez Inzyniera i Zamawiajacego inspekcii, badar: i prob.

Z przeprowadzonego odbioru naleZy sporzadzié protokd! podpisany przez Zamawiajacego, Inyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nale?y podat przedmiot i zakres

odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszig eksploatacje, frwalosé i niezawodnosé

wykonanych Robét:

 zgodnoS¢ wykonanych Robot z Dokumentacja Projekiowsa i OPZ (Czesc Il do SIWZ),

o rodzaj zastosowanych Materiatow,

» technologie wykonania Robét,

s parametry techniczne wykonanych Robét.

Do protokotu nalezy zalaczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz

raporty z przeprowadzanych prob.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2.  Odbidr czesciowy

Przed wystapieniem o platnos¢ czesciows, Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie
Roboty, ktdrych Platno$¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w Kontrakcie. Odbi6r czesciowy dot. robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
cze$ciowej, kiedy przeprowadzony odbidr czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru Robot, Wykonawca dolaczy do faktury czesciowej. Jezeli w zakres Robot
stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca
zalgczy do wystapienia protokoly z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci wynikajgcych z Kontraktu.

8.3. Odbidr kencowy
8.3.1. Zasady odbioru koricowego Robot

Calkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.
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Odbiér koficowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia Dokumentacji Powykonawczej.

Odbioru kortcowego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sklad, ktdrej wohodzié bedg przedstawiciele
Zamawigjgcego, InZyniera, Wykonawcy oraz inne osoby powolane do udzialu w probach przez
Zamawiajacego iflub, ktérych udziaf w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowsj na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badaft i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z OPZ (Czes¢ Il do SIWZ), Dokumentacjg
Projektowg i Kontraktem.

W toku odbioru koricowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot
odbiorowych, rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakiyciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupelniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.3.2. Dokumenty do Odbioru Koficowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza sporzadzong zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Protokoly odbioréw robot ulegajgeych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbiorow czesciowych.

Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowiane zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zatwierdzone wnioski materialowe wraz z ich specyfikacja.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych.

Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow oraz wymagar: ninigjszej ST.

W=

No o

W przypadku, gdy wedlug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbicru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez InZyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja, ktdra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

84.  Odbibr ostateczny

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktdrej wehodzit bedzie przedstawiciel

Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu w prébach przez Zamawiajacego

ifiub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed konficem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawg wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa

Wykonania | zwolnienia pozostalej kwoty ZNWU.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

e Kontrakt,

e protokoly odbioru koficowego obiektow i robot,

» dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koiicowego kazdego
Z obiektow {jezeli byly zgloszone),

» dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru, w tym zaktualizowanej
dokumentacji powykonawczej w zwigzku z usuwaniem wad przez Wykonawce.

Czgs¢ 1 — Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z aranzacja IV pigtra



Zatacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia

Z odbioru Komisja sporzadzi protokét opracowany wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia og6ine

Ptatnodci za wszystkie pozycie Robot zostang dokonane zgodnie z Kontraktem na podstawie ustalonej
ceny ofertowej Wykonawcy.

Kwota ryczaftowa danej pozycji winna uwzgledniat wszystkie materialy, czynnoSci, wymagania
i badania niezbedne do wiaciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to, czy zostalo to szczegblowo wymienione w OPZ (Czeé¢ Il do SIWZ) iw ofercie

Wykonawcy, czy tez nie.

9.2. CenaRyczaltowa
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zadania dodatkowej zapiaty za wykonane Roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowaé w szczegdinosei:

* robocizne bezpodrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

s wartost zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosziami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad kidrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru | laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki
dotyczgce bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawey,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robdt,

o koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontrakfu, dla ktdrych nie przewidziano
odrebnych pozyciji w ofercie Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapiC w czasie realizacji Robét | w okresie zgtaszania wad,
koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen | gwarancji wymaganych Kontraktem,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa powinna zawieraé roboty tymezasowe niezbedne do wykonania Zaméwienia objetego

Kontraktem, w tym m.in.:

o koszt wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbgdnych uzgodnien,

« koszt wywozu odpaddw,

o eksploatacje i utrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzetu niezbednego do wykonania
Robét,
koszt ochrony budowy

e prace porzadkowe.

Cena ryczatowa powinna zawieraé prace towarzyszace niezbedne do wykonania Zaméwienia objetego

Kontraktem, w tym m.in.:
e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
» zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla

najemcow,
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e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow
oraz prac budowlanych i polaczeniowych, kidre zakohczone zostang osiagnigciem zatoZzonych
efektow inwestycyjnych,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchéw iodbioréw oraz
ewentualne uzupehnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania Zamoéwienia w wymaganym
czasie po jej zakonczeniu,

¢ wykonanie Dokumentacji Projektowej (warsztatowej),
wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym przez Zamawiajaceqo zakresie,

» uporzgdkowanie Terenu Budowy oraz usunigcie i utylizacja odpadow powstalych w trakcie realizacii
Zambwienia.

93. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan ST- Wymagania Ogéine
Spetnienie wymagan ninigjszej ST nie podlega odrebnej zaptacie | uwaza sie je za uwzglednione
i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniat
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg, sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rownieZ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomigdzy powolanymi
normami & ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedioZone Zamawiajacego, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sig¢ do norm powotanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 1., poz.1409, ze zm.).

o Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881,

zezm,)
o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321,

zezm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, z 2002 r. Nr 147, poz. 1228,
zezm,).

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, ze zm.).
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= Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) ogloszone na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1923) - zatacznik Katalog Odpadow

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr §,
poz. 71, ze zm.).

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 121, poz. 1138).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartoSci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81).

Czesé | — Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z aranzacjg IV pietra




SAIS DAALDW PRZEDMARU CRGBUD-SERWS Poanart
Termat nr : MOJ-00B-0040 HCERAwer, 93

Aranéacia powierzchni Vi Vpigira budyrial biurowego zlokalizowansgo w Peenaniu przy ul. 28 Caerwea 19581 nr
404 (Segment B} da pofrzeb Wydeialu Gospodarki Kenmunalnej UMP. C2e$6 1, 2i 3.

SPIS DAAYOW PRZEDMIARU
Data : 221-07-20 S 1
] tp [ KedCPV ] Opis stanu/ elementu ]
1 STAN: Cpié 1 -Wykonanie robét budowlanych swinzanych z arandacia IV pietra
Sy : 50
11 ELEMENT: Sdanki dzigiowe
Sy ; 500
12 FLEVENT ; Sufity podwieszone
Symid - 510
13 ELEVENT : Tynki, oldadziny Scenne | malowarie
Smbd : 510
14 ELEVENT : Stolarka drawiona
Syrbd ;. B2




PRZEDMIAR ROBOT
Temet v ; MOW-008-0040

CRGBUD-SERWNS Poanes
HOBRAwer. 93

' Arangacia powlerzchni IV V pigtra budynlas biurowego ziokalizowanego w Poananiu przy ul. 28 Czerwea 1956r. nr

404 {Segment B) dla polrzeb Wixdziahu Gospodarkd iomunalne] UMP, Cze$é 1, 213,
PRZEDMAR ROBOT

Detta; 2024-07-20 ar1
lp Nr SpTechn Pocistawe kelloiac) / opis pazyc lloéc Jech. miary
STAN: Cagsé 1- Wilonanie robdt budowlanych pwigzanych z araniaciy IV pigtra
1.1 ELEVMENT: Scianki driskowe
Sdanki drialowe gr. 12,5 cnwykonane z piyt gk na usetach alurriniowych poiadyncaych z poktydem 1793331 n
cbustroniym- dwuwarstwowe 75-101 i izolacis alustycns z welny mineraing gr. 10om
2 Sdanki daisiowe gr. 12,5 cmwylonane z pivt g-kwodoodpommyych na nusztach aluniniowych 21585 me
poledyncaych # polaytdier obustroniy - dammearsbwows 75-101 | jzolacia akustyomg zweny
rrineralne) r. 10em
3 Sdanki daialowe gr. 12,5 cmwykonane z piyt gcwodeodpomych na usztach allaviniomch 14470 | 2
pojedynczych z polsydemobusironmym- dwwarsiwowne 75-101 i iznlaci akustycna z welny
rrineraing gr. 10cm B30
4 Scianki dzalowe gr. 12,5 cmwykonane 2 pivt 9-k na nusstach aluminiowych pojedynczych z pokydem 135210 | m2
chesstronmym- dwaawarsiwowe 75-101 | iznladg alustyerns 2 welry mineraing gr. 10cm B30
12 BLENENT: Sufity podwieszone
5 Sulity podwieszone o kanstrulagi metalowef z wypelnieniemplytarri zwididen rrineralrych - sufit 434,550 ni2
rodulowy akustyczny 600x600x18 mm
13 ELEMENT: Tyrki, oldadziny Sciermei malowanie .
& Tynkd wewnetrzne, jednovarstwowe, gr. 3n'ngpmszpadimego(@dae) 701,186 | n2
7 Malowanie dwulreine farbg lateksows o podwy2s2onej odpornosd na zabrudzernia | éderaniewraz Z TNAG | m2
onumtemdo podicda do wnelz phvt gipsowych spoinowanych szpachiowenych: dwukroine z
prypolowenie | grunicreniem - Scany
8 Praygolowanie powierachni stasych tynkw do malowenia farbg plamocdpoma ceravicang downglrz, 485158 | 2
{aenie 2 poszpachiowariernnierdwnodd/sfalowar powierzchnl fynfay
8 Melowarnie dwulguine farbg ialeksowg 0 podwyzszone odpomosd na zabrdzenia | Sderanie waz z 485,158 | ni2
gunismdo podiaia do wnghz - starych tynkeiwwewnetrznych na Sdanach
14 ELEMENT: Stolarka drzwiona '
10 QSdiednics drewriane wewngirane: reguiowane 4400 ne
" Slkrzydia draniowe plytowe wewnelrzne, drewniane, sdone, jednoskazydiows o pow. ponad 1,6 2 18,000 | kpl
12 Indywiduaina zabudowa meblarska 2 projekiemwarsefatonym 5,000 kol




