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Specyfikacje techniczne ST 00.00

Wymagania ogodlne

1. Wstep.

l.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy polegajgcej na
wymianie opraw oswietlenia drogowego na energooszczedne oprawy typu LED
w miejscowosci Raciborowice Goérne — Gmina Warta Bolestawiecka — obreb 0005
Raciborowice Gorne.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumiecC w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec€ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu rozbioérce
lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materiatbw koncowych i czesciowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.




1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, Dziennik budowy i Ksiege
obmiaru robét oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie
lokalizacji i charakteru robot, sg wystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
przez Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byCc wykonane w zakresie potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikow innych sieci i wiascicieli gruntow

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych.,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce.
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzgdzenia
i materiaty uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru korncowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczgcymi
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robd6t i wlasnosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne zasady wykonania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie
(Umowie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Atesty jakosSci materiatéw

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty zostang
odrzucone.




6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: - date przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt, - terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych
elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t zanikowych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— wyniki préob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob

ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .




Do dokumentéw budowy =zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1.
do 6.4.2. nastepujgce dokumenty

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. OgoIne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestoScig wymagang przez
Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Obmiar robot zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze
obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbioér robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,




c) Odbiorowi kohcowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany z czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robot.
8.4. Odbidr korncowy robaét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci. jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5

Odbioru kohcowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robaot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt
odbioru koncowego robot sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.




Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce

dokumenty: - Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, - wyniki pomiaréw kontrolnych,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu, - inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.
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ST. Przebudowa polegajagca na wymianie opraw oswietlenia drogowego na
energooszczedne oprawy typu LED w miejscowosci Raciborowice Gérne -
Gmina Warta Bolestawiecka — obreb 0001 Raciborowice Gérne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przebudowy polegajgcej na wymianie opraw o$wietlenia
drogowego na energooszczedne oprawy typu LED w miejscowosci Raciborowice
Goérne — Gmina Warta Bolestawiecka — obreb 0001 Raciborowice Gorne.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie t. |.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét i obejmuja:

- Rozbudowe polegajgca na wymianie opraw os$wietlenia drogowego na
energooszczedne oprawy typu LED w miejscowosci Raciborowice Gorne — Gmina
Warta Bolestawiecka — obreb 0001 Raciborowice Gérne.

2.Materiaty.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zasadami niniejszej umowy do wykonania sieci oswietlenia drogowego po
uwzglednieniu wspofczynnikow kosztorysowych sa:

Oprawa drogowe ze zrodtem LED — 88 szt. o parametrach:

Parametry techniczne opraw drogowych:

— Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

— Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

— Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub
@76mm, montaz na wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu
dodatkowej naktadki

— Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w
zakresie od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do
+10°

— Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

— Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IKO8

— Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

— Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

— Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 48W

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

— Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-
cio stopniowa redukcja mocy)

— Ochrona przed przepieciami — 10kV

— Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

— rodzaj zrodta swiatta — LED
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minimalny strumienh $wietlny zrédet swiatta — 6300Im

zakres temperatury barwowej Zzrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej:

il F—Qmﬁ&
F!_ iy =0
(O)E: J@g%ﬂ.s 0
\ . —’:r'rf'n'ff?'
LA
. Mg e

650mm 250mm 103mm

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponize;j
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— bezprzewodowa komunikacja z oprawg. Mozliwos¢ zdalnego (z poziomu
gruntu) przeprogramowania
— oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowe;j
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
- Materiaty pomocnicze

3.Sprzet.

Do wykonania robo6t sieci elektrycznej Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem :

- Koparko-spycharka 0,15 m3

- samochdd dostawczy 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- zuraw samochodowy do 4 5-6 t,

- ciggnik kotowy 55-63 kM,

- podnosnik samochodowy koszowy

- przyczepa dtuzycowa

- spawarka transformatorowa.

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach
dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac¢ Sprzetem sprawnym technicznie.

Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty
ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie powiadamiajgc na 1 tydzien
eksploatatoréw poszczegolnych sieci zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do
projektu budowlanego.
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4.Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

5.Wykonanie robét.
5.1 . Ogdlne wymagania wykonania robaot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji .
Sie¢ oswietleniowg wykonaé kablami typu YAKY 4x35mm?2. Na catej dtugosci
stosowac rury ostonowe, pod drogami przepusty kablowe.

5.3. Gospodarka odpadami .

Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje zdemontowane oprawy oswietleniowe i zrodta
Swiatta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarowania odpadami. Na
wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi dokumenty $wiadczace o
zutylizowaniu odpaddéw w miejscu do tego przeznaczonym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy zmagazynowania
czesci opraw (bedacych w najlepszym stanie technicznym) w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ze szczegolnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiaty do wykonania muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru
sg:
- kpl.
szt.
m
m?2

8.0dbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Odbioru robét
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci Podano w ST "Wymagania ogolne ".
Pfatnos¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru robodt, atestow produktow
materiatdéw oraz oceny jakosci wykonywanych robét.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢ instalacje obejmujgce:
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9.1. Sie¢ oswietlenia m. Raciborowice Goérne:

zastosowac do wymiany oprawy LED o parametrach nie gorszych niz podane

powyzej
Cena wykonania robét obejmuije :

prace przygotowawcze i pomiarowe, - opracowanie harmonogramu robot,
wyznaczenie miejsc robot,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,

przygotowanie podtoza i innych miejsc robét,

wykonanie poszczegolnych elementéw robdt zgodnie z niniejszg specyfikacja,
posprzatanie terenu robat,

zatadowanie i odtransportowanie materiatbw odpadowych na sktadowisko,
uruchomienie instalacji,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych dla poszczegdinych robot.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary geodezyjne.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz optaty za zajecie

pasa drogowego.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ujednolicany na biezgco tekst
jest dostepny na stronach Gtéwnego Nadzoru Budowlanego — www.gunb.gov.pl)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Instrukcje producenta montowanych urzgdzen.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-714:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i
weryfikacja — Specyfikacja obcigzenh charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —
Wymagania.

PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania
ogolne.

PN-EN 60598-2-3:2003 — Oprawy oswietleniowe — wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 50146:2007 — Opaski przewoddéw do instalacji elektrycznych.
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PN-EN 50086-2-4:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 — Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Norma Europejska EN 13201. Oswietlenie Dréog
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