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CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 

"Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego  
na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno  
przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie" 

 

OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNEK BIUROWY 
ADRES OBIEKTU: DZIAŁKA 112 OBRĘB 3 M. SZCZYTNO, UL. K. PUŁASKIEGO 10, SZCZYTNO 
BRANŻA: BUDOWLANA (architektoniczno-konstrukcyjna) 
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIEJSKA SZCZYTNO Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno 
OPRACOWAŁA:  MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA OPRZYŃSKA UPR.  NR 14/WMOKK/2010                 
NAZWY i KODY CPV:                     
Grupa robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub   
                  ich części oraz roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowie w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne   
                  roboty specjalistyczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót: 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiękoszczelnych 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45341000-9 Wznoszenie płotów 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45431000-7 Kładzenie plytek 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OSTWiORB. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH      str. 7 do 18 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    str. 20 do 26 
1.  WSTĘP 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    str. 27 do 28 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE     str. 29 do 32 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE   str. 33 do 36 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SSTWiORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE     str. 37 do 43 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE    str. 44 do 48 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE   str. 49 do 52 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE     str. 53 do 57 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.9.00.00 ROBOTY POKRYWCZE     str. 58 do 63 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SSTWiORB.10.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE   str. 64 do 75 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 11.00.00 POSADZKI  I OKŁADZINY PODŁOGOWE  str. 76 do 86 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE   
SSTWiORB. 12.00.00 STOLARKA      str. 87 do 92 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 13.00.00. ROBOTY MALARSKIE     str. 93 do 101 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 14.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  str. 102 do 104 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SSTWiORB.15.00.00. OCIEPLENIE ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ   str. 105 do 112 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 16.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 
       str. 113 do 116 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB. 17.00.00. ZABUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH 
       str. 117 do 122 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.18.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM str. 123 do 128 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.19.00.00 ŚCIANY DZIAŁOWE NA RUSZCIE METALOWYM  str. 129 do 135 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SSTWiORB.20.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY   str. 136 do 138 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.21.00.00 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE Z OPOREM str. 139 do 142 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.22.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ str. 143 do 146 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.23.00.00 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ  str. 147 do 149 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SSTWiORB.24.00.00 UBEZPIECZENIE   str. 150 do 151 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

OSTWiORB.00.00.00 „ Wymagania ogólne". 
SKRÓTY:
OSTWiORB - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
SSTWiORB - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (OSTWiORB) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1..2 Zakres stosowania OSTWiORB 
 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OSTWiORB) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.3 Zakres robót objętych OSSTWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
 
OSTWiORB.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SSTWiORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

SSTWiORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    

SSTWiORB.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE    

SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE   

SSTWiORB.05.00.00 ROBOTY BETONOWE   

SSTWiORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE  

SSTWiORB.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE    

SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE   

SSTWiORB.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE   

SSTWiORB.10.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE  

SSTWiORB.11.00.00 POSADZKI  I OKŁADZINY PODŁOGOWE   

SSTWiORB.12.00.00 STOLARKA   

SSTWiORB.13.00.00. ROBOTY MALARSKIE  

SSTWiORB.14.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

SSTWiORB.15.00.00. OCIEPLENIE ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ   

SSTWiORB.16.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO ŚLUSARSKIE 

SSTWiORB.17.00.00. ZABUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH  

SSTWiORB.18.00.00.  SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM 

SSTWiORB.19.00.00.  ŚCIANY DZIAŁOWE NA RUSZCIE METALOWYM 

SSTWiORB.20.00.00.  WYKONANIE PODBUDOWY 

SSTWiORB.21.00.00.  USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAZIE Z OPOREM 

SSTWiORB.22.00.00.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

SSTWiORB.23.00.00.  HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ 

SSTWiORB.24.00.00.  UBEZPIECZENIE 
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1.4 Określenia podstawowe 
 

Użyte w OSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle   ziemne,   tunele,   drogi,   linie   
kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunikacyjne,   budowle   hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe) stanowiące bazę  techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa 
1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będące drogami publicznymi znajdujące 
się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    lub     osoba    upoważniona    do występowania w imieniu inwestora 
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań 
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno - ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan 
zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 
gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  
(np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów budowlanych - wykonywane w 
ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OSTWiORB jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu 
budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.21. Inżynier – pracownik, przedstawiciel inwestora upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich 
czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy , bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze materiałów, robót i obiektu. W rozumieniu ustawy 
prawo budowlane Inzynierem określa sie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.22.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.25. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót 
1.4.26.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona 
w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..27.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  OSTWiORB, 
SSTWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SSTWiORB. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i SSTWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SSTWiORB powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SSTWiORB to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiORB, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/lub SSTWiORB. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiORB, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej 
sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w OSTWiORB, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
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względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic 
informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być  tak wybrane,  aby nie  
powodować  zniszczeń w  środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, 
paliwami, olejami, materiałami     bitumicznymi,     chemikaliami     oraz     innymi     szkodliwymi substancjami przekroczeniem 
norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu możliwością powstania pożaru 
 
c) Praca sprzętu budowlanego  używanego podczas realizacji  robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 
 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to 
w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót 
powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 
zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach 
wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają 
składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny 
być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem 
przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w 
kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez 
odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły 
lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone 
na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
(2) Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej lub 
SSTWiORB i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w 
miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego 
pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
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Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub 
innych materiałów to przed rozpoczęciem  spalania  Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie władze i/lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew 
i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi 
władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. 
Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska 
powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na 
terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    bezpośrednio   jako    rezultat    realizacji    robót.    Wykonawca    będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub 
gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z 
właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 
powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących,  ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budynek lub jego elementy byty w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki 
badań laboratoryjnych i  reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku niezaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 
źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.3. Materiały miejscowe 
 
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie 
zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów 
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, 
danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w 
wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach i 
opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w SSTWiORB. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 
materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła 
oraz może odrzucić część źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: Inżynier  
będzie  miał  zapewnioną  współpracę i pomoc Wykonawcy Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2 6.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót oraz zgodność   z   wymaganiami   poszczególnych      SSTWiORB.   odpowiedzialność   za   
wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SSTWiORB lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności 
wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SSTWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SSTWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 
 
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SSTWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier będzie 
podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
SSTWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i w SSTWiORB. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
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Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SSTWiORB a zaistniała wadliwość tych robót 
spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
 bhp 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót 
 system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót. 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,    
 któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 
b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów robót. 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORB 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SSTWiORB lub w innych dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SSTWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SSTWiORB. każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez  Inżyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera. 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót. 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom   lub   wymaganiom   

szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
 projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SSTWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiORB dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SSTWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SSTWiORB i PZJ. 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWiORB. 
- sprawozdanie techniczne. 
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Wg zasad przyjetych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Polskie normy i Normy branżowe 
- Aprobaty techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ARCHO pracownia 
STWiORB BRANŻA BUDOWLANA 19 

architektoniczna 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ARCHO pracownia 
STWiORB BRANŻA BUDOWLANA 20 

architektoniczna 

   

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.0  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące placu budowy dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą. 
-koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
-składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

45100000-8 Przygotowanie terenu wokół budynku remontowanego 

45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111220-6 Usuwanie odpadów 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45341000-9 Wznoszenie płotów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OSTWiORB 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 
m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3.0 SPRZĘT 
 

Do robót związanych z przygotowaniem placu   budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego rodzaju 
robót. 
Do przygotowania układu pomiarowego obiektów budowlanych oraz do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym 
sprzętem mechanicznym 
 
5.0    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Koordynacja  robót na placu budowy 
 
5.1.1  Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczególnych fazach 
wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym 
przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich 
etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu 
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
5.1.2   Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
- Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne ogrodzenia i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
- Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  ogrodzenia 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 10 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
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punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
 
 -  Tyczenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 
 
5.2       Zagospodarowanie placu budowy  
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca  
wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy  powinno być  tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m. 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego    oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w  terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w pkt. c) należy usunąć je lub zabezpieczyć  po porozumieniu się z 
organem, do którego kompetencji  należy   utrzymanie   urządzeń   lub   nadzór   nad   nimi,   a   ewentualnie   i   z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
e) w   razie   istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego   i  niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  
we  właściwy  sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót) 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy 
i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami 
j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na 
jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały    pędne,    rozpuszczalniki,    farby,    
przygotowane    przy    użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami l u b  wytycznymi producenta 
m) usuwać  z placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 
 
5.2.2   Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
 
a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano montażowych ogrodzić   
plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków, 
wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1.5 m. 
b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu 
widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i  robót 
pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia  i td . )  oraz plac  przyobiektowy  o powierzchni niezbędnej do 
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zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 
c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej 
ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm. 
d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem 
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3   Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 
a) Drogi  dojazdowe do placu  budowy oraz drogi  w obrębie    placu budowy powinny    mieć    utwardzoną    
nawierzchnię,    dostosowaną do środków transportowych,   przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne 
tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. 
b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót 
Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
W przypadku istniejących dróg i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowiązujących znaków określających strefy 
parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnośc drogi itp. 
 
5.2.4  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
 
Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem 
wymagań wynikających z przepisów p.poż. 
b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być  mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników 
zatrudnionych na danej budowie 
c) Budynki    tymczasowe   powinny   być    montowane   z   lekkich   elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe. 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie 
po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery   segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich 
przeznaczenia, ustawione w miarę  potrzeby w 2 kondygnacjach. 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia 
(na   podstawkach   stalowych),    stanowiące   -    stosownie   do   potrzeb   - pomieszczenia   biurowe,   punkty   noclegowe,   
laboratoria   polowe,   szatnie, magazyny polowe itp. 
 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego, a w 
szczególności: 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mieć 
doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić 
możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a)  szatnia dla robomików (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0.25 - 0,40 m2 

- kobiece 0,40 - 1,00 m2 

c) natryski: 
- 1 natrysk na 25 osób 
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
-  1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
 - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 
 
Obiekty administracyjno -  biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla 
budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobył ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 
5,50m2  powierzchni użytkowej 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy 
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przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą 
być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający 
możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, 
zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być 
przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy 
zaprojektować na podstawie harmonogramu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko 
miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przyobiektowego, co powinno 
być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz 
maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
5.2.5  Wyposażenie placu budowy w instalacje 
 
Instalacje elektryczne 
a ) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
- sprzętu z napędem elektrycznym 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy  
- placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia 
c) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy  przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji  oświetlone  zgodnie  z 

obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami lub normami 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  aby istniała możliwość łatwego    odczytania    tablic    i    znaków    

ostrzegawczych    oraz    znaków sygnalizacyjnych ruchu 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru 

czerwonego, które należy zapalać o zmroku 
 

Instalacje wodociągowe 
a) Remontowany budynek jest wyposażony w instalację wodociągowa stanowiącą zabezpieczenie w wodę dla potrzeb budowy.  
 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
a) Przy   rozmieszczaniu   magazynów   i   składowisk   na   placu   budowy   należy kierować się następującymi zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie 
ulegają one zmianom pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  (np.   prefabrykaty  z betonu)  lub  w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana) 
- powierzchnie  placów  składowania  bez  zadaszenia  i   z  zadaszeniem  oraz magazynów    zamkniętych    należy    obliczać    na    
podstawie    wskaźników  składowania materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk 
na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po      
wykonaniu      magazynów      zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających   utrzymanie   w   pomieszczeniach   
niezbędnej   minimalnej temperatury. 
c) Składowiska   lub   magazyny   powinny   być   urządzane   w   miejscach   nie ulegających  zalewaniu  przez  wodę  oraz  w  
miarę   możności  na  gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej 
okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas 
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 
wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie 
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odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane  do  rodzaju   materiałów  lub  
wyrobów.   Wymagania  dotyczące  podłoża   dla   danego   materiału   określa,   w   przypadku   braku   wymagań technicznych 
w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót 
e)Teren   składowiska   powinien   być   oświetlony   i   stosownie   do   potrzeby  ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu właściwe 
wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym 
podobnych środków. 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 
pogorszeniem się ich właściwości tecluiicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie) 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki 
istniejące na placu budowy jest zabronione 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów 
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 
I) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób określony przez 
producenta. 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, 
położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej. 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
o) W przypadku skaładowania materiałow w wnętrzu budynku remontowanego zabrania się nagromadzania materiałów w hałdach lub 
skupiskach co mogłoby doprowadzic do przeciążenia konstrukcji a w dalszym następstwie do awarii istniejącego budynku. 
 
5.4  Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem  ilościowym i jakościowym 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej) 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
- porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne 
kwalifikacje 
e) na   żądanie   magazyniera   lub   innej      osoby     wykonującej jednoosobowo  czynności   odbiorcze,   odbioru   może   dokonywać   
komisja  powołana  przez  kierownika jednostki organizacyjnej, której dany  magazyn podlega. Komisja powinna składać się co 
najmniej z trzech osób. 
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu  
zewnętrznego itd.,  a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i  ustalenia tych cech, 
któiych nie można stwierdzić organoleptycznie) 
- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy  i określeniu  jakości odbieranych materiałów 
g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy   sporządzić  protokół, w którym powinny być ewentualne wady i 
braki. 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak 
oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami.  

 



ARCHO pracownia 
STWiORB BRANŻA BUDOWLANA 26 

architektoniczna 

   

7. OBMIAR ROBÓT 
                           
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą . 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki   
   bezpieczeństwa 
- Rozporządzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 z zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.02.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest wykonanie i odbiór robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych  dla "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 
3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółoa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Z uwagi na duże zużycie, brak możliwości adaptacji dla zadania inwestycyjnego oraz nie spełnienie aktualnie obowiązujących 
warunków technicznych i przepisów budowlanych planuje się roboty rozbiórkowe dla późniejszej możliwości przeprowadzenia 
robót budowlanych. Zakres prac rozbiórkowych przedstawiono w projekcie branży architektonicznej w tym PZT oraz branży 
konstrukcyjnej. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, polepa, papa, drewno, gruz beronowy, elementy stalowe itp. 

3. SPRZĘT 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Uwzględniając powyższe Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, 
odkurzaczem przemysłowym, samochodami do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
wiertnica z koronkami diamentowymi, łomy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne  lub 
elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne. 

4. TRANSPORT 
 
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie wolno używać gruzu do 
ponownego użycia w podłożu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Roboty przygotowawcze: 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami 

przepisów BHP. 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy zobowiązany jest dokładnie powiadomić robotników o zakresie i 

sposobie wykonania robót i o warunkach BHP. 
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- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować przewidziane przy tych 
robotach urządzenie zabezpieczające i ochronne 

- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą oraz hełmy, okulary rękawice ochronne oraz komplet 
potrzebnych narzędzi. 

 
6.1 Roboty rozbiórkowe 
 
- rozbiórki rozpocząć od sprawdzenia, czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy 
- roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów BHP 
- roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu urządzeń udarowych-mechanicznych lub narzędzi ręcznych 
- większe elementy należy zdejmować z użyciem dźwigu. 
- materiał z rozbiórek będzie składowany do kontenerów i wywożony z terenu budowy 
- składowanie materiałów z rozbiórek na wskazanym miejscu placu budowy. Transport gruzu i drobnych materiałów na terenie 
placu budowy ręcznie na taczkach; 
-należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
                           
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i   Wykonawcą . 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 z zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm); 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej  specyfikacji   technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykopy 
 Warstwy podposadzkowe  
 Zasypki przy budynku 
 Transport gruntu 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45112000-5 Usuwanie gleby 
45112100-6 Kopanie rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 Podsypywanie gleby 
45112700-2 Kształtowanie terenu 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OSTWiORB. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.   Do wykonania wykopów materiały nie występują 
 
2 2.    Grunty  do wykonania podbudowy pod posadzkę 
 
Pospółka ma charakteryzować się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ), 
frakcją pyłową poniżej 2% (fi < 2 %) oraz zawartością cząstek organicznych poniżej 2%. 
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2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
 
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może 
zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i musi spełniać następujące wymagania: 
- wskaźnik różnoziarnistości >5 
- wskaźnik piaskowy >35 
- wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
- zawartość frakcji pyłowej i iłowej <10 % 
 
3.  SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu lub 
podczas robót zewnętrznych gdzie można wykorzystać sprzęt mechaniczny 
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1  Wykopy  
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp: 
- w gruntach spoistych (glint, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach malospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W  wykopach  ze  skarpami   o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi  wykopu na szerokości równej 3 - krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające   odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bzpiecznych 
nachyleń. 
- stan   skarp   należy   okresowo   sprawdzać   w   zależności   od   występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.3  Tolerancje wykonywania wykopów  
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
 
5.1.4  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
 
 -   Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej struktury  gruntu. 
 - Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio   przed wykonaniem fundamentu. 
 -  W   przypadku   przegłębienia   wykopu  poniżej   przewidzianego   poziomy  a  zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć  się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasyp 
 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  
potwierdzonego  wpisem do dziennika budowy. 
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5.2.1  Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
 
- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 
- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów budowlanych. 
- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała  na całej powierzchni rzutu obiektu. 
- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien  być mniejszy od Is = 0,98 według próby normalnej Proctora 
 
5.3  Zasypki  
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 
Zasypywanie   wykopów   powinno    być    wykonane    bezpośrednio po  zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed 
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i 
zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,50 -  1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo    udarowymi (żabami) lub  ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik   zagęszczenia   gruntu   wg   dokumentacji   technicznej   lecz   nie  niniejszy niż ls = 0,92 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
 
6.1  Wykopy 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-przygotowanie terenu 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-wymiary wykopów 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2  Wykonywanie  podkładów i nasypów 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3  Zasypki 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-stan wykopu przed zasypaniem 
-materiały do zasypki 
-grubość i równomierność warstw zasypki  sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie  roboty  objęte  robotami  ziemnymi   podlegają zasadom  odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w  
OSTWiORB. 
Przydatność   gruntów   z  wykopów   do   wykonania   zasypek   określi   Inżynier   po wykonaniu wykopów. 
 
9.  PŁATNOŚCI 
   
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 16907-1:2019-01 - Roboty ziemne. Część 1: Zasady i reguły ogólne 

PN-EN 16907-2:2019-01 - Roboty ziemne. Część 2: Klasyfikacja materiałów  

PN-EN 16907-3:2019-01 - Roboty ziemne. Część 3: Procedury budowlane  

PN-EN 16907-5:2019-01 - Roboty ziemne. Część 5: Kontrola jakości  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania inwestycyjnego  
"Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy 
ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 .  
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. Szczegółowy zakres  
-przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi  8, 12 i 16mm z satli RB500 i B500SP  (stal A-IIIN) oraz 6mm St0S-b 
(A-0). 
-przygotowanie i montaż zbrojenia innego nież wymienione powyżej a ujęte w dokumentacji projektowej  
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 
45223210-1  Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 
1.4. Określenia  podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz określeniami w 
OSTWiRB. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiORB i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne". 
 
2. Materialy 
 
2.1  Stal zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej, średnice itp.  wg dokumentacji technicznej 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
 

Gatunek stali Średnica pręta Granica plastyczna 
Wytrzymałość na 

rozciąganie 
 mm MPa MPa 

B500SP Wg. projektu 500 575 

RB500 Wg. projektu 500 550 

 StOS-b Wg. projektu 220 310-550 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i  rozwarstwień. 
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(3) Wady powierzchniowe 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej. Rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki  i prętów 
gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy  nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach. 

 
(4) Odbiór stali na budowie. 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 
stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  następujący: na powierzchni prętów nie powinno być 
zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i 
ożebrowania powinny  się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 
wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od l i n i i  prostej większego niż 5mm na  Im długości pręta. 
 
(5) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków 
 
(6) Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości ( atestu ), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal  pęka przy gięciu 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 
3. Sprzęt. 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 
4.Transport. 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, a klasy 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 
zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody.   
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.  
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 
prostej wynosi 4 mm. 
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5.1.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Pręty 
ucina się z dokładnością do 1.0 cm.  
 
5.1.4. Odgięcia prętów i haki 
 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia powinna być zgodna z obowiązującymi normami. 
 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane 
z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż : 
10d dla stali klasy A – IIIN 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1 Wymagania ogólne 

 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub 
innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego została określona w 
projekcie technicznym i  powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w 
sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6.0. Kontrola jakości. 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela poniżej. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% 
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich 

skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm  

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów (L – długość pręta wg projektu) dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego 
w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu) dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – jest 
odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym 
punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
7.Obmiar robót. 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu-wg OSTWiORB-0.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. 2. Odbiór końcowy  - wg  OSTWiORB-0.00.00  
 
8.3. Odbiór zbrojenia 
 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera oraz wpisany do dziennika 
budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami  
niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami  liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11- Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1994-1-1:2008 - Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali 

PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE 
 
1.    Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
1.2   Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony. Szlichty betonowe itp. 
Wytrzymałości i klasy betonu wg. projektów branżowych. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45223000-6 Konstrukcje 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  specjalistycze 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSTWiOR i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SSTWiORB i OSTWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Cement 
 
Do wykonania wsztstkich betonów należy stosować cement portlandzki, lub hutniczy o niskiem ciepe hydratacji CEM I,  II, III  , 
zgodny z PN-EN 197-1 
Odpowiedni rodzaj cementu do poszczególnych robót został określony w dokumentacji projektowej.  
 
Wymagania dotyczące składu cementu: dopuszcza się, w razie potrzeby zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej 
wytrzymałości.  
Świadectwo jakości cementu i bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: każda partia cementu portlandzkiego 
dostarczona do wyrobu betonu musi posiadać świadectwo fabryczne (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby 
można było sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1.  Przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie – niedopuszczalne.   
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Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: każda partia cementu portlandzkiego musi być dostarczana ze 
świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla 
cementu według PN-EN 197-1. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, Oznaczenie 
zmiany objętości wg PN-EN 196-3, Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie – niedopuszczalne. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami 
cement nie może być użyty do betonu.  
Magazynowanie i okres składowania:  cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i 
PN-EN 197-1.  Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet 
bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym  laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Do produkcji betonu nie 
należy stosować cementu przed upływem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po upływie terminu przydatności do 
stosowania,  w przypadku zamoknięcia lub zawilgocenia. 
 
2.2. Kruszywo 
 
Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PN-EN 12620. 
 
2.3. Woda 
 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badań. Zabrania 
się stosowania wody z systemów recyklingu. Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna 
chemicznie związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta 
wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem 
czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro-i makropory obniżające wytrzymałość betonu.   
 
2.4. Dodatki i domieszki do betonu 
 
Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu, poprawiających 
właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych właściwości. Zawartość całkowita stosowanych domieszek do 
betonu powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. Przydatność domieszek do betonu powinna być ustalona na podstawie 
wymagań określonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2.  
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości.  Powinien być dobrze utrzymywany 
(konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Wykonawca powinien przedstawić opis metody 
wykonania, zawierający szczegóły proponowanego sprzętu 
 
3.1.Szalunki 
 
Szalunki systemowe z dopuszczeniem drewnianych. 
 
3.2. Urządzenia do produkcji, transportu i układania mieszanki betonowej 
 
Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni mające wpływ na jakość produkowanej mieszanki 
betonowej zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Produkcja może się odbywać jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mieć własne laboratorium lub też, za zgodą 
Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub będzie 
wykorzystywał laboratorium Wykonawcy (Producenta), uczestnicząc w badaniach. Roboczy skład mieszanki laboratoryjnej 
przygotuje Wykonawca (Producent), opracowując go na podstawie recepty laboratoryjnej. Skład mieszanki betonowej określony 
symbolem recepty powinien być wprowadzony do pamięci komputera węzła betoniarskiego. Czas mieszania składników powinien 
być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia 
mieszającego. Urządzenia do produkcji betonu powinny być automatyczne lub pół-automatyczne, a kruszywa, cement, woda i 
domieszki należy dozować wagowo. Nie dopuszcza się betoniarek wolnospadowych. W zasobnikach ustawionych przy 
betoniarkach powinno być dość wolnej przestrzeni, tak aby materiał nie wysypywał się z nich. Pojedynczy zarób betonu nie 
powinien mieć objętości mniejszej niż 0,75m3. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji  umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub  pompy  przystosowanej  do podawania mieszanek 
plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą od 10m.  Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Sprzęt do podawania betonu systemem 
pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do rodzaju mieszanki betonowej, wysokości oraz odległości na jakich beton ma być 
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wyładowany.  Przy użyciu do podawania betonu pompy mechanicznej średnica rury podającej beton nie powinna być mniejsza niż 
125mm.Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elementy betonować należy w systemie ciągłym i do tego wymogu należy 
dostosować sprzęt. Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej częstotliwości 
wibracji równej 6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna być większa niż 65% odległości w planie między 
prętami. Wibratory belkowe lub listwowe używane do zagęszczania powierzchni betonowych na pomostach obiektów mostowych 
powinny charakteryzować się taką samą częstotliwością drgań na całej szerokości belki. Wagi przeznaczone do dozowania 
(ważenia) cementu należy kontrolować przynajmniej dwa razy w miesiącu i regulować przynajmniej raz w roku. Urządzenia do 
dozowania wody i domieszek należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Wszystkie urządzenia do dozowania powinny mieć 
ważne świadectwo kalibracji.  Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dodawać masowo. Woda zarobowa, domieszki 
oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo.  
 
4 TRANSPORT  

 
4.1. Wymagania ogólne.   
 
Transport dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności  ułożenia  i  
umocnienia  ładunku  akceptowanymi  przez Inżyniera.  Warunki  dostawy  mieszanki  betonowej  do  miejsca  jej  układania  
powinny  być  zgodne  z wymaganiami PN-EN 206-1.  

 
4.2. Transport składników betonu  

  
Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 
cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu, oraz powinny być przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. Transport kruszyw nie powinien powodować ich 
segregacji. Transport domieszek i dodatków powinien spełniać wymagania określone przez producenta.  
 
4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej  

 
Transport  mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być  wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków w celu uniknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.  Należy uniemożliwić: segregację 
składników (naruszenie jednorodności masy), zmianę składu masy w stosunku do stanu początkowego (bezp. po wymieszaniu) 
zanieczyszczenie mieszanki, zmiany temperatury przekraczające temp. dopuszczalną Czas trwania transportu i jego organizacja 
powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku 
do założonej może wynosić 1cm przy zastosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą „Ve-Be” różnica 
nie powinna przekraczać: - dla betonów gęstoplastycznych  4  ÷ 6 % - dla betonów wilgotnych 10 ÷ 15 % 
 
4.4. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
4.4.1 Środki do transportu betonu  
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość gruszek należy dobrać tak aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
4.4.2 Czas transportu i wbudowania  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:    
- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15ºC,    
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20ºC,   
- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30ºC,   
Czas transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do miejsca układania o konsystencji założonej w projekcie. Mieszanka 
powinna być dostarczona bez przeładunku. Transport masy przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 
następujących warunków:  masa betonowa musi być konsystencji co najmniej plastycznej (2÷5 cm wg stożka opadowego),  
szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa od 1m/s,  kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 180 przy 
transporcie do góry i 120 przy transporcie w dół,  przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego 
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy,  odległość transportu  nie większą od 10 m. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w 
betonie przy wylocie. 
 
4.5. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych   materiałów  dowolnymi   środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
możności  ułożenia  i  umocnienia ładunku akceptowanymi  przez Inżyniera.  Przy  transporcie należy przestrzegać zasad 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zalecenia ogólne  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWIORB oraz wymaganiami odpowiednich Polskich 
Norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera. Dokumentacja 
technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze 
rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla 
wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o 
których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji 
nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy 
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, 
gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych.  Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
 
5.2. Układanie  mieszanki betonowej (betonowanie)  
5.2.1 Zalecenia ogólne.   
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie może 
zostać rozpoczęte po sprawdzeniu rusztowań, deskowań i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu 
do dziennika budowy. Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: � przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy 
pokryć środkiem antyadhezyjnym na bazie olejów parafinowych lub wosku dopuszczonym do stosowania w budownictwie � przed 
betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturach >+5 º C, nie 
dopuszcza się rozpoczęcia betonowania, jeżeli temperatura powietrza przekroczy +30ºC Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. � mieszanki betonowej nie 
należy zrzucać z wysokości > 0,5 m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m), leja zsypowego teleskopowego, lub rękawa (do wysokości 
8m), � podczas ew. zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
 
5.2.2 Przerwy w betonowaniu  
 
Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z poleceniami Inżyniera. Przerwy w 
betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do wektora naprężeń głównych, chyba że uzgodniono inaczej z 
Projektantem. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może 
nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.  Bezpośrednio przed wznowieniem 
układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio ułożonego betonu przez: 
- usunięcie z pow. stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również mleczka cementowego,   
- nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą,  
- wykonanie warstwy sczepnej z mleczka cementowego.  
Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosować taśmy łączące lub warstwy sczepne. Jeżeli w układaniu betonu 
przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, betonowanie należy wznowić nie później niż po 3 godzinach, lub 
gdy beton całkowicie związał, zależnie który z tych okresów czasu jest krótszy. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20ºC, 
przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczać 2 godzin.  Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać form, 
prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego betonu.  
 
5.2.3 Pielęgnacja  betonu dojrzewającego normalnie.   
 
Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku użytkowania świeżo zabetonowanych 
konstrukcji do celów komunikacyjnych należy dodatkowo ułożyć tory z desek grubości 36mm i szerokości 20cm.  
 
5.2.4 Wykończenie powierzchni.  
 
Beton powinien być układany w szalunku w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez 
żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny 
zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) i na ich podstawie sprawdzić, na zgodność z wymaganiami podanymi w STWIORB, 
właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,   
- wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z 
wymaganymi w STWIORB. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2 Badania   składników  mieszanki  betonowej  

 
Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej oraz 
podczas wykonywania robót betonowych. Beton ma być zgodny z PN-EN 206.   
 
6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej  

 
Kontroli  podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
- konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie,  
- nasiąkliwość betonu,  
- odporność betonu na działanie mrozu,  
- przepuszczalność wody przez beton.  
Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN- EN 206  
 
6.4 Badania i odbiory konstrukcji betonowych.   

 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Za przestrzeganie aktualnie 
obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może 
nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.  
 
6.4.1 Badania w czasie budowy.   
 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych materiałów i zgodności robót z projektem i obowiązującymi normami.  Badania powinny objąć wszystkie 
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.   
1. Sprawdzenie  materiałów polega  na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają  przewidzianym  w dokumentacji technicznej i czy 
są zgodne ze świadectwami  jakości i protokołami odbiorczymi.   
2. Sprawdzenie szalunków wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz 
sprawdzenie ich połączeń i wykonania.   
3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz 
obowiązującymi normammi 
4. Sprawdzenie  robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1.   
5. Sprawdzenie wymiarów polega na pomiarze wymiarów geometrycznych usytuowanie względem osi podłużnej  i osi w planie.   
 
6.4.2 Badania po zakończeniu budowy.   
 
Badania po zakończeniu budowy obejmują:   
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z dokumentacją 
techniczną w zakresie:  - podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,  - rozpiętości 
poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.   
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie 
budowy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie krawędzi.  
 
6.4.3 Tolerancje wykonania elementów betonowych  
 
Wymiary  konstrukcji  betonowej  zawarte  w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.  Należy sprawdzić wygląd 
zewnętrzny betonu po zdjęciu deskowania. Odchyłki wymiarów w stosunku do podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinny 
przekraczać:   
 usytuowanie w planie 20 mm,   
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 rzędna górnej powierzchni stopy (ławy)   20 mm.   
 długość przęsła : ± 2,0 cm,   
 oś podłużna w planie: ± 2,0 cm,   
 rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm.    
 pochylenie ścian i słupów: 0,5 % wysokości,  
 wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych,    
 1 % wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm,   
 ± 2,0 cm w odniesieniu do wymiarów w planie,  
 ± 2,0 cm w odniesieniu do rzędnej górnej powierzchni budowli.  
 
6.5 Kontrola wykończenia powierzchni betonowych  
 
Widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być 
widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna 
być odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy 
skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z dokumentacją projektową. Rysy te nie 
powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 
0,5 m. Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym skurczu i wytrzymałości 
nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione 
przez Wykonawcę. Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie, równe i jednakowego koloru, bez ubytków i wybrzuszeń 
wystających powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań. Dopuszcza się powierzchniowe spękania skurczowe, o 
ile nie są większe od 0,2mm, zapewniona jest minimalna grubość otulenia betonem równa 10mm, a długość pęknięć nie przekracza:   
- podwójnej szerokości belki lub długości 1,0m, dla pęknięć podłużnych,   
- połowy szerokości belki lub długości 1,0m dla pęknięć poprzecznych.  
Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia betonem nie mniejszej niż 
10mm i gdy nie przekraczają one 0,5 % powierzchni elementu. Nierówności powierzchni mierzone łatą o długości 4,0m nie powinny 
przekraczać 10mm, z wyjątkiem górnej powierzchni chodników, dla których dopuszczona odchyłka w nierówności mierzonej łatą 
długości 4.0m wynosi 5mm. Na powierzchni, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji, dopuszczalne są lokalne nierówności na 
powierzchni płyt do 3mm wystające i do 5mm wgłębienia. Naprawy wykonać przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodnie z 
instrukcjami materiałów.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte  SSTWiORB podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OSTWiORB oraz zasad 
podanych powyżej. 
 
9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANIE 
 
PN-B-04309:1973 Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości 

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-B-30010:2016-01 Cement. Cement portlandzki biały 

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 1: Mieszanki związane cementem 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 

PN-EN 197-1:2012 Cement.  Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski. Część 2: Metody badań 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 
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PN-EN 12350:2011 Badania mieszanki betonowej.  

PN-EN 12390:2011 Badania betonu.  

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11- Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1994-1-1:2008 - Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.06.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania konstrukcji stalowych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują 
roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
CPV: 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
CPV: 45223110-0 Montaż konstrukcji metalowych 
 
2.4 Określenia podstawowe 

 
Wg. OSTWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSTWiOR i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SSTWiORB i OSTWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
 
Wg. dokumentacji branży konstrukcyjnej. 
 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
 
Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą spełniać wymagania określone w normach 
obowiązujących normach. 
 
Nowe gatunki stali lub wyroby mogą być dopuszczone do stosowania pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej (polskiej lub 
europejskiej) wydanej na podstawie wyników badań wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez uprawnioną 
jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM). W przypadku jednorazowego zastosowania konieczna jest przynajmniej opinia 
techniczna i nadzór IBDiM. 
Elementy stalowe wykonywane są ze stali zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
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Należy stosować materiały spawalnicze oznaczone znakiem „CE” lub „B”. Materiały do połączeń spawanych, powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Do spawania należy używać elektrod metalowych otulonych lub drutów i topników do spawania 
elektrycznego, dostosowanych do gatunku stali łączonych elementów oraz metod spawania. Nie zalecane jest stosowanie elektrod 
węglowych i wolframowych nie ulegających stopieniu. Zastosowane elektrody lub drut spawalniczy powinny zapewniać wykonanie 
spoiny o parametrach nie gorszych niż materiał podstawowy. Zawartość węgla w drutach stalowych na elektrody nie powinna 
przekraczać 0,18%. Materiały do spawania powinny posiadać zawartość składników stopowych w ilości większej od materiału 
rodzimego. Do spawania nie należy używać drutu obnażonego, gdyż następuje nasycenie stopionego metalu znajdującymi się w 
powietrzu tlenem i azotem, co wpływa negatywnie na właściwości plastyczne spoin. Elektrody otulone powinny posiadać otulinę 
nieuszkodzoną, centryczną, niezatłuszczoną i niezawilgoconą. Przed przystąpieniem do spawania elektrody należy wysuszyć. 
Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120÷180°C w czasie 1÷2 godzin. 
 

Można stosować materiały spawalnicze produkowane wg norm podanych w tablicy 1 
 

Lp.  Rodzaj asortymentu  Norma 

1  Elektrody 
PN-EN ISO 18275 
PN-EN ISO 3580 
PN-EN ISO 3581 

2  Druty spawalnicze 

PN-EN ISO 14341 
PN-EN ISO 14171 
PN-EN ISO 636 
PN-EN ISO 18276 

3  Topniki do spawania łukiem krytym  PN-EN ISO 14174 

4 Materiały dodatkowe do spawania 
PN-EN ISO 14175 
PN-EN ISO 14341 
PN-EN ISO 2560 

 
Wykonawca ma obowiązek egzekwowania od producentów dostarczenie atestów potwierdzających spełnienie wymagań 
postawionych w normach przedmiotowych. Producent materiałów spawalniczych powinien przeprowadzić na własny koszt 
badania, które warunkują wystawienie atestów. Atesty każdej dostawy partii materiałów spawalniczych muszą być potwierdzone 
przez Inżyniera. Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod zgodnie z gwarancją producenta. 
Typ i rodzaj elektrody został wskazany w dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi 
do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności/użyteczności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. Do 
prostowania i gięcia rur, blach grubych, uniwersalnych, płaskowników i kształtowników wytwórca powinien stosować taki sprzęt, 
aby były zachowane zasady podane w PN EN 1090. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania 
natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.  
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym zaakceptowanym 
przez Inżyniera. Należy stosować sprężarki śrubowe o wydajności minimum 5÷7 m3/minutę sprężonego powietrza (na jedno 
stanowisko piaskarskie) o ciśnieniu tak dobranym, aby zapewnić otrzymanie wymaganych parametrów przygotowania podłoża, tj. 
ok. 0,6÷1,2 MPa. Urządzenia ciśnieniowe stosowane przy czyszczeniu powinny być przystosowane do pracy ciągłej przy ciśnieniu 
min. 1,0 MPa. Sprężone powietrze powinno być odpowiedniej jakości tzn. odolejone, odwodnione, nie zawierać czynników 
przyspieszających korozję stali. W tym celu należy stosować sprężarki bezolejowe, filtry sprężonego powietrza oraz odwadniacze. 
Zaleca się stosowanie inżektorowego urządzenia do czyszczenia powietrza i młotka igłowego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w 
takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. Szczególną uwagę należy zwracać w trakcie transportu na następujące elementy: 
- elementy, które muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia, przewrócenia się lub 
ześlizgnięcia w trakcie transportu, 
- elementy wiotkie, które ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić na czas załadunku, 
transportu i montażu, 
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- drobne elementy, które muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 
montażowych, 
- elementy drobnowymiarowe, które powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach, 
W trakcie transportu przewożone elementy powinny spełniać wymagania dotyczące wymiarów skrajni dla ruchu drogowego i 
kolejowego.  
 
Pojazd przewożący elementy przekraczające dopuszczalne wymiary powinien być odpowiednio oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 
Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być: 
- w czasie załadunku, transportu, rozładunku i składowania utrzymywane w stanie suchymi wolnym od substancji powodujących 
korozję, 
- składowane na podkładach ponad powierzchnią gruntu i chronione przed opadami atmosferycznymi, 
- składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów. 
Jeśli w trakcie odbioru konstrukcji zostaną ujawnione wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, których usunięcie 
Inżynier uzna za konieczne, to wytwórca przedstawi harmonogram usuwania odchyłek, poparty, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
projektem technologicznym. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności jego przedstawiciela. Koszt 
prac ponosi wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po 
robotach naprawczych występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
Łączniki i materiały spawalnicze powinny być oddzielone od pozostałych materiałów. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity nie może być ona użyta do wykonania robót. 
W trakcie składowania konstrukcji stalowej na placu budowy należy zwrócić uwagę aby: 
- elementy stalowe nie stykały się bezpośrednio z gruntem, ustawiając je na odpowiednich podporach (np. na podkładach 
drewnianych, betonowych lub podkładach kolejowych), 
-unikać gromadzenia się wody lub śniegu we wnętrzach i załamaniach konstrukcji, 
- przy układaniu elementów w stosy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami (w celu 
zabezpieczenia ich przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku oraz zapewnienia przewietrzania elementów 
konstrukcyjnych), 
- zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów, 
- zabezpieczyć je przed utratą stateczności, 
- zachować dobrą widoczność oznakowania składowanych elementów, 
- zabezpieczyć ich powłoki malarskie przed uszkodzeniem, zarówno w trakcie transportu jak i w miejscu składowania, co w 
szczególności dotyczy składowania tych elementów na dłuższy okres czasu. 
Uchwyty służące do zamocowania dla transportu pionowego nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy 
powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki 
podnoszące elementy z użyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, aby 
elementy takie, jak dźwigary główne i belki były składowane w pozycji pionowej, tj. w takiej, jak po zmontowaniu i podparte w 
węzłach. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas składowania i transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez Inżyniera i 
w razie konieczności powinny być zastąpione nowymi na koszt Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” oraz w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania stalowej konstrukcji oraz za jej zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wytwórca musi wystawić dokument, w którym stwierdzi że 
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i poda wyniki badań (świadectwo odbioru). 
Dokument musi potwierdzić upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego. 
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej 
konstrukcji. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych, prostości, kształtu przekroju poprzecznego elementów oraz kształtu w obrębie styków 
muszą spełniać wymagania określone w PN EN 1090. 
Miejsce spawania oraz przyległy pas materiału o szerokości około 20 mm z każdej strony, należy przed spawaniem oczyścić z 
rdzy, farb, tłuszczów oraz zawilgoceń aż do metalicznego połysku. 
 
5.1.1 Spawanie 
 
Gdy temperatura materiału spawalniczego jest niższa niż 5°C może być konieczne odpowiednie podgrzewanie. Wstępne 
podgrzewanie stosuje się przy spawaniu stali gatunków wyższych niż S355, gdy temperatura materiału jest niższa niż 5°C. 
Stanowiska spawania muszą być zabezpieczone przed opadami śniegu, deszczu, mżawki, mgły i innymi niekorzystnymi 
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zjawiskami 
atmosferycznymi. 
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości 
większej niż 5 m/s, temperatura powietrza niższa niż podana wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące 
otrzymanie spoin należytej jakości (w przypadku wystąpienia wilgotności względnej powietrza większej od 80% należy stosować 
osłony stanowiska spawania) lub zaniechać spawania. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN EN 1090-2. Przed 
przystąpieniem do spawania elektrody należy wysuszyć. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120÷180°C w czasie 1÷2 
godzin. W trakcie spawania powinny być przestrzegane dopuszczalne kąty pochylenia i obrotu wg PN-EN ISO 6947. 
 
5.1.2 Odbiór konstrukcji u wytwórcy 
 
Odbiór konstrukcji zgodny z ustaleniami normy PN-EN 1090-2. 
 
5.1.3 Przemieszczanie elementów konstrukcji do miejsca ostatecznego ich położenia 
 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego 
nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dźwigów: 
- roboty powinna wykonywać odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana załoga, 
- elementy muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
- należy przeprowadzić próbne uniesienie na wysokość 20 cm i wprowadzić ewentualne poprawki do procesu podnoszenia, 
- jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny być naprawione przez Wykonawcę. 
Mocowanie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej uchwytów montażowych do podnoszenia lub zamocowania elementów 
wymaga zgody Inżyniera. Może on zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki zmiany lokalizacji uchwytów 
montażowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane 
w wytwórni i na placu budowy. Badania materiałów, elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w wytwórni. Badania innych 
elementów powinny być przeprowadzane w wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość 
robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w wytwórni. Wykonawca ma 
obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. Wykonawca 
ponosi koszty wszystkich badań. Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 
odbiorów częściowych na czas, na który należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o 
kontynuowaniu robót. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2 niniejszej 
specyfikacji. Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe oraz ich ocechowanie. Wykonawca powinien 
sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Tolerancje wykonania elementów stalowych 
Sprawdzenie wymiarów elementów stalowych i konstrukcji w odniesieniu do długości i szerokości powinno być dokonywane z 
dokładnością do 1 mm, a w odniesieniu do ich grubości z dokładnością do 0,1 mm. Jeżeli dokładność wymiarów liniowych 
elementów konstrukcyjnych nie została określona w dokumentacji projektowej ani STWiORB powinna znajdować się w granicach 
podanych w PN EN 1090-2. 
 
6.4. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary konstrukcji, rozstaw itp. Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 
mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i rysunkami warsztatowymi. 
 
6.5. Sprawdzenie robót spawalniczych 
Inżynier może zarządzić dodatkowe badania spoiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Zakres badania 
spoin wykonywany jest zgodnie z PN EN 1090 -2 
 
6.6. Kontrola w czasie montażu konstrukcji 
W czasie montażu konstrukcji stalowej obowiązuje bieżąca kontrola, która ma na celu: 
- sprawdzenie połączeń montażowych, 
- sprawdzenie geometrycznego kształtu konstrukcji, 
- kontrola rozruchowa elementów meachniacznych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

 
8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych.  Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych.  Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów 
płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 
PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco – Wymiary 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu 
i wymiarów 
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 
PN-EN ISO 9443:2018-10 Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco 
PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Część 1: Wymiary 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary i masy 
PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali o wysokiej wytrzymałości – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3580:2017-07 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3581:2016-10 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 
stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 2401:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone. Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i 
współczynnika topienia 
PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 
metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje 
elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 636:2017-08 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie 
gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 18276:2017-05 Materiały dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w 
osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej wytrzymałości – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego – 
Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych 
PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
stalowych 
PN-EN ISO 6947:2011 Spawanie i procesy pokrewne. Pozycje spawania 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.07.00.00  KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1   Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonnia i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SSTWiORB. 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza  specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
Łaty i kontraty dachowe należy wykonać z drewana min. C24. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OSTWiOR B.00..00.00 „Wymagania Ogólne" 
. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Tarcica 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta środka 
zabezpieczającego. 
Klasę drewna należy przyjmować zdognie z dokumentacją techniczną oraz według następujących norm: 
–  PN-EN 338: 2016- 06 - Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości  
–  PN-D-94021:2013-10 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
–  PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i 
reguły dotyczące budynków 
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2.1.1. Wytrzymałość charakterystyczna drewna iglastego w MPa 
 

Oznaczenie Klasy drewna

 C24 C30 

Zginanie  24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 

Ścinanie 2,5 3,0 

 
2.1.2.   Dopuszczalne  wady tarcicy. 

 

Wady C30 C24 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 



ARCHO pracownia 
STWiORB BRANŻA BUDOWLANA 51 

architektoniczna 

   

 
 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.2 Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN-EN 10230-1:2003 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN  ISO 4014:2011 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2013-06 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki okrągłe wg PN-EN ISO 7094:2004 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-EN 14592+A1:2012 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-EN 14592+A1:2012 

 
2.3.   Składowanie materiałów i konstrukcji. 

 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich 
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy 
 
3. SPRZĘT. 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inżyniera. 
 
4.TRANSPORT. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.    Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2.   Więźba dachowa. 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z projektem. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą 
papy, lub folii izolacyjnej. 
 
6..KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy  Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
OSTWiORB B.00.00.00  „Wymagania ogólne". Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej 
powinno być poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i  Wykonawcą. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia 
PN-EN ISO 4014:2011- Śruby z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B  
PN-EN ISO 4034:2013-06 – Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 7094:2004 – Podkładki okrągłe- Szereg bardzo duży – Klasa dokładności C 
PN-EN 14592+A1:2012- Konstrukcje drewniane – Łączniki trzpieniowe - Wymagania 
PN-EN 1380:2009 – Konstrukcje drewniane – Metody badań – Nośność złący na gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie 
PN-D-94021:2013-10 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i 
reguły dotyczące budynków 
PN-EN 338: 2016- 06 - Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336: 2013- 12 - Drewno konstrukcyjne – Wymiary, odchyłki dopuszczalne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem  mniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1 2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn. : 
- wznoszenie ścian nośnych i fundamentowych 
- wznoszenie ścianek działowych 
- montaż nadproży 
- i inne wymianione w dokumentacji technicznej 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 
1.4. Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSTWiOR  
i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Bloczki gazobetonowe 
 
Grubość bloczków: 6, 8, 12 i 24cm (24cm wyłącznie dla zamurowania szerokich otworów) 
Wymiary:  Długość [mm] 599 ± 1,5 Szerokość [mm] 50; 75; 100; 115 ± 1,5 Wysokość [mm] 199 ± 1  
Gęstość objętościowa [kg/m3] 575  
Wytrzymałość na ściskanie [Mpa] 4,0  
Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze + 10ºC  λ10,dry [W/(m·K)] 0,150  
Współczynnik izolacyjności akustycznej RA1R [dB] 30; 33; 36  
Reakcja na ogień Klasa A1  
Mrozoodporność [ilość cykli] 15  
 
2.2. Bloczki betonowe kl. 20 

 
Materiał : Beton zwykły  
Wymiary dł. x szer. x wys. : 380x240x120 mm  
Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia : 20 MPa  
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Łączenie elementów : zaprawa murarska tradycyjna  
Masa elementu : 23,5 kg ± 10%  
Zużycie materiału w sztukach na 1 m2 muru : 22 szt. przy szer. muru 24cm  
Odchyłki wymiarów : (+3mm,-5mm)  
Gęstość brutto w stanie suchym : 2090 km/m3 ± 10%  
Reakcja na ogień : A1 
 
2.3. Zaprawy tradycyjne murarskie. 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta:  
a) zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b )zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny.  
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw 
powinna spełniać wymagania PN-EN 1008.  
 
W dokumentacji projektowej przyjęto gotową zaprawę murarską cementową  M10. Dopuszcza się przygotowanie zaprawy 
tradycyjnej zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 998-2 
 
Parametry gotowej zaprawy murarskiej M10 
 

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 10 N/mm² 
Początkowo wytrzymałość na ścinanie:  ≥ 0,15 N/mm² 
Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej μ (wartość tabelaryczna):  

15 / 35 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry / gęstość (wartość tabelaryczna):  1,11 W/m*K 
Zawartość chlorków:  ≤ 0,05% 
Proporcje mieszania:  2,75-3,25 l/25 kg 
Czas gotowości do użycia (temp. ok 20ºC)  2 godz. 
Grubość spoiny:  10 - 15 mm 

 
 
2.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
 

Nazwa  Zaprawa do cienkich spoin silikat/gazobeton 

Przeznaczenie  

Biała zaprawa przeznaczona do murowania ścian 
konstrukcyjnych i działowych w budownictwie 
jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemysłowym oraz 
wszelkich robót murarskich wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Rekomendowana do wszelkich prac 
związanych z renowacją i remontem wnętrz. 

Wytrzymałość na ściskanie  M10 (10 N/mm2 ) 
Początkowa wytrzymałość na 
ścinanie  

0,3 N/mm² (wartość tabelaryczna wg EN 1745) 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
λ10,dry 

≤ 0,47 W/(mK) dla P=50% 
≤ 0,54 W/(mK) dla P=90% 
(wartość tabelaryczna wg EN 1745) 

Opór dyfuzyjny  5/20 
Absorpcja wody  0,18 kg/(m2min0,5) 
Minimalna temperatura prac  +5°C 
Maksymalna temperatura prac  +30°C 

 
2 .5.Woda 
 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-EN 1008.  
 
3.SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 
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4.TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu materiałów i elementów 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Mury z bloczków  
5.1.1 Wymagania ogólne : 

 
Wznoszenie ścian w obrębie jednej kondygnacji należy podzielić na dwa etapy: 
 murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrównaniem podłoża, 
 układanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej. 
Specyficzny kształt bloczków  ( pióro – wpust ) eliminiuje konieczność spoiny pionowej. 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubości 
nie przekraczającej 10 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można też posłużyć się metodą 
"pod sznurek". 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby. Łączenie 
ściany działowej ze ścianą konstrukcyjną odbywa się poprzez przewiązanie jej z murem nośnym za pomocą kotew ze stali 
nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza się w co drugiej spoinie w trakcie murowania ściany zewnętrznej  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1. Podstawy odbioru robót murowych 

 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były odnotowane w dzienniku 
budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
 
6.2 Odbiór murów  
 
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków wykonania robót 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 1. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego 
 

Lp Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymiarowych 
elementów z betonu 
komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
- na wysokości jednej kondygnacji 
- na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 Odchylenie w kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

 
 
- 
- 

5 Odchylenia przenikających  się  powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego): 
- na długości 1m 
- na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 
10 
30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

  10 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 
 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za zgodne z 
wymogami norm. W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w 
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu 
budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny 
być odpowiednio zabezpieczone,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków innych robót wykończeniowych 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecane przez budowę 

 
8.2 Odbiór robót obsadzenia nadproży  
 
Odbiór robót budowlanych należy wykonać przed wykonaniem oszpałdowania, tynków i innych robót wykończeniowych. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie parametry wymienione w pkt. 6.2  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 
wykonanie murów 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, 
wytwarzane na miejscu budowy 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

 
1.   WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w 
Szczytnie” 
 
1.2  Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych SSTWiORB . 
 
Roboty,    których    dotyczy    niniejsza specyfikacja,    obejmują    wszystkie    czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót  wystających ponad dach budynku  
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45260000-7   Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymacania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1 Dachówka „eska” 
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2.2 Memebrana dachowa pod dachówkę 
Kolor - czarny 

Długość m 50 

Szerokość m 1,5 

Gramatura g/m2 230 

Pełne deskowanie - tak 

Przenikanie pary wodnej (Sd) m 0,04 

Reakcja na ogień klasa F 

Odporność na przesiąkanie wody klasa W1 

Odporność na przesiąkanie wody (a) klasa W1 

Maksymalna siła rozciągająca (b) N 380 

Maksymalna siła rozciągająca (c) N 260 

Maksymalna siła rozciągająca (a) (b) N 300 

Maksymalna siła rozciągająca (a) (c) N 200 

Wydłużenie (b) % 45 

Wydłużenie (c) % 80 

Wydłużenie (a) (b) % 30 

Wydłużenie (a) (c) % 50 

Wytrzymałość na rozdzieranie (b) N 230 

Wytrzymałość na rozdzieranie (c) N 245 

Giętkość w niskiej temperaturze °C -40 

Odporność na temperaturę °C -40 | +80 

Odporność na promieniowanie UV - 6 miesięcy 

Paroprzepuszczalność 23°/85%RH g/m2 x 24 h 1100 

Paroprzepuszczalność 38°/90%RH g/m2 x 24 h 2800 

 
2.3. Łączniki do dachówki i membrany dachowej wg. zaleceń dostawcy 
2.4 Orynnowanie  
Całość rynien i spustów na budynku projektuje się systemowe stalowe ocynkowane powlekane (Grubość blachy (rdzenia): 0,60 
mm; Grubość powłoki: 35µm; Kolor powłoki: RAL wg. części graficznej opracowania. Rynny dachu głównego 150mm połączone 
ze spustami Ø 120mm, pozostałe rynny 120mm połączone z spustami Ø 90mm. 
 
2.5 Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać o grubości rdzenia min. 0,7mm. Blacha powlekana w kolorze RAL wskazanym w 

części graficznej opracowania. Dopuszcza się obróbki typowe oraz indywidualne. 

 
2.6 Wełna mineralna 
 

a) Między krokwie 
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b) Pod krokwiami 

 
2.7 Pokrycie z papy 
a) papa podkładowa 

 

 
b) papa wierzchniego krycia 
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3.  SPRZĘT. 
 
Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu zalecanegp przez producenta pokryć. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Przewóz 
 
Przy użyciu wszystkich możliwych środków transportu. Blachy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2.   Składowanie. 
 
Stosować się do zaleceń producenta pokryć. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Obróbki blacharskie 
Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  wielkości pochylenia połaci, roboty   blacharskie   z   blachy   stalowej 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej  od -15oC.  Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Zaleca się stosowanie obróbek typowych dostawcy pokrycia dachu. 
 
5.2  Rynny stalowe systemowe  
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
poziomych na styk zabezpieczone złączką, złącza powinny być lutowane na całej długości za pomocą specjalnego kleju , który 
stapia brzegi łączonych części. 
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta 
- rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 
- montaż rynien wg dostarczonych instrukcji przez producenta. 
 
5.3   Rury spustowe stalowe systemowe  
- rury spustowe powinny być wykonane / pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe 
powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych. 
- rury   spustowe   powinny   być   mocowane   do   ścian   uchwytami rozstawionymi w odstępach zalecanych przez 
producenta orynnowania 
- uchwyty powinny być  mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
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cementowej w wykutych gniazdach, 
- montaż wg dostarczonych instrukcji przez producenta. 
 
5.4 Poszycie dachu 
 
Pokrycia mają być wykonane zgodnie z ścisłymi wytycznymi producenta (dostawcu) materiału pokrycia.  
 
UWAGA: Wykonanie robót powinno się odbyć przestrzegając ściśle zaleceń i wytycznych producenta danego systemu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały dostarczone na budowę bez  dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 
- Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być   
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
- Nie należy stosować materiałów z wiocznymi uszkodzeniami mechanicznymi itp 
Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 
połaci dachowych – odbiór polega na odebraniu konstrukcji dachu  
 
8.2  Odbiór robót pokrywczych i orynnowania. 
Odbiór robót pokrywczych polega na sprawdzeniu: 
- jakości  zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych połączeń, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
- dokładności uszczelnień oraz czy zostały użyte uszczelnki lub kleje montażowe, sprawdzenie ciągłości uszcelnień i wypełnień 
klejami montażowymi 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania i spasowania obróbek blacharskich 
- sprawdzenie mocowania elementów systemu rynnowego do połaci dachowej oraz ścian 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót  oraz po deszczu. 
 
Podstawę   do   odbioru   stanowią  następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy  podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, 
-  zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju   zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. 
Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia 
PKN-CEN/TS 1187:2014-03 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 
wiatru 
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe 
łączone na zakład 
PN-EN 13859-1:2014-06 - Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby 
podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych -- 
Charakterystyka wyrobu i wymagania 
PN-EN 1090-4:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące 
profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 
- Specyfikacja 
PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
wodnej - Definicje i właściwości 

 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 10.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. II 
 
1.3.  Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu, okładzin ceramicznych ściennych; tynki cementowo – wapienne kat. III 
  
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.4 Określenia  podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zgodność projektową,  SSTWiOR i 
poleceniami  inżyniera. Roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.      Woda 
 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-EN 1008.  
 
2 .2 .      Piasek PN-EN 13139 do tynków 
 
2.2.1   Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 13139:2003 
2.2.2    Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
 
2.3.   Tynki cementowo-wapienny  
 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 
godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż-5"C. 
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Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 
 
Uwaga. Zamienie można wykorzystać gotowy tynk cementowo-wapienny (gotowa miesznka po wymieszaniu z wodą) do tynkowania 
ręcznego lub mechanicznego 

 

 
 
2.4.   Obrzutka cementowa 
 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 2 
godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż-
5"C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu. 
 
Uwaga. Zamienie można wykorzystać gotową obrzutkę cementową (gotowa miesznka po wymieszaniu z wodą) do tynkowania 
ręcznego lub mechanicznego o wysokiej wytrzymałości: powyżej 6,0 N/mm². 
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2..5.  Gładź gipsowa 

 
 
2..6.  Płytki ceramiczne ścienne  

 
 
2.7. Kleje, impregnaty itp. do płytek: 
 Wyskokoelastyczne kleje do płytek (gotowa mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami)  
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 Impregnaty do ścian: wodna dyspersja żywic syntetycznych 
 

 
 
 Folia w płynie: modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej 
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 Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
polimerowymi. 

 

 
 
 Impregnat do fug 
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 Taśma uszczelniająca 
 

 
 
UWAGA: w przypadku wykonywania okładzin na ścianch z płyt GK (obudowy pionów kanalizacyjnych) zaleca się stosować do 
zaleceń producenta płyt co wykonywania okładzin ściannych.  
 
2..8.  System renowacyjny - przykładowy 
 
System renowacyjny podziemnych kostrukcji narażownych na działanie wody z warstwami zapobiegającymi kondensacji. 
a) Dwuskładnikowa zaprawa cementowa o wysokiej plastyczności, wzmocniona włóknami, na bazie spoiwa o aktywności 

pucolanowej – warstwa do wyrównywania powierzchni betonowych i ceglanych 
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b) Akrylowy preparat gruntujący w dyspersji wodnej o działaniu wzmacniającym i przeciwpyłowym  

 
 

c) Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni betonowych narażonych na 
pozytywne i negatywne parcie wody 
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d) Zaprawa podkładowa paroprzepuszczalna, odporna na działanie soli, na bazie spoiw hydraulicznych o właściwościach 

pucolanowych, nanoszona w celu podwyższenia przyczepności i wyrównania chłonności podłoża, stosowana przed 
nakładaniem renowacyjnych tynków osuszających 
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e) Odporny na działanie soli tynk osuszający do renowacji konstrukcji murowych narażonych na podciąganie wilgoci. 
 

 
 
f) Paroprzepuszczalna zaprawa wygładzająca o drobnej teksturze, na bazie wapna, do końcowego, gładkiego wykańczania 

tynków osuszających 
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3.  SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu z zachowaniem wytycznych producenta materiałów. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie tynków trzywarstwowych. 
5.1.1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi szpachlowej. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.1.2. Narzut należy zacierać na gładko. Tynk należy wykonać zgodnie z tabelą nr 1. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być wykonane przy urzyciu materiałów (sytemu) jednego producenta w celu 
zachowania jak najlepszych właściwości technicznych systemu. Ściany przed układaniem należy zagruntować, 
wykonać izolację przeciwwodną w postaci foli w płynie, następnie ułożyć glazurę na kleju wysokoplastycznym. Do 
fugowania używać fug elastycznych wodoodpornych. Należy ściśle przestrzegać wytycznych technicznych 
przyjętego systemu przez wykonawcę robót. 
5.3. System renowacyjny 
Wg. wytycznych dostawcy (producenta) systemu 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym. 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
W przypadku wypraw gotowych należy sprawdzić równomierność rozłożenia oraz czy nie ma niedociągnięć. 
 
Pozostałe elementy należy kontrolować poprzez zprawdzanie ich zgodniości z zamówieniem. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
    
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Odbiór podłoża pod tynki i płytki. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych lub układaniem płytek 
ceramicznych. Podłoże powinno być równe, suche i nośne. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Każdorazowo podłoże musi być przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systemów (materiałów). 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być równe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostały przedstawione w tabeli nr 1. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni,  itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
 
Odbiór pozostałych robót wg. wytycznych producenta systemów (materiałów) 
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TABLICA 1 „ Rodzaje tynków – wykonanie i wymagania” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
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10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań 
PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie według przepisu, 
wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynki 
wewnętrzne 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 11.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 
1.1.  Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie  przetargowym oraz warstw wierzchnich ścieralnych i wyrównawczych pod posadzki. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432112-2 Kładzenie terakoty 
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 
1.4.   Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB 
i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1    Woda 
 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-EN 1008.  
 
2.2   Beton zbrojony gr. 7 cm – posadzki na gruncie 
 
Mieszanka betonowa zgodnie z SSTWiORB 05.00.00 „Roboty betonowe”. Beton C20/25 zbrojony siatką z prętów #5 o oczkach 
15x15cm z stało BSt500. 
 
2.3   Podkład z chudego betonu pod posadzki na gruncie, podsypka 
 
Mieszanka betonowa zgodnie z SSTWiORB 05.00.00 „Roboty betonowe”. Beton C8/10 gr. min. 7cm.  
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2.4 Mata bentonitowa 
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2.5 Bentonitowy profil uszczelniający pęczniejący pod wpływem wilgoc + hybrydowy klej montażowy szybkiego 
mocowania - stosować produkcy jednego producenta sytemu renowacyjnego 
 
2.6 Hydroizolacyjna pasta bentonitowa z dodatkiem plastyfikatorów 
 
Pasta z bentonitu sodowego do uszczelniania i przyklejania swobodnej krawędzi mat bentonitowych MAPEPROOF i uszczelniania 
elementów przechodzących przez maty  - stosować produkcy jednego producenta sytemu renowacyjnego 
 
2.7. Posadzka żywiczna na basie kruszywa kwarcowego 0,2-0,8mm – posadzka min. R9 
posadzka epoksydowa ~1,5mm (grunt: uniwersalna żywica epoksydowa bezbarwna; warstwa wierzchnia: dwukomponentowa, 
pigmentowana żywica epoksydowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych kolor szary – posypka 0,2-0,8mm) 

 
 
2.8  Płyta suchego jastrychu gr. 20mm – warstwa górna  
Elementy podłogowe RIGIDUR E składają się z dwóch płyt gipsowowłóknowych typ GF-C1-I-W2, zespolonych fabrycznie klejem i 
zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 50 mm na wszystkich krawędziach 
 

 
 
2.9. Płyta gipsowo-włóknowa gr. 10mm – warstwa dolna 
Płyta gipsowo-włóknowa typ GF-C1-I-W2. Homogeniczna płyta gipsowa z dodatkiem włókien celulozowych. 
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2.10 Klej do płyt suchego jastrychu – klej specjalny dostawcy jastrychu, masa szpachlowa do łącznie płyt – wzmocniona 
dostawcy jastrychu. 
 
2.11 Keramzyt podsypkowy 0-5mm 

 
 
2.12 Keramzyt izolacyjny 0-4mm 

 
 
2.13 Paroizolacja 
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2.14 Membrana paroprzepuszczalna – papier woskowy 
 
2.15 Wełna mineralna twarda – izolacja stropów nad parterem i piętrem 

 
 
2.16  Płytki : terakota – R9, gres R9 
 
Parametry techniczne płytek gres – R9  

 
 

Parametry techniczne płytek terakoty – R9  
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2.17. Kleje, impregnaty itp. do płytek: 
 
 Wyskokoelastyczne kleje do płytek (gotowa mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami)  

 
 Impregnaty do posadzki: wodna dyspersja żywic syntetycznych 

 
 Folia w płynie: modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej 
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 Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
polimerowymi. 

 
 Impregnat do fug 

 
 Taśma uszczelniająca 
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2.18. Wykładzina obiektowa: 

Specyfikacja zgodnie z normą EN 649/EN ISO 10581 

Charakterystyka Norma Jednostka 
miary 

Wynik 

Grubość całkowita EN 428/ISO 24346 mm 2.0 
Waga całkowita EN ISO 23997(EN 430) g/m2 2700 
Grubość warstwy użytkowej EN 429/ISO 24340 mm 0,7 
Wielkość rolki EN 426/ISO 24341  2m x 20m = 40m2 
Właściwości użytkowe EN649 norma spełnia 

EN ISO 10582 

Klasa użytkowa EN 685/ISO 10874 klasa 23/34/43 

Zabezpieczenie powierzchni   PUR o strukturze „cross-linked” 
utwardzona promieniami UV 

Wzór   Różne wzory 

Kolorystyka NCS system zgodna, kod podany dla każdego 
koloru 

Wartość odbicia światła BS 8300 : 2009 LRV zgodna, wartość podana dla każdego 
koloru 

Kryteria bezpieczeństwa 

Odporność ogniowa EN13501-1 klasa Bfl - s1 

Właściwości antypoślizgowe AS 4586  klasa R10 

DIN 51130 R10 
EN 13893 DS 

Właściwości 
bakteriostatyczne 

DIN EN ISO 846:2019, 
procedura: C 

Certyfikat Pałeczki ropy błękitnej 
(Pseudomonas aeruginosa - ATCC 

13388) 
Emisja lotnych związków 
organicznych (VOC) 

AgBB VOC  Zgodność Tak 

Floorscore Certyfikat Tak 

Indoor Air Comfort GOLD zgodność Tak 

GBCA/NZGBC Green Star 
IEQ-VOC 

zgodność Tak 

Swedish B.P.D. (FLEC test) Klasa Best / Najlepsza 

Przyjazność dla środowiska                   
i użytkownika 

BRE Global ocena Environmental A+ (certyfikat No. ENP 
415) 

Zawartość surowca 
pozyskanego z w procesie 

recyklingu 

% Tak (10%) 

Możliwość recyklingu % Tak – 100% 

Właściwości ogólne 

Odporność na ścieranie EN 660-2 klasa T 

EN ISO 10582 Typ I 

Antyelektrostatyczność EN 1815 kV < 2.0 

Elastyczność EN 435/ISO 24344 (Metoda A) 20mm ø 

Odporność chemiczna  EN 423 (ASTM F 1303)  Doskonała 

Stabilność wymiarowa EN 434/ISO 23999  ≤0.40% 

Odpornośc na wgniecenia   EN 433/ISO 
24343-1 

≤0.10mm 

 
Pod wykładziną należy wykonać warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej gr. 3mm – dobór i typ wylewki po stronie 
dostawcy wykładziny. Kolorystykę wykłdziny wskazano w projekcie architektonicznym. 
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3. SPRZĘT 
 
-Samochód dostawczy ład. do 0.9t  
- Równiarki 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne 
- pompy do betonu  
- listwy wibracyjne  
- zacieraczki mechaniczne ręczne i samojezdne  
- mieszadła mechaniczne  
- betonowozy do 9m3  
- pompy do betonu o wymaganym wysięgu 
- Inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego 
 
4.   TRANSPORT 
 
Materiały i sprzęt do wykonania robót należy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi środkami transportowymi, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przewóz materiałów wg. wytycznych 
producenta. 
 
4.1 Transport i dostawa mieszanki betonowej np. betoniarkami zgodnie SSTWiORB 05.00.00 
 
4.2. Transport kruszywa naturalnego  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonanie posadzki na gruncie  
 
5.1.1 Wykonanie podkładu z chudego betonu  
Podbudowa z chudego betonu nie moze być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5 °C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniżej 2 °C w czasie najbliższych 7 dni. Warstwa chudego betonu ma 
być układana za pomocą układarek lub ręcznie. Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu 
poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez 
kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej przez 7 dni. Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
5.1.2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej  
Podłoże betonowe musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od pyłu, zaolejeń i luźnych cząstek. Na tak przygotowanym podłożu 
nalezy przystapic do rozkładania izolacji. Stosować się do zaleceń dostawcy 
5.1.3 Wykonanie warstwy nośnej. 
5.1.4 Wykonanie warstw stropu nad piętrem i parterem wg. projektu architektury oraz dostawcy rozwiązania systemu 
renowacyjnego stropów) 
5.1.5 Wykonanie warstwy wierzchniej (płytki, wykładzina, wykończenie innymi systemami). 
 
Należy wykonać zgodnie z ścisłymi zalecaniami producenta warstw wykończeniowych. 
 
5.2 Posadzka z płytek ceramicznych 
 
Okładziny ceramiczne powinny być wykonane przy urzyciu materiałów (sytemu) jednego producenta w celu 
zachowania jak najlepszych właściwości technicznych systemu. Posadzka przed ułożeniem płytek powinna być 
sucha i oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. Szlichtę betonową przed układaniem płytek należy zagruntować, 
wykonać izolację przeciwwodną w postaci foli w płynie, następnie ułożyć glazurę na kleju wysokoplastycznym. Do 
fugowania używać fug elastycznych wodoodpornych. Należy ściśle przestrzegać wytycznych technicznych 
przyjętego systemu przez wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych: 
 Wykonania robót  
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 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki itp. 
 Sprawdzenie poprawność montażu wykładziny 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy  Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SSTWiORB „ Wymagania Ogólne” 
8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których  właściwości  nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 
czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu 
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody 
PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących. 
Oznaczanie rozlewności 
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnyc 
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu 
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości 
użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 2: Metody badań 
PN-EN 1239:2011 Kleje. Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych 
i znakowanie 
PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- 
Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne. Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne. Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne. Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
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PN-EN 14889-1:2007 Włókna do betonu – Część 1: włókna stalowe – Definicje, wymagania i zgodność 
PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje 
i właściwości 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 12.00.00 STOLARKA 

 
1 .       WSTĘP. 
 
1 .1     Przedmiot SSTWiORB . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru   stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w 
Szczytnie” 
 
1 .2     Zakres stosowania SSTWiORB . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1 .3     Zakres robót objętych SSTWiORB . 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej .W skład tych robót wchodzi : 
 
 Okna PVC 
 Parapety 
 Drzwi zewnętrzne stalowe RC3/EI30 
 Drzwi zewnętrzne stalowe  
 Drzwi wewnętrzne stalowe EI30 
 Drzwi wewnętrzne drewniane 
 Rolety okienne zaciemniające 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 
45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 
 
1.4    Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1 .5    Ogólne   wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SSTWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z 
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej w dokumentacji technicznej. 
 
2.2.   Stolarka okienna i drzwiowa: 
 
2.2.1 Stolarka okienna PVC 

 
Stolarka biała z szybami zespolonymi dwukomorowymi z ciepłą ramką, profile PVC min. 5-cio komorowe (rama i skrzydło), okno o 
całkowitym współczynniku przenikania U=0,9W/m²K. Grubość ścianki zewnętrznej profila min. 3,0mm z tolerancją 0,2mm, w ramie 
wzmocnienie stalowe – stal ocynkowana. Stolarka wg. dokumentacji projektowej. W WC damskim okno z szkleniem matowym. 
Część okien z nawiewnikami. 
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2.2.1.1 Rolety okienna  

 

W oknach wskazanych w zestawieniu stolarki w projekcie branży architektonicznej należy zamontować roletę naokienną 

montowaną w świetle szyby. 

 

Roleta w kasecie aluminiowej wraz z prowadnicami płaskimi bocznymi wykonanymi z 

materiału PVC. Kaseta o wymiarze około 3,3x6,3cm (głębokość x wysokość). 

Mocowanie rolety musi się odbyć bez utraty gwarancji na okno. Zaleca się zamówić akna 

wraz z roletą u jednego dostawcy (producenta) – okno z roletą systemową. 

Roleta w kolorze białym z tkaniną w kolorze jasno szary. Zaleca się tkaninę 100% 

zaciemniającą o gramaturze 355g/m2 i grubości 0,45mm. 

 
  

 

 
 

 
2.2.2 Drzwi wewnętrzne stalowe EI30 
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 ościeżnica ceowa z uszczelką EPDM/pęczniejącą 
 skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło 
 bez dodatkowych pokryć o grubości 56 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach 
 wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 
 3 łożyskowane zawiasy 
 zamek podklamkowy jednopunkowy patentowy 
 ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć – 40 kg/m2 
WŁAŚCIWOŚCI DRZWI 
 odporność na włamanie – nie wymagana 
 odporność ogniowa – EI30 
 odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 
 odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 
 izolacyjność akustyczna - Rw= 32 dB (drzwi 2-skrzydłowe) oraz 42dB (drzwi jednoskrzydłowe) wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08 

tylko te wskazane w dokumentacji – pozostałe bez wymagań 
 przenikalność cieplna – bez wymagań 
 samozamykacz w drzwiach wskazanych w dokumentacji projektowej 
 
2.2.3 Drzwi zewnętrzne RC3 EI30 
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 ościeżnica ceowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach/pęczniejącą 
 skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm – 2 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z 
uszczelką EPDM na czterech krawędziach 
 wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 
 3 łożyskowane zawiasy 
 3 blokady przeciwwyważeniowe 
 zamek centralny rozporowy klasy C 
 zamek dodatkowy 
 zamki klasy 5, D 
 ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 40 do 45 kg/m2 
 wizjer szerokokątny 
 samozamykacz 

WŁAŚCIWOŚCI DRZWI 

 odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 
 odporność na włamanie – klasa min RC3 wg PN-EN 1627:2012 
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 odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 
 odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001 
 odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 
 wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 
 izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08 
 przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 
 siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 
 wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 
 przenikalność cieplna – 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007 
 
2.2.4 Drzwi wewnętrzne drewniane 
 
Wykaz ilościowy, kolorystyka i dokładne wypoażenie wg. zestawienia stolarki projektu architektury 
WYMIARY DRZWI 
Wg. zestawienie stolarki drzwiowej 
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 
System przylgowy, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami MDF; nominalna grubość 
skrzydła wynosi min. 40 mm 
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA 
Powierzchnia profilowana, pokryte laminatem 3D lub CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm  
W drzwiach łazienkowych szyba hartowana matowa gr. min. 4mm 
OŚCIEŻNICA 
Ościeżnica drewniana regulowana z dopuszczeniem stalowej regulowanej lub drewnianej po uzgodnieniu z użytkownikiem i 
inwestorem 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
Zawiasy regulowane (min. 3szt) 
Zamek główny z wkładką patentową 
W drzwiach łazienkowych – zamek łazienkowy 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
Samozamykacz kryty – w drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki 
W drzwiach łazienkowych otwory wentylacyjne lub podcięcie w dolnej części drzwi – zgodnie z zstawieniem stolarki drzwiowej. 
 
2.2.5 Drzwi zewnętrzne stalowe  
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 ościeżnica ceowa z uszczelką EPDM 
 skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło 
 bez dodatkowych pokryć o grubości 56 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach 
 wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 
 3 łożyskowane zawiasy 
 zamek podklamkowy jednopunkowy patentowy 
 ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć – 40 kg/m2 
 
WŁAŚCIWOŚCI DRZWI 
 odporność na włamanie – nie wymagana 
 odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 
 odporność na obciążenie wiatrem - klasa C2 wg PN-EN 12210: 2001 
 odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 
 wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001 
 przenikalność cieplna – 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007 
 przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001 

2.2.6 Parapety zewnętrzne  

Wszystkie parapety zewnętrzne w oknach należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,7mm powlekanej zgodnie z 
założeniami projektu architektury. 
 
2.2.7 Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy gr. 3cm w kolorze zgodnym z częścią graficzną architketury 
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2.3.    Okucia budowlane  
 
2.3.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo–osłonowe, zamki w drzwiach oprócz higieniczno-sanitarnych, certyfikowane. 
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie , na które nie 
została ustanowiona norma . 
2.3.3  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi z długoletnią gwarancją 
lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza się stosowania okuć niezabezpieczonych.. 
2.3.4. W niektórych drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki należy zamontować samozamykacze 
 
2.4.   Składowanie elementów 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych , zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone .poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem . 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera budowy.  
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach . 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
Sposób składowania wg wytycznych dostawcy stolarki. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej, krat, rolet 
 
Przygotowanie ościeży 
-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków 
-   Ościeża z węgarkami powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
-  Ościeża bezwęgarkowe powiny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna oraz 
umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeżą i ościeżnicą. 
-  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni węgarków, do których ma 
przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy naprawić i oczyścić 
-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą: 
a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
-   Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami producenta stolarki 
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, rolet 
 
- Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-  W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy 
kotwiące w ościeżach. 
-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i 
poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 
-   Po ustawieniu okna należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się 
swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej. 
-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki poliuretanowej. Zabrania 
się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi 
przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, 
ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego  zamocowania parapetu 
i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do 
tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  

- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w sposób określony 
jednoznacznie przez producenta. 

-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
- Wbudowanie rolet zgodnie z zalecaniei producenta (dostawcy) – zaleca się możnać przez dostawcę danego urządzenia. 
 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
 
- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości między punktami 
mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne 
odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-  Osadzenie większości drzwi w istniejących otworach poprzez podkucie ościeży w miejscach gdzie to będzie wymagane 
- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki 
drzwiowej. 
-  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w szczególności 
stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
- Drzwi RC3 muszą być kotwione do konstrukcji kotwami min. 10mm na głębokość min. 100mm w rozstawie osiowym kotew po 
obwodzie, max. 480mm. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi dostawcy (producenta) stolarki okiennej i drzwiowej 
6 .2     Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności  wymiarów 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania , 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych . 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia . 
- sprawdzenie poprawości montażu i działania rolet 
Roboty podlegają odbiorowi . 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 
3mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny 
pionowej nie może być większy niż 2 mm. 
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8.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych, krat i rolet 
 Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz witryn należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru. 
-  Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i witryn (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesorii  itp.) 
-  Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, 
prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia zalecenia producentów wbudowywanych wyrobów. 
- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
- Poprawność montażu krat oraz ich zzgodność z obowiązującą normą obronną 
- Poprawność działania roet 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-EN 14618:2009 Konglomeraty kamienne. Terminologia i klasyfikacja 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi – Terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi.Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje.Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 13.00.00. ROBOTY MALARSKIE 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SSTWiORB. 
 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót  malarskich dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2. Zakres   stosowania   SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i   
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót wymienionych   w   pkt.  1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych   SSTWiORB. 
 
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  
malarskich  na obiekcie w tym zabezpieczające konstrukcję stalową krat okiennych,wiat. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SSTWiORB   są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i   
poleceniami  inżyniera. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1 Farba hydrofobowa  
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Wygląd powłoki - matowa  
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2.1 Farby akrylowe 
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Wygląd powłoki - matowa  

 
2.2. Farby lateksowe 
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Wygląd powłoki - matowa  

 

 
2.3. Środki  gruntujące. 
2.3.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi: 
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2.3.2. Przy  malowaniu  farbami lateksowymi 

 
2.4. Lakier lamperyjny 

 
 
2.5 Zabezpieczenie ppoż stopek belek stalowych 
Grubość warstwy pęczniejącej uzależniona jest od wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz 
wspołczynnika masywności (U/A) zabezpieczanego elementu. Dostosować zgodnie z inforacją producenta farby. Zabezpieczenie 
do R60. 
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2.6 Silikonowy preparat gruntujący (piwnica) 

 
 
2.7 Farba silikonowa (piwnica) 
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3.     SPRZĘT 
 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli, wałków  lub  aparatów  natryskowych zgodnie z zaleceniami dostawcy farb i lakierów. 
 
4.    TRANSPORT 
 
Dowolnym środkiem transportu z zachowaniem wytycznych producenta co do transportu i składowania materiałów (farba i 
lakierów) 
 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

 
-   Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 
-   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
-   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 
wykonuje się z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
 
5.2.   Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, usunąć stare 
powłoki malarskie, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów 
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy nr 1. 
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Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, 
% masy 

Farba lateksowa 4 
Farba emulsyjna 4 

 
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 
a/   całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, 
armatury oświetleniowej itp. 
b/   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych (panele) 
d/   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
 
- drugie malowanie można wykonywać po: 
a/   po wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek 
 
-   Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a/   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w spec. dla tynków 
b/   Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez wypełnienie 
zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku 
c/  Tynki gipsowe powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d/   przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza  
tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 
 
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. 
 
Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
 
Niezaleznie od powyższych wytycznych, Wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych producenta przyjętych rozwiązań 
i systemów malarskich. 
 
5.3. Przygotowanie powierzchni 
 
- Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób: 
a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był 
wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami 
klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/   przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i 
zaleceń producenta materiałów malarskich. 
-  Powierzchnie tynków należy oczyścić z istniejących zabrudzeń, farb itp., a następnie zagruntować 
- Powierzchnia stalowa pod farbę przeciwpożarową powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO12944-4. 
Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Stosować się do wytycznych 
producenta systemu.  
 
Niezaleznie od powyższych wytycznych, Wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych producenta przyjętych rozwiązań 
i systemów malarskich. 
 
5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 
 
1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz  ewentualnie po zafluatowaniu tynków i 
miejsc  naprawianych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt wysoka 
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temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 
4/  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 
a/   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp 
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg  
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 
4/   Drugie malowanie należy wykonać po: 
a/   wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
5/ Malowanie konstrukcji stalowej należy wykonać w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej nie 
większej niż 80%. 
        
5.4.2. Wykonywanie robót malarskich 
 
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla itp. Nie 
dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza 
się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy 
pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta – zgodnie z 
wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inżynierem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku 
szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej 
powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem 
barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii 
rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową 
szerokość na całej długości. 
4/ Malowanie powłokami do stali – wg. ścisłych wytycznych dostawcy 
 
UWAGA: opis wykonania robót jest przykładowy. Każdorazowo należy się trzymać wytycznych producenta farb lub 
systemu malarskiego. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni   przygotowanej  do  malowania powinna  obejmować: 
 sprawdzenie  wyglądu   powierzchni, 
 sprawdzenie   wsiąkliwości, 
 sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
 sprawdzenie  czystości. 
Sprawdzenie   wyglądu  powierzchni   pod  malowanie  należy  wykonać   przez oględziny  zewnętrzne.   Sprawdzenie  wsiąkliwości   
należy  wykonać  przez spryskiwanie   powierzchni   przewidzianej   pod   malowanie   kilku   kroplami wody.   Ciemniejsza plama 
zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie wcześniej  niż po  3s. 
 
6.2.     Roboty  malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy   ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po zakończeniu  ich   wykonania: 
 dla   farb  emulsyjnych   nie  wcześniej  niż  po  7  dniach, 
 dla  pozostałych   nie  wcześniej   niż po   14   dniach. 
 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się   przy  temperaturze  powietrza   nie niższej   od   >5"C   przy  wilgotności   powietrza   mniejszej  
od  65%. 
Badania  powinny   obejmować: 
 sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, 
 sprawdzenie   zgodności   barwy   ze   wzorcem, 
 dla   farb  lataksowych i ceramicznych sprawdzenie odpornści na szorowanie 
Jeśli   badania  dadzą  wynik   pozytywny,   to  roboty  malarskie należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.   Gdy  którekolwiek z 
badań   dało  wynik  ujemny,   należy  usunąć  wykonane powłoki   częściowo   lub  całkowicie  i  wykonać   powtórnie. 
 
6.2.3. Badanie powłok ochronnych stali  
Kontrola powłoki: 
- w stanie mokrym, grubość jest mierzona za pomocą grubościomierza (grzebienia); 
- w stanie suchym, grubość jest mierzona za pomocą elektromagnetycznego lub ultradźwiękowego miernika grubości. 
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7. OBMIAR   ROBÓT 
    
Z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
   
8.1. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
 
1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 
-   powłoki z farb lateksowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po założeniu urządzeń sanitarnych i 
elektrycznych. 
8.2. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 
 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
-  badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do 
malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości  4 mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone 
miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik dodatni, 
jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości  materiałów 
wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
- materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą 
uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z 
powierzchni nie osypują się i nie pyli 
 - sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest 
dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu 
powłoki 
- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na 
przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do 
powierzchni podkładu. 
6/  W przypadku powłok zabezpieczające elementy stalowe, należy zachować wymagania producenta systemu malarskiego. 
 
UWAGA: opis odbioru robót jest przykładowy. Każdorazowo należy się trzymać wytycznych producenta farb lub systemu 
malarskiego. 
 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe 
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
powłokowych. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena 
PN-EN ISO 9224:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 14.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

 
1.     WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowych dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
1.2.       Zakres stosowania. SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1 
 
1.3.      Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Roboty, których dotyczy nniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, wg. pkt. 1.1.. 
 
 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
1.4    Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami inżyniera 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych  bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w  normach lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.2 Materiały do pionowej izolacji przeciwwilgociowej .  
 
 Emulsja bitumiczna hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysoko elastyczna, emulsja z dodatkiem kulek polistyrenowych, 
do wykonywania hydroizolacji poziomych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń 
dynamicznych, a także niskiej temperatury oraz dużej wilgotności. 
Rodzaj powłoki : emulsja bitumiczna 
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym 
Skład : bitum z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego 
Postać : pasta (składnik A), proszek (składnik B) 
Wodoszczelność: klasa W2A 
Rodzaj podłoża : mineralne 
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30 
Gęstość [g/cm³] : 0,73 
Wartość pH : 9,0-11,0 
Współczynnik lepkości [Ns/m²] : 250 
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : > 0,8 
Zdolność pokrycia rys : klasa CB2 
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : 2,0 
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Odporność na działanie deszczu [h] : po ok. 5 
Reakcja na ogień : klasa E 
Wytrzymałość na ściskanie: klasa C2A 
Sucha pozostałość [%] : 66 
Kolor : czarny 
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 15,7/6,0 (składnik A/B) Ilość warstw : 2 Grubość warstwy [mm] : 4,0  
Czas nakładania kolejnej warstwy : gdy pierwsza jest jeszcze świeża 
Czas schnięcia : 1-2 dni 
Sposób aplikacji : ręczny lub mechaniczny 
 
 Siatka wzmacjniająca 
Odporna na alkalia siatka  z włókna szklanego. Do zbrojenia ochronnych warstw izolacji w warstwie izolacji przeciwwodnej 

 
 
2.3 Przykładowy materiał do wykonania iniekcji 
Preparat iniekcyjny (koncentrat) na bazie mikroemulsji silikonowej do wytwarzania bariery chemicznej przeciwko wodzie 
podciąganej kapilarnie w konstrukcjach murowych. 
DANE TECHNICZNE: 
Wymiary cząsteczek: 20-60 µm. 
Proporcje mieszania: 1:15-19. 
Zawartość silanów/siloksanów: 100%. 
Maksymalny czas użytkowania: 24 godz. 
Nakładanie: metodą iniekcji ciśnieniowej lub bezciśnieniowej. 
Przechowywanie: 12 mies. 
Zużycie: szacunkowo: 8-9 kg/mb muru o grubości 40 cm (zużycie zależy od struktury muru i jego porowatości) co odpowiada 0,4-
0,6 kg koncentratu  
Opakowania: metalowe puszki 1 kg i beczki 180 kg. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu pacy, urządzeń natryskowych, mieszalniki mechaniczne itp. 
 
4.  TRANSPORT 
 
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach-transportować samochodami chroniąc przed 
wilgocią, mrozem. Przechowywać w  suchych i chłodnych pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C. Okres 
przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt ewidentnie należy chronić przed mrozem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie podłoża.  
 
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. 
Powierzchnia pod izolacje powinna być równa,  czysta i odpylona. Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, 
środków antyadhezyjnych, itp.  
 
5.2. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowej. 
 
Gotowe masy uszczelniające przed użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. Masę 
nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej wtapiając ją 
w świeżą masę. Grubośc każdej z warstw około 1,5mm, ilość warstw od min. 2. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać 
kilka dni dając czas na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i 
powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed 
intensywnym suszeniem i opadami atmosferycznymi. 
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5.3 Iniekcję poziomą wykonać jako ciśnieniową. Zaleca się zlecenie wykoania firmie specjalistycznej. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
 
Wymagana jakość materiałów  izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów  potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być  dopuszczone do stosowania  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie  zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych,  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych  norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed zasypaniem ścian fundamentowych i powinien polegać na 
kontroli jej wykonania oraz sprawdzenie ciągłości izolacji. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
8.2.  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności - Część 5: Iniekcja betonu 

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 

asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i 

właściwości 

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje 

i właściwości 

Karty techniczne iwytyczne dostawców materiałów. 

 

Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB 15.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ 
 
1.        WSTĘP 
 
1 .1     Przedmiot SSTWiORB . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru dociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką dla zadania inwestycyjnego  
"Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy 
ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
1 .2    Zakres stosowania SSTWiORB . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budolwanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 
 
1 .3    Zakres robót objętych SSTWiORB . 
 
Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie 
dociepleń ścian zewnętrznych nadziemia, oraz podziemia i strefy cokołowej. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1 .4    Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót . 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.   MATERIAŁY. 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty. Należy stosować materiały jednego producenta bez 
mieszania systemów.  
 
2.1 Wodoodporne płyty „gruntowe” z wełny mineralnej gr. 16cm (w pasie EI60 i na ścianach REI60) 
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2.2 Klej bitumiczny do wełny mineralnej (dyspersyjny lepik asfaltowy do klejenia płyt ocieplających) w pasie EI60 – 
wg. zaleceń producenta płyt 
 
Dane techniczne:  
Skład: wodna emulsja asfaltów,  kauczuków  i dodatków uszlachetniających 
Zawartość wody w masie: nie więcej niż 60% (m/m)  
Zdolność rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 200%  
Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie  5 h w temp. 100oC: brak spływania  
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10oC:  brak rys i pęknięć  
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 0,2 MPa w czasie 24 h: brak przesiąkania 
Czas tworzenia powłoki: nie później niż po 6 h 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia beton-styropian/ wełna –beton: nie mniej niż 200/160 kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia styropian-blacha/wełna –blacha: nie mniej niż 180/130 kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia papa-styropian/pap-awełna: nie mniej niż 140/120 kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia papa/styropian (po działaniu wody): nie mniej niż 180  kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia papa/styropian (po działaniu temp. 70oC): nie mniej niż 150 kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia papa/beton: nie mniej niż 200 kPa 
Wytrzymałość na odrywanie połączenia styropian-styropian: nie mniej niż 180 kPa 
Siła oddzierająca papę od styropianu: nie mniej niż 17 N 
Zdolność klejenia papy do papy: nie mniej niż 300 N Temperatura stosowania: od + 10°C do + 25°C  
 
Dopuszcza się zmianę kleju bitumicznego na klej poliuretanowy w porozumieniu z przedstawicielem technicznym co do 
klejenia wełny do izolacji bitumicznej. 
 
2.3 Kołki stalowe w pasie EI60 
 
W pasie EI60 używać kołków stalowych ognioodpornych. 
 
2.4 Płyty izolacji ścian fundamentowych – płyta XPS gr. 10cm 
Odmiana: płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm,  Wykończenie krawędzi: schodkowe Wykończenie powierzchni: 
powierzchnia gładka. Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) wg EN-13164 (10 °C) =0,035. Deklarowane naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 300kP. Naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu 
względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 170kP.  Naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu względnym (wytrzymałość na 
ściskanie) ≥ 230kP. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 200kP. Wytrzymałość na ścinanie ≥ 
170kP. 
Wymiary 
długość - 1250 mm 
szerokość - 600 mm 
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grubość  - 100mm 
 
2.5 Płyty izolacji ścian nadziemia EPS 032 14cm 
 
[EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm 
[EN 823] Grubość: 10÷300 [mm]/ ± 1 [mm] 
[EN 824] Prostokątność na długości i szerokości: ± 5/1000 [mm] 
[EN 825] Płaskość: 5/1000 [mm] 
[EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa 
[EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,2% 
[EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturyi wilgotności (48h, 700C) : ≤ 2% 
[EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych: ≥100 kPa 
[EN 13501-1; EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E 
[EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 W/mK 
 
2.4 Siatka elewacyjna 

 

 

 
 
2.5 Masa klejąco-szpachlowa do wełny mineralnej wzmocniona włóknami  
 

 

 
 
2.6 Kołki do płyt XPS i styropianowych 
 
Używać do mocowania kołków z rdzeniem stalowym w strefie cokołowej oraz PCV powyżej gruntu 
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2.7 Klej poliuretanowy do płyt styropianowych i pyt XPS 
 

 
2.8 Masa do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach XPS, EPS oraz wełny mineralnej wraz jej klejeniem – zaprawa 
uniwersalna  

 

 
 
2.9 Farba gruntująca pod tynk silikatowy 
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2.10 Tynk elewacyjny baranek „kamyczek” 2mm 

 

 

 
 
2.11 Wykończenie cokołu – kamień naturalny cięty gr. 1,5-2,0cm 
 
2.12 Klej do kamienia mrozoodporny 
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2.13 Folia kubełkowa 

Materiał: Polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE) 
Gramatura: 400 g/m² 
Wysokość wytłoczeń: 8 mm 
Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2kPa 
Wytrzymałość na ściskanie: 150 kN/m² 
Zakres temperatur: -30 do +80°C 
Barwa: Czarna/Grafitowa 

 
3.   SPRZĘT. 
 
Roboty mieszając można wykonywać ręcznie mieszadłem, wiertarką udarową lub przy użyciu sprzętu typu: betoniarka, 
mieszarki, pompy  i inne potrzebne do wykonania robót ociepleniowych (pace itp.) – zgodnie z wytycznymi dostawcy. 
 
4.   TRANSPORT. 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wełnę „gruntową” w gruncie układać mijankowo ze względu na max. grubość płyty 10cm.  
 

a) Wszystkie naroża ścian zewnętrznych oraz ościeży drzwi i okien należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym z siatką. 

 
b) Na cokole należy zastosować listwę startową z okapnikiem i siatą. 

 
c) W narożach budynku stosować profil dylatacyjny narożny 
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Pozostałe prace tj. wykonanie montaż płyt izolacji termicznej, wykończenie elewacji, wykończenie cokołu należy 
przeprowadzić zgodnie z ścisłymi wytycznymi producenta przyjętych systemów (materiałów). 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom techniczny 
 
6 .2    Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy , a mianowicie : 
 montaż rusztowań ( warunki montażu i odbioru rusztowań  określają odrębne przepisy ), 
 przygotowanie ścian do ocieplania , 
 przyklejanie płyt izolacji termicznej, 
 montaż profili elewacyjnych narożnych itp. 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej, 
 wykonanie obróbek blacharskich  
 wykończenie cokołu  
6.3     Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę  zwrócić na nadzór techniczny , tj. : 
 ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian  powinny być one wykonywane przez  wykwalifikowanych 
pracowników , 
 konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski, 
 w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem  ścian powinien być prowadzony dziennik budowy zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 
ocieplającej i wyprawy zewnętrznej . 
 
7.   OBMIAR ROBÓT . 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8 .   ODBIÓR ROBÓT . 
 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych : 
 przygotowanie podłoża 
 przymocowanie płyt izolacji termicznej ( klejenie i mocowanie łącznikami ) 
 wklejanie siatki 
 wklejenie kątowników elewacyjnych itp. 
 wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
 wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 wykończenie cokołu 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. Po 
zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja. Należy bezwzględnie 
stosować się do założeń technologii  przyjętego systemy wykończenia elewacji. 
 
9 .  PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych 

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 2: Metody badań 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną 

mineralną – Specyfikacja 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem – Specyfikacja 

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i 

warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 

PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania cieplno-wilgotnościowego 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania z tynkami (ETICS) 
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PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji na ogień 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) 

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Metody identyfikacji i badań jednoskładnikowego spienionego 

kleju poliuretanowego przeznaczonego do zewnętrznych zespolonych systemów izolacji cieplnej (ETICS) 

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Określanie grubości 

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki 
zewnętrzne 
 

oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.16.00.00 ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 

1. Wstęp. 

 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac kowalsko-ślusarskich i dodatkowych wykończeń dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i 
przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. 
Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac ślusarskich i 
wykończeń w obiekcie objętych przetargiem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Montaż wycieraczek przy drzwiach wejściowych 
 Montaż daszków zewnętrznych 
 Montaż altany 
 Barierki itp. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  

2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne aprobaty i dopuszczenia. 
 
2.2. Wycieraczka w wejściach do budynku.  
Przed drzwiami wejściowymi należy zamontować wycieraczki skrzynkowe z pomilmerobetonu do wbudowania w warstwy 

chodnikowe. Na każde drzwi przypadają 1 skrzynka osadnikowa 60x40x8cm. Osadnik z krawędziami zabezpieczonymi 

kątownikiem stalowym. W dnie osadnika otwór odpływowy. Przekrycie osadnika – ryszt kratowy 30x10mm z stali ocynkowanej. 
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Sposób wbudowania wycieraczki 

 
2.2.Zadaszenie wejść 

Nad głównym wejściem do budynku oraz nad schodami do piwnicy należy zamontować daszki aluminiowe kryte poliwęglanem 

litym gr. 6mm – daszki na indywidualne zamówienie. Podpory daszku stalowe. Całość malowana proszkowo na kolor wskazany w 

części graficznej opracowania. Dopuszcza się inne rozwiązania indywidulane oraz inną kolorystykę po uzgodnieniu z inwestorem.  

Nad schodami do piwnicy należy zamontować dwa daszki o wymiarze: 160x220cm oraz 120x320cm, tak aby woda opadowa 

trafiała poza schody. 

Nad wejściem głównym należy zamontować daszek o wymiarze 120x220cm. 

 
Przykładowe wykonanie zadaszenia. Dopuszcza się inne formy i wygląd daszków. 

2.3. Altana 

Altana ogrodowa o wymiarach 3m x 3m. Altana wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowana drewnochronem w 
kolorze: mahoń. Dach z desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym w kolorze ciemno-zielonym. 
 
Opis altany: 

 Słupy nośne 12cm x 12cm 
 Wysokość całkowita 3,20m 
 Wysokość ścian bocznych 1,70m 
 Kąt nachylenia dachu około 25 stopni 
 Grubość listew użytych do zabudowy łuku ażur 25mm x 14mm 
 Wysokość pełnej zabudowy 70cm, 
 Dolna zabudowa ścianki - deski boazeryjne 
 Górna zabudowa ścianki - ażur skośny 
 Fundamenty prefabrykowane 12 szt.  

 
Przykładowa realizacja 
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Fundament prefabrykowany 

 

2.4. Poręcze i barierki 

Wszystkie poręcze zaprojektowano jako systemowe na indywidualne zamówienie z stali nierdzewnej AISI316. Pochwyt - system 

Ø42,4mm, kolor – satyna, grubość ścianki 2mm. Balustrada z stali nierdzewnej, słupki i pochwyt Ø42,4mm – ścianka 2mm,  

wypełnienie: pionowe szczebelki - pręt Ø10-Ø14 lub rura Ø22 o ściance min. 1,5mm,  kolor – satyna. Max rozstaw szczebli 12cm. 

Barierki muszą być zgodne z § 298 WT. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy 
pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” Elementy można przewozić przy użyciu 
dowolnego środka transportu. 

5. Wykonywanie robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” Roboty należy wykonywać zgodnie 
wytycznymi dostawcy (producenta) systemów, materiałów.  

6. Kontrola jakości robót 

 
Całość musi być zgodna z wytycznymi montażowymi dodstawców materiałów. 

7. Obmiar robót 

Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”  
 
8.1. Odbiór wykonania wycieraczki przy wejściu głównym polega na sprawdzeniu poprzez oględziny poprawności montażu i 
umieszczenia wycieraczki. 
8.2. Odbiór altany następuje po ich oględzinach i sprawdzeniu poprawności montażu. 
8.3. Odbiór daszku wejściowego następuje po ich oględzinach i sprawdzeniu poprawności montażu. 
8.4. Odbiór poręczy następuje po ich oględzinach i sprawdzeniu poprawności montażu. 

9. Podstawa płatności 

  
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
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10. Przepisy związane 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019  poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

Instrukcje montażu dostarczone wraz z materiałami przed dostawcę (producenta). 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.17.00.00 ZABUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH 

1. Wstęp. 

 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zabudowy pionów instalacjyjnych i wentylacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w 
Szczytnie” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budolwanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z 
zabudową pionów instalacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie objętych przetargiem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Zabudowa pionów instalacyjnych płytami GKBI (H2) bez wymagań odporności ogniowej 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45421152-4 Instalowanie ścian działowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiOR. 
   Materiały powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.2.  PŁYTY GKBI  (H2) 
 
Płyta impregnowana GKBI wg. DIN 18180 (H2 wg. PN-EN 520) grubości 2x 12,5 mm  
Podstawowe wymiary: Szerokość płyty: 1200mm 
Długość płyty: w zakresie od 2000mm do 3000mm 
Grubość płyty: 12,5mm 
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Właściwości płyt: 
 

 
 
2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO PŁYT G-K 
a) Zaprawa szpachlowa (gładź) - gotowe  mieszanki spoiw gipsowych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami.  
 

 
b) Grunt pod szpachlę (gładź)  
 

 
 
2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
Profil C 50 51/48,8/48, grubość blachy 0,6mm 
Profil C 75 51/73,8/48, grubość blachy 0,6mm 
Profil U 75 40/76/40, grubość blachy 0,55mm 

 
 
2.2.5 WKRĘTY DO PŁYT G-K 
 
Blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję klasa 48 
 
2.2.6 KOŁKI ROZPOROWE 
 
Łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju podłoża, do którego będą stosowane,  
 
2.2.7 SIATKA SPOINOWA I NAROŻNA DO PŁYT G-K 
 
Na narożach nalezystosować tasmę typu Uno-BEAD, natomiast na połączeniu płyt taśmę typu TUFF-TAPE. 
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2.2.8 WEŁNA MINERALNA  (wyciszenie pionów kanalizacyjnych) 

 
 
2.2.9 MALOWANIE 
 
Wg. specyfikacji SSTWiORB „Roboty malarskie” 
 
2.2.10 Pokrycie płytkami ceramicznymi 
 
Wg. specyfikacji SSTWiORB  „Tynki i okładziny ścienne” 
 
3.  MASZYNY I SPRZĘT. 
3.1. Maszyny 
Dowolne środki transportowe oraz maszyny do rozrabiania mas (tynków). 
3.2. Zalecane narzędzia 
3.2.1. Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion 
murarski 
3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, 
młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie płyt g-k 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego 
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 
3.2.4. Układanie płytek – wg. zaleceń i wytycznych dostawcy systemu (materiałów) 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie zasady postępowania z 
elementami suchej zabudowy podczas transportu. 
 Płyty należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 
 Płyty należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 

35cm. 
 Płyty, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.  
 Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed 

zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy pionów instalacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.1. Konstrukcja  
 
Konstrukcja ściany szybów instalacyjnych stanowi konstrukcja stalowa z jednostronną płyt GKBI x2.  
Konstrukcja ściany połączona jest na całym obwodzie z sąsiednimi elementami budynku. Konstrukcja ścian szybów powinna 
zostać wypełniona wełną mineralną ze względu na wymagania izolacyjności akustycznej, izolacyjności cieplnej czy montażu 
instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.).  
Ściana szybu instalacyjnego: 
■ Połączenie boczne przy pomocy profilu C50 
■ Wełna mineralna 
■ Okładzina z płyt GKBI (H2) 2x12,5mm 
 
5.2. Montaż 
 
Montaż konstrukcji: 
Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania połączeń z sąsiednimi elementami budowli, przykleić przed montażem od 
spodu taśmę akustyczną. Profile obwodowe zamocować do stropu oraz posadzki. Profile do połączeń z bocznymi ścianami 
połączyć. Odpowiednie elementy mocujące oraz ich rozstawy zgodnie z danym przyjętego systemu.  
Warstwa izolacji w zależności od wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej należy umieścić w podkonstrukcji, zabezpieczając 
go przed ześlizgiwaniem. 
Mocowanie okładziny zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W zależności od systemu oraz typu płyt należy je układać 
pionowo lub poziomo. Przy okładzinie pionowej najkorzystniejsze jest stosowanie płyt o wysokości pomieszczenia. Styki płyt w 
kolejnych płytach należy przesunąć względem siebie o min. 400 mm.  
W przypadku okładziny wielowarstwowej styki krawędzi podłużnych układać z przesunięciem w kolejnych warstwach płyt. 
 
5.3. Szpachlowanie 
 
Należy dobrać odpowiedni materiał do szpachlowania zgodnie z wymaganiami co do jakości oraz rodzajem płyt. 
W przypadku okładziny wielowarstwowej spoiny wewnętrznych warstw należy wypełnić za pomocą masy szpachlowej w klasie 
jakości Q1, spoiny warstwy zewnętrznej należy zaszpachlować. Wypełnianie spoin zakrytych warstw w przypadku okładziny 
wielowarstwowej jest konieczne dla zapewnienia właściwości odpowiadających technicznym wymogom odporności ogniowej i 
izolacyjności akustycznej, jak rownież właściwości statycznych.  
Zalecenie: Spoiny krawędzi poprzecznych i ciętych, jak również spoiny mieszane widocznych warstw okładziny należy 
szpachlować z wykorzystaniem taśmy spoinowej. Zaszpachlować widoczne łby wkrętów. O ile jest to konieczne, po wyschnięciu 
masy szpachlowej widoczną powierzchnię należy lekko zeszlifować. W przypadku okładziny z płyt ognioodpornych z włóknem 
szklanym aby uzyskać jakość powierzchni szpachlowanej Q2 konieczne jest dodatkowo szpachlowanie całej powierzchni ściany 
masą szpachlową o grubości co najmniej 1mm.  
Szczeliny łączeniowe:  
Połączenia z sąsiednimi elementami budowli (sufit / ściana) w zależności od warunków oraz wymogów dotyczących 
zabezpieczenia przed pęknięciami należy wykonać przy pomocy taśmy przekładkowej lub taśmy spoinowej. Połączenia z 
masywnymi elementami budowli należy wykonać z wykorzystaniem taśmy przekładkowej. Dolną szczelinę łączeniową należy 
szczelnie zamknąć przy pomocy materiału do szpachlowania.  
Temperatura i warunki obrbki:  
Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne. Podczas szpachlowania 
temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż około +10 °C. W przypadku podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z 
cementu i płynnego jastrychu płyty należy szpachlować dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych.  
 
5.4. Powłoki. 
 
Po wykończeniu płyt szpachlą, całość należy pomalować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną 
wykoniania i odbioru robót budowlanych: malerskie, okładziny ścienne. Pod płytki cermiczne powierzchnia może być nie 
szpachlowana. 
 
UWAGA: W zależności od przyjętego producenta, system montażu, wykonania itp może być różny, dlatego wszelkie roboty w 
tym zakresie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego systemu (rozwiązania). 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Kontrola jakości elementów sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
 nie wymaga się 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę 
systemu zabudowy. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojącej, 
taś narożnych  i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 
 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji  
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
- sprawdzenie rozstawu profili  
- sprawdzenie poprawności montażu z wytycznymi producenta systemu 
8.2. Odbiór montażu izolacji  
- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji 
- sprawdzenie rodzaju wełny 
- sprawdzenie dokładności ułożenia 
8.3. Odbiór montażu płyt  
-  sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
-  sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
-  sprawdzenie poprawności ułożenia płyt  
-  sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem 
-  sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 
8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  
-  sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie oraz na narożach 
-  sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
8.5 Sprawdzenie wichrowatości szpachlowanych powierzchni w przypadku płyt g-k 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. 
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
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8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
elementów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynki 
wewnętrzne 
Materiały techniczne otrzymane od producenta systenów (materiałów). 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 18.00.00 SUFUTY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM 
 
 
1.      WSTĘP 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w 
Szczytnie” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB . 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 
dotyczących wykonania sufitów na ruszcie metalowym oraz ich odbiorów. 
W zakres robót wchodzi: 
-rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
-zamocowanie wieszaków sufitowych  
- zamocowanie profili przyściennych 
-zawieszenie rusztu sufitu 
-wykończenie sufitu płytami GKB 
-usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymacania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiORB. 
   Materiały powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2.2. PŁYTY GIPSOWE  
 
Stosować płyty GKF(I) grubości 15mm zabudowy EI30 
Podstawowe wymiary: 
Szerokość płyty: 1200mm 
Długość płyty: w zakresie od 2000mm do 3000mm 
Grubość płyty: 15mm 
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2.2.2.1 Wkręt do PŁYT G-K 
 
Blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję klasa 48 
 
2.2.2.2. Siatka spoinowa do płyt G-K 
 
Siatka do spoinowania typu TUFF-TAPE. 
 
2.2.2.3. Profile i wieszaki. 
 
Profil C 60 27/60/27, grubość blachy 0,55mm 

Profil U 27 27/29,2/27, grubość blachy 0,55mm 
Wieszak do profili C – mocowanie do boku belek drewnianych 
Wieszak obrotowy nioniuszowy 
 

 
 
2.2.2.4. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PŁYT G-K 
a) Zaprawa szpachlowa (gładź) - gotowe  mieszanki spoiw gipsowych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami.  
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b) Grunt pod szpachlę (gładź)  

 
 
2.2.2.5 WKRĘTY DO PŁYT G-K 
 -blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję klasa 48 
 
2.2.2.6 KOŁKI ROZPOROWE 
-łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju podłoża, do którego będą stosowane,  
 
2.2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PŁYT G-K 
- samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w 
narożach i na obwodzie ściany, szerokość taśmy 50mm 
 
2.2.2.8 MALOWANIE 
Wg. SSTWiOR „Roboty malarskie” 
 
2.2.2.9 Paroizolacja na skosach dachu 
 

 
 
3.  MASZYNY I SPRZĘT. 
3.1. Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny 
3.2. Zalecane narzędzia 
3.2.1. Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik 
metalowy, metrówka, pion murarski 
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3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania 
kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny 
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie płyt g-k 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do 
papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie 
zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu. 
 Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych 
wózkach transportowych 
 Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach 
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
 Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt 
zamoczonych i zawilgoconych.  
 Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i 
chronione przed zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu 
5. montaż profili poprzecznych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu 
6. dopuszcza sie do ułożenia warstwy  izolacji  termicznej z wełny mineralnej 
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów Długość blachowkrętów powinna 
być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw 
wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm. Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym 
punkcie tworząc tzw. krzyż. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
8. Szpachlowanie połączeń między płytami g-k 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów 
podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe.  
Spoiny między płytami Płyta gipsowo-kartonowa powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje 
się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt 
bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) na ułożoną uprzednio 
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na 
uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie 
połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi 
może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania 
wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są 
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania  
 
5.3. Informacje dodatkowe 
Sufity podwieszane z płyt g-k powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 
15m. W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie   
powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku. 
 
UWAGA: W zależności od przyjętego producenta, system montażu, wykonania itp może być różny, dlatego wszelkie roboty 
w tym zakresie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego systemu (rozwiązania). 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
  Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
 Nie wymaga się 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
z uwzględnieniem zasad zgodych z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę 
systemu zabudowy sufitu podwieszanego. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: 
wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 
 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji  
-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków 
8.2. Odbiór montażu izolacji  
-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) o ile zostanie zastosowana 
-sprawdzenie rodzaju wełny 
-sprawdzenie dokładności ułożenia 
- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania) 
8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych  
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem 
- sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 
8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  
- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
- sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
 
8.5 Sprawdzenie wichrowatości szpachlowanychpowierzchni w przypadku płyt g-k 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
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8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej elementów stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynki 
wewnętrzne 
 
Materiały techniczne otrzymane od producenta systenów (materiałów). 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB. 19.00.00 ŚCIANY DZIAŁOWE NA RUSZCIE METALOWYM 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółłowej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania ogrodzenia panelowego z cokołem prefabrykowanym dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 

 
1.2.Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania ścian z plyt g-k na ruszcie metalowym oraz ich odbiorów. Wykończenie ścian zabudowy wg. 
specyfikacji: tynki i okładziny ścienne oraz projektem technicznym architektury 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

  
 
1.4.Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SSTWiORB i poleceniami inżyniera . 

 
Systemy dobrane w budynku: 

 Ściana projektowana gr. 20,5cm na podwójnej konstrukcji z profili C 75 i U 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-

kartonową GKBI gr. 12,5 mm 

 Ściana projektowana gr. 15cm na konstrukcji z profili C 100 i U 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową GKBI 

gr. 12,5 mm 

 

Szczegóły ścianek wg. branży architektonicznej. 

 
2. MATERIAŁY  
Okładzina z płyt GK 
 

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GKB) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70,0 %  
• Płyta gipsowo - kartonowa  „woda” (GKBI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci i 

nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne i nieogrzewane 

 
Profile stalowe zimnogięte : 
 

• Profile ścienne 2x C 75 51/73,8/48 (ścianka 0,6mm), oraz U 75 40/76/40 (ścianka 0,55mm) dla ściany 20,5cm 

• Profile ścienne C 100 51/98,8/48 (ścianka 0,6mm), oraz U 100 40/101/40 (ścianka 0,55mm) dla ściany 15cm 

 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej 
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się :  
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- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 
10142+A1: 1997),  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
 
Akcesoria stalowe do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne,  
- uchwyty bezpośrednie długie,  
- uchwyty bezpośrednie krótkie,  
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
- kołki szybkiego montażu,  
- kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 
 
Inne akcesoria  
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana  
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin  
narożnych i obwodowych,  
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do  
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
-klej gipsowy  
do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.  
-wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty ze stali galwanicznie fosfatowanej, blachowkręty samogwintujące.  
-masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje  
Producentów dla poszczególnych wyrobów.  
 
Wełna mineralna: 
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3. SPRZĘT  
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
-liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
-wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
-wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na  
jakość wykonywanych Robót.  
-utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
 
  
4. TRANSPORT  
  
4.1.Transport materiałów. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu materiałów i elementów 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności . Transport materiałów odbywa się 
przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
 
4.1.Przechowywanie i składanie materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
-znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 
usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. Płyty 
gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach 
widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 

  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne : 
 

Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, 
uwzględniając wymagania przepisów budowlanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.2. Konstrukcja 
 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek 
trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy 
zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo 
kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych 
lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości 
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akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do 
stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach 
co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt 
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi  
ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. 
Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami 
wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas 
późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą 
gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze 
ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika moŜna wznosić ścianki o gr. 
75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0m.  
 
UWAGA: Konstrukcję ścian w klasie REI120  należy ustawiać na konstrukcji nośnej stropu a nie warstw pośrednich. 
 
5.3. Izolacja 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między słupkami i 
wysokości równej długości handlowej. Dla płyt wynosi to zwykle 1000 mm lub długości handlowej i wysokości ściany - 
dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie 
mniejszej niż 300 m. 
Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni między środnikami 
profili C. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości 
dopuszczalne jest stosowanie wełen o szerokości o 10 – 30 mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest 
stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe 
między dwoma sąsiednimi słupkami. 
Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" 
niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu U. 
Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych jest równa wysokości środnika profili słupkowych C. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa, na jakość 
przegród.  
 
5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych  
 
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe mocowane do kształtowników szkieletu nośnego 
blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do kształtowników C) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do 
kształtowników U). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 
mm w warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z 
konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją budynku w 
postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5 mm, a w 
sytuacji połączenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. 
W przypadku ścian o wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń 
poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi. Odległość między połączeniami poziomymi płyt gipsowo-
kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie 
powinna być mniejsza niż 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu ściany "docinków" z płyt gipsowo-
kartonowych o wysokości nie mniejszej niż 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie 
poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany oraz w warstwach 
naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany muszą być 
przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw poszycia po obydwu stronach ściany musza być przesunięte 
względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. 
Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno przekraczać 3 
mm. 
W przypadku płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowych drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku 
do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  
 
5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe Spoiny 
zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na 
połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i 
papierowa) wklejana na krawędziach łączonych płyt gipsowo – kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt 
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gipsowo- kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" na 
ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania 
na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod 
kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty (9 -10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do 
szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz 
bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem taśmy 
spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; 
szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości 
krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu 
uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-
kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania. 
 
5.6. Wykonanie otworu drzwiowego 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 
ościeżnicowych U. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 
pionowych (słupków) C, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 
-szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, 

-wysokość ściany ≤ 2600mm, 

- masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy dla szerokości otworu drzwiowego 
nie przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 100 kg - 
dla montażu na profilach U100. Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 120 cm, a także dla ścian o 
wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 100 kg należy zastosować niezależnie 
zaprojektowaną konstrukcję wsporczą pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile C montowane 
bezpośrednio w profilach U; profile U montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do profili U 
w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: kątownik mocowany do podłoża przy użyciu min. 2 kołków 
rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do profilu U przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o średnicy 8 mm w ilości: 
2 szt. - dla U 100 - na każde połączenie. 
Belka stanowiąca nadproże ościeża w obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu U montowanego po 
obydwu stronach do środników profili słupkowych C / U. W obrębie nadproża należy zastosować minimum 2 słupki z 
profilu C. 
 
UWAGA: W zależności od przyjętego producenta, system montażu, wykonania itp może być różny, dlatego wszelkie 
roboty w tym zakresie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego systemu (rozwiązania) – 
przedstawiony sposób montażu jest pykładowy. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚĆI  
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: 
-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
-sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
-sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do 
  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania 
robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
-wymiary (zgodnie z tolerancją),  
-wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
-występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 
  
6.2. Zasady kontroli jakości  
 
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1 Wytyczne ogólne 
Odbiór robót powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych dodatkowo przy wykonywaniu 
suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie 
konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych 
Robót. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecane przez budowę 
 
8.2 Wytyczne szczegółowe 
Sprawdzeniu podlega:  
 -zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
 - rodzaj zastosowanych materiałów,  
�- przygotowanie podłoża,  
�- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
 - wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny  pionowe, poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie  
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

 
 
8.2.1. Odbiór montażu konstrukcji  
-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
-sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / zwykle: kołek 
rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm). 
-sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej Rigips 
 
8.2.2 Odbiór montażu izolacji  
-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) 
-sprawdzenie rodzaju wełny 
-sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych 
 
 
8.2.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych  
-sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
-sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
-sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem 
 
8.2.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5) 
-sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
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-sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
 
8.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 
 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za zgodne z 
wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w danym przypadku 
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych SSTWiORB zagrażają bezpieczeństwu budowli i 
na ile obniżają jakość wykonywanych elementów. Ścianki zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynki 
wewnętrzne 
 
Materiały techniczne otrzymane od producenta systenów (materiałów). 
 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.20.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1 2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie podbudowy 
pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 

1.4.1. Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.2. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak 
żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.  
1.4.3. Podbudowa - dolna część konstrukcji nawierzchni, służąca do przenoszenia obciążeń. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku 
wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni uważa się za podbudowę.  
1.4.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.5. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.6. Podsypka cementowo-piaskowa – mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stosowane materiały  
 
2.1.1. Kruszywo łamane do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny zgodne z wymogami normy PN-EN 13242 o 
frakcji 0-31,5mm (tylko chodnik i jezdnia, grubość warstwy wg. projektu technicznego) 
2.1.2. Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008 
 
Magazynowanie i okres składowania cementu:  cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-
88/6731-08 i PN-EN 197-1.  Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem. Nie należy stosować cementu 
przed upływem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po upływie terminu przydatności do stosowania,  w przypadku 
zamoknięcia lub zawilgocenia. 
2.1.3 Piasek średni – kruszywo naturalne o frakcji 0,2-0,63 wg. PN-EN ISO14688-2 (podbudowa opaski chodnikowej wokół 
budynku) 
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3. SPRZĘT 
 
Dopuszcza się dowolny sprzęt mechaniczny lub wykonanie ręczne.  
 
4. TRANSPORT 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć 
skuteczne odwodnienie w przypadku pory deszczowej. 

5.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej lub asfaltobetonu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową.  

1) Dla opaski jest to warstwa 20cm zagęszczonego piasku średniego 
2) Dla chodników jest to warstwa 15cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
3) Dla jezdni jest to warstwa 40cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie  

 
Zalecany wzkaźniek zagęszczenia dla podbudowy chodnika i drogi Is=0,98 

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), - wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania własne piasku i kruszywa zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
Przed użyciem cementu, wykonawca powinien sprawdzić jego termin przydatności.  
 
6.2.    Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania podbudowy i podsypki  
 
Badania grubości podsypki przeprowadza się poprzez zdjęcie 2 kostek brukowych na każde 200 m2 nawierzchni i pomiar grubości 
podsypki. Grubość podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 4 cm (20cm w przypadku podsypki piaskowej w obrębie 
opaski chodnikiwej) a podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm dla chodnika i 40cm w obrębie odtworzenia jezdni. 
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Dopuszczalne odchyłki w grubości podsypki wynoszą 1 cm. Sprawdzenie zagęszczenia podsypki cementowo-piaskowej i 
piaskowej wykonuje się poprzez sprawdzenie głębokości śladu stopy co 5 m2 wykonanej podsypki. Stopa człowieka powinna 
pozostawiać ledwie widoczny ślad.  
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej powierzchni i wynosić Is=0,98.  
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonaną podbudową I podsypką 
 
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. Naprawę dokunuje Wykonwca na własny koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania podane w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady 
klasyfikowania 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 

Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.21.00.00 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE Z OPOREM 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obrzeży betonowych na ławie z oporem dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1 2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ustawienie obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
 
1.4.1. Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika (obrzeża) i przenosząca obciążenie 
krawężnika (obrzeża) na podłoże gruntowe. 

1.4.2. Podsypka – warstwa ułożona na ławie fundamentowej mająca na celu prawidłowe ustawienie krawężnika (obrzeża). 

1.4.3. Obrzeże betonowe, krawężnik - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy oddzielającej 
nawierzchnię, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stosowane materiały  
 
2.1.1. Obrzeża betonowe 8x30x100cm zgodne z PN-EN 1340 
 
2.1.2. Ława z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1 
 
2.2  Cement 
 
Do wykonania wszystkich betonów należy stosować cement portlandzki, lub hutniczy o niskiem ciepe hydratacji CEM I,  II, III  , 
zgodny z PN-EN 197-1 
 
Magazynowanie i okres składowania:  cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami producenta i normy PN-
EN 197-1.  Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej. Do produkcji 
betonu nie należy stosować cementu przed upływem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po upływie terminu przydatności 
do stosowania,  w przypadku zamoknięcia lub zawilgocenia. 
 
2.2. Kruszywo 
 
Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PN-EN 12620. 
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2.3. Woda 
 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badań. Zabrania 
się stosowania wody z systemów recyklingu. Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna 
chemicznie związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta 
wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem 
czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro-i makropory obniżające wytrzymałość betonu.   
 
2.4. Dodatki i domieszki do betonu 
 
Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu, poprawiających 
właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych właściwości. Zawartość całkowita stosowanych domieszek do 
betonu powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A1. Przydatność domieszek do betonu powinna być ustalona na 
podstawie wymagań określonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2.  
 
2.5. Piasek 
 
Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139. 
Piasek do podsypki cemantowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13242. 
 
2.6. Podsypka cementowo-piaskowa 
 
Grubość podsypki pod krawężniki powinna wynosić 5cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
 
3. SPRZĘT 
 
Dopuszcza się dowolny sprzęt mechaniczny lub wykonanie ręczne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Krawężniki (obrzeża) mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Krawężniki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi krawężniki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać krawężniki, tak aby masa palety nie przekraczała 1700kg. 
Pożądane jest, aby palety były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koryto pod ławę z oporem 

Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-EN 16907 Roboty ziemne. Wymiary koryta pod ławę powinny być 
dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania krawężnika w planie. Koryto może być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nienaruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w 
razie potrzeby dogęszczone. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg 
normalnej próby Proctora. 
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5.2 Wykonanie ławy pod krawężnik (obrzeże) 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalunku. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany.  
Wymiar ławy wg. przekroju konstrukcyjnego zamieszczonego w części graficznej projektu architektury. 

 
5.3. Ustawienie krawężników (obrzeża) 
 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm po 
zagęszczeniu. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełniać żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed wypełnieniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Po wykonaniu, spoiny 
należy pielęgnować wodą.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
 
6.2. Badania odbiorcze krawężników (obrzeży) 
 
Badanie odbiorcze krawężników należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 1340 
 
6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu trasy przebiegu i prawidłowości jego wykonania jak również wymiarów i jego głębokości. 
 
6.4. Sprawdzenie wykonania ław. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni  
- wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10 % wysokości projektowanej 
- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ± 10 % szerokości projektowanej  
- równość górnej powierzchni ławy, tolerancja prześwitu < 1 cm.  
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku, tolerancja ±2 cm,  
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach sześciennych o boku 15 cm, 
wg PN-EN 206-1. Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu. 
 
Odchyłki (tolerancję) podano na każe 100m ławy. 
 
6.5. Sprawdzenie ustawienie krawężnika 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- Odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m.  
- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - tolerancja ±1 cm na każde 100 m badanego 
krawężnika.  
- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
- Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).  
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, ze krawęznik został ustawiony prawidłowo 
 
6.6.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  
 
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wykonać ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzeży betonowych należy je 
wymienić na nowe. Naprawę dokunuje Wykonwca na własny koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania podane w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 16907 Roboty ziemne 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Wymagania podstawowe 
Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.22.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SSTWiORB. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
1 2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie chodników, opaski z kostki betonowej. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stosowane materiały  
 
2.1.1  Kostka betonowa  
 
Kostka betonowa brukowa o grubości 6 cm zgodna z PN-EN 1338 
 
2.1.2  Spoina  
 
Do wypełnienia spoin w powierzchni należy stosować: 
a) Na podsypce piaskowej (opaska) – piasek naturalny wg. PN-EN 13242 
b) Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 – zaprawę cementowo-piaskową z piasku naturalnego spełniającego wymagania    

PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008 

 
3. SPRZĘT 
 
Nawierzchnię należy wykonywać za pomocą specjalnych maszyn do układania brukowej kostki betonowej lub ręcznie. Do 
zagęszczenia nawierzchni należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez 
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych. 
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4. TRANSPORT 
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać kostki, tak aby masa palety nie przekraczała 1700 kg. Pożądane jest, aby 
palety były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Wykonawca ma obowiązek przedkłożenia odpowiednich materiałów do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.2.Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. 
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.) 

5.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić 
z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, 
by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków) jeśli 
występują. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
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5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 

5.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową zgodnie z pkt. 2.1.2 . Wypełnienie spoin 
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 
Nawierzchnię po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
 
6.2. Badania odbiorcze kostki 
 
Badanie odbiorcze kostki należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 1338 
 
6.3.  Badania nawierzchni  
 
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej należy oceniać na podstawie atestów producenta oraz w przypadku 
wątpliwości i poleceń Inżyniera. Ułożenie kostki należy sprawdzać zgodnie z tablicą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp. Badania Częstotliwość badań Tolerancje wykonania 

1 Równość nawierzchni 
(łatą czterometrową) 

 Uzgodnioną z Inżynierem 
 

8 mm 

2 położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

3 rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

 
Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

4 szerokość nawierzchni Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  3 cm 

5 Spadki poprzeczne co 50 m 0,3% 
6 Równoległość spoin co 200 m 1 cm 
7 Szerokość spoin 3 razy na 200 m2 do 1 cm 
8 Wypełnienie spoin co 100 m2 całkowite 
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Równoległość spoin bada się poprzez rozpięcie 2 równoległych linek wzdłuż spoin pomiędzy kostkami betonowymi i pomiar ich 
odległości.  
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  
 
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych należy je 
wymienić na nowe. Naprawę dokunuje Wykonwca na własny koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania podane w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

Oraz inne normy i przepisy przywołane w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.23.00.00 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru humusowania i obsiania trawą dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
1.2. Zakres opracowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje następujące roboty: roboty agrotechniczne związane 
nasadzeniem trawy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 
1.4.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła. 
1.4.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB 
i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu przedmiotowej budowy, nie powinna być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami. 
 
2.2. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna 
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Mieszanka traw - 3 kg na 100m2. 
 
2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do uprawy gleby – glebogryzarka, pług ciągnikowy. Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał 
gładki. Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim oraz na skarpie. Sprzęt do 
pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa. Do załadunku ziemi - koparka. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie szkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.1. Roboty agrotechniczne i humusowanie 
 
Należy użyć humusu ze skarp ułożonego wcześniej na odkład. Ewentualnie w przypadku braków ziemi, w celu poprawienia 
właściwości fizyko-chemicznych gleby, należy nawieźć warstwę grubości minimum 15 cm ziemi urodzajnej, którą należy zakupić. 
Przed rozłożeniem humusi należy zdjąć 15cm istniejącego gruntu rodzimego. 
 
5.2. Trawniki 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasiona traw powierzchnię uprawianą należy wałować wałem gładkim a następnie nierówności 
podsypać ziemią urodzajną i zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny najpóźniej do połowy września, 
- nasiona traw wysiewane są w ilości 3 kg/100m2 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, 
- mieszanka nasion traw może być gotowa lub przygotowana przez Wykonawcę, 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 9-10 cm, następne gdy trawa urośnie do 
wysokości 10-12 cm, 
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona i wywieziona. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Trawniki 
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzaniu: 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- wymieszania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. łysin), 
- braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.2. Kontrola jakości darniowania 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy 
poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad 
powierzchnię. 
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni 
gruntu. 
 
6.3. Odbiór robót zanikających 
 
Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: 
- rozścielenia ziemi urodzajnej, 
- podlewania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni 
bez hamowania postępu robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru zieleni dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i oględzin 
wykonanych robót. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnej jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją 
jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty badań ponosi Wykonawca tylko w razie 
stwierdzenia usterek. 
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych 
prac, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń na obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wytyczne producenta traw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
SSTWiORB.24.00.00 UBEZPIECZENIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
ubezpieczenia dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na 
działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ubezpieczenia Wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego  
"Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 3 m. Szczytno przy 
ul. K. Pułaskiego 10 w Szczytnie” 
 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
45000000-7  Roboty budowlane 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Strona ubezpieczająca – oznacza, dla każdego typu ubezpieczenia, Stronę odpowiedzialną za dokonanie i utrzymywanie 
w mocy ubezpieczenia określonego w OSTWiORB B.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wymagania ogólne dotyczące robót stosownie do OSTWiORB – B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 
Do ww. specyfikacji nie są wymagane żande materiały 

3. SPRZĘT 

 
Do ww. specyfikacji nie są wymagane żadne sprzęty 

4. TRANSPORT 

 
Do ww. specyfikacji nie są wymagane żadne środki transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy. 

 
Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od pełnego kosztu 
odtworzenia, czyli 100% wartości Inwestycji, włączając w to koszty rozbiórki, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów oraz zysk. 
Ubezpieczenie to będzie mocy aż do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Wykonawca ubezpieczy Sprzęt na sumę nie niższą od pełnej wartości wymiany, włącznie z kosztami dostarczenia na Plac 
Budowy. Ubezpieczenie to będzie dokonane w taki sposób, że każda sztuka sprzętu Wykonawcy będzie ubezpieczona podczas 
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transportu na plac budowy i aż do czasu gdy nie będzie potrzebna jako sprzęt Wykonawcy. Ubezpieczenie robót i sprzętu 
Wykonawca powinien przedłożyć, zgodnie z Załącznikiem do oferty, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia. 

5.2 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności. 

 
Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność każdej ze stron, za jakąkolwiek stratę, śmierć lub uszkodzenia ciała, które mogą się 
wydarzyć jakiejkolwiek własności materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a które mogą wyniknąć z wykonania Kontraktu przez 
Wykonawcę i wydarzą się przed wystawieniem Świadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limicie na jedno 
wydarzenie nie mniejszym niż kwota podana w Załączniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzeń. Ubezpieczenie od 
zranienia osób i uszkodzenia własności Wykonawca powinien przedłożyć, zgodnie z Załącznikiem do oferty, w ciągu 7 dni od daty 
rozpoczęcia 

5.3Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca ubezpieczy i będzie przedłużał ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia, odszkodowania, straty i 
wydatki (łącznie z oplatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikające z uszkodzenia ciała, niedyspozycji, 
choroby lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy. 
Ubezpieczenie to będzie utrzymywane w pełnej mocy i skuteczności podczas całego czasu zatrudnienia tego personelu 
przy realizacji Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót stosownie do OSTWiORB – B.00. 00 .00 „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Wymagania ogólne odnośnie odbioru robót stosownie do OSTWiORB-00.00.00 Wymagania Ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Wymagania ogólne dotyczące norm i przepisów stosownie do OSTWiORB – B.00 .00 .00 „ Wymagania ogólne”. 
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