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I CZESC OPISOWA

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Cel przedmiotu zamowienia

Celem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
isiggaczami do dziatek zabudowanych oraz do dzialek przewidzianych pod zabudowe
w miejscowosci Lgota Mata gmina Kruszyna. Zaprojektowana i zrealizowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej bedzie wiaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie szkotly
w miejscowosci Lgota Mala. W ramach zadania zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o dlugosci okoto 3 450,00 m (3 442,40 m) oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej
o dtugosci okoto 1 100,00 m (1 066,70 m) wraz z trzema przepompowniami §ciekéw. W_zwiazku

z duzyvm zakresem inwestycja zostala ona podzielona na dwa etapy (zakres etapoéw przedstawiony

ponizej w przedmiotowym PFU).

Niniejszy program funkcjonalno uzytkowy stanowi rozpoczecie skanalizowania dalszej cze$ci

miejscowosci Lgota Mata (ul. Gtéwna, Ogrodowa, Kroétka, Lesna).

1.2.  Parametry okreslajgce wielkos¢ zamowienia
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz
z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego niezbednych uzgodnien i decyzji pozwalajacych na
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych oraz zrealizowaé
roboty budowlane niezbgdne do osiggnigcia celéw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno
uzytkowym (PFU).
Zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia stanowi:
* wykonanie map do celow projektowych dla przedmiotowego zadania,
* sporzadzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarne;j,
* uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow,
* uzyskanie wypisu 1 wyrys z MPZP / decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
* uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych,
* uzgodnienie lokalizacji na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Czestochowie,
* sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami,

* nadzor autorski projektanta,



* zageszczenie otworOw geotechnicznych celem wiasciwego rozpoznania terenu 1 wykonanie
dokumentacji geotechniczne;j,

* wykonanie projektu zasilania pompowni S$ciekow zgodnie z warunkami uzyskanymi
u zarzadcy sieci (Tauron Dystrybucja),

* jezeli bedzie to konieczne wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie zgody na
zajgcie pasa drogowego od jego zarzadcey — etap budowy.

* obstuge geodezyjna,

* wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie dokumentacji projektowej,

* dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania,

* budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami §ciekow ,

* wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem terendow, na ktorych zostala zlokalizowana
kanalizacja,

* os$wietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu prowadzenia robot budowlanych,

* inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* projektow usunigcia kolizji z istniejacg infrastruktura podziemng — jezeli zajdzie taka
koniecznosc¢;

* wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawa niezbednych materiatéw i1 urzadzen;

* wykonanie prob czgsciowych oraz koncowych;

* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie i pozostatych pozwolen koniecznych
do uzytkowania zrealizowanych obiektow,

* odtworzenie nawierzchni drog i chodnikdw, nasadzenia rekompensacyjne, odtworzenie

powierzchni zielonych.

1.3.  Zakres prac dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacj¢ projektowa
zawierajaca nastgpujace elementy:

1. Koncepcje projektowa w 2 egz.

2. Sporzadzi Projekt budowlany w ilosci 3 egz. zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny.

3. Sporzadzi kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym



w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektroniczne;j.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt koncepcyjny (opisy, rysunki, harmonogramy i in.). Na biezaco
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o uzyskiwaniu wszelkich
dokumentow, ktore obrazowa¢ beda toczacy sie proces projektowania (opinie, pozwolenia,
uzgodnienia). Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.

5. Nalezy wykona¢ 3 egzemplarze kompletnego Projektu technicznego wraz z niezbednymi
branzami umozliwiajacy, prawidtowg realizacje inwestycji.

Zamawiajacy wymagac bedzie réwniez przedlozenia do akceptacji projektéw technicznych przed
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egz.

7. Calos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej w calo$¢ opracowania w formacie pdf. Jezeli
zajdzie potrzeba Inwestor bedzie moégt wymaga¢ od Wykonawcy projektu w nastepujacych
formatach elektronicznych: doc, .xIs, .ppt, .dgn lub .dwg (grafika).

8. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie

realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych.



2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1.  Poloienie

Miejscowos$¢ Lgota Mata potozona jest w podinocnej czgsci gminy Kruszyna, w powiecie
czegstochowskim, w wojewodztwie $laskim. Jest to miejscowos¢, na ktorej terenie znajduja sie
zabudowania jednorodzinne oraz wielorodzinne. Czg¢$¢ przedmiotowej miejscowosci posiada

kanalizacje sanitarng, do ktorej bedzie si¢ wlacza¢ kanalizacja objeta powyzszym opracowaniem.

2.2.  llos¢ mieszkancow.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urz¢gdu Gminy w Kruszynie i po analizie terenu ilo$¢

mieszkancoOw na obszarze objetym opracowaniem wynosi okoto 390 mieszkancow.

2.3.  Istniejgcy stan gospodarki sciekowej.

Obecnie cze¢s¢ miejscowosci Lgota Mata posiada kanalizacje sanitarng, do ktorej bedzie wiaczac sig
kanalizacja objeta powyzszym opracowaniem. Obecnie $cieki bytowe z zabudowan polozonych na
przedmiotowym terenie odprowadzane sa do przydomowych bezodptywowych zbiornikéw na
scieki badz do przydomowych oczyszczalni §ciekow.

Studnia kanalizacyjna, do ktorej beda odprowadzanie §cieki sanitarne z przedmiotowego terenu,

znajduje si¢ na terenie szkoty w miejscowosci Lgota Mala.

2.4.  Uzbrojenie terenu.
Na terenie rozpatrywanej inwestycji wystepuje lokalnie nastgpujace uzbrojenie terenu: siec
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz w czesci ul. Gtownej kanalizacja

deszczowa.

2.5.  Szata roslinna przedmiotowego terenu

Proponowana lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i1 tlocznej to pas drogi
powiatowej, drég gminnych oraz tereny dzialek prywatnych. Na etapie realizacji PFU
przeprowadzono wstgpnie inwentaryzacje szaty ro$linnej dla przedstawionej trasy kanalizacji,
z ktorej wynika, iz proponowana lokalizacja nie bedzie kolidowata z istniejagcym drzewostanem.
Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz przed realizacja zadania (kanalizacja i przylacza) nalezy

zweryfikowac tras¢ pod wzgledem roslinnosci.



2.6.  Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego PFU zostala sporzadzona przez Biuro Badawczo Projektowe Geologii
i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS” opinia geotechniczna.

W ramach opinii geotechnicznej okreslono warunki geologiczne i hydrogeologiczne w 8 sondach
badawczych wyznaczonych w liniach lokalizacji kanalizacji sanitarnej. Do powyzszego PFU
dotaczono opini¢ geotechniczng, ktéra stanowi integralng cze$¢ opracowania. W trakcie prac
projektowych dla powyzszej inwestycji projektant bedzie zobligowany do zwigkszenia ilosci sond

badawczych dla doktadnego rozpoznania podloza geologicznego.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajacego:

* Ogoblne wymagania dla sieci kanalizacyjnych;

* Ogolne wymagania dla dokumentacji projektowe;;

3.1.  Sieé i infrastruktura zwigzana 7 kanalizacjq sanitarng.
Zamawiajacy oczekuje, aby sieci 1 obiekty techniczne kanalizacji sanitarnej wykonane byty przy
uwzglednieniu zapisow niniejszego PFU oraz w zgodnosci z:

*  Wytycznymi projektowania 1 wykonawstwa sieci 1 przylaczy wod.-kan.;

*  Obowigzujacym Prawem Budowlanym.

3.1.1. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Parametry dotyczace dlugosci i srednic podano w PFU w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez wykonawce w dokumentacji projektowej. Proponowang
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami i si¢gaczami, kanalizacji
ttocznej 1 przepompowniami $ciekow (3 szt.) przedstawiono na dotaczonych do przedmiotowego
PFU mapach zasadniczych w skali 1:500. Trasa projektowanych kanatow w trakcie procesu
projektowego moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu. Nalezy mie¢ na wzgledzie, iz do kazdej
przepompowni nalezy wykona¢ projekt zasilania energetycznego.

Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lgota Mata objeta zakresem PFU to sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci okoto 3 450,00 m (3 442,40 m). Zostala ona jednak podzielona
na dwa etapy:

ETAP 1 obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w cze$¢ ulicy Glownej oraz

w ulicy Ogrodowej i Krotkiej tj. profile:



e P1-SK8 - ul. Gtéwna/ul. Krotka,

* SK2-SK15  -ul. Ogrodowa,

* SKI10-SK23 - ul. Ogrodowa,

« SK70-SR1 - ul. Gléwna,

* SK2-SR2 - ul. Gtéwna,
Dhugosc¢ I etapu kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 1 650,00 m (1 638,50 m). W etapie tym nalezy
wykona¢ jedng przepompowni¢ $ciekdw P1 z zasilaniem oraz z kanalem sanitarnym ttocznym
o dtugos¢ okoto 390,00 m (388,90 m).
W tym etapie beda do wykonania réwniez przylacza sanitarne, zakonczone na posesjach studnig
przylaczeniowa ¢ 425 mm w ilosci 160 szt. [lo$¢ przytaczy po wykonaniu obmiardw, w trakcie prac
projektowych moze ulec zmianie — moze nastgpi¢ zmiana przylacza na siegacz lub moga dojsé¢

siegacze.

Dhugosci te moga ulec zmianie ze wzgledu na zmiane¢ lokalizacji przepompowni $ciekéw P1 oraz
samych kanatéw.

ETAP II obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pozostatej cze$¢ ulicy

Glownej do konca miejscowosci Lgota Mala oraz w ulicy Lesnej 1 w czegsci ul. Ogrodowe;j

tj. profile:
* SK41-SK48 - ul. Ogrodowa,
* P2-SK42 - ul. Gtowna/ul. Le$na

e SK34-SK51 -ul. Lesna,

e SK36-SR3 - ul. Gléwna,

*  P3-SK69 - ul. Gtéwna,

* SK69-SK76 - ul. Gtowna.
Dhugos¢ 11 etapu kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 1 810,00 m (1 803,70 m). W etapie tym nalezy
wykona¢ dwie przepompownie $ciekdw P2, P3 wraz z kanatem sanitarnym tlocznym o dlugos¢
okoto 678,00 m (316,30 m + 361,70 m).
W tym etapie beda do wykonania réwniez przylacza sanitarne, zakonczone na posesjach studnig
przytaczeniowa ¢ 425 mm w ilosci 35 szt. [1o$¢ przylaczy po wykonaniu obmiardéw, w trakcie prac
projektowych moze ulec zmianie — moze nastapi¢ zmiana przytacza na siggacz lub moga dojs$¢

siggacze.

Dhugosci te moga ulec zmianie ze wzgledu na zmiane lokalizacji przepompowni $ciekow P2, P3
oraz samych kanatéw.



Kanalizacj¢ nalezy si¢ wykona¢ z rur PCV-U grubo$ciennych klasy ,,S” ze $cianka lita (peing)
0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 spehniajacych wymagania PN-EN 1401:1999,
odpornych na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez -certyfikowane laboratorium).
Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i1 ISO 14001. Wszystkie zastosowane ksztattki
powinny by¢ w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ oznaczenie od strony
wewnetrznej w celu identyfikacji.

Kanalizacja powinna by¢ utozona na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m oraz obsypana warstwa
piasku (obsypka) o grubosci 0,20 m.

Kanalizacja w drodze gminnej i drodze powiatowej powinna by¢ zlokalizowana zgodnie
z uzyskanym uzgodnieniem zarzadcy drogi. Nalezy zatozy¢, ze przejscia poprzeczne pod droga
nalezy wykona¢ przewiertem.

Dla s$rednic wynikajacych ze wstepnych zatozen w przedmiotowym PFU nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowosc.

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w pasach drog z zapewnieniem mozliwos$ci
dojazdu eksploatacyjnego sprzetem ciezkim (18t) do wszystkich studzienek rewizyjnych. Nalezy
zachowa¢ minimalne odleglosci przewodow kanalizacyjnych od zabudowy, innych przewodow
1 urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku konieczno$ci poprowadzenia sieci po trasie innej niz zaproponowana w niniejszym
PFU wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania zaproponowaé alternatywny przebieg
trasy 1 skonsultowania jej z Inwestorem, jak réwniez pdzniejszym zarzadca sieci. Jezeli nastapi
wejscie projektowanymi sieciami na dziatki prywatne, wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody
od wlascicieli nieruchomosci.

Projektujac kanaty, nalezy pamictaé, aby spadki zapewnialy predkosé przeptywu $ciekow i nie
powodowaty odkladania si¢ osadow w kanale. Przy obliczaniu bilansu $ciekow sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ wody infiltracyjne i przypadkowe, jak rowniez rozbudowe terenu objetego projektem.
Na kanalizacji grawitacyjnej zostalo zatozone wykonanie 77 sztuk studni kanalizacyjnych
$1000 mm (etap I — 33 szt. etap II — 44 szt.). Nalezy jednak pamig¢taé, ze kazda zmiana trasy moze
powodowac zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci studni kanalizacyjnych.

Minimalne przykrycie kanatow winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/ap1:2007. Budowa
1 badania przewodow kanalizacyjnych. Dopuszcza si¢ mniejsze przykrycie kanatow pod
warunkiem, zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac
odpowiednie obudowy kanalow, konstrukcje ostaniajace lub rury z materiatow o wysokiej

wytrzymatos$ci.

10



llos¢ sciekdw przedstawiona w powyzszym PFU zostala wyliczona na podstawie liczby
ludno$ci zamieszkujacej przedmiotowa miejscowos¢ z uwzglednieniem rozwoju terenu (+10%).
Dobor przepompowni zostal zwiekszony o Scieki, ktore doplyna w dalszej perspektywie
z miejscowosci Wiklow. Na etapie prowadzenia prac projektowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
czy zajdzie taka koniecznosc.
W bilansie $ciekéw przyjeto:
e dla stanu istniejacego - ilos¢ sciekow Q=100 1/Md oraz wspotczynniki nieréwnomiernosci
dobowe 1,3 i godzinowe 1,8.
e w wyliczeniach ujeto wody infiltracyjne i przypadkowe.
Ilos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z przepompowni Sciekow w miejscowosci Lgota Mata

wraz z miejscowoscia Wiklow

Odcinek| Tlos¢ Ilos¢ Jednostkowy Q Q

d $r d $r
mieszkan+| mieszkancow | odplyw Na | Qdmax | No | Qnmax Qmax

+30%

cOwW +10% Sciekow

- m’d | - | m’h dm?/s
P3 132 145 100 14,50] 18,85 |1,30| 24,50 (1,80 1,84 0,59
P2 48 53 100 530 | 6,89 |1,30| 8,96 |[1,80[ 0,67 0,27
+P3 +0,59
>.0,86
P1+ 327 360 100 36,00( 46,80 (1,30 60,84 |1,80[ 4,56 1,54
(P2+P3) +
0,86
2,40

3.1.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej tocznej.

Do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci okoto 1 100,00 m (1 066,90 m) zaleca si¢
stosowanie rur i ksztattek z PE 100 SDR11 lub SDR17 PE100, laczonych poprzez zgrzewanie za
pomocy ksztaltek elektrooporowych.

Kanalizacja sanitarna ttoczna ujeta w I ETAPIE od przepompowni P1 do studni rozprgznej SR1
dtugosci okoto 390,00 m (388,90 m) zostata zlokalizowana w ul. Krétkiej (dr. gminna) oraz w pasie
drogi powiatowe] — ul. Gtéwna. PFU zaktada $rednice kanatu tlocznego ¢110, nalezy jednak mie¢
na wzgledzie, iz $rednica zostanie dobrana wraz z przepompowniami na etapie projektowym.
W tym etapie zostanie wykonana jedna studnia rozprezna SR1.

Kanalizacja sanitarna ttoczna ujeta w II ETAPIE obejmuje odcinki od przepompowni P2 oraz od
przepompownia P3 o dlugosci okoto 678,00 m (316,30 m+361,70 m). PFU zaktada $rednice kanatu

tlocznego z obu przepompowni ¢$90, nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, iz Srednica zostanie dobrana
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wraz z przepompowniami na etapie projektowym. W tym etapie zostang wykonane dwie studnie
rozprezne SR2, SR3.
Kanalizacja powinna by¢ utozona na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m oraz obsypana warstwg
piasku (obsypka) o grubosci 0,20 m na gtebokosci 1,40 m do osi.
Przy projektowaniu i budowie rurociaggdéw tlocznych nalezy nie przekracza¢ maksymalnych
wymaganych rozstawow studzienek rewizyjnych do 150 m. Studnie rewizyjne na kanale ttocznym
nalezy wykona¢ zelbetowe lub z betonu C35/45 o minimalnej $rednicy ¢ 1000 mm.
Pierwsza studnia rewizyjna na terenie pompowni powinna by¢ uzbrojona w dwa trojniki zeliwne
o minimalnej $rednicy ¢150 mm:
*  $150 mm z zainstalowanym kotnierzem z gwintem wewngtrznym oraz z zaworem kulowym
5/4” zaslepionym korkiem.
*  ¢$150 mm z zainstalowang zasuwa ¢150 mm oraz ztaczka do weza strazackiego o $rednicy

100 mm.
Pozostale studnie rewizyjne na rurociggu tlocznym powinny by¢ uzbrojona w trojnik zeliwny
o minimalnej $rednicy ¢$150 mm z odejsciem ¢150 1 zamontowanym kolierzem §lepym 1 mutka
5/4” zaslepiona korkiem.
Calos¢ zadania obejmuje wykonanie 3 szt. studni rozprgznych. Nalezy zastosowaé studnie
wykonane z odpornego na korozje siarczanowa polietylenu o minimalnej $rednicy 1000 mm.
Studnie powinny zapewni¢ wytracanie energii sciekow poprzez ruch pionowo wirowy.

Kanalizacj¢ tloczng nalezy poprowadzi¢ jak najkrotsza droga we wspolnym wykopie
z kanalizacja grawitacyjng. Jezeli kanalizacja ttoczna zostanie zlokalizowana w poboczu, zaleca si¢
wykonanie jej za pomoca przewiertu (metoda bezwykopowa). Srednica przewodéw tlocznych
zostanie ustalona w trakcie doboru przepompowni.
W przypadku kanatu ttocznego z rur PE zaleca sie podda¢ przewdd badaniom w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahlu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Laczenie rur PE100 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. f.aczone powierzchnie,
czyli zewnetrzna $cianka rury oraz wewnetrzna strona mufy, rozgrzewane sa do temperatury
zgrzewania, a nastepnie zgrzewane ze soba przy pomocy zwojow elektrooporowych (tzw. skretki
grzejnej) zatopionych w wewnetrznej Sciance mufy, przez ktére przepuszczany jest prad

elektryczny. Ewentualne nierdwnos$ci okraglego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie moga
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przekraczac 1,5% Srednicy zewnetrznej. Jesli sa one wieksze, wowczas nalezy zastosowac specjalne
okraglte uchwyty dociskajace.

Podczas wsuwania koncowek rur do wnetrza ksztaltki elektrooporowej nalezy uwazac, aby nie
uszkodzi¢ inie naruszy¢ zwojow wskutek zbyt gwaltownego lub nieostroznego przesuwania
zgrzewanych elementow.

W czasie zgrzewania przy uzyciu zlacz elektrooporowych nalezy przestrzega¢, aby laczone
powierzchnie byly gladkie i czyste. Powierzchnia zewnetrznej Scianki rury w miejscu zgrzewu
powinna by¢ uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnetrzng krawedz rury
nalezy starannie oczyS$ci¢ z wior6w, natomiast krawedz zewnetrzng nalezy wyroéwnac. Ksztaltke
elektrooporowa nalezy wewnatrz oczy$ci¢ przy pomocy odpowiedniego srodka czyszczacego,
a nastepnie osuszy¢ dobrze nasigkliwym papierem, ktéry nie pozostawia strzepkow. Mozna
stosowaC wylacznie zgrzewarki przeznaczone do zgrzewania okreSlonych typow ksztattek
elektrooporowych. Przed zgrzewaniem ustawiane sg parametry zgrzewarki w oparciu o Srednice
i ciSnienie nominalne rury. Ksztaltke elektrooporowa podlacza sie do zgrzewarki przy pomocy
specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrzewania elektrooporowego wtopiony w ksztattke drut
grzewczy, podgrzewany jest pradem o niskim napieciu. Pod wplywem ciepla otaczajacy go materiat
topi sie i rozszerza co powoduje zamkniecie szczeliny pomiedzy rurg i ksztaltka. Cieplo z topionej
ksztaltki przekazywane jest do rury, ktéra rowniez zostaje podgrzana i material takze topi sie
i rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, ktéra ograniczona jest przez zimne strefy, materiat
rozszerza sie powodujac miejscowy wzrost ciSnienia zgrzewania, dzieki temu pomiedzy rura
i ksztaltka tworzy sie jednorodne polgczenie. Sam proces zgrzewania przebiega automatycznie.
Zgrzane w taki sposob elementy mozna przenosi¢ dopiero po catkowitym ostygnieciu.

W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnoSci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy rowniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci calego ukladu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa
hydrauliczng. Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
sq podane w normie PN-EN 805.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢é wykonane zgodnie z norma i posiadaé aprobate

techniczna.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna i tloczna zlokalizowana w jezdni asfaltowej nalezy

wykonaé posrodku pasa drogowego jezdni asfaltowej (okolo 1,50 m od krawedzi pasa

drogowego) tak, aby studnie byly nienajezdzane przez samochody (pomiedzy kolami).
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3.1.3. Przylgcza i siggacze kanalizacyjne.
Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy si¢ wykona¢ z rur PCV o $rednicy nie mniejszej niz
160 mm/ 4,7 mm SN8 SDR34 lite. Powyzsze PFU przewiduje zaprojektowanie przylaczy
kanalizacji sanitarnej w ilosci 195 szt. w tym:

* ETAPI 160 szt.,

* ETAPII 35 szt.
Przytacza na dziatkach prywatnych nalezy zakonczy¢ studnig przytaczeniowa ¢ 425 mm nie dalej
niz 3,00 m od ogrodzenia.
Ilo§¢ przylaczy zostata okre§lona na podstawie analizy terenu, w trakcie prac projektowych, po
wykonaniu obmiaréw w terenie ilo$¢ przylaczy moze ulec zmianie. Moze zaistnie¢ potrzeba
zaprojektowania do dzialek niezabudowanych siegacza lub przytacza.
Nalezy mie¢ na uwadze, iz ilo$¢ si¢gaczy na etapie projektowania moze ulec zmianie.
W miejscach skrzyzowan przytaczach z kablami nalezy na kablach zalozy¢ rury ostonowe ¢110 m.
W profilach podluznych dotaczonych do powyzszego PFU zostaly przedstawione przylacza
kanalizacji sanitarnej. Nalezy mie¢ na wzgledzie, iz ilo§¢ oraz glgboko$¢ wiaczenia siggaczy
w kanat zostala przedstawiona orientacyjne. Docelowe dane zostang uzyskane w trakcie prac
projektowych (obmiary, obliczenia).
Przylacza i siggacze powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m oraz obsypane
warstwa piasku (obsypka) o grubosci 0,20 m.
Rura przylacza i siggacza kanalizacyjnego, powinna posiada¢ wiasciwie dobrane podioze
zapewniajace jego trwalos$¢ oraz ochrong przed wptywami zewnetrznymi.
Minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/ap1:2007 ,,Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych,,. Dopuszcza si¢ mniejsze przykrycie kanatow pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac
odpowiednie obudowy kanatéw, konstrukcje ostaniajace lub odpowiednio wytrzymate materiaty.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podiaczenia oraz zmiang $rednicy przylacza/siegacza na $200 z 1%

spadkiem.

3.1.4. Przepompownie sciekow.

Przepompownie $ciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z doborem dokonamy na etapie projektu
budowlanego. Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, aby byla wykonana z betonu C35/45 lub
polimerobetonu). Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni powinna mieéci si¢ w przedziale

1500 do 2000 mm. Uklad sterowania przepompowni oraz elementy wyposazenia maja
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wspotpracowaé z istniejacym system sterowania i zosta¢ wlaczone do istniejacej sieci monitoringu
w Gminie Kruszyna.
Wyposazenie zbiornika:

e skosy betonowe,

e podest obstugowy — stal nierdzewna,

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,

e porecz — stal nierdzewna,

e wiaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna,

e kominek wentylacyjny — PCV — 2szt.

e wentylator kanalowy nawiewny DN100 — 1 szt.

e Dbelka wsporcza - stal nierdzewna,

e prowadnice - stal nierdzewna,

e lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,

e zasuwy z klinem gumowanym DN100 — szt. 2 — zeliwo,

e zawory zwrotne kulowe DN100- szt. 2 — zeliwo,

e przewody tloczne - stal nierdzewna,

e polaczenia kolierzowe nierdzewne,

e elementy zlaczne - stal nierdzewna,

e polaczenie z rurociggiem PEHD ttlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki stal/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy2” - 1 szt.
Szaf¢ sterownicza dostosowa¢ do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje
automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.
Przepompownie na etapie projektu nalezy dobra¢ po konsultacji z Inwestorem/eksploatatorem sieci
aby byly one spdjne z przepompowniami juz istniejagcymi na terenie gminy.
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ z montazem bramy oraz powierzchni¢ terenu wykostkowac.
Wymagania dotyczace przepompowni:
Zalecamy realizowanie przepompowni z pompami zatapialnymi. Jezeli jest to technicznie
mozliwe. Komora robocza pompowni powinna by¢ szczelna, wykonana z materiatow
trwatych- bezwzglednie wentylowana. Przewody ssaco-tloczace w przepompowni nalezy

wykona¢ ze stali nierdzewne;.
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Wymagania dotyczace monitoringu:

W zwigzku z konieczno$cig wprowadzenia do systemu wizualizacji, zainstalowanego na
oczyszczalni $ciekow, parametrow pracy dodatkowej przepompowni $ciekow, nalezy zrealizowaé
uaktualnienie funkcjonalne licencji Wonderware InTouch (INTCH-04-U — AVEVA InTouch HMI
2023 Runtime z I/O) do 1000 zmiennych (z obecnych 500).

InTouch to oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesu
technologicznego oczyszczalni w Widzowie. Oferuje ono fatwe w uzyciu $rodowisko tworzenia
aplikacji oraz rozlegla funkcjonalno$¢ umozliwiajaca szybkie generowanie, testowanie oraz
wdrazanie warto$ciowych systemow udostepniajacych operatorom dane wprost z pracy obiektu.
InTouch to takze program otwarty i elastyczny, umozliwiajacy dostosowanie aplikacji do
aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza polaczen z urzadzeniami oraz

systemami wspotpracujacymi z oczyszczalnig.

3.1.4.1. Lokalizacja przepompowni sciekow
Przepompownie $ciekow:
* powinny zapewnia¢ w maksymalnym stopniu prawidlowe warunki hydrauliczne pracy
sieci kanalizacyjnej,
* powinny posiada¢ zasilanie w energie,
* powinny by¢ usytuowana poza pasem ulicy (drogi),
* powinny zapewnia¢ nieskrgpowany dojazd o nawierzchni umocnione;j,
* teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i o§wietlony,
e stan prawny dziatki winien by¢ uregulowany.

Lokalizacje przepompowni w_przedstawionym PFU nie sa uzgodnione z wlascicielami terenu, na
ktérej zostaty zlokalizowane.

3.2.  Dokumentacja projektowa
Zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
z przepisami, a w szczegolnosci:
* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682
z pOZniejszymi zmianami).
* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021,

poz. 1973 z p6zniejszymi zmianami).
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* Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz. 2052).
* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2233
z pdzZniejszymi zmianami).
* PN-EN 295. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
1 kanalizacyjnej.
* PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
*  PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.
*  PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
* PN-81/C-89203. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
*  PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
*  PN-81/B-10725. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
*  PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdziatl 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Niezaleznie od danych zawartych w powyzszym PFU, dokumentacja projektowa powinna zostaé¢
wykonana w taki sposob, aby roboty wedlug niej wykonane spetiaty cel, dla jakich zostaly
przeznaczone.
Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych.
Po podpisaniu umowy wykonawca musi przedstawi¢ szczegdélowy harmonogram prac
projektowych 1 robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania we wlasciwej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z inspektorem nadzoru i Zamawiajacym, tak aby terminy realizacji robot
nie ulegty zmianie.
Przed ztozeniem projektu we wilasciwym urzedzie o pozwolenie na budowe/zgloszeniem robot,
wykonawca powinien uzyska¢ pozytywne zatwierdzenie projektu przez Zamawiajacego i/lub
inspektora oraz przez Uzytkownika.
Wykonawca powinien informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich uzyskanych decyzjach, opiniach,

pozwoleniach, uzgodnieniach itp.
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Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j:
Zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym dokumentacja projektowa ma zawieraé:

1. Projekt zagospodarowania terenu (pzt) obejmujacy: usytuowanie projektowane obiektu

budowlanego oraz obszar oddziatywania obiektu

2. Projekt architektoniczno-budowlany (pab) obejmujacy: charakterystyczne parametry
techniczne, opini¢ geotechniczng, projektowane rozwigzania materialowe i1 techniczne
majace wpltyw na otoczenie, a przede wszystkim na srodowisko.

3. Projekt techniczny (pt) obejmujacy: inne opracowania zwigzane z przedmiotowym

projektem tj. projekt zasilania w energi¢ tloczni $ciekOw oraz wszystkie elementy, ktore
powinien zawiera¢ pat.
Do kazdej czesci projektu budowlanego tj. do pzt, pab i pt nalezy dotaczy¢ nastgpujace dokumenty:
* kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajacego,
* kopi¢ zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby aktualnego na dzien sporzadzania projektu
projektanta 1 projektanta sprawdzajacego,
* o$wiadczenie projektanta 1 projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
Mapa do celow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete zostanie przez
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy zadania po podpisaniu umowy.
Opinie, zgody, decyzje, warunki techniczne.
W trakcie realizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca uzyska wszelkie opinie,
uzgodnienia, zgody, zezwolenia 1 pozwolenia, ktére beda niezbgdne do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe.
Wykonawca poniesie wszelkie oplaty administracyjne zwigzane z prowadzonymi dziataniami

w uzyskiwaniu uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

3.3.  Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z ulozeniem projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej sporzadzi i przekaze dokumentacj¢ powykonawczg przedstawiajaca faktyczny
zakres wykonanych robot.
Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczyc¢:

» fotograficzng dokumentacj¢ budowy,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjna

sporzadzong na poszczegoOlnych etapach budowy (szkice geodezyjne) oraz geodezyjna
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inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu i wykazem
wspotrzednych mierzonych punktéw w wersji elektronicznej i papierowe;.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inspektorowi/Zamawiajagcemu do weryfikacji
przed rozpoczegciem prob koncowych.
Jezeli w trakcie prob koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.
II CZESC - WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
4. OPIS
4.1.  Wymagania dotyczgcy dokumentacji projektowej
4.1.1. Ogolne wymagania projektowe
Wykonawca zadania wyloniony w przetargu na wiasny koszt wykona Dokumentacj¢ Projektowa,
ktéra postuzy do wykonania rob6t budowlanych, dla ktéorych wymagane jest uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowg. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie
z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wiascicieli, administratorow 1 zarzagdcow

infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.

4.1.2. Prace zwigzane 7 wykonaniem zadania
Wykonawca w dazeniu do wykonania rzetelnie powierzonego mu zadania tj. budowy sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami, siegaczami, kanalizacji sanitarnej tlocznej

z przepompowniami Sciekow P1, P2, P3 wraz zzasilaniem energetycznym przepompowni
w miejscowosci Lgota Mata gmina Kruszyna bedzie na biezaco informowac¢ Zamawiajacego
o postepie robo6t na wszystkich jej etapach. Przedstawi warianty projektowe, ktore bedq spehiaty
oczekiwania Zamawiajacego pod wzgledem efektywnosci ekonomicznej, technicznej,

technologicznej i trwatosci wykonanych robot.
4.1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa 1 wszystkie zwigzane z nig koszty Wykonawca poniesie w ramach ceny

oferowanej w postgpowaniu przetargowym.

19



Projekt budowlany musi by¢ zgodny z zapisami zawartymi w Prawie Budowlanym (Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

aby mozna bylo uzyska¢ ostateczng decyzje pozwolenia na budowe uprawniajaca do rozpoczecia

robot budowlanych.

W projekcie branzowym przepompowni $ciekdw nalezy pamigta¢ o zaprojektowaniu, jezeli bedzie
to konieczne oswietlenia 1 w razie potrzeby zjazdu. Powinny to by¢ stupy o$wietleniowe spetniajace
normy o$wietlenia tego typu obiektow. Projekt zjazdu bedzie uwarunkowany statusem drogi, przy

ktorej lokalizowana bedzie projektowana przepompownia.

4.1.4. Wymagania dotyczgce robot wykonawczych (maszyny budowlane, teren budowy)

Prace ziemne zwigzane z przedmiotowa budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna
prowadzi¢ w sposéb zmechanizowany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych zaleca si¢ Wykonawcy wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczego6lng ostroznosciag 1 w obecnosci administratora danej sieci.
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym uzbrojeniem: kable
telekomunikacyjne 1 energii elektrycznej nalezy zalozy¢ rur¢ dwudzielng typu ¢110 mm diugosci
3,0 m. W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia Wykonawca zwréci¢ si¢ o zgode do
eksploatatora danej sieci i poniesie koszty zwigzane z przebudowa kolizji.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy musza posiada¢ dopuszczalne normy emisji

spalin 1 halasu.

4.2.  Wymagania ogélne dotyczgce robot

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych odbyto si¢ po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie
robot budowlanych i prowadzenie peinej dokumentacji budowy zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane.

Podczas realizacji powyzszej inwestycji Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ podstawowych
zasad wykonywania robot ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do

stanu pierwotnego terenu objetego oddzialywaniem realizowanego przedsigwzigcia.
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny kontraktem za jako$¢ zastosowanych
materialdow zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, harmonogramem organizacji robot oraz

poleceniami Zamawiajgcego.

4.2.1. Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

. kanatu sanitarnego grawitacyjnego rur PCV-U grubosciennych klasy ,,S” ze $cianka litg
(petna) ¢ 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 o dlugosci 3 450,00 m (3 442,40 m):
dtugo$¢ I etapu kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 1 650,00 m (1 638,50 m) oraz wykonanie jednej
przepompowni S$ciekow P1 wraz z kanatem sanitarnym tlocznym o dlugo$¢ okoto 388,90 m,
dtugos¢ 1II etapu kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 1 810,00 m (1 803,70 m) oraz wykonanie
dwoch przepompowni Sciekow P2, P3 wraz z kanatem sanitarnym tlocznym o dlugo$¢ okoto
678,00 m.

. kanatu sanitarnego tlocznego z rur PE 100 SDRI11 lub SDRI17, taczonych poprzez
zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych o dtugosci okoto 1 100,00 m (1 066,90 m).

. przylacza w zatozonej ilosci 195 szt. z rur nie mniejsza niz ¢ 160/ 4,7 mm SN§ SDR34 lub
¢ 200 z 1% spadkiem. Siggacz — odcinek przytacza od wilaczenia w kanal do granicy poses;ji.
Nalezy jednak pamigtaé, ze iloSci siegaczy moze ulec zmianie w trakcie prac projektowych.

. 3 przepompowni $ciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca — zasilanie w energi¢
elektryczng, ogrodzenie, o$wietlenie (jezeli bedzie to konieczne), wykostkowanie terenu

przepompowni.

4.2.2. Informacje o terenie budowy
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram robo6t budowlanych. Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy teren budowy w terminie i na zasadach okre$§lonych w umowie.

4.2.3. Zabezpieczenia w trakcie budowy

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ obowigzujacych przepisow zwigzanych z pracami
budowlanymi.

Prace wzdhuz drég powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia, nie powodujac zakldcen
w ruchu drogowym, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z uzgodnieniem z wilascicielem danego

terenu.
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Wykonawca, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikow uzbrojenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, ustalajac warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

4.2.4. Ochrona srodowiska

Dla przedmiotowego zadania zostanie uzyskana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
w ktorej to zostang uwzglednione zapisy dotyczace ochrony terenu pod wzgledem srodowiskowym,
na ktérym begdg prowadzone roboty budowlane. Na terenie objetym powyzszym zadaniem nie ma
terendw prawnie chronionych, dlatego tez nie bedzie konieczno$ci sporzadzenia raportu

oddziatywania na $srodowisko przedmiotowej inwestycji.

4.2.5 Warunki BHP i przeciw pozarowe na budowie

Wykonawca podczas realizacji robdt budowlanych bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jest on zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkdéw 1 posesji w czasie realizacji inwestycji do momentu jej zakonczenia.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikdéw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach

branzowych.

4.2.6. Ogrodzenie i zaplecze budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zabezpieczy w sposdb wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Zaplecze bedzie spetniato wszelkie

wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

4.2.7. Materialy i urzgdzania

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu powyzszego zadania musza by¢:
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* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie (CE),

* zgodne z postanowieniami Programu.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bgdzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.
Materialy, urzadzenia nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu

budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym.

4.2.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materiatdéw. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony $rodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.3 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja
projektowa, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

Zamawiajacego.

4.3.1. Czynnosci geodezyjne w trakcie prac budowlanych
* geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych,
* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi
obmiarow i wnioskow Wykonawcy,
» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,

* wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

23



Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktorych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych
nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca
prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac
geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

4.3.2. Obowigzki Wykonawcy w trakcie realizacji zadania

* Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z umowa,

*  Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia, personel i inne rzeczy, dobra
1 ustugi konieczne do wykonania robot.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci skladowej urzadzen 1 materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢
byta zgodna z umowa.

*  Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

4.3.3. Kontrola jakosci robot

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarow lub badan Wykonawca, przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi bez zbgdnej zwtoki kopie raportow z wynikami
badan.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow.

Dokumenty zapewnienia jakoSci.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty beda
wymagane podczas odbioréw koncowych. Inspektor/Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony

dostep do tych dokumentow.

4.3.4. Obmiar robot
Odbidr robot, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, a wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robot

bedzie przeprowadzony zgodnie z postgpem prac.

4.3.5. Odbiory robot.

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢
danej czesci robot do odbioru wykonawca powiadamia Inspektora/Zamawiajgcego pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora/Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

* dostarczonych przez wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ 1 zgodno$é
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji 1 badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot;

* przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, Wykonawce
1 inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy podaé¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje¢, trwato$¢ 1 niezawodnos¢

wykonanych robot:
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* zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa;

* rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;

* technologi¢ wykonania robot;

* parametry techniczne wykonanych robot;
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora.

Podobne zasady beda obowiazywaly dla odbioréw cze$ciowych oraz odbioru koncowego.

Zaakceptowany przez Inspektora i Zamawiajacego protokol odbioru robdt zanikajacych czy
odbioru robot czgsciowych, odbioru koncowego moze by¢ podstawa platnosci czesciowych,
zgodnie z przyjetym harmonogramie rzeczowo-finansowym bedacym zalacznikiem do Umowy.
Dodatkowo do  odbioru  koncowego/zakonczenia  budowy  Wykonawca  przekaze
Inspektorowi/Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza z pozwoleniem na uzytkowanie.
Przeprowadzenie odbiorow nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych
z kontraktu.

Zasady koncowego odbioru robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robodt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, w tym badan czynnikéw oddziatywania na Srodowisko, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i umowg. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa iumowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do koncowego odbioru:

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza

2. dokumentacje¢ rozruchowa
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3. protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci oraz uzbrojenia terenu,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

5. PRZEPISY

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682
z p6zniejszymi zmianami).

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska(tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami).

* Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz. 2052).

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2233
z pdzZniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

27



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
e PN-EN 295. Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej
1 kanalizacyjne;.
* PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.
*  PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
* PN-81/C-89203. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
*  PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
*  PN-81/B-10725. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.
*  PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdzial 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
III  CZESC INFORMACYJNA
1. STOSOWANIE PRAWA I INNE PRZEPISOW
Wykonawca musi mie¢ wiedze dotyczaca przepisoOw, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego

o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych norm, normatywow 1 inne

aktow prawnych.
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Mapy z przewidywang trasq sieci

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapach zasadniczych oraz na

aktualnych mapach do celow projektowych w skali 1:500.

3.2.  Profile podtuine sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Dhugosci oraz kolizje projektowanej sieci z istniejacg infrastrukturg podziemna zostang

przedstawione w profilach podtuznych projektowanej kanalizacji.

3.3.  Opinia geotechniczna
Dla powyzszego zadania zostaly wykonane badania geotechniczne. Jednak, w trakcie prac
projektowych nalezy mie¢ na wzgledzie zageszczenie odwiertdw, jak rodwniez okreslenie

docelowych glgbokosci na podstawie obmiarow przytaczy kanalizacyjnych.
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