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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Cel przedmiotu zamówienia

Celem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami

i sięgaczami  do  działek  zabudowanych  oraz  do  działek  przewidzianych  pod  zabudowę

w miejscowości  Lgota  Mała  gmina  Kruszyna.  Zaprojektowana  i zrealizowana  sieć  kanalizacji

sanitarnej będzie włączona do istniejącej kanalizacji  sanitarnej zlokalizowanej na terenie szkoły

w miejscowości  Lgota  Mała.  W ramach  zadania  zostanie  wykonana  sieć  kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjnej  o  długości  około  3  450,00  m  (3  442,40  m) oraz  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej

o długości około 1 100,00 m (1 066,70 m) wraz z trzema przepompowniami ścieków. W związku

z     dużym zakresem inwestycja została ona podzielona na dwa etapy (zakres etapów przedstawiony  

poniżej w     przedmiotowym PFU).  

Niniejszy  program  funkcjonalno  użytkowy  stanowi  rozpoczęcie  skanalizowania  dalszej  części

miejscowości Lgota Mała (ul. Główna, Ogrodowa, Krótka, Leśna). 

1.2. Parametry określające wielkość zamówienia

W ramach  przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać  kompletną  dokumentację  projektową  wraz

z uzyskaniem  w  imieniu  zamawiającego  niezbędnych  uzgodnień  i  decyzji  pozwalających  na

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz zrealizować

roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno

użytkowym (PFU).

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi:

• wykonanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania,

• sporządzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

• uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków,

• uzyskanie wypisu i wyrys z MPZP / decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych,

• uzgodnienie  lokalizacji  na  naradzie  koordynacyjnej  w  Starostwie  Powiatowym

w Częstochowie,

• sporządzenie  projektu  zagospodarowania  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlanego

oraz projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami,

• nadzór autorski projektanta,
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• zagęszczenie otworów geotechnicznych celem właściwego rozpoznania terenu i wykonanie

dokumentacji geotechnicznej,

• wykonanie  projektu  zasilania  pompowni  ścieków  zgodnie  z  warunkami  uzyskanymi

u zarządcy sieci (Tauron Dystrybucja),

• jeżeli będzie to konieczne wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie zgody na

zajęcie pasa drogowego od jego zarządcy – etap budowy.

• obsługę geodezyjną,

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie dokumentacji projektowej,

• dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków ,

• wykonanie  prac  związanych z  odtworzeniem terenów,  na  których została  zlokalizowana

kanalizacja,

• oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu prowadzenia robót budowlanych,

• inwentaryzację powykonawczą,

• projektów  usunięcia  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  podziemną  –  jeżeli  zajdzie  taka

konieczność;

• wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń;

• wykonanie prób częściowych oraz końcowych;

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i pozostałych pozwoleń koniecznych

do użytkowania zrealizowanych obiektów,

• odtworzenie  nawierzchni  dróg  i  chodników,  nasadzenia  rekompensacyjne,  odtworzenie

powierzchni zielonych.

1.3. Zakres prac dokumentacji projektowej

Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  w  ramach  niniejszego  zamówienia  dokumentację  projektową

zawierającą następujące elementy:

1. Koncepcję projektową w 2 egz.

2. Sporządzi  Projekt  budowlany  w  ilości  3  egz.  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem

Budowlanym tj.:  projekt  zagospodarowania  terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany,  projekt

techniczny.

3. Sporządzi kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i

Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
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 w  dwóch  egzemplarzach  w  formie  papierowej  oraz  w  jednym  egzemplarzu  w formie

elektronicznej.

Przed  wystąpieniem  o  wydanie  Pozwolenia  na  budowę,  Wykonawca  jest  zobowiązany

przedstawić Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, rysunki, harmonogramy i in.). Na bieżąco

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  uzyskiwaniu  wszelkich

dokumentów,  które  obrazować  będą  toczący  się  proces  projektowania  (opinie,  pozwolenia,

uzgodnienia).  Wszelkie  opłaty  administracyjne  ponoszone  w  wyniku  prowadzonych  działań

związanych  z  uzyskiwaniem  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  Wykonawca  winien  wliczyć  do  ceny

opracowania dokumentacji projektowej. 

5. Należy wykonać 3 egzemplarze kompletnego Projektu technicznego wraz z niezbędnymi

branżami umożliwiający, prawidłową realizację inwestycji. 

Zamawiający wymagać będzie również przedłożenia do akceptacji projektów technicznych przed

skierowaniem ich  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  niniejszego  Programu

Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.

7. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w całość opracowania w formacie pdf. Jeżeli

zajdzie  potrzeba  Inwestor  będzie  mógł  wymagać  od  Wykonawcy  projektu  w  następujących

formatach elektronicznych: doc, .xls, .ppt, .dgn lub .dwg (grafika).

8. Wykonawca  -  projektant  jest  zobowiązany  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Położenie

Miejscowość  Lgota  Mała  położona  jest  w  północnej  części  gminy  Kruszyna,  w  powiecie

częstochowskim,  w województwie  śląskim.  Jest  to  miejscowość,  na  której  terenie  znajdują  się

zabudowania  jednorodzinne  oraz  wielorodzinne.  Część  przedmiotowej  miejscowości  posiada

kanalizację sanitarną, do której będzie się włączać kanalizacja objęta powyższym opracowaniem.

2.2. Ilość mieszkańców.

Zgodnie  z  danymi  uzyskanymi  z  Urzędu  Gminy  w  Kruszynie  i  po  analizie  terenu  ilość

mieszkańców na obszarze objętym opracowaniem wynosi około 390 mieszkańców.

2.3. Istniejący stan gospodarki ściekowej.

Obecnie część miejscowości Lgota Mała posiada kanalizację sanitarną, do której będzie włączać się

kanalizacja objęta powyższym opracowaniem. Obecnie ścieki bytowe z zabudowań położonych na

przedmiotowym  terenie odprowadzane  są  do  przydomowych  bezodpływowych  zbiorników  na

ścieki bądź do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Studnia kanalizacyjna,  do której  będą odprowadzanie ścieki sanitarne z przedmiotowego terenu,

znajduje się na terenie szkoły w miejscowości Lgota Mała.

2.4. Uzbrojenie terenu.

Na  terenie  rozpatrywanej  inwestycji  występuje  lokalnie  następujące  uzbrojenie  terenu:  sieć

wodociągowa,  sieć  teletechniczna,  sieć  energetyczna  oraz  w  części  ul.  Głównej  kanalizacja

deszczowa.

2.5. Szata roślinna przedmiotowego terenu

Proponowana  lokalizacja  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  i  tłocznej  to  pas  drogi

powiatowej,  dróg  gminnych  oraz  tereny  działek  prywatnych.  Na  etapie  realizacji  PFU

przeprowadzono  wstępnie  inwentaryzację  szaty  roślinnej  dla  przedstawionej  trasy  kanalizacji,

z której wynika, iż proponowana lokalizacja nie będzie kolidowała z istniejącym drzewostanem.

Należy  jednak  mieć  na  uwadze,  iż  przed  realizacją  zadania  (kanalizacja  i  przyłącza)  należy

zweryfikować trasę pod względem roślinności.
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2.6. Warunki geotechniczne

Dla  przedmiotowego  PFU  została  sporządzona  przez  Biuro  Badawczo  Projektowe  Geologii

i Ochrony Środowiska „GEOBIOS” opinia geotechniczna.

W ramach opinii geotechnicznej określono warunki geologiczne i hydrogeologiczne w 8 sondach

badawczych  wyznaczonych  w  liniach  lokalizacji  kanalizacji  sanitarnej.  Do  powyższego  PFU

dołączono  opinię  geotechniczną,  która  stanowi  integralną  część  opracowania.  W  trakcie  prac

projektowych dla powyższej inwestycji projektant będzie zobligowany do zwiększenia ilości sond

badawczych dla dokładnego rozpoznania podłoża geologicznego.

3. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiono wymagania Zamawiającego:

• Ogólne wymagania dla sieci kanalizacyjnych;

• Ogólne wymagania dla dokumentacji projektowej;

3.1. Sieć i infrastruktura związana z kanalizacją sanitarną.

Zamawiający oczekuje, aby sieci i obiekty techniczne kanalizacji sanitarnej wykonane były przy

uwzględnieniu zapisów niniejszego PFU oraz w zgodności z:

• Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan.;

• Obowiązującym Prawem Budowlanym.

3.1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Parametry  dotyczące  długości  i  średnic  podano  w PFU w przybliżonych  wartościach.  Dane  te

powinny  zostać  zweryfikowane  przez  wykonawcę  w  dokumentacji  projektowej.  Proponowaną

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji

tłocznej i przepompowniami ścieków (3 szt.) przedstawiono na dołączonych do przedmiotowego

PFU  mapach  zasadniczych  w  skali  1:500.  Trasa  projektowanych  kanałów  w  trakcie  procesu

projektowego  może  ulec  skróceniu  lub  wydłużeniu.  Należy  mieć  na  względzie,  iż  do  każdej

przepompowni należy wykonać projekt zasilania energetycznego.

Kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Lgota  Mała  objęta  zakresem  PFU  to  sieć  kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej o długości około 3 450,00 m (3 442,40 m). Została ona jednak podzielona

na dwa etapy:

ETAP I obejmuje  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  w  część  ulicy  Głównej  oraz

w ulicy Ogrodowej i Krótkiej tj. profile:
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• P1-SK8 - ul. Główna/ul. Krótka,

• SK2-SK15 - ul. Ogrodowa,

• SK10-SK23 - ul. Ogrodowa,

• SK70-SR1 - ul. Główna,

• SK2-SR2 - ul. Główna,

Długość I etapu kanalizacji sanitarnej wynosi około 1 650,00 m (1 638,50 m). W etapie tym należy

wykonać  jedną  przepompownię  ścieków P1  z  zasilaniem oraz  z kanałem sanitarnym tłocznym

o długość około 390,00 m (388,90 m).

W tym etapie będą do wykonania również przyłącza sanitarne, zakończone na posesjach studnią

przyłączeniową f 425 mm w ilości 160 szt. Ilość przyłączy po wykonaniu obmiarów, w trakcie prac

projektowych może ulec zmianie – może nastąpić zmiana przyłącza na sięgacz lub mogą dojść

sięgacze.

Długości te mogą ulec zmianie ze względu na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków P1 oraz

samych kanałów.

ETAP  II  obejmuje  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  w  pozostałej  część  ulicy

Głównej  do  końca  miejscowości  Lgota  Mała  oraz  w  ulicy  Leśnej  i  w  części  ul.  Ogrodowej

tj. profile:

• SK41-SK48 - ul. Ogrodowa,

• P2-SK42 - ul. Główna/ul. Leśna

• SK34-SK51 - ul. Leśna,

• SK36-SR3 - ul. Główna,

• P3-SK69 - ul. Główna,

• SK69-SK76 - ul. Główna.

Długość II etapu kanalizacji sanitarnej wynosi około 1 810,00 m (1 803,70 m). W etapie tym należy

wykonać dwie przepompownie ścieków P2, P3 wraz z kanałem sanitarnym tłocznym o długość

około 678,00 m (316,30 m + 361,70 m).

W tym etapie będą do wykonania również przyłącza sanitarne, zakończone na posesjach studnią

przyłączeniową f 425 mm w ilości 35 szt. Ilość przyłączy po wykonaniu obmiarów, w trakcie prac

projektowych może ulec zmianie – może nastąpić zmiana przyłącza na sięgacz lub mogą dojść

sięgacze.

Długości te mogą ulec zmianie ze względu na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków P2, P3

oraz samych kanałów.
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Kanalizację  należy się wykonać  z rur PCV-U grubościennych klasy ,,S” ze ścianką litą  (pełną)

 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm SN8 SDR34 spełniających wymagania PN-EN 1401:1999,

odpornych  na  dichlorometan  (odporność  potwierdzona  przez  certyfikowane  laboratorium).

Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Wszystkie zastosowane kształtki

powinny być w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiadać oznaczenie od strony

wewnętrznej w celu identyfikacji. 

Kanalizacja powinna być ułożona na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m oraz obsypana warstwą

piasku (obsypka) o grubości 0,20 m.

Kanalizacja  w  drodze  gminnej  i  drodze  powiatowej  powinna  być  zlokalizowana  zgodnie

z uzyskanym uzgodnieniem zarządcy drogi.  Należy założyć,  że przejścia  poprzeczne pod drogą

należy wykonać przewiertem.

Dla  średnic  wynikających  ze  wstępnych  założeń  w  przedmiotowym  PFU  należy  wykonać

obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.

Budowane  sieci  kanalizacyjne  należy  lokalizować  w  pasach  dróg  z  zapewnieniem możliwości

dojazdu eksploatacyjnego sprzętem ciężkim (18t) do wszystkich studzienek rewizyjnych. Należy

zachować  minimalne  odległości  przewodów  kanalizacyjnych  od  zabudowy,  innych  przewodów

i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż zaproponowana w niniejszym

PFU wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania zaproponować alternatywny przebieg

trasy i  skonsultowania jej  z Inwestorem, jak również późniejszym zarządcą sieci.  Jeżeli  nastąpi

wejście projektowanymi sieciami na działki prywatne, wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody

od właścicieli nieruchomości.

Projektując  kanały,  należy  pamiętać,  aby spadki  zapewniały  prędkość  przepływu ścieków i  nie

powodowały odkładania się osadów w kanale. Przy obliczaniu bilansu ścieków sanitarnych należy

uwzględnić wody infiltracyjne i przypadkowe, jak również rozbudowę terenu objętego projektem.

Na  kanalizacji  grawitacyjnej  zostało  założone  wykonanie  77  sztuk  studni  kanalizacyjnych

f1000 mm (etap I – 33 szt. etap II – 44 szt.). Należy jednak pamiętać, że każda zmiana trasy może

powodować zwiększenie lub zmniejszenie ilości studni kanalizacyjnych.

Minimalne  przykrycie  kanałów  winno  być  zgodne  z  wg.  PN-EN1610:2002/ap1:2007.  Budowa

i badania  przewodów  kanalizacyjnych.  Dopuszcza  się  mniejsze  przykrycie  kanałów  pod

warunkiem,  zastosowania  odpowiedniego  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem,  stosując

odpowiednie  obudowy  kanałów,  konstrukcje  osłaniające  lub  rury  z  materiałów  o  wysokiej

wytrzymałości.
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Ilość ścieków przedstawiona w powyższym PFU została wyliczona na podstawie liczby

ludności zamieszkującej  przedmiotową miejscowość z uwzględnieniem rozwoju terenu (+10%).

Dobór  przepompowni  został  zwiększony  o  ścieki,  które  dopłyną  w  dalszej  perspektywie

z miejscowości Wikłów. Na etapie prowadzenia prac projektowych należy uzgodnić z Inwestorem

czy zajdzie taka konieczność.

W bilansie ścieków przyjęto:

 dla stanu istniejącego - ilość ścieków Q=100 l/Md oraz współczynniki nierównomierności 

dobowe 1,3 i godzinowe 1,8.

  w wyliczeniach ujęto wody infiltracyjne i przypadkowe.

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z przepompowni ścieków w miejscowości Lgota Mała

wraz z miejscowością Wikłów

Odcinek Ilość

mieszkań+

ców

Ilość

mieszkańców

+10%

Jednostkowy

odpływ

ścieków

Qd śr Qd śr

+ 30%
Nd Qd max Nh Qh max Qmax

- m3/d - m3/h dm3/s
P3 132 145 100 14,50 18,85 1,30 24,50 1,80 1,84 0,59

P2
+P3

48 53 100 5,30 6,89 1,30 8,96 1,80 0,67 0,27

+0,59

∑  0,86  
P1+

(P2+P3)
327 360 100 36,00 46,80 1,30 60,84 1,80 4,56 1,54

+
0,86

∑2,40

3.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1 100,00 m (1 066,90 m) zaleca się

stosowanie rur i kształtek z PE 100 SDR11 lub SDR17 PE100, łączonych poprzez zgrzewanie za

pomocą kształtek elektrooporowych.

Kanalizacja sanitarna tłoczna ujęta w I ETAPIE od przepompowni P1 do studni rozprężnej SR1

długości około 390,00 m (388,90 m) została zlokalizowana w ul. Krótkiej (dr. gminna) oraz w pasie

drogi powiatowej – ul. Główna. PFU zakłada średnice kanału tłocznego f110, należy jednak mieć

na  względzie,  iż  średnica  zostanie  dobrana  wraz  z  przepompowniami  na  etapie  projektowym.

W tym etapie zostanie wykonana jedna studnia rozprężna SR1.

Kanalizacja sanitarna tłoczna ujęta w II ETAPIE obejmuje odcinki od przepompowni P2 oraz od

przepompownia P3 o długości około 678,00 m (316,30 m+361,70 m). PFU zakłada średnice kanału

tłocznego z obu przepompowni f90, należy jednak mieć na względzie, iż średnica zostanie dobrana
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wraz z przepompowniami na etapie projektowym. W tym etapie zostaną wykonane dwie studnie

rozprężne SR2, SR3.

Kanalizacja powinna być ułożona na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m oraz obsypana warstwą

piasku (obsypka) o grubości 0,20 m na głębokości 1,40 m do osi.

Przy  projektowaniu  i  budowie  rurociągów  tłocznych  należy  nie  przekraczać  maksymalnych

wymaganych rozstawów studzienek rewizyjnych do 150 m. Studnie rewizyjne na kanale tłocznym

należy wykonać żelbetowe lub z betonu C35/45 o minimalnej średnicy f1000 mm.

Pierwsza studnia rewizyjna na terenie pompowni powinna być uzbrojona w dwa trójniki żeliwne

o minimalnej średnicy f150 mm:

• f150 mm z zainstalowanym kołnierzem z gwintem wewnętrznym oraz z zaworem kulowym

5/4” zaślepionym korkiem.

• f150 mm z zainstalowaną zasuwą f150 mm oraz złączką do węża strażackiego o średnicy

100 mm.

Pozostałe  studnie  rewizyjne  na  rurociągu  tłocznym  powinny  być  uzbrojona  w  trójnik  żeliwny

o minimalnej średnicy  f150 mm z odejściem f150 i zamontowanym kołnierzem ślepym i mufką

5/4” zaślepioną korkiem.

Całość  zadania  obejmuje  wykonanie  3  szt.  studni  rozprężnych.  Należy  zastosować  studnie

wykonane  z  odpornego  na  korozję  siarczanową  polietylenu  o  minimalnej  średnicy  1000  mm.

Studnie powinny zapewnić wytracanie energii ścieków poprzez ruch pionowo wirowy.

Kanalizację  tłoczną  należy  poprowadzić  jak  najkrótszą  drogą  we  wspólnym  wykopie

z kanalizacją grawitacyjną. Jeżeli kanalizacja tłoczna zostanie zlokalizowana w poboczu, zaleca się

wykonanie  jej  za  pomocą  przewiertu  (metoda  bezwykopowa).  Średnica  przewodów  tłocznych

zostanie ustalona w trakcie doboru przepompowni.

W przypadku kanału tłocznego z rur PE zaleca się poddać przewód badaniom w zakresie

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby

szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie

PN-EN 1610. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

Łączenie rur  PE100 należy  wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Łączone powierzchnie,

czyli  zewnętrzna  ścianka  rury  oraz  wewnętrzna  strona  mufy,  rozgrzewane  są  do  temperatury

zgrzewania, a następnie zgrzewane ze sobą przy pomocy zwojów elektrooporowych (tzw. skrętki

grzejnej)  zatopionych  w wewnętrznej  ściance  mufy,  przez  które  przepuszczany  jest  prąd

elektryczny.  Ewentualne  nierówności  okrągłego  przekroju  rury  w miejscu  zgrzewu  nie  mogą
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przekraczać 1,5% średnicy zewnętrznej. Jeśli są one większe, wówczas należy zastosować specjalne

okrągłe uchwyty dociskające. 

Podczas  wsuwania  końcówek rur  do wnętrza  kształtki  elektrooporowej  należy  uważać,  aby nie

uszkodzić  i nie  naruszyć  zwojów  wskutek  zbyt  gwałtownego  lub  nieostrożnego  przesuwania

zgrzewanych elementów. 

W  czasie  zgrzewania  przy  użyciu  złącz  elektrooporowych  należy  przestrzegać,  aby  łączone

powierzchnie  były  gładkie  i  czyste.  Powierzchnia  zewnętrznej  ścianki  rury  w miejscu  zgrzewu

powinna być uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnętrzną krawędź rury

należy starannie oczyścić  z wiórów, natomiast  krawędź zewnętrzną należy wyrównać. Kształtkę

elektrooporową  należy  wewnątrz  oczyścić  przy  pomocy  odpowiedniego  środka  czyszczącego,

a następnie  osuszyć  dobrze  nasiąkliwym  papierem,  który  nie  pozostawia  strzępków.  Można

stosować  wyłącznie  zgrzewarki  przeznaczone  do  zgrzewania  określonych  typów  kształtek

elektrooporowych.  Przed zgrzewaniem ustawiane  są parametry zgrzewarki  w oparciu o średnicę

i ciśnienie  nominalne  rury.  Kształtkę  elektrooporową  podłącza  się  do  zgrzewarki  przy  pomocy

specjalnego  kabla.  W trakcie  procesu  zgrzewania  elektrooporowego  wtopiony  w kształtkę  drut

grzewczy, podgrzewany jest prądem o niskim napięciu. Pod wpływem ciepła otaczający go materiał

topi się i rozszerza co powoduje zamknięcie szczeliny pomiędzy rurą i kształtką. Ciepło z topionej

kształtki  przekazywane  jest  do  rury,  która  również  zostaje  podgrzana  i materiał  także  topi  się

i rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, która ograniczona jest przez zimne strefy, materiał

rozszerza  się  powodując  miejscowy  wzrost  ciśnienia  zgrzewania,  dzięki  temu  pomiędzy  rurą

i kształtką  tworzy się  jednorodne  połączenie.  Sam proces  zgrzewania  przebiega  automatycznie.

Zgrzane w taki sposób elementy można przenosić dopiero po całkowitym ostygnięciu. 

W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby

szczelności  należy  wykonać  dla  kolejnych  odbieranych  odcinków  przewodu,  należy  również

przeprowadzić  próbę  szczelności  całego  układu.  Zaleca  się  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową

hydrauliczną. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności

są podane w normie PN-EN 805.

Wszystkie     zastosowane     materiały     powinny     być     wykonane     zgodnie     z     normą     i     posiadać     aprobatę  

techniczną.

Kanalizację  sanitarna  grawitacyjną  i  tłoczną  zlokalizowaną  w  jezdni  asfaltowej  należy

wykonać  pośrodku  pasa  drogowego  jezdni  asfaltowej  (około  1,50  m  od  krawędzi  pasa

drogowego) tak, aby studnie były nienajeżdżane przez samochody (pomiędzy kołami).
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3.1.3. Przyłącza i sięgacze kanalizacyjne.

Przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  należy  się  wykonać  z  rur  PCV o  średnicy  nie  mniejszej  niż

160 mm/ 4,7 mm  SN8  SDR34 lite.  Powyższe  PFU  przewiduje  zaprojektowanie  przyłączy

kanalizacji sanitarnej w ilości 195 szt. w tym:

• ETAP I 160 szt.,

• ETAP II 35 szt. 

Przyłącza na działkach prywatnych należy zakończyć studnią przyłączeniową f 425 mm nie dalej

niż 3,00 m od ogrodzenia.

Ilość przyłączy została określona na podstawie analizy terenu, w trakcie prac projektowych, po

wykonaniu  obmiarów  w  terenie  ilość  przyłączy  może  ulec  zmianie.  Może  zaistnieć  potrzeba

zaprojektowania do działek niezabudowanych sięgacza lub przyłącza.

Należy mieć na uwadze, iż ilość sięgaczy na etapie projektowania może ulec zmianie.

W miejscach skrzyżowań przyłączach z kablami należy na kablach założyć rury osłonowe f110 m.

W  profilach  podłużnych  dołączonych  do  powyższego  PFU  zostały  przedstawione  przyłącza

kanalizacji  sanitarnej.  Należy  mieć  na  względzie,  iż  ilość  oraz  głębokość  włączenia  sięgaczy

w kanał  została  przedstawiona  orientacyjne.  Docelowe  dane  zostaną  uzyskane  w  trakcie  prac

projektowych (obmiary, obliczenia).

Przyłącza i sięgacze powinny być ułożone na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m oraz obsypane

warstwą piasku (obsypka) o grubości 0,20 m.

Rura  przyłącza  i  sięgacza  kanalizacyjnego,  powinna  posiadać  właściwie  dobrane  podłoże

zapewniające jego trwałość oraz ochronę przed wpływami zewnętrznymi.

Minimalne  przykrycie  kanałów winno być  zgodne  z  wg.  PN-EN1610:2002/ap1:2007  ,,Budowa

i badania  przewodów  kanalizacyjnych,,.  Dopuszcza  się  mniejsze  przykrycie  kanałów  pod

warunkiem  zastosowania  odpowiedniego  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem,  stosując

odpowiednie obudowy kanałów, konstrukcje osłaniające lub odpowiednio wytrzymałe materiały.

Należy przewidzieć możliwość podłączenia oraz zmianę średnicy przyłącza/sięgacza na f200 z 1%

spadkiem.

3.1.4. Przepompownie ścieków.

Przepompownie  ścieków  należy  wykonać  zgodnie  z  doborem  dokonamy  na  etapie  projektu

budowlanego.  Należy  jednak  mieć  na  względzie,  aby  była  wykonana  z  betonu  C35/45  lub

polimerobetonu). Średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni powinna mieści się w przedziale

1500  do  2000  mm.  Układ  sterowania  przepompowni  oraz  elementy  wyposażenia  mają
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współpracować z istniejącym system sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci monitoringu

w Gminie Kruszyna.

Wyposażenie zbiornika:

 skosy betonowe,

 podest obsługowy – stal nierdzewna,

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna,

 poręcz – stal nierdzewna,

 właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna,

 kominek wentylacyjny – PCV – 2szt.

 wentylator kanałowy nawiewny DN100 – 1 szt.

 belka wsporcza - stal nierdzewna,

 prowadnice - stal nierdzewna,

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,

 zasuwy z klinem gumowanym DN100 – szt. 2 – żeliwo,

 zawory zwrotne kulowe DN100– szt. 2 – żeliwo,

 przewody tłoczne - stal nierdzewna,

 połączenia kołnierzowe nierdzewne,

 elementy złączne - stal nierdzewna,

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki stal/PE

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy2” - 1 szt.

Szafę  sterowniczą  dostosować  do  rozruchu  bezpośredniego,  tak  aby  realizowała  funkcję

automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi.

Przepompownie na etapie projektu należy dobrać po konsultacji z Inwestorem/eksploatatorem sieci

aby były one spójne z przepompowniami już istniejącymi na terenie gminy.

Teren przepompowni należy ogrodzić z montażem bramy oraz powierzchnię terenu wykostkować.

Wymagania dotyczące przepompowni:

Zalecamy realizowanie przepompowni z  pompami zatapialnymi.  Jeżeli  jest to technicznie

możliwe.  Komora  robocza  pompowni  powinna  być szczelna, wykonana  z  materiałów

trwałych-  bezwzględnie  wentylowana.  Przewody  ssąco-tłoczące  w  przepompowni należy

wykonać ze stali nierdzewnej.
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Wymagania dotyczące monitoringu:

W związku z koniecznością  wprowadzenia  do systemu wizualizacji,  zainstalowanego na

oczyszczalni ścieków, parametrów pracy dodatkowej przepompowni ścieków, należy zrealizować

uaktualnienie funkcjonalne licencji  Wonderware InTouch (INTCH-04-U – AVEVA InTouch HMI

2023 Runtime z I/O) do 1000 zmiennych (z obecnych 500).

InTouch to  oprogramowanie  zaprojektowane  do  wizualizacji  oraz  kontroli  procesu

technologicznego oczyszczalni w Widzowie.  Oferuje ono łatwe w użyciu środowisko tworzenia

aplikacji  oraz  rozległą  funkcjonalność  umożliwiającą  szybkie  generowanie,  testowanie  oraz

wdrażanie wartościowych systemów udostępniających operatorom dane wprost z  pracy obiektu.

InTouch  to  także  program  otwarty  i  elastyczny,  umożliwiający  dostosowanie  aplikacji  do

aktualnych  potrzeb  przy  zachowaniu  szerokiego  wachlarza  połączeń  z  urządzeniami  oraz

systemami współpracującymi z oczyszczalnią.

3.1.4.1. Lokalizacja przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków:

• powinny zapewniać w  maksymalnym stopniu prawidłowe warunki hydrauliczne pracy

sieci kanalizacyjnej,

• powinny posiadać zasilanie w energię,

• powinny być usytuowana poza pasem ulicy ( drogi),

• powinny zapewniać nieskrępowany dojazd o nawierzchni umocnionej,

• teren przepompowni powinien być ogrodzony i oświetlony,

• stan prawny działki winien być uregulowany.

Lokalizacje przepompowni w przedstawionym PFU nie są uzgodnione z właścicielami terenu, na

której zostały zlokalizowane.

3.2. Dokumentacja projektowa

Zamówienia  obejmuje  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej,  wykonanej  zgodnie

z przepisami, a w szczególności:

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682

z późniejszymi zmianami).

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021,

poz. 1973 z późniejszymi zmianami).
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• Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

2020, poz. 2052).

• Ustawa  z  dnia  20  lipca  2017  r.  Prawo wodne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2021,  poz.  2233

z późniejszymi zmianami).

• PN-EN  295.  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej

i kanalizacyjnej.

• PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

• PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

• PN-81/B-10725. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

• PN-B-10736/99. Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych rozdział 3 –

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Niezależnie od danych zawartych w powyższym PFU, dokumentacja projektowa powinna zostać

wykonana  w  taki  sposób,  aby  roboty  według  niej  wykonane  spełniały  cel,  dla  jakich  zostały

przeznaczone.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych.

Po  podpisaniu  umowy  wykonawca  musi  przedstawić  szczegółowy  harmonogram  prac

projektowych i robót budowlanych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgadniania  we  właściwej  fazie  realizacji  dokumentacji

projektowanych rozwiązań z inspektorem nadzoru i Zamawiającym, tak aby terminy realizacji robót

nie uległy zmianie.

Przed złożeniem projektu we właściwym urzędzie o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót,

wykonawca  powinien  uzyskać  pozytywne  zatwierdzenie  projektu  przez  Zamawiającego  i/lub

inspektora oraz przez Użytkownika.

Wykonawca powinien informować Zamawiającego o wszelkich uzyskanych decyzjach, opiniach,

pozwoleniach, uzgodnieniach itp.
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Zawartość dokumentacji projektowej:

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym dokumentacja projektowa ma zawierać:

1. Projekt  zagospodarowania  terenu  (pzt)  obejmujący:   usytuowanie  projektowane  obiektu

budowlanego oraz obszar oddziaływania obiektu

2. Projekt  architektoniczno-budowlany  (pab)  obejmujący  :  charakterystyczne  parametry

techniczne,  opinię  geotechniczną,  projektowane  rozwiązania  materiałowe  i  techniczne

mające wpływ na otoczenie, a przede wszystkim na środowisko.

3. Projekt  techniczny  (pt)  obejmujący:   inne  opracowania  związane  z  przedmiotowym

projektem tj.  projekt zasilania w energię tłoczni ścieków oraz wszystkie elementy,  które

powinien zawierać pat.

Do każdej części projektu budowlanego tj. do pzt, pab i pt należy dołączyć następujące dokumenty:

• kopię  uprawnień  budowlanych  w  odpowiedniej  specjalności  projektanta  i  projektanta

sprawdzającego,

• kopię zaświadczenia o przynależności do izby aktualnego na dzień sporządzania projektu

projektanta i projektanta sprawdzającego,

• oświadczenie  projektanta  i  projektanta  sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

Mapa  do  celów  projektowych  wykonana  przez  uprawnionego  geodetę  zostanie  przez

Zamawiającego przekazana Wykonawcy zadania po podpisaniu umowy.

Opinie, zgody, decyzje, warunki techniczne.

W  trakcie  realizacji  projektu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wykonawca  uzyska  wszelkie  opinie,

uzgodnienia,  zgody,  zezwolenia  i  pozwolenia,  które  będą  niezbędne do uzyskania  ostatecznego

pozwolenia na budowę.

Wykonawca  poniesie  wszelkie  opłaty  administracyjne  związane  z  prowadzonymi  działaniami

w uzyskiwaniu uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

3.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca  po  wykonaniu  wszystkich  robót  związanych  z  ułożeniem  projektowanej  sieci

kanalizacji sanitarnej sporządzi i przekaże dokumentację powykonawczą przedstawiającą faktyczny

zakres wykonanych robót.

Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć:

• fotograficzną dokumentację budowy,

• geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  zawierającą  dokumentację  geodezyjną

sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy  (szkice  geodezyjne)  oraz  geodezyjną
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inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu i wykazem

współrzędnych mierzonych punktów w wersji elektronicznej i papierowej.

Dokumentację  powykonawczą  należy  dostarczyć  Inspektorowi/Zamawiającemu  do  weryfikacji

przed rozpoczęciem prób końcowych.

Jeżeli  w  trakcie  prób  końcowych  lub  procedury  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót wykonawca dokona właściwej korekty rysunków

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

II  CZĘŚĆ  -  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

4. OPIS 

4.1. Wymagania dotyczący dokumentacji projektowej

4.1.1. Ogólne wymagania projektowe

Wykonawca zadania wyłoniony w przetargu na własny koszt wykona Dokumentację Projektową,

która  posłuży  do  wykonania  robót  budowlanych,  dla  których  wymagane  jest  uzyskanie

ostatecznego  pozwolenia  na  budowę.  W  ramach  opracowania  Dokumentacji  Projektowej

Wykonawca  opracuje  niezbędne  materiały  wyjściowe,  uzyska  wszystkie  wymagane  zgodnie

z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia

niezbędne  do  zakończenia  całego  zakresu  robót.  Wykonawca  będzie  również  zobowiązany  do

wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców

infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

4.1.2. Prace związane z wykonaniem zadania

Wykonawca  w  dążeniu  do  wykonania  rzetelnie  powierzonego  mu  zadania  tj.  budowy  sieci

kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  z  przyłączami,  sięgaczami,  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej

z przepompowniami  ścieków  P1,  P2,  P3  wraz  z zasilaniem  energetycznym  przepompowni

w miejscowości  Lgota  Mała  gmina  Kruszyna  będzie  na  bieżąco  informować  Zamawiającego

o postępie robót na wszystkich jej etapach. Przedstawi warianty projektowe, które będą spełniały

oczekiwania  Zamawiającego  pod  względem  efektywności  ekonomicznej,  technicznej,

technologicznej i trwałości wykonanych robót.

4.1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową i wszystkie związane z nią koszty Wykonawca poniesie w ramach ceny

oferowanej w postępowaniu przetargowym.
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Projekt budowlany musi być zgodny z zapisami zawartymi w Prawie Budowlanym (Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z późniejszymi zmianami)

aby można było uzyskać  ostateczną decyzję pozwolenia na budowę uprawniającą do rozpoczęcia

robót budowlanych.

W projekcie branżowym przepompowni ścieków należy pamiętać o zaprojektowaniu, jeżeli będzie

to konieczne oświetlenia i w razie potrzeby zjazdu. Powinny to być słupy oświetleniowe spełniające

normy oświetlenia tego typu obiektów. Projekt zjazdu będzie uwarunkowany statusem drogi, przy

której lokalizowana będzie projektowana przepompownia.

4.1.4. Wymagania dotyczące robót wykonawczych (maszyny budowlane, teren budowy)

Prace  ziemne  związane  z  przedmiotową  budową  należy  prowadzić  zgodnie z normą PN-B-

10736/99 „Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Roboty można

prowadzić w sposób zmechanizowany. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN

1610.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zaleca się Wykonawcy  wykonać wykopy kontrolne celem

dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia

należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci.

W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem: kable

telekomunikacyjne i energii elektrycznej należy  założyć rurę dwudzielną typu  110 mm długości

3,0 m. W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia Wykonawca  zwrócić się o zgodę do

eksploatatora danej sieci i poniesie koszty związane z przebudową kolizji.

Zastosowane maszyny i urządzenia w czasie budowy muszą  posiadać dopuszczalne normy emisji

spalin i hałasu.

4.2. Wymagania ogólne dotyczące robót

Zamawiający  wymaga,  aby  rozpoczęcie  robót  budowlanych  odbyło  się  po  uzyskaniu  decyzji

pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie

robót  budowlanych  i  prowadzenie  pełnej  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  Ustawą  Prawo

Budowlane.

Podczas realizacji powyższej inwestycji Wykonawca ma obowiązek  przestrzegać podstawowych

zasad wykonywania robót ziemnych i budowlanych ze szczególnym naciskiem na przywrócenie do

stanu pierwotnego terenu objętego oddziaływaniem realizowanego przedsięwzięcia. 
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Na etapie  wykonawstwa Wykonawca jest  odpowiedzialny kontraktem za jakość zastosowanych

materiałów  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  harmonogramem  organizacji  robót  oraz

poleceniami Zamawiającego.

4.2.1. Zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

• kanału  sanitarnego grawitacyjnego rur  PCV-U grubościennych klasy ,,S” ze  ścianką litą

(pełną)  f 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm SN8 SDR34 o długości 3 450,00 m (3 442,40 m):

długość I etapu kanalizacji sanitarnej wynosi około 1 650,00 m (1 638,50 m) oraz wykonanie jednej

przepompowni  ścieków  P1  wraz  z kanałem  sanitarnym  tłocznym  o  długość  około  388,90  m,

długość II etapu kanalizacji  sanitarnej wynosi około 1 810,00 m (1 803,70 m) oraz wykonanie

dwóch  przepompowni  ścieków  P2,  P3  wraz  z kanałem  sanitarnym  tłocznym  o  długość  około

678,00 m.

• kanału  sanitarnego  tłocznego  z  rur  PE  100  SDR11  lub  SDR17,  łączonych  poprzez

zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych o długości około 1 100,00 m (1 066,90 m).

• przyłącza w założonej ilości 195 szt. z rur nie mniejszą niż f 160/ 4,7 mm SN8 SDR34 lub

f 200 z  1% spadkiem.  Sięgacz  – odcinek przyłącza  od włączenia  w kanał  do granicy  posesji.

Należy jednak pamiętać, że ilości sięgaczy może ulec zmianie w trakcie prac projektowych.

• 3  przepompowni  ścieków  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  –  zasilanie  w  energię

elektryczną,  ogrodzenie,  oświetlenie  (jeżeli  będzie  to  konieczne),  wykostkowanie  terenu

przepompowni.

4.2.2. Informacje o terenie budowy

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót budowlanych. Zamawiający przekaże

Wykonawcy teren budowy w terminie i na zasadach określonych w umowie.

4.2.3. Zabezpieczenia w trakcie budowy

Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  związanych  z  pracami

budowlanymi.

Prace wzdłuż dróg powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, nie powodując zakłóceń

w ruchu drogowym, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego,  zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem danego

terenu.
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Wykonawca, ma obowiązek zgłosić pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli

i użytkowników  uzbrojenia  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  czasowym,  ustalając  warunki

wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

4.2.4. Ochrona środowiska

Dla  przedmiotowego  zadania  zostanie  uzyskana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,

w której to zostaną uwzględnione zapisy dotyczące ochrony terenu pod względem środowiskowym,

na którym będą prowadzone roboty budowlane. Na terenie objętym powyższym zadaniem nie ma

terenów  prawnie  chronionych,  dlatego  też  nie  będzie  konieczności  sporządzenia  raportu

oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

4.2.5 Warunki BHP i przeciw pożarowe na budowie

Wykonawca  podczas  realizacji  robót  budowlanych  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jest on zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do

budynków i posesji w czasie realizacji inwestycji do momentu jej zakończenia. 

Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  pracownicy  nie  wykonywali  prac  w  warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich

przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  zasad  bhp  zawartych  w  przepisach  i  normach

branżowych. 

4.2.6. Ogrodzenie i zaplecze budowy

Wykonawca  przed  przystąpieniem do robót  budowlanych  zabezpieczy w sposób wystarczający

wszystkie  obiekty przed  dostępem osób nieupoważnionych.  Zaplecze  będzie  spełniało  wszelkie

wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

4.2.7. Materiały i urządzania

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu powyższego zadania muszą być:
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• dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  posiadać

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie (CE),

• zgodne z postanowieniami Programu.

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę

znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Materiały,  urządzenia  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione

z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu

budowy lub uzgodnione z Zamawiającym.

4.2.8. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku

materiałów.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno – użytkowym oraz

w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4.3 Wykonanie robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją

projektową,  PFU,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  oraz

Zamawiającego.

4.3.1. Czynności geodezyjne w trakcie prac budowlanych

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków Wykonawcy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Geodezyjna  obsługa  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego  obejmuje  tyczenie  i  pomiary

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych

nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca

prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  montażu.  Wykonawca  prac

geodezyjnych  przekazuje  kierownikowi  budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia

poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego,  zawierające  dane  geodezyjne  umożliwiające

wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

Po  zakończeniu  budowy poszczególnych  obiektów budowlanych  należy  sporządzić  geodezyjną

inwentaryzację  powykonawczą  w  celu  zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

4.3.2. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zadania

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania,  zrealizowania  i  ukończenia  robót

określonych zgodnie z umową,

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne rzeczy, dobra

i usługi konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich

działań  prowadzonych  na  placu  budowy  i  wszystkich  metod  budowy  oraz  będzie

odpowiedzialny  za  wszystkie  dokumenty  wykonawcy,  roboty  tymczasowe  oraz  takie

projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część

była zgodna z umową.

• Wykonawca  jest  zobowiązany do sporządzenia  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 

4.3.3. Kontrola jakości robót

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań Wykonawca, przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  bez  zbędnej  zwłoki  kopie  raportów z wynikami

badań.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów.

Dokumenty zapewnienia jakości.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty będą

wymagane podczas odbiorów końcowych. Inspektor/Zamawiający powinien mieć nieograniczony

dostęp do tych dokumentów.

4.3.4. Obmiar robót

Odbiór  robót,  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  a  wyniki  obmiaru  będą

wpisane  do  książki  obmiarów.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca.  Obmiar  gotowych  robót

będzie przeprowadzony zgodnie z postępem prac.

4.3.5. Odbiory robót.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor.  O  gotowość

danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia Inspektora/Zamawiającego pisemnie.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia

o tym fakcie Inspektora/Zamawiającego.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

• dostarczonych  przez  wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  jakość  i  zgodność

wykonanych  robót  z  kontraktem,  takich  jak:  raporty  z  prób,  inspekcji  i  badań,  atesty,

certyfikaty,  świadectwa,  szkice  geodezyjne  z  potwierdzeniem  geodety  o  zgodności

z projektem  wykonanych  robót,  oraz  wszelkie  inne  dokumenty  niezbędne  dla

zaakceptowania robót;

• przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, Wykonawcę

i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy podać przedmiot i zakres

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność

wykonanych robót:
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• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową;

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;

• technologię wykonania robót;

• parametry techniczne wykonanych robót;

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawcę oraz

raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora.

Podobne zasady będą obowiązywały dla odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

Zaakceptowany  przez  Inspektora  i  Zamawiającego  protokół  odbioru  robót  zanikających  czy

odbioru  robót  częściowych,  odbioru  końcowego  może  być  podstawą  płatności  częściowych,

zgodnie z przyjętym harmonogramie rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Umowy.

Dodatkowo  do  odbioru  końcowego/zakończenia  budowy  Wykonawca  przekaże

Inspektorowi/Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z pozwoleniem na użytkowanie.

Przeprowadzenie  odbiorów  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  wynikających

z kontraktu.

Zasady końcowego odbioru robót 

Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do

zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi

w terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja

wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

wyników  badań  i  pomiarów,  w  tym  badań  czynników  oddziaływania  na  środowisko,  ocenie

wizualnej  oraz  zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i umową.  W przypadku

stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i umową  z  uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy. 

Dokumenty do końcowego odbioru:

Podstawowym dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg.  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą 

2. dokumentację rozruchową 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dzienniki budowy i książki obmiarów,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci oraz uzbrojenia terenu,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

5. PRZEPISY

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682

z późniejszymi zmianami).

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity Dz. U. 2021,

poz. 1973 z późniejszymi zmianami).

• Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

2020, poz. 2052).

• Ustawa  z  dnia  20  lipca  2017  r.  Prawo wodne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2021,  poz.  2233

z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2 grudnia 2002 r.  -  w sprawie systemów

oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• PN-EN  295.  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej

i kanalizacyjnej.

• PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

• PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

• PN-81/B-10725. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

• PN-B-10736/99. Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych rozdział 3 –

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. STOSOWANIE PRAWA I INNE PRZEPISÓW

Wykonawca  musi  mieć  wiedzę  dotyczącą  przepisów,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i inne

aktów prawnych.
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3.  INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci 

Planowana  trasa  kanalizacji  sanitarnej  została  przedstawiona  na  mapach  zasadniczych  oraz  na

aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500.

3.2. Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Długości  oraz  kolizje  projektowanej  sieci  z  istniejącą  infrastrukturą  podziemną  zostaną

przedstawione w profilach podłużnych projektowanej kanalizacji.

3.3. Opinia geotechniczna

Dla  powyższego  zadania  zostały  wykonane  badania  geotechniczne.  Jednak,  w  trakcie  prac

projektowych  należy  mieć  na  względzie  zagęszczenie  odwiertów,  jak  również  określenie

docelowych głębokości na podstawie obmiarów przyłączy kanalizacyjnych.
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