Przebudowa sygnalizacji Swietlnych ruchu drogowego oraz uzadzenpochodnych ZSZRIiTP na terenie miasta Legnica w
roku 2024 r.
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Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 4 wloty na skrzyzowanie
SK_42 ul. Jaworzyrika - Grabskiego wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

N

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 4 wloty na skrzyzowanie
SK_22 ul. Jaworzyrika - Nowodworska wraz
z konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

w

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 2 wloty na skrzyzowanie
SK_36 ul. Cojnowska - Jagieloriska 2
wloty tylko ul. Chojnowskiej wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

~

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 3 wloty na skrzyzowanie
SK_35 ul. Senatorska wraz z konfiguracja do
aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

)]

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 3 wloty na skrzyzowanie
SK_41 ul. Poznariska -Toruriska wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

(o2}

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 3 wloty na skrzyzowanie
SK_25 ul. Chojnowska - Marynarska wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

~

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 2 wloty na skrzyzowanie
SK_38 ul. Rzeczypospolitej, Okrezna wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

[ee]

Wymiana videodetekcji Autoscope na
detekcje Flow 3 wloty na skrzyzowanie
SK_13 ul. Gwiezdna, Pitsudskiego wraz z
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl

1,00

©

Wymiana ptyty gtéwnej sterownika CROSS
- RS4 wraz z ptyta proecsora

szt

3,00

10

Wymiana/dostosowanie ptyty sygnatowej
sterownika CROSS - RS4

szt

2,00

11

Wymiana/dostosowanie modutu
detektora petli inndukcyjnej VEK 4MD -
FEIG

szt

4,00
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12

Opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego budowy linii kablowej,
kanalizacji teletechnicznej, wraz z
montazem urzadzen do 200 mb trasy

kpl.

13

Wymiana modutu radiowego tablicy
informacji podréznych DIP R&G wraz kpl
zakupem modutu i konfiguracja

1,00

14

Wymiana/dostosowanie komputera z DIP
wraz z petng konfiguracja komputera pod |  kpl
system Legnica

2,00

15

Wymiana/dostosowanie Switch Poe 48
pozycyjnego w Sterowniku wraz z szt
konfiguracja dla zamontowanych kamer

5,00

16

Wymiana/dostosowanie (wyciaganie i
wecigganie nowy kabel w kanalizacji) kabla
XzTKMXpw 2x2x0,8 w relacji sterownik - m
mufa petli indukcyjnej wraz z zarobieniem

koncowek kabla i pomiarami izolacji.

850,00

17

Wymiana/dostosowanie (wyciaganie i
wciaganie nowy kabel w kanalizacji)
6 kat. w relacji sterownik - kamera wraz z m
zarobieniem koncodwek kabla i pomiarami
izolacji.

1500,00

18

Demontaz i montaz kamery PZT szt

5,00

19

Demontaz i montaz kamery RWC szt

2,00

20

Demontaz i montaz kamery AID szt

2,00

21

Demontaz i montaz kamery RL szt

2,00

22

Budowa kanalizacji kanalizacji
teletechnicznej 1 otw fi 40 mm wraz z mb
robotami ziemnymi

25,00

23

Budowa kanalizacji kanalizacji
teletechnicznej 1 otw fi 120 mm wraz z mb
robotami ziemnymi

20,00

24

budowa studni kablowej typu SK1

kpl
kompletnej P

5,00

25

Wprowadzenie kanalizacji 1otw. Do studni

szt
prefarykowanej

2,00

26

Wykonanie przewiertu sterowanego pod

mb
jezdnia

35,00

27

montaz $wiattowodowych ztaczek

szt
centrujacych SC/PC

30,00

28

montaz pigtaila SC/PC wraz z wykonaniem
spawu w przetgcznicy wraz z pomiarami
reflektometrycznnymi poszczegdlnych kpl
odcinkéw, pomiary mocy optycznej,
sprawdzenie paszportu relacji.

30,00

29

Montaz patchordu S.C./PC na przetacznicy |  kpl

30,00

RAZEM




