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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji hydrantowej w budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy ul. Kosciuszki 45.

Podane w projekcie urzadzenia nalezy traktowaC jako przyktadowe dla jednoznacznego okre$lenia przyjetego
rozwigzania; dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw i urzadzen innych niz podane w projekcie przy zachowaniu
standartow jakos$ciowych i zatozen projektowych.

1. Stan istniejacy.
Projekt jest czescig opracowania majgcego na celu dostosowanie budynku do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.
W jego sktad wchodzg ,stara” cze$¢ budynku szkoty, nowa cze$¢ budynku szkoty, sala gimnastyczna z
zapleczem.

Zasilanie w wode z dwoch przytaczy: doprowadzenie do ,starej’ szkoty i doprowadzenie do zaplecza sali
gimnastyczne;j.

Doprowadzenie do sali gimnastycznej rurociggiem 50PEHD, a doprowadzenie do szkoty rurociggiem
stalowym ocynkowanym.

Stan przytacza nie jest znany. Niniejsze opracowanie zaktada jego wykorzystanie ale jest to uzaleznione od
pozytywnego wyniku proby ciSnienia i wydajnosci instalacji hydrantowej. Jesli wynik bedzie negatywny
nalezy je wymieni¢ — Potencjalna wymiana wg oddzielnego opracowania.

Nie zaktada sie wymiany ,z gory”, Zeby nie ponosi¢ niepotrzebnych kosztow.

Wymiana przytgcza moze byC elementem blokujgcym zakonczenie inwestycji. Dlatego niezwtocznie po
rozpoczeciu robdt nalezy wykona¢ probe: wykonaC pomiar ciSnienia statycznego oraz ci$nienia na
zakonczeniu przytacza przy przeptywie 2,01/s. CiSnienie nie moze by¢ mniejsze niz 150kPa.

Jesli tak bedzie nalezy skontaktowaé sie z projektantem — konieczna bedzie wymiana przytacza lub
zwiekszenie wysokosci podnoszenia pompy hydrantowej.

W szkole istnieje instalacja hydrantowa z hydrantami dn50. Instalacja do wytaczenia z eksploatacji. Szafki do
demontazu, wneki do zamurowania.

W sali gimnastycznej projektowany hydrant podtaczy¢ do istniejacych rurociggdw. Wykona¢ prébe cidnienia i
wydajnosci zgodnie z po wybudowaniu instalacji wykonaé prébe wydajno$ci i ci$nienia instalacji zgodnie z
Rozp. MSWiA z 7.10.2010r w sprawie ochrony ppoz. budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,
Dz.U. 10.109.719.

Jesli préba da wynik negatywny nalezy wymienia¢ kolejne rurociggi zgodnie z dokumentacjg. W zwigzku z
powyzszym kosztorys inwestorski wykonuje sie dla catosci robét objetych projektem ale rozliczenie robot
winno zosta¢ przeprowadzone obmiarowo na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego.

2. Przebudowa weztéw wodomierzowych.
Istniejace wezty wodomierzowe przebudowa¢ wg schematéw na rysunku S-1 dla szkoty (wraz z pompa ppoz)
i S-2. dla sali gimnastyczne;.

3. Opis projektowanej instalacji.
Projektuje sie dwie instalacje:
a) instalacja dla sali gimnastycznej - zasilana z przytacza dla sali iz przytacza dla sali gimnastycznej,
b) instalacja dla w szkole zasilana z pompowni.

Przyjecie takiego rozwigzania przede wszystkim ograniczy znaczaco dtugo$¢ rurociggow w budynku — czyli
koszty (przy okazji estetyke) — zwigzane z koniecznoscig dwustronnego zasilenia instalacji oraz ograniczenia
instalacji sterujacej pompownia,



3.1

3.2.

Schematy budowy podtaczen instalacji do przytaczy w budynku wg rzutow.

Zaktada sie jednoczesng prace dwdch hydrantéw dn 25 z wydajnosScig 2x1,0l/s. Najniekorzystniejsze

przypadki pracy instalacji:

a) praca dwéch hydrantdw na Illp budynku szkoly — wymagana najwieksza wydajnos¢ i wysokos¢
podnoszenia pompowni,

b) praca dwoch hydrantéw w sali gimnastycznej przy P11 i P13 - koricowka — najwieksze opory dla
przeptywu pod ci$nieniem z sieci.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, zaprasowywanych - na
rysunkach oznaczone kolorem czerwonym.
Rurociagi na doprowadzeniu do instalacji wody uzytkowej przed zaworem pierwszenstwa VV z rur stalowych
ocynkowanych do wody pitnej lub systeméw zaprasowywanych ze stali szlachetnej (na rysunkach
niebieskie). Nie dopuszcza sig stosowania rur miedzianych.

Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji koncowki rurociggéw dorowadzi¢ do ptuczek w WC. Do
ograniczenia ci$nienia wody doptywajacej do ptuczek projektuje sie reduktory cisnienia DO6FM prod
Honeywell.

Wymagana ilos¢ wody do celéw ppoz. wynosi 2,0l/s. Projektuje sie zestaw hydroforowy 40WR40/10.1
jednopompowy.

Wysoko$¢ podnoszenia zestawu 500kPa dla zatozonej wydajnosci 2,01/s — nieznany stan przytacza.
Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wylacznika ppoz budynku. Zestaw winien by¢
zabezpieczony przed suchobiegiem (fabrycznie).

. Rurociagi.
Rurociagi prowadzace wode przed rozgatezieniami na wode uzytkowa i ppoz (na rysunkach niebieskie) z rur
stalowych ocynkowanych do wody pitnej. Dopuszcza sie stosowanie systeméw zaprasowywanych ze stali
szlachetnej. Nie dopuszcza sie stosowania rur miedzianych.
Rurociagi w instalacji hydrantowej — na rysunkach czerwone z rur z materiatéw niepalnych. W projekcie
przyjmuje sie stosowanie obustronnie ocynowanych zaprasowywanych.

Pomieszczenie techniczne.

Zestaw hydroforowy bedzie zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku szkoty.
Pomieszczenie wydzieli¢ pozarowo: $ciana REI 120, drzwi EI 60.

Przejscia instalacyjne wykonywac w klasie El przegrody.

4. Obliczenia hydrauliczne

Lp Dz.nr dn | ZQn Qs R W 1,1xRx| dz
[I/s] [kPa/m] [m/s] [kPa]
Praca dwoch hydrantéw w Sali gimn.
P13-12 32 23 1 0,57 1,3 15
40 0,2 038 5
50 0,06 05 1,5
P11-10 40 21 2 038 1,8 19
50 2 0,2 11 5
P10-przyt 50 13 2 0,2 3
Wodomierz 12
izolator EA 4
przylacze 40 11 2 0,7 9
razem 25
34




Lp Dz.nr dn Z0n Qs R W 1,1xRxI dz
[/s] [kPa/m] [m/s] [kPa]
Dwa hydranty na 3p
P1-P3 32 34 1 0,6 1,3 23
lllp-lip 32 7 2 1,5 2,6 12
llp-Ip 32 35 2 1,50 6
P3par-P5 32 31 1,5 2,8 52
P5-pompa 40 18 0,6 1,7 12
przyt- 40 57 0,6 1,7 38
pompownia
przyt 32 1 2 5 60
Wodomierz 45
izolator EA 4
razem 109
242
Pompa-P4 | 25 15 14 40

Dwa hydranty w sali gimnastycznej

Ps=280kPa ci$nienie dyspozycyjne w sieci

Hg= 2,0m = 20kPa — wysokos$¢ geometryczna — podane cisnienie mierzone w hydrancie zewn. w zwigzku z tym
policzone nadwyzkowo

APyoziom = (38-5)=33kPa - strata cisnienia w instalacji i przytaczu - obliczona

Paysp= 200kPa — wymagane minimalne cisnienie przed hydrantem

280- 20-33-200= 27kPa obliczeniowa nadwyzka cisnienia w sieci wodociggowej

Dwa hydranty na ostatniej kondygnacji

P+=280kPa cisnienie dyspozycyjne w sieci

Hqy= 140kPa — wysoko$¢ geometryczna

APy = 250kPa - strata ci$nienia w instalacji — obliczona

Paysp= 200kPa — wymagane minimalne cisnienie przed hydrantem

280-140- 250-200 = -310kPa niedobor cisnienia w sieci wodociggowe;
Wymagana wydajno$¢ 7,5m3/h wymagana wysoko$¢ podnoszenia 310kPa

Projektuje sie zestaw pompowy 40WR40/10.1 jednopompowy.

Wysoko$¢ podnoszenia zestawu dla zatozonej wydajnosci 400kPa — nieznany stan przytacza

Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wytacznika ppoz budynku. Zestaw winien by¢ zabezpieczony
przed suchobiegiem (fabrycznie).

5. Wytyczne do instalacji elektryczne;.
Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wytacznika ppoz budynku. Zestaw winien by¢ zabezpieczony
przed suchobiegiem (fabrycznie). W zestawie jest falownik, ktory zmienia bezpo$rednie zasilanie silnika z 1faz
na 3faz.

6. Informacja dotyczaca bioz.




a) Zakres robét
W zakres robot cze$ci instalacyjnej wehodzi:
- demontaz zbednych elementéw istniejacej instalacii,
- wybudowanie projektowanej instalacji w budynku,

Przed realizacjg obiektu nalezy sporzadzi¢ plan bioz w procesie budowy dla catego zadania.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych instalacji uzalezni¢ od biezacego postepu robdt budowlanych.
Powyzsze koordynuije kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami poszczegdlnych elementow.

b) Wykaz istniejacych obiektow.
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty.

c) Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
nie dotyczy

d) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
Mozliwo$¢ powstawania urazow typowych dla prac montazowych.
Roboty prowadzone na terenie czynnej szkoly — przy wylaczeniu z uzytkowania niewielkie
prawdopodobienstwo zranienia ucznidw i nauczycieli.

e) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prac zaliczanych do
szczegdlnie niebezpiecznych.
W zakresie objetym projektem nie przewiduje sie wystepowania prac zaliczanych do szczegolnie
niebezpiecznych - prace na terenie czynnej szkoty — ze wzgledu na rodzaj robot zagrozenie znikome
zwtascza przy wtasciwej organizacji pracy.

f) Srodki techniczne i organizacyjne...
Teren prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przed przystgpieniem do robot budowlano nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w
zakresie objetym planem prac zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003r.
Przed dopuszczeniem pracownikow do robdét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapié
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, koce gasnicze).
Uktad komunikacyjny zapewnia utrzymanie drdg umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robét.
Przestrzeganie ogoinych warunkéw bhp.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.
Dla zakresu robot objetego opracowaniem nie jest wymagane sporzadzanie planu bioz.
Opracowat:
mgr inz. Pawet Tkaczynski
1. Zestawienie.
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Wyszczegdlnienie
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Dziat 1

DEMONTAZE

Demontaz istniejgcych szafek z hydrantami dn50 4+3+3+3

13

Zamurowanie i otynkowanie wnek po hydrantach (malowanie??)

Demontaz rurociggdw dn500c

20m

Dziat 2

WNEKI NA PROJ HYDRANTY

Wymiary szafki 78x78cm

Nadproze 2xdwut 100 1=120

Wykucie wneki 2+ 1 na szafke wod w sali gimn

Wymurowanie $ciany gr 6cm

2m?

Naprawa tynku i malowanie 4x1m?

Naprawa ocieplenia ze styropianu w sali gimnastycznej

1,5m2

Dziat 3

MONTAZ INSTALACJI PPOZ

Hydranty wnekowe i nadcienne dn25 wg rysunkow 1+3+3+2+2+2

13kpl

Rurociagi zapras. dwustronnie oc.

Dn13 12 +12+2++8=32m T143 K8+10++6

dn16 30 +49 =79m T1+2 K3+10

dn25 5+2+3 +5++2+2+12=31m T1+1+1+1+1 K3+3+5+3+2
dn32 46+35 =83 T2+6 K 9+21

dn40 80+14++24 =118m T5++1 K18++

dn50 0 ++36m T1+2 K3

zawory dn15 5

podtaczenie na sztywno ptuszek ust 5

Dziat 4

PRZEBUDOWA WEZt OW WODOMIERZOWYCH i POMPOWNIA

Demontaz ist weztow

2kpl

Szafka stal (drzwiczki) na wezet wodomierzowy w sali gimn ok 1x1x0,15m

Podejscie do wodomierzy
dn32 1
dn40 1

Zawor pierwszenstwa VV11 dn20 1szt, dn25 1szt

Izolator sieciowy dn25 1szt dn20 1szt

Zawoér EA dn40

Zawor zwrotny dn40

Manometr 0-10bar +2kurki

1kpl

Zawor odcinajacy
dnd0 4+3+2
dn321

Przejscie ppoz dla rurdn40 niepalnych EI120

zestaw pompowy 40WR40/10.1 jednopompowy

cene masz w kosztorysie z poczatku 2018r LOIl w Otawie

Tkpl

LFP

Dziat

GRZEJNIK NA ZAPLECZU KUCHENNYM

Grzejnik 22x600x1600

1kpl

Rurociggi dn16 oc
wstawienie tréj 2x

10m

spuszczenie , napetnienie , zawory do odciecia blisko




