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OPIS TECHNICZNY 
 
                      do projektu instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy ul. Kościuszki 45. 
 
Podane w projekcie urządzenia należy traktować jako przykładowe dla jednoznacznego określenia przyjętego 
rozwiązania; dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż podane w projekcie przy zachowaniu 
standartów jakościowych i założeń projektowych. 
 
1. Stan istniejący. 

Projekt jest częścią opracowania mającego na celu dostosowanie budynku do aktualnych przepisów 
przeciwpożarowych. 
W jego skład wchodzą „stara” część budynku szkoły, nowa część budynku szkoły, sala gimnastyczna z 
zapleczem.  
 
Zasilanie w wodę z dwóch przyłączy: doprowadzenie do „starej’ szkoły i doprowadzenie do zaplecza sali 
gimnastycznej. 
Doprowadzenie do sali gimnastycznej rurociągiem 50PEHD, a doprowadzenie do szkoły  rurociągiem 
stalowym ocynkowanym. 
 
Stan przyłącza nie jest znany. Niniejsze opracowanie zakłada jego wykorzystanie ale jest to uzależnione od 
pozytywnego wyniku próby ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej. Jeśli wynik będzie negatywny 
należy je wymienić – Potencjalna wymiana wg oddzielnego opracowania. 
Nie zakłada się wymiany „z góry”, żeby nie ponosić niepotrzebnych kosztów. 
 
Wymiana przyłącza może być elementem blokującym zakończenie inwestycji. Dlatego niezwłocznie po 
rozpoczęciu robót należy wykonać próbę: wykonać pomiar ciśnienia statycznego oraz ciśnienia na 
zakończeniu przyłącza przy przepływie 2,0l/s. Ciśnienie nie może być mniejsze niż 150kPa.  
Jeśli tak będzie należy skontaktować się z projektantem – konieczna będzie wymiana przyłącza lub 
zwiększenie wysokości podnoszenia pompy hydrantowej. 
 
W szkole istnieje instalacja hydrantowa z hydrantami dn50. Instalacja do wyłączenia z eksploatacji. Szafki do 
demontażu, wnęki do zamurowania. 
 
W sali gimnastycznej projektowany hydrant podłączyć do istniejących rurociągów. Wykonać próbę ciśnienia i 
wydajności zgodnie z po wybudowaniu instalacji wykonać próbę wydajności i ciśnienia instalacji zgodnie z 
Rozp. MSWiA z 7.10.2010r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  
Dz.U. 10.109.719. 
 
Jeśli próba da wynik negatywny należy wymieniać kolejne rurociągi zgodnie z dokumentacją. W związku z 
powyższym kosztorys inwestorski wykonuje się dla całości robót objętych projektem ale rozliczenie robót 
winno zostać przeprowadzone obmiarowo na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. 
 

2. Przebudowa węzłów wodomierzowych. 
Istniejące węzły wodomierzowe przebudować wg schematów na rysunku S-1 dla szkoły (wraz z pompą ppoż) 
i S-2. dla sali gimnastycznej. 
 

3. Opis projektowanej instalacji. 
Projektuje się dwie instalacje: 
a) instalacja dla sali gimnastycznej – zasilana z przyłącza dla sali  i z przyłącza dla sali gimnastycznej, 
b) instalacja dla w szkole zasilana z pompowni. 

 
Przyjęcie takiego rozwiązania przede wszystkim ograniczy znacząco długość rurociągów w budynku – czyli 
koszty (przy okazji estetykę) – związane z koniecznością dwustronnego zasilenia instalacji oraz ograniczenia 
instalacji sterującej pompownią. 
 



Schematy budowy podłączeń instalacji do przyłączy w budynku wg rzutów. 
 
Zakłada się jednoczesną pracę dwóch hydrantów dn 25 z wydajnością 2x1,0l/s. Najniekorzystniejsze 
przypadki pracy instalacji: 
a) praca dwóch hydrantów na IIIp budynku szkoły – wymagana największa wydajność i wysokość 

podnoszenia pompowni, 
b) praca dwóch hydrantów w sali gimnastycznej przy P11 i P13 – końcówka – największe opory dla 

przepływu pod ciśnieniem z sieci. 
 
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, zaprasowywanych – na 
rysunkach oznaczone kolorem czerwonym.  
Rurociągi na doprowadzeniu do instalacji wody użytkowej przed zaworem pierwszeństwa VV z rur stalowych 
ocynkowanych do wody pitnej lub systemów zaprasowywanych ze stali szlachetnej (na rysunkach 
niebieskie). Nie dopuszcza się stosowania rur miedzianych. 

 
Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji końcówki rurociągów dorowadzić do płuczek w WC. Do 
ograniczenia ciśnienia wody dopływającej do płuczek projektuje się reduktory ciśnienia D06FM prod 
Honeywell. 
 
Wymagana ilość wody do celów ppoż. wynosi 2,0l/s. Projektuje się zestaw hydroforowy 40WR40/10.1 
jednopompowy.  
Wysokość podnoszenia zestawu 500kPa dla założonej wydajności 2,0l/s – nieznany stan przyłącza. 

Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wyłącznika ppoż budynku. Zestaw winien być 
zabezpieczony przed suchobiegiem (fabrycznie).  
 

3.1. Rurociągi. 
Rurociągi prowadzące wodę przed rozgałęzieniami na wodę użytkową i ppoż (na rysunkach niebieskie) z rur 
stalowych ocynkowanych do wody pitnej. Dopuszcza się stosowanie systemów zaprasowywanych ze stali 
szlachetnej. Nie dopuszcza się stosowania rur miedzianych. 
Rurociągi w instalacji hydrantowej – na rysunkach czerwone z rur z materiałów niepalnych. W projekcie 
przyjmuje się stosowanie obustronnie ocynowanych zaprasowywanych.  
 

3.2. Pomieszczenie techniczne. 
Zestaw hydroforowy będzie zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku szkoły. 
Pomieszczenie wydzielić pożarowo: ściana REI 120, drzwi EI 60.  
Przejścia instalacyjne wykonywać w klasie EI przegrody. 
 

4. Obliczenia hydrauliczne  
 
Lp Dz.nr dn l Σqn qs 

[l/s] 
R 
[kPa/m] 

l W 
[m/s] 

1,1xRxl 
[kPa] 

dz 

 Praca dwóch hydrantów w Sali gimn.   
 P13-12 32 
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Lp Dz.nr dn l Σqn qs 
[l/s] 

R 
[kPa/m] 

l W 
[m/s] 

1,1xRxl 
[kPa] 

dz 

 Dwa hydranty na 3p     
 P1-P3 32 34  1 0,6  1,3 23  
 IIIp-IIp 32 7  2 1,5  2,6 12  
 IIp-Ip 32 3,5  2 1,50   6  
 P3par-P5 32 31   1,5  2,8 52  
 P5-pompa 40 18   0,6  1,7 12  
 przył-

pompownia 
40 57   0,6  1,7 38  

 przył 
Wodomierz 
izolator  EA 
 

32 11 
 
 
 

 2 5   
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 Pompa - P4 25 15   1,4   40  
 
Dwa hydranty w sali gimnastycznej 
 
Pd=280kPa  ciśnienie dyspozycyjne w sieci  
Hg= 2,0m = 20kPa – wysokość geometryczna – podane ciśnienie mierzone w hydrancie zewn. w związku z tym 
policzone nadwyżkowo 
ΔPpoziom = (38-5)=33kPa – strata ciśnienia w instalacji i przyłączu - obliczona 
Pdysp= 200kPa – wymagane minimalne ciśnienie przed hydrantem 
 
280- 20-33-200= 27kPa obliczeniowa nadwyżka ciśnienia w sieci wodociągowej 
 
 
Dwa hydranty na ostatniej kondygnacji  
Pd=280kPa  ciśnienie dyspozycyjne w sieci  
Hg= 140kPa – wysokość geometryczna  
ΔPrury = 250kPa – strata ciśnienia w instalacji – obliczona 
Pdysp= 200kPa – wymagane minimalne ciśnienie przed hydrantem 
 
280-140- 250-200 = -310kPa niedobór ciśnienia w sieci wodociągowej 
 
Wymagana wydajność 7,5m3/h  wymagana wysokość podnoszenia 310kPa 
 
Projektuje się zestaw pompowy 40WR40/10.1 jednopompowy. 
Wysokość podnoszenia zestawu dla założonej wydajności 400kPa – nieznany stan przyłącza 
Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wyłącznika ppoż budynku. Zestaw winien być zabezpieczony 
przed suchobiegiem (fabrycznie).  
 
5. Wytyczne do instalacji elektrycznej. 

Zasilanie 1,5kW 1faz. Zasilanie hydroforu sprzed wyłącznika ppoż budynku. Zestaw winien być zabezpieczony 
przed suchobiegiem (fabrycznie). W zestawie jest falownik, który zmienia bezpośrednie  zasilanie silnika z 1faz 
na 3faz. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Informacja dotycząca bioz. 



 
a)  Zakres robót 

W zakres robót części instalacyjnej wchodzi: 
- demontaż zbędnych elementów istniejącej instalacji, 
- wybudowanie projektowanej instalacji w budynku,  
 
Przed realizacją obiektu należy sporządzić plan bioz w procesie budowy dla całego zadania. 
Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji uzależnić od bieżącego postępu robót budowlanych. 
Powyższe koordynuje kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami poszczególnych elementów. 

 
b) Wykaz istniejących obiektów. 

Na działce znajduje się budynek szkoły. 
 

c) Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
         nie dotyczy 

 
d) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

Możliwość powstawania urazów typowych dla prac montażowych. 
Roboty prowadzone na terenie czynnej szkoły – przy wyłączeniu z użytkowania niewielkie 
prawdopodobieństwo zranienia uczniów i nauczycieli. 
 

e) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prac zaliczanych do 
szczególnie niebezpiecznych. 

W zakresie objętym projektem nie przewiduje się występowania prac zaliczanych do szczególnie 
niebezpiecznych - prace na terenie czynnej szkoły –  ze względu na rodzaj robót zagrożenie znikome 
zwłascza przy właściwej organizacji pracy. 

 
f) Środki techniczne i organizacyjne... 

Teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w 
zakresie objętym planem prac  zgodnie z RMI  z dnia 6.02.2003r. 
Przed dopuszczeniem pracowników do robót  zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z 
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 
(np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić 
zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów 
najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpożarowych. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce gaśnicze). 
Układ komunikacyjny zapewnia utrzymanie dróg umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży 
pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robót.  
Przestrzeganie ogólnych warunków bhp. 

Roboty wykonywać zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401. 

Dla zakresu robót objętego opracowaniem nie jest wymagane sporządzanie planu bioz. 
Opracował:  

mgr inż. Paweł Tkaczyński 
7. Zestawienie. 



 
Poz Wyszczególnienie Ilość Prod 

Dział 1 DEMONTAŻE   
 Demontaż istniejących szafek z hydrantami dn50 4+3+3+3 13  
 Zamurowanie i otynkowanie wnęk po hydrantach (malowanie??) 6  
 Demontaż rurociągów dn50Oc 20m  
    

Dział 2 WNĘKI NA PROJ HYDRANTY   
 Wymiary szafki 78x78cm   
 Nadproże 2xdwut 100 l=120 3  
 Wykucie wnęki   2+ 1 na szafkę wod w sali gimn 3  
 Wymurowanie ściany gr 6cm 2m2  
 Naprawa tynku i malowanie 4x1m2   
 Naprawa ocieplenia ze styropianu w sali gimnastycznej 1,5m2  
    

Dział 3 MONTAŻ INSTALACJI PPOŻ   
 Hydranty wnękowe i naścienne dn25 wg rysunków 1+3+3+2+2+2 13kpl  
 Rurociągi zapras. dwustronnie oc. 

Dn13  12 +12+2++8=32m               T1+3   K 8+10++6 
dn16   30 +49 =79m          T1+2         K3+10 
dn25   5+2+3 +5++2+2+12=31m           T1+1+1+1+1 K3+3+5+3+2 
dn32  46+35 =83          T2+6    K 9+21 
dn40  80+14++24 =118m   T5 ++1    K18++ 
dn50 0 ++ 36m    T1+2   K3 
zawory dn15 5 
podłączenie na sztywno płuszek ust 5 

  

    
Dział 4 PRZEBUDOWA WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH i POMPOWNIA   

 Demontaż ist węzłów  2kpl  
 Szafka stal (drzwiczki) na węzeł wodomierzowy w sali gimn ok 1x1x0,15m 1  
 Podejście do wodomierzy 

dn32  1 
dn40  1 

  

 Zawór pierwszeństwa VV11 dn20 1szt, dn25 1szt   
 Izolator sieciowy dn25   1szt              dn20 1szt   
 Zawór EA dn40 3  
 Zawór zwrotny dn40 3  
 Manometr 0-10bar +2kurki 1kpl  
 Zawór odcinający  

dn40  4+3+2 
dn32 1 

  

 Przejście ppoż dla rurdn40  niepalnych EI120 2  
 zestaw pompowy 40WR40/10.1 jednopompowy 

 
cenę masz w kosztorysie z początku 2018r LOII w Oławie 

1kpl LFP 

    
Dział 5 GRZEJNIK NA ZAPLECZU KUCHENNYM   

 Grzejnik 22x600x1600 1kpl  
 Rurociągi dn16 oc 

wstawienie trój 2x 
10m  

 spuszczenie , napełnienie , zawory do odcięcia blisko   
 


