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Poznań,  09.11.2022 r. 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
My, niżej podpisani, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 16. kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 
20 ust.4 jako autorzy opracowania PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO 
MONTAŻU PODNOŚNIKA PIONOWEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI W 
BUDYNKU ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU; ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, oświadczamy, 
że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

ARCHITEKTURA 

Główny projektant: 

mgr inż. arch. Mikołaj STĘPIEŃ 
nr upr. 58/WPOKK/2012, specjalność architektoniczna 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Norbert GOLEC 
nr upr. 57/WPOKK/2012, specjalność architektoniczna 

 
  



 

 

 

©NMS ARCHITEKCI SP.  Z O. O .– 09/11/2022    6 
 

KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I ICH ZAŚWIADCZEŃ Z IZB SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
1.1. Podstawa opracowania: 
– zlecenie Inwestora – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 
– wizja lokalna na obiekcie, skan 3d i pomiary wykonane z natury w październiku 2022 roku, 
– wytyczne Inwestora, 
– uzgodnienia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
– ekspertyza konstrukcyjna autorstwa inż. Czesława Hodurka opracowana w październiku 2015 roku, 
– archiwalna dokumentacja fotograficzna. 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE 
2.1. Przedmiot i cel inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest montaż podnośnika pionowego dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w 
budynku Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Celem inwestycji jest umożliwienie osobom poruszającym się na 
wózkach dostępu do Sali Audiowizualnej z Holu Kasetonowego. Pomieszczenia te dzieli różnica wysokości 
93cm, która obecnie można pokonać wyłącznie po schodach. Ponadto montaż podnośnika umożliwi dostęp do 
pozostałych pomieszczeń znajdujących się w północnej części wschodniego skrzydła Zamku.  
 
2.2. Zakres i cel opracowania 
Opracowanie zostało wykonane w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, wyłonienia wykonawcy prac 
i realizacji zadania i obejmuje informacje z zakresu inwentaryzacji, oceny stanu istniejącego, oraz wytycznych 
projektowych dla prac w obiekcie zabytkowym. 
 
2.3. Charakterystyczne parametry obiektu 
2.3.1. Dane adresowe 

Inwestor: Centrum Kultury ZAMEK 
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań 

adres 
inwestycji:
  

ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań 
działka nr 3, arkusz 24, obręb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznań 
 

 
2.3.2. Charakterystyczne parametry budynku 
Zakres prac objętych projektem nie zmienia charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. 
 
2.4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 
Projektowany zakres prac poprawia warunki dostępności części budynku dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi.  
 
2.5. Formy ochrony konserwatorskiej 
Zamek Cesarski w Poznaniu został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A 213 decyzją z dnia  06-03-
1979 r. Wszelkie prace przy zabytku należy prowadzić w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
 
2.6. Kategoria i przeznaczenie obiektu budowlanego 
Zamek Cesarski  o kategorii IX – budynki kultury, nauki i oświaty. 
 
2.7. Kategoria geotechniczna obiektu 
Nie  dotyczy. 
 
2.8. Wpływ eksploatacji górniczej 
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Obiekt nie jest zlokalizowany na terenach górniczych. 
 
2.9. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu obiektu na środowisko przyrodnicze, a także na jego użytkowników. 
 
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Zabytkowy Zamek Cesarski, obiekt administrowany przez Centrum Kultury ZAMEK, położony jest przy ul. 
Święty Marcin 80/82 w Poznaniu na działce nr 3 (arkusz 24, obręb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznań). 
Dostęp do działki możliwy jest z czterech ulic: Tadeusza Kościuszki, św. Marcin, Al. Niepodległości, Aleksandra 
Fredry. Teren wokół obiektu jest płaski, częściowo utwardzony w celu zapewnienia sprawnej obsługi w 
zakresie infrastruktury komunikacyjnej; powierzchnie nieutwardzone mają postać urządzonej zieleni niskiej i 
wysokiej.  
 
3.2. Projektowane zmiany, rozbiórki 
Zakres projektowanych prac nie przewiduje ingerencji w istniejący stan zagospodarowania terenu.  
 
3.3. Układ komunikacyjny 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
3.4. Drogi pożarowe 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
3.5. Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
3.6. Ukształtowanie terenu i zieleni 
Zakres projektowanych prac nie zakłada ingerencji w istniejące ukształtowanie terenu i zieleń.  
  
3.7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

parametr wartość istniejąca wartość projektowana 

powierzchnia działki nr 3 23067,00 m2 23067,00 m2 

 
3.8. Gospodarka odpadami 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Odpady powstające podczas funkcjonowania budynku będą 
gromadzone w pojemnikach i wywożone przez koncesjonowaną firmę na warunkach ogólnych określonych 
przez Miasto Poznań. Miejsce gromadzenia odpadów znajduje się na terenie działki przynależącej do budynku 
w lokalizacji zgodnej z przepisami budowlanymi. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
  
3.9. Obszar oddziaływania obiektu 
3.9.1. Podstawa prawna, w oparciu o którą określono obszar oddziaływania 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP Poz.1422 z dnia 17 lipca 
2015 roku). 
 
3.9.2. Zasięg oddziaływania 
Projektowany zakres prac budowlanych nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, nie zmienia również funkcji 
obiektu i jego oddziaływania na otoczenie. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach działki nr 3, 
arkusz 24, obręb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznań. 
 
4. RYS HISTORYCZNY I ARCHITEKTURA OBIEKTU 
4.1. Historia i opis ogólny obiektu  
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Zamek Cesarski w Poznaniu (niem. Königliches Residenzschloß) – powstał w 1910 r. (prace budowlane trwały 
od 1904 roku) według projektu Franza Schwechtena na życzenie i wg planów cesarza Wilhelma II. Zamek miał 
stanowić potwierdzenie przynależności ziem Wielkopolski do Rzeszy i został wzniesiony w stylu neoromań-
skim, uważanym przez cesarza za najświetniejszy styl wywodzący się z korzeni germańskich i eksponujący 
świetność narodu niemieckiego. Zamek jest elementem dawnej Dzielnicy Cesarskiej, zaprojektowanej przez 
jednego z największych urbanistów europejskich – Josepha Stűbbena. 

 
Ryc. 1. Archiwalne zdjęcie lotnicze Zamku cesarskiego (widok od strony pn. – wsch.; ok. 1940 r.);  

źródło: cyryl.poznan.pl; 

Budynek na planie wieloboku w części południowej składa się z dwóch skrzydeł – wschodniego pierwotnie o 
funkcji reprezentacyjnej i zachodniego dawniej pełniącego funkcję mieszkalną. Większość pomieszczeń miała 
połączenie z foyer biegnącym dookoła wewnętrznego dziedzińca. W części południowo - zachodniej skrzydła 
zachodniego znajduje się wieża, która pierwotnie posiadała jeszcze jedną kondygnację zwieńczoną strzeli-
stym dachem stanowiącym dominantę Poznania. Na tyłach (od strony północnej) znajduje się ogród domknię-
ty w części północno – wschodniej zabudowaniami (pierwotnie pomieszczenia dla służby, stajnia i wozownia). 
Pomiędzy tymi zabudowaniami a częścią reprezentacyjną Zamku znajduje się Dziedziniec Różany z Fontanną 
Lwów wzorowaną na fontannie z Patio de los Leones w Alhambrze. Zamek uległ zniszczeniom podczas dzia-
łań wojennych. W okresie powojennym rozważano jego rozbiórkę, jednak ostatecznie zadecydowano o jego 
zachowaniu po wcześniejszym usunięciu symboli nazistowskich oraz rozebraniu uszkodzonej, najwyższej 
kondygnacji wieży zegarowej. Zamek jest świadkiem historii Poznania. 

Od czasów powstania Zamek pełnił różne funkcje, np. rezydencja cesarska, siedziba władz III Rzeszy, kosza-
ry, siedziba zakładów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, siedziba redakcji czasopism. Obecnie 
pełni on funkcję Centrum Kultury „Zamek”. 
 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
5.1. Opis stanu istniejącego 
Sala Audiowizualna znajduje się na II piętrze budynku w północnej części skrzydła wschodniego przy czym 
dostęp możliwy jest ze skrzydła zachodniego poprzez Hol Kasetonowy. Hol Kasetonowy jest reprezentacyj-
nym pomieszczeniem w formie wydłużonego prostokąta z kamienną posadzką z płyt czerwonego marmuru i 
ozdobnym, drewnianym stropem. Ściany wzdłuż dłuższych boków zostały zakomponowane jako ciąg zwień-
czonych łukowo arkad: po stronie zachodniej znajdują się w nich okna biforyjne lub drzwi, po stronie wschod-
niej wnęki są ślepe – w formie blend- lub przelotowe, otwarte na klatkę schodową i dwa biegi schodów umoż-
liwiające dostęp do Sali Audiowizualnej. W jednym z biegów (północnym) zostanie zainstalowany podnośnik 
dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  
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5.2. Wytyczne ogólne i zakres planowanych prac 
Z uwagi na zabytkowy i reprezentacyjny charakter obiektu oczekiwana jest bardzo wysoka estetyka i jakość 
wykonania planowanych prac. Prace montażowe i instalacyjne należy przeprowadzić minimalizując ingerencje 
w istniejącą substancję- dopuszczalne jest jedynie wykonanie niezbędnej, minimalnej ilości otworów 
montażowych w posadzkach kamiennych i podstopnicach schodów. Zasilanie należy doprowadzić w bruździe 
w części tynkowanej ściany (powyżej cokołu) – niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów zasilających 
natynkowo lub w jakiejkolwiek formie widocznych rurek lub peszli itp.  
Zakres prac objętych projektem przewiduje: 
- demontaż istniejącego pochwytu, 
- montaż podnośnika, 
- wykonanie i montaż pomostu wraz z balustradami, 
- wykonanie zasilania i uruchomienie podnośnika. 
Rozwiązania techniczne pomostu w zakresie jego konstrukcji, kolorystyki, rodzaju balustrad itp. muszą być 
ściśle zharmonizowane z analogicznymi elementami podnośnika. Podnośnik i pomost tworzyć mają spójną 
całość estetyczną. Wskazane jest wykonanie obydwu elementów przez jednego producenta w celu 
zapewnienia jednolitej kolorystyki, detali montażowych itp. Kolorystyka wszystkich elementów zgodna z 
systemem identyfikacji wizualnej CK Zamek: RAL 7037. 
 
5.3. Zakres prac demontażowych 
Przed rozpoczęciem montażu podnośnika należy przygotować miejsce poprzez zdemontowanie istniejącego 
pochwytu ściennego ze stali nierdzewnej i zdeponowanie go u Zamawiającego. Otwory po kotwach 
montażowych należy uzupełnić szpachlówką wypełniającą z pigmentami i wykończeniem dobranym do typu i 
koloru kamienia arkady (czerwony piaskowiec).  
 
5.4. Podnośnik 
Projekt zakłada montaż podnośnika pionowego dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi o 
następujących parametrach: 
- typ platformy:   przelotowa 180° 
- wysokość podnoszenia: 93 cm 
- prędkość jazdy:  min. 0,06m/s 
- udźwig:   min. 385kg (3 osoby) 
- napęd:   elektryczno- śrubowy 400V 
- podszybie:   brak możliwości wykonania, zastosować rampę najazdową 
- wymiary platformy:  min. 1400 x 1100mm 
- wymiary drzwiczek:  min. 1100 x 1000mm 
- wykończenie:   malowanie proszkowe RAL 7037 matowy 
- wykończenie platformy: blacha ryflowana 
- konstrukcja podnośnika: stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7037 
- panele przyzywowe:  stal nierdzewna szlifowana, przyciski z oznaczeniem Braille’a, oznaczenia 

kontrastowe względem tła, montaż panel u na wysokości 0,9-1,1m 
- pochwyty:   stal nierdzewna szlifowana 
- balustrady:   szklane ze szkła bezpiecznego 
 
Urządzenie należy wyposażyć w systemy umożliwiające jego bezpieczne użytkowanie w tym co najmniej: 
- antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczeństwa pod platformą,  
- listwę bezpieczeństwa zatrzymującą urządzenie, 
- przycisk awaryjnego zatrzymania STOP,  
- czujnik przeciążenia, 
- przyciski stałego nacisku „przyciśnij i jedź” zamontowanego na platformie jak i na zewnątrz,  
- bezpieczne zasilanie elementów sterujących 24 V DC, 
- drzwiczki wyposażone w 2 fotokomórki na wysokości 25 i 75cm, 
- manualne opuszczanie awaryjne za pomocą korby. 
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Montaż do podłoża za pomocą kotew  stalowych lub kotew wklejanych w sposób minimalizujący przenoszenie 
drgań na elementy konstrukcyjne budynku np. poprzez zastosowanie odpowiednich podkładek elastycznych.  
Uwaga! Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej autorstwa mgr inż. Czesława Hodurka wykonanej w 
październiku 2015 ustalono, że strop na którym będzie posadowiony podnośnik posiada niezbędną nośność. 
Ze względu na typ stropu- strop żebrowy Ackermana- należy po dokonaniu wyboru podnośnika i uzyskaniu 
informacji DTR od producenta zweryfikować sposób oparcia urządzenia na stropie przez uprawnionego 
projektanta konstrukcji. W razie konieczności zastosować rozwiązania, które umożliwią odpowiednie 
rozłożenie obciążeń punktowych na stropie.  
 

5.5. Pomost  
Pomost przykrywający bieg schodów należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową, zastosowane materiały i 
ich wykończenie muszą być spójne z elementami podnośnika- ostateczne rozwiązania projektowe pomostu 
należy ustalić z nadzorem autorskim po dokonaniu wyboru podnośnika przez wykonawcę zadania. 
Konstrukcja pomostu stalowa z profili zamkniętych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Balustrady z 
wypełnieniem ze szkła bezpiecznego montowane w profilu systemowym. Wykończenie podestu identyczne jak 
platformy podnośnika. 
 

5.6. Zasilanie 
Projektowany podnośnik zasilany jest silnikiem 3- fazowym 400V. Kabel zasilający 5x 1,5mm2 należy 
prowadzić podtynkowo w bruzdach od najbliższej rozdzielni elektrycznej znajdującej się na północnym końcu 
Holu Kasetonowego. Schemat jednokreskowy zasilania zgodnie z częścią rysunkową. Obwód zasilający 
należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo- prądowy 25A/30mA i wyłącznik nadprądowy zasilania platformy 
C10A.  
 

5.7. Uruchomienie podnośnika 
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji i  
przeprowadzenia odbioru Urzędu Dozoru Technicznego, a także uruchomienia podnośnika i przeprowadzenia 
szkolenia z zakresu obsługi dla wybranych pracowników Zamawiającego. 
 
6. INSTALACJE SANITARNE  
Projekt nie przewiduje  
 

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE 
Zgodnie pkt. 5.6 Zasilanie. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Nie dotyczy. 
 
9. INFORMACJA BIOZ 
9.1. Przedmiot opracowania i ocena konieczności sporządzenia planu BIOZ 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja BIOZ jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- 
BUDOWLANY MONTAŻU PODNOŚNIKA PIONOWEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
RUCHOWYMI W BUDYNKU ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU przy ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 
Poznań. Ze względu na charakter i czas prowadzonych robót, zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane 
stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy nie jest 
wymagane, natomiast mając na uwadze specyficzne uwarunkowania lokalne oraz fakt, że prace będą się 
odbywać w obiekcie otwartym dla użytkowników i zwiedzających należy uzgodnić sposób zapewnienia 
bezpieczeństwa z Zamawiającym. 
 
9.2. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
W ramach realizacji zamierzenia przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
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− prace przygotowawcze i zabezpieczające teren robót, 

− demontaż pochwytu, 

− montaż podnośnika, 

− montaż pomostu, 

− wykonanie zasilania, 

− wykonanie wszelkich prac wykończeniowych, 

− prace porządkowe terenu budowy. 
 
9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace zaplanowano w istniejącym budynku Zamku Cesarskiego w Poznaniu. 
 
9.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Nie dotyczy. 
 
9.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 
W trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją projektu mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

− prace montażowe podnośnika i konstrukcji stalowych, 

− porażenie prądem elektrycznym w wyniku awarii zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia. 
Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższych punktach powinni mieć odbyte 
szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych dla poszczególnych stanowisk pracy oraz dla prac 
na wysokości i sposobach zabezpieczeń. Powinni posiadać również aktualne badania lekarskie umożliwiające 
prace na wysokości oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac. 
 
9.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych winno być przeprowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) powinni przejść wszyscy nowozatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne powinno pozwolić pracownikom na zapoznanie się 
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinno zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, 
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
-  BHP, 
-  przewidywanych zagrożeń, 
-  zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
-  zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
-  konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

wypadków, 
-  bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby, 
-  planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku 

awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej 
pomocy, 

-  sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktażu z częstotliwością przewidzianą przez przepisy dotyczące BHP. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 
uwzględniający specyfikę planowanych robót. 
 
9.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Ogrodzenie i oznaczenie terenu 
Teren planowanych prac należy ogrodzić i odpowiednio oznakować w miejscach tego wymagających np. 
tablicami ostrzegawczymi. 
 
Składowanie materiałów budowlanych 
Nie przewiduje się wyznaczonego miejsca składowania materiałów, elementy podnośnika i pomostu należy 
dostarczyć w systemie „just in time”. 
 
Zaplecze socjalne 
Dla pracowników zatrudnionych na budowie należy wyznaczyć zaplecze socjalne w skład którego wchodzić 
będą szatnie, jadalnie, suszarnie odzieży, umywalnie i ustępy i inne zgodnie z przepisami regulującymi 
bezpieczeństwo i higienę pracy. 
 
Punkt pierwszej pomocy 
Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej należy wyznaczyć w ogólnodostępnym i dobrze oznaczonym 
miejscu na placu budowy. Powinien być on wyposażony co najmniej w apteczkę z zestawem środków 
opatrunkowych i leków, instrukcję udzielanie pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych i instrukcję 
alarmowania. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budowy 
Punkt z podręcznym sprzętem gaśniczym należy zorganizować w ogólnodostępnym i dobrze oznaczonym 
miejscu na placu budowy. Wyposażenie punktu powinno być adekwatne do zagrożeń, które mogą powstać na 
placu budowy. 
 
Oświetlenie placu budowy 
Należy zapewnić właściwe oświetlenie placu budowy, a w szczególności dróg ewakuacyjnych i przejść. 
 
 
Drogi ewakuacyjne 
Na terenie placu budowy należy wyznaczyć i w sposób czytelny oznakować drogi, które umożliwią sprawną 
ucieczką w sytuacji powstania zagrożenia, ale także zapewnią dostęp do miejsca wypadku. Należy na bieżąco 
kontrolować drożność w/w dróg i przejść. 
 
Zasilanie placu budowy 
Przewody elektryczne należy rozprowadzić w sposób chroniący je przed możliwością mechanicznego 
uszkodzenia, a złącza i wtyki przed wilgocią. Elektryczne rozdzielnie budowlane (RB) należy oznakować 
zgodnie z przepisami i usytuować w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników. Należy sprawdzić i 
udokumentować poprawność działania ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Użytkowanie urządzeń elektrycznych 
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Wszystkie stacjonarne urządzenia elektryczne należy używać wewnątrz pomieszczeń i stosować się do 
instrukcji producenta. 
 
Strefa pracy dźwigu i żurawia 
W strefach pracy dźwigów i żurawi należy rozmieścić właściwe tablice ostrzegawcze i zapewnić odpowiednie 
oświetlenie miejsca pracy. Użytkowanie żurawia można zacząć po dokonaniu odbioru UDT. Operator żurawia 
powinien otrzymać wykaz materiałów, których transport jest przewidziany na budowie wraz z podaniem ich 
masy. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejsze opracowanie służy do celów uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Podstawą do realizacji 
prac jest niniejszy projekt budowlany. 
2. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań 
należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgodnić z jednostką 
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 
3. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. 
Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną zgodę autorów. 
4. Wszelkie prace budowlane przy obiekcie należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, normami 
i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem 
przepisów BHP (stosować odzież ochronną, zabezpieczenia montażowe i zapewniające stateczność 
wznoszonym konstrukcjom). 
5. Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednie 
dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce i przeznaczone do prac przy obiektach 
zabytkowych. 
 
 
Opracowanie: 

ARCHITEKTURA 
Główny projektant: 

mgr inż. arch. Mikołaj STĘPIEŃ 
nr upr. 58/WPOKK/2012, specjalność architektoniczna 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Norbert GOLEC 
nr upr. 57/WPOKK/2012, specjalność architektoniczna 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 
 

Fot. 1 Miejsce montażu podnośnika 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2 Miejsce montażu podnośnika w kontekście Holu Kasetonowego 
 

Pochwyt do demontażu 


