Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
EUFODE]S'(!@ Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko _ Rozwoju Regionalnego

Orli Staw, dnia 30 sierpnia 2019 roku
JRP.271.1.2.2019
INFORMACIJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Zaprojektowanie i
budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
26.06.2019 r. - nr ogtoszenia 2019/S 121-295654

Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibg w Kaliszu
(Zamawiajacy) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w zataczeniu przekazuje
informacje podane podczas otwarcia ofert w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy podat kwote, jaka zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zaméwienia: 8 282 641,49 zt brutto.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy w Formularzu oferty oéwiadczyli, ze
»gwarantuja wykonanie zamodwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej
modyfikacji”, co implikuje, ze termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji i warunki
ptatnosci zawarte w ofertach — sg zgodne z postanowieniami SIWZ. Zamawiajgcy ponizej
zamieszcza informacje dotyczgce ofert ztozonych w ww. postepowaniu.
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I:;z::;r Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto oferty Okres gwarancji jakosci
INSTAL WARSZAWA S.A. 60 miesiecy od dnia podpisania
1 ul. Siennicka 29 16 194 180,00 zt przez strony Umowy
04-394 Warszawa Protokotu Odbioru Koricowego
AK NOVA Sp. z 0.0. 60 miesiecy od dnia podpisania
2 ul. Mragowska 3 14 710 800,00 zt przez strony Umowy
60-161 Poznan Protokotu Odbioru Koricowego
Firma M&J Sp. z 0.0. Sp. K. -
LIDER 60 miesigcy od dnia podpisania
3 M&J Sp. z 0.0. - PARTNER 17 134 845,87 zt przez strony Umowy
Aleja Wojska Polskiego 41 Protokotu Odbioru Koricowego
68-200 Zary
Bielskie Przedsiebiorstwo
Budownictwa Przemystowego 60 miesiecy od dnia podpisania
4 S.A. 16 236 000,00 zt przez strony Umowy
ul. Warszawska 5 Protokotu Odbioru Koricowego
43-300 Bielsko-Biata
3 Zakdad Techniki Ochrony 60 miesiecy od dnia podpisania
5 Sredowiska FOLEKQ 5p: zo.0; 13 665 300,00 zt przez strony Umowy
i Spacge rwal3 Protokotu Odbioru Koricowego
58-100 Swidnica
Firma Bu:owlana Marek 60 miesiecy od dnia podpisania
6 ntcza'k 12717 327,93 zt przez strony Umowy
ul Metaloweow13-19 Protokotu Odbioru Koricowego
62-800 Kalisz

Samodzielny referent

ds. zampwieri publicznych
el

Daria Pietrzok
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