

Brzozów, 08.12.2022

Zamawiający:
Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego**”, znak: ZP.272.15.2022

Modyfikacja treści SWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w zakresie jak niżej:

Zmiana treści SWZ nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ pkt 2.2.1.

Było:

2.2.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez okres **12 miesięcy**, tj. od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Jest po zmianie:

2.2.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez okres **12 miesięcy**, tj. od dnia 01 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Zmiana treści SWZ nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ pkt 6.2.1. i 6.2.2.

Było:

6.2.1. Termin składania ofert: do dnia **08.12.2022 r. godzina 10:00**.

6.2.2. Termin otwarcia ofert: **08.12.2022 r. godzina 10:30** z zastrzeżeniem art. 222 ustawy.

Jest po zmianie:

6.2.1. Termin składania ofert: do dnia **19.12.2022 r. godzina 10:00**.

6.2.2. Termin otwarcia ofert: **19.12.2022 r. godzina 10:30** z zastrzeżeniem art. 222 ustawy.

Zmiana treści SWZ nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ pkt 6.3.1.

Było:

6.3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 23 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 30 grudnia 2022 roku.

Jest po zmianie:

6.3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 43 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 30 stycznia 2023 roku.

Zmiana treści SWZ nr 4

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w § 4

Było:

§ 4

Termin realizacji

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres **12 miesięcy**, tj. od dnia **1 stycznia 2023 r.** do dnia **31 grudnia 2023 r.** z zastrzeżeniem:
 - 1) możliwości wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do poszczególnych PPG (Załącznik nr 1 do Umowy, kolumna „Okres dostaw”),
 - 2) ust. 2-4 poniżej Umowy.

2. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego poprzedzona zostanie powiadomieniem, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
3. Zmiana terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego do poszczególnych PPG może ulec zmianie, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych, o czas trwania przeszkody. Zmiana następuje automatycznie, nie wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego.
4. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem że umowa wygasa:
 - 1) z pierwszym dniem, w którym została wstrzymana przez OSD realizacja Umowy dystrybucyjnej z uwagi na brak podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Wykonawcy,
 - 2) z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy Wykonawca przed datą zakończenia realizacji Umowy, tj. przed dniem 31.12.2023 r. utraci uprawnienia, koncesję na obrót paliwem gazowym, Umowę dystrybucyjną lub zezwolenia niezbędne do wykonania Umowy.

Jest po zmianie:

§ 4

Termin realizacji

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres **12 miesięcy**, tj. od dnia **1 lutego 2023 r.** do dnia **31 stycznia 2024 r.** z zastrzeżeniem:
 - 1) możliwości wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do poszczególnych PPG (Załącznik nr 1 do Umowy, kolumna „Okres dostaw”),
 - 2) ust. 2-4 poniżej Umowy.
2. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego poprzedzona zostanie powiadomieniem, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. Zmiana terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego do poszczególnych PPG może ulec zmianie, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych, o czas trwania przeszkody. Zmiana następuje automatycznie, nie wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego.
4. Umowa obowiązuje do dnia 31 stycznia 2024 roku, z zastrzeżeniem że umowa wygasa:
 - 3) z pierwszym dniem, w którym została wstrzymana przez OSD realizacja Umowy dystrybucyjnej z uwagi na brak podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Wykonawcy,
 - 4) z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy Wykonawca przed datą zakończenia realizacji Umowy, tj. przed dniem 31.12.2024 r. utraci uprawnienia, koncesję na obrót paliwem gazowym, Umowę dystrybucyjną lub zezwolenia niezbędne do wykonania Umowy.

Zmiana treści SWZ nr 5

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w § 7 ust. 11 pkt 2

Było:

- 2) w przypadku PPG dla grup taryfowych oznaczonych W-1.1_TA i W-2.1_TA, dla których odczyty dokonywane są przez OSD jeden lub dwa razy w roku, w przypadku braku danych rzeczywistych rozliczanie odbywać się będzie na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem że rozliczenie rzeczywiste paliwa gazowego musi zostać dokonane na dzień 31.12.2023 roku na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez OSD.

Jest po zmianie:

- 2) w przypadku PPG dla grup taryfowych oznaczonych W-1.1_TA i W-2.1_TA, dla których odczyty dokonywane są przez OSD jeden lub dwa razy w roku, w przypadku braku danych rzeczywistych rozliczanie odbywać się będzie na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem że rozliczenie rzeczywiste paliwa gazowego musi zostać dokonane na dzień 31.01.2024 roku na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez OSD.

Zmiana treści SWZ nr 6

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w Załączniku nr 2 do umowy ostatnie zdanie.

Było:

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje z dniem podpisania na czas określony do dnia 31.12.2023 i może zostać odwołane w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego Pełnomocnikowi.

Jest po zmianie:

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje z dniem podpisania na czas określony do dnia 31.01.2024 i może zostać odwołane w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego Pełnomocnikowi.

Zmiana treści SWZ nr 7

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w Załączniku nr 1 do umowy, tabeli dotyczącej zużycia.

Było:

Przewidywane zużycie paliwa gazowego w 2023 roku [kWh]											
styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień

Jest po zmianie:

Przewidywane zużycie paliwa gazowego [kWh]											
Luty 2023	Marzec 2023	Kwiecień 2023	Maj 2023	Czerwiec 2023	Lipiec 2023	Sierpień 2023	Wrzesień 2023	Październik 2023	Listopad 2023	Grudzień 2023	Styczeń 2024

Zmiana treści SWZ nr 8

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w §2 ust. 5

Było:

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby PPG objętych Umową, wynikających z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku zmniejszenia łącznej ilości paliwa gazowego wskazanej w ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jest po zmianie:

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby PPG objętych Umową, wynikających z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie - 20% wolumenu określonego w SWZ oraz +10% wolumenu określonego w SWZ. Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku zmniejszenia łącznej ilości paliwa gazowego wskazanej w ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Zmiana treści SWZ nr 9

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w §12 ust. 4 pkt 6

Było:

6) gdy nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie liczby PPG wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana liczby PPG wynikać może z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania

zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. W takim przypadku odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy, stosownie do ilości dostarczonego paliwa gazowego.

Jest po zmianie:

- 6) gdy nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie liczby PPG wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana liczby PPG wynikać może z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie - 20% wolumenu określonego w SWZ oraz +10% wolumenu określonego w SWZ. W takim przypadku odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy, stosownie do ilości dostarczonego paliwa gazowego.

Zmiana treści SWZ nr 10

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w §9 ust. 1 pkt 2

Było:

- 2) w przypadku wystąpienia przerw w dostawach paliwa gazowego, odcięcia od dostaw paliwa gazowego, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego, które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem ze zwłoką faktury, upomnienia czy wezwania do zapłaty, lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego PPG,

Jest po zmianie:

- 2) w przypadku wystąpienia przerw w dostawach paliwa gazowego, odcięcia od dostaw paliwa gazowego, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego, które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem ze zwłoką faktury, upomnienia czy wezwania do zapłaty, lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, w wysokości 30,00 zł za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego PPG,

Zmiana treści SWZ nr 11

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana dotyczy zapisów określonych w §9 ust. 6 i 7 poprzez usunięcie zapisów.

Usuwa się treść zapisów:

6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).
7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

Zmiana treści SWZ nr 12

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 – wykaz punktów poboru.

Zmianie ulegają zapisy dotyczące grup taryfowych do aktualnych podawanych przez OSD, bez zmiany zużycia, które w 2023 roku winno wynieść jak podane w wykazie.

8018590365500080217805

Było:

W-4

Jest po zmianie:

W-3.9

8018590365500076387765

Było:

W-3.12T_TA

Jest po zmianie:

W-2.12T_TA

8018590365500085088660

Było:

W-2.12T_TA

Jest po zmianie:

W-1.12T_TA

8018590365500075875232

Było:

W-2.1_TA

Jest po zmianie:

W-1.1_TA

oraz górny wiersz tabeli:

Przewidywane zużycie paliwa gazowego w 2023 roku [kWh]											
styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień

Jest po zmianie:

Przewidywane zużycie paliwa gazowego [kWh]											
Luty 2023	Marzec 2023	Kwiecień 2023	Maj 2023	Czerwiec 2023	Lipiec 2023	Sierpień 2023	Wrzesień 2023	Październik 2023	Listopad 2023	Grudzień 2023	Styczeń 2024

Zmiany oznaczono w załączniku nr 2 kolorem zielonym.

Zmiana treści SWZ nr 13

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 – formularz oferty.

Zmiana dotyczy pkt 2.1 i 3.2.

Było:

2.1. termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy:**

tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zastrzeżeniem pkt 2.2.2. SWZ

Jest po zmianie:

2.1. termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy:**

tj. od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku z zastrzeżeniem pkt 2.2.2. SWZ

Było:

3.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jest po zmianie:

3.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Ofertę należy złożyć na zmodyfikowanym formularzu oferty.

Zmiana treści SWZ nr 14

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1a – formularz cenowy.

Ofertę należy złożyć na zmodyfikowanym formularzu cenowym.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

**Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd**