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KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1-KORYTARZ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie kasetonów sufitowych m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

2
d.1

KNR 4-04
0404-01

Rozebranie kasetonów ściennych m2

11,22*1,50 m2 16,830
RAZEM 16,830

3
d.1

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej m2

11,22*1,45 m2 16,269
RAZEM 16,269

4
d.1

KSNR 3
0701-06

Demontaż  drzwi wewnętrznych m2

2,44*1,20 m2 2,928
RAZEM 2,928

5
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

6
d.1

KNR 4-04
0705-01

Demontaż szafki licznikowej gazu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 4-03
0603-01

Demontaż lampy sufitowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-03
0507-01

Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNR 4-01
0815-08

Demontaż listwy cokołowej m

11,22-0,97*4-0,70*1 m 6,640
RAZEM 6,640

2 1-KORYTARZ - ROBOTY BUDOWLANE
10

d.2
KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych dostosowanych rozmiarem do
istniejących bez świetlika. Drzwi wyposażone w wizjer tzw. Judasz oraz dwa
zamki w tym 1 z patentem. Blokada jednego skrzydła z możliwością otwarcia.

m2

2,44*1,34 m2 3,270
RAZEM 3,270

11
d.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

12
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

12,42*2,95-0,80*2,00-0,97*2,05*4+6,86 m2 33,945
RAZEM 33,945

13
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - kolor biały

m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

14
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

12,42*2,95-0,80*2,00-0,97*2,05*4 m2 27,085
RAZEM 27,085

15
d.2

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

12,42 m 12,420
RAZEM 12,420

16
d.2

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

4,15 m2 4,150
RAZEM 4,150

17
d.2

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

18
d.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860
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KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.2
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła drzwiowe

m2

0,97*2,05*4*2,75+0,97*2,07*2,75 m2 27,395
RAZEM 27,395

20
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice drzwiowe - usunięcie
starej farby , uzupełnienie ubytków i szlifowanie

m2

(0,97+2,05*2)*4*(0,32+0,12*2)+(0,97*2,07*2)*(0,32+0,12*2) m2 13,606
RAZEM 13,606

3 2-ŁAZIENKA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
21

d.3
KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie kasetonów sufitowych m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

22
d.3

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej m2

11,20*2,95-0,84*0,92-0,70*1,83 m2 30,986
RAZEM 30,986

23
d.3

KSNR 3
0701-06

Demontaż  drzwi wewnętrznych 0,70*1,83 m m2

0,70*1,83 m2 1,281
RAZEM 1,281

24
d.3

KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych m

11,20 m 11,200
RAZEM 11,200

25
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

26
d.3

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-
mi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR 4-04
0705-12

Demontaż szafki łazienkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR 4-04
0705-04

Demontaż aneostatów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNR 4-03
0501-01

Demontaż wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 2-ŁAZIENKA - ROBOTY BUDOWLANE
32

d.4
KNR 0-19
0928-01

Montaż parapetu z PCV m2

0,92*0,30 m2 0,276
RAZEM 0,276

33
d.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(0,90*2,00+0,20*1,12-0,70*1,83)*0,32 m3 0,238
RAZEM 0,238

34
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

35
d.4

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0,90*2,00+0,20*1,12-0,70*1,83 m2 0,743
RAZEM 0,743

36
d.4

KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą drewnianą z otworem nawewnym m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
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KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.4
KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

0,88*2,95 m2 2,596
RAZEM 2,596

38
d.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

39
d.4

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

11,20*2,95-0,84*0,92-0,80*2,00 m2 30,667
RAZEM 30,667

40
d.4

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

41
d.4

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

42
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

5,93*2*1,25 m2 14,825
RAZEM 14,825

43
d.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

44
d.4

NNRNKB
202 1120-06

(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm
luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

45
d.4

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(11,20-0,80)*1,50 m2 15,600
RAZEM 15,600

46
d.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

(11,20-0,80)*1,45 m2 15,080
RAZEM 15,080

47
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów m2

5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930

48
d.4 kalk. własna

Montaż lustra 100*80 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 3-KUCHNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
49

d.5
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych m

13,65*2-0,97 m 26,330
RAZEM 26,330

50
d.5

KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie boazeri na suficie m2

9,98 m2 9,980
RAZEM 9,980

51
d.5

KNR 4-01
0349-09

Rozebranie licowania z glazury na zaprawie cementowej m2

(1,36+4,03+0,25)*1,65 m2 9,306
RAZEM 9,306

52
d.5

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej m2

13,65*2,95-0,97*2,05-9,306 m2 28,973
RAZEM 28,973

53
d.5

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3 warstwy m2

9,96*3 m2 29,880
RAZEM 29,880

54
d.5

KNR 4-04
0705-01

Demontaż pieca gazowego dwufunkcyjnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kuchennego 1,40*0,60*0,85 szt.

1 szt. 1,000
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KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

56
d.5

KNR 4-04
0705-04

Demontaż aneostatów szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.5

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNR 4-04
0705-12

Demontaż drzwi do skrytki szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.5

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

3,10*2,95*0,14 m3 1,280
RAZEM 1,280

6 3-KUCHNIA - ROBOTY BUDOWLANE
63

d.6
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

(13,65-0,97-3,10)*2,95 m2 28,261
RAZEM 28,261

64
d.6

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

9,98+0,14*3,10 m2 10,414
RAZEM 10,414

65
d.6

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

5,60 m2 5,600
RAZEM 5,600

66
d.6

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

9,98+3,10*0,14 m2 10,414
RAZEM 10,414

67
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

9,98+3,10*0,14 m2 10,414
RAZEM 10,414

68
d.6

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

9,98+3,10*0,14 m2 10,414
RAZEM 10,414

69
d.6

NNRNKB
202 1120-06

(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm
luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

9,98+3,10*0,14 m2 10,414
RAZEM 10,414

70
d.6

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(1,20+3,78+0,25)*1,50 m2 7,845
RAZEM 7,845

71
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

(11,65-3,10)*2,95-0,97*2,05-0,84*0,92*2-7,845 m2 13,843
RAZEM 13,843

72
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów -
kolor biały

m2

9,98+3,10*0,14 m2 10,414
RAZEM 10,414

73
d.6

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

13,65 m 13,650
RAZEM 13,650
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74

d.6 kalk. własna
Montaż karnisza okiennego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.6

KNR 4-01
0920-12

Wymiana kratki w drzwiach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 4-POKÓJ DZIENNY- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
76

d.7
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych m

18,64-0,97*2 m 16,700
RAZEM 16,700

77
d.7

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.7

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.7

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.7

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.7

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 4-POKÓJ DZIENNY - ROBOTY BUDOWLANE
82

d.8
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

(18,64-0,97*2-3,10)*2,95 m2 40,120
RAZEM 40,120

83
d.8

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

19,39 m2 19,390
RAZEM 19,390

84
d.8

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

8,25 m2 8,250
RAZEM 8,250

85
d.8

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

19,39 m2 19,390
RAZEM 19,390

86
d.8

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna m2

19,39 m2 19,390
RAZEM 19,390

87
d.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

18,64*2,95-0,97*2,05*2-1,09*1,45 m2 49,431
RAZEM 49,431

88
d.8

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów -
kolor biały

m2

19,39 m2 19,390
RAZEM 19,390

89
d.8

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

18,64 m 18,640
RAZEM 18,640

90
d.8 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.8

KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaflowego m2

1,80*1,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

9 5-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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92

d.9
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych m

22,17-0,97*2 m 20,230
RAZEM 20,230

93
d.9

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.9

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.9

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.9

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.9

KNR 4-04
0502-02

Rozebranie zabudowy drzwi wewnetrznych m2

0,97*2,05 m2 1,989
RAZEM 1,989

10 5-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
98

d.10
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

22,17*2,95-0,97*2,05*2-1,10*1,45*2 m2 58,235
RAZEM 58,235

99
d.10

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

22,17 m2 22,170
RAZEM 22,170

100
d.10

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

13,16 m2 13,160
RAZEM 13,160

101
d.10

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

22,17 m2 22,170
RAZEM 22,170

102
d.10

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna m2

22,17 m2 22,170
RAZEM 22,170

103
d.10

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

22,17*2,95-0,97*2,05*2-1,10*1,45*2+3,52*2,95*2 m2 79,003
RAZEM 79,003

104
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów -
kolor biały

m2

22,17 m2 22,170
RAZEM 22,170

105
d.10

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

22,17 m 22,170
RAZEM 22,170

106
d.10

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

3,52*2,95 m2 10,384
RAZEM 10,384

107
d.10 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

108
d.10

KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaflowego m2

1,80*1,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

11 6-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
109

d.11
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych m

22,17-0,97*2 m 20,230
RAZEM 20,230
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110

d.11
KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.11

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.11

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

113
d.11

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.11

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka płyt styropianowych m2

15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600

115
d.11

KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie paneli na suficie m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

116
d.11

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

18,41 m2 18,410
RAZEM 18,410

117
d.11

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.11

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka pozostałości po tapecie m2

8,25 m2 8,250
RAZEM 8,250

119
d.11 kalk. własna

Utylizacja starej lodówki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 6-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
120

d.12
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

18,00*2,95-0,97*2,07-1,00*1,17*2-0,70*1,80 m2 47,492
RAZEM 47,492

121
d.12

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

18,41 m2 18,410
RAZEM 18,410

122
d.12

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

6,25 m2 6,250
RAZEM 6,250

123
d.12

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

18,41 m2 18,410
RAZEM 18,410

124
d.12

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna m2

18,41 m2 18,410
RAZEM 18,410

125
d.12

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

18,00*2,95-0,97*2,07-1,0*1,17*2-0,70*1,80 m2 47,492
RAZEM 47,492

126
d.12

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów -
kolor biały

m2

18,41 m2 18,410
RAZEM 18,410

127
d.12

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

128
d.12 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
129

d.12
KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaflowego m2

1,80*1,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

130
d.12

KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi wiszacych przesuwnych do garderoby m2

0,70*1,85 m2 1,295
RAZEM 1,295

13 7-GARDEROBA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
131

d.13
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

10,16*2,95-0,72*0,72-0,70*1,85 m2 28,159
RAZEM 28,159

132
d.13

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.13

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.13

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.13

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

4,57 m2 4,570
RAZEM 4,570

136
d.13

KNR 4-04
0705-04

Demontaż sznurka na pranie wraz z matalowymi rurkami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14 7-GARDEROBA - ROBOTY BUDOWLANE
137

d.14
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01

m2

10,16*2,95-0,70*1,85-0,72*0,72 m2 28,159
RAZEM 28,159

138
d.14

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

4,57 m2 4,570
RAZEM 4,570

139
d.14

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm m2

4,57 m2 4,570
RAZEM 4,570

140
d.14

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna m2

4,57 m2 4,570
RAZEM 4,570

141
d.14

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor pastelowy
zatwierdzony przez Inwestora

m2

10,16*2,95-0,70*1,85-0,72*0,72 m2 28,159
RAZEM 28,159

142
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów -
kolor biały

m2

4,57 m2 4,570
RAZEM 4,570

143
d.14

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  -
pasek 4 cm szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od koloru ścian

m

10,16 m 10,160
RAZEM 10,160

144
d.14 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.14

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice drzwiowe - usunięcie
starej farby , uzupełnienie ubytków i szlifowanie

m2

(0,70+1,85*2)*0,14 m2 0,616
RAZEM 0,616

146
d.14 kalk. własna

Montaż półek ściennych garderoby kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
147

d.14 kalk. własna
Montaż lustra 140*60 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 INSTALACJA GAZOWA 
148

d.15
KNNR N004-
03-01-01-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15 metr

2,5 metr 2,500
RAZEM 2,500

149
d.15

KNNR N004-
03-01-02-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 20 metr

3 metr 3,000
RAZEM 3,000

150
d.15

KNNR N004-
03-01-03-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 25 metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000

151
d.15

KNNR N004-
03-11-01-00

Kurek gazowy z końcówką do węża fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

152
d.15

WKNR
W215-03-14-
07-00

Wąż specjalny elestyczny do podłączenia kuchenki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

153
d.15

KNNR N004-
03-12-02-01

Kurek kulowy gazowy gwintowany fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

154
d.15

KNNR N004-
03-12-03-02

Zawór kulowy do gazu gwintowany fi 25 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

155
d.15

KNNR N004-
03-14-06-00

Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniach na dwuzłączkę z piekarnikiem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

156
d.15

KNR 035-02-
23-04-00

Montaż kotła gazowego wiszącego 2-funkcyjnego o mocy do 20 kW wraz z za-
kupem i dostawą.

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

157
d.15

KNR 217-01-
35-02-02

Zasuwa stalowa prostokątna wywiewna 14x21 cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

158
d.15

KNR 217-01-
56-01-00

Nawietrzak o przekrojy 200 cm2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

159
d.15

KNR 401-03-
33-04-00

Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

160
d.15

KNR 215-03-
06-02-00

Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach fi 25 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

161
d.15

KNR 215-03-
05-01-00

Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

162
d.15

KNR 712-01-
05-04-00

Odtłuszczanie rurociągów m2

3,14*0,015*2,5 m2 0,118
3,14*0,020*3,0 m2 0,188
3,14*0,025*15 m2 1,178

RAZEM 1,484
163

d.15
KNR 712-02-
04-04-20

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.chlorok grunt cz.tlenk m2

3,14*0,015*2,5 m2 0,118
3,14*0,020*3,0 m2 0,188
3,14*0,025*15 m2 1,178

RAZEM 1,484
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164

d.15
KNR 712-02-
13-04-00

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią chlorok og stosow m2

3,14*0,015*2,5 m2 0,118
3,14*0,020*3,0 m2 0,188
3,14*0,025*15 m2 1,178

RAZEM 1,484
165

d.15
analiza włas-
na

Montaż władu kominowego wykonanego zgodnie z DTR montowanego kotła
gazowego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

166
d.15 kalk. własna

Wykonanie przyłącza gazowego kopletnego. Ułożenie rurociągu, podłącze-
niem licznika, pomiarami szczelności - zgodnie z załączoną dokumentacją

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16 INSTALACJA C.O
167

d.16
KNNR N004-
04-18-07-03

Grzejnik 2-płytowy stalowy szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

168
d.16

KNNR N004-
04-12-01-13

Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N fi 15 z głowicą RTD-3100 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

169
d.16

KNNR N004-
04-29-04-00

Rury przyłączne do grzejników z miedzi fi 15 kmpl

6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000

170
d.16

KNNR N004-
04-05-03-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 15 metr

86 metr 86,000
RAZEM 86,000

171
d.16

KNNR N004-
04-05-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 18 metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

172
d.16

KNNR N004-
04-05-05-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 22 metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

173
d.16

KNNR N004-
04-05-06-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 28 metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000

174
d.16

KNNR N004-
04-11-02-40

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

175
d.16

KNNR N004-
04-11-01-01

Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

176
d.16

KNR 216-13-
20-02-21

Izolacja rury fi 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 20 mm metr

86 metr 86,000
RAZEM 86,000

177
d.16

KNR 216-13-
20-03-21

Izolacja rury fi 18 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 20 mm metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

178
d.16

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 22 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

179
d.16

KNR 216-13-
20-05-20

Izolacja rury fi 28 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000

180
d.16

KNR 215-04-
04-01-00

Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

17 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
181

d.17
KNNR N004-
02-30-02-02

Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 250/255 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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182

d.17
KNNR N004-
02-33-03-00

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

183
d.17

KNNR N004-
02-32-02-03

Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 wraz z kabiną kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

184
d.17

KNNR N004-
02-18-02-02

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

185
d.17

KNNR N004-
02-29-05-03

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

186
d.17

KNNR N004-
02-18-03-00

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

187
d.17

KNNR N004-
01-37-02-00

Montaż baterii umywalkowej stojącej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

188
d.17

KNNR N004-
01-37-08-00

Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

189
d.17

KNNR N004-
01-31-01-01

Zawór kulowy gwintowany z połączeniem elastycznym do WC fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

190
d.17

KNNR N004-
01-37-02-01

Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

191
d.17

KNNR N004-
01-13-03-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15 metr

25 metr 25,000
RAZEM 25,000

192
d.17

KNNR N004-
01-13-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 18 metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

193
d.17

KNR 216-13-
20-02-21

Izolacja rury fi 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 20 mm metr

25 metr 25,000
RAZEM 25,000

194
d.17

KNR 216-13-
20-03-21

Izolacja rury fi 18 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 20 mm metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

195
d.17

KNNR N004-
01-26-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych do fi 65

metr

35 metr 35,000
RAZEM 35,000

196
d.17

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

197
d.17

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

198
d.17

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

18 INSTALACJE OŚWIETLENIA
199

d.18
KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED kompletne kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

200
d.18

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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201

d.18
KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk
dzwonkowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

202
d.18

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

203
d.18

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

204
d.18

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

205
d.18

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5
mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

206
d.18

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

207
d.18

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym - YDYp 3x1,5mm2

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

208
d.18

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym - YDYp 4x1,5mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

209
d.18

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

210
d.18

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

211
d.18

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

212
d.18

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

213
d.18

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

19 POZOSTAŁE INSTALACJE ELELKTRYCZNE
214

d.19
KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze  "RG"
Każde pomieszczenie ma posiadać osobne zabezpieczenie w rozdzielni elek-
trycznej montowanej na korytarzu. W kuchni należy wykonać osobne zabez-
pieczenia dla piekarnika oraz gniazd taka aby równoczesne włączanie kilku
sprzętów nie przeciążało bezpieczników.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

215
d.19

KNNR 5
0404-06

Miejscowe szyny uziemiajace szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

216
d.19

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

217
d.19

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

218
d.19

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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219

d.19
KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

220
d.19

KNNR 5
1206-01

Podłączanie piekarnika el szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

221
d.19

KNNR 5
1206-01

Podłączanie pieca gazowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

222
d.19

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

223
d.19

KNNR 5
0406-01

Montaż dzwonka 230V szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.19

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie -YKY 5x10

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

225
d.19

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym YDY 3x2,5mm2

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

226
d.19

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

227
d.19

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

228
d.19

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

229
d.19

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

230
d.19

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-
lacyjnej dla prądu do 25 A

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

231
d.19

KNR 2-25
0708-01

Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe - montaż szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

232
d.19

KNNR 5
0205-04

Przewody antenowe -analogia m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

233
d.19

KNNR 5
0205-04

Antena telewizyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20 POMIARY
234

d.20
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

235
d.20

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

236
d.20

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

237
d.20

KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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21 Pozostałe prace

238
d.21

Usługa sprzątania mieszkania po pracach remontowych - kompleksowe sprzą-
tanie mieszkania. Stan czystości - do zamieszkania. W skład prac: mycie
okien, mycie ścian z płytek, mycie podług we wszystkich pomieszczeniach,
usunięcie wszelkich nieczystości i śmieci, umycie wszystkich mebli, sprzętów,
urządzeń.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 1-KORYTARZ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie kasetonów sufitowych
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,2348 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'

1 m2/m2
m2 6,8600 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 0,6174 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-04
0404-01

Rozebranie kasetonów ściennych
obmiar  = 11,22*1,50 = 16,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 2,5245 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''

1 m2/m2
m2 16,8300 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,10 m-g/m2
m-g 1,6830 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej
obmiar  = 11,22*1,45 = 16,269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 3,5792 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''

1 m2/m2
m2 16,2690 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/m2
m-g 2,2777 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KSNR 3
0701-06

Demontaż  drzwi wewnętrznych
obmiar  = 2,44*1,20 = 2,928 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06 r-g/m2
r-g 3,1037 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''

1 m2/m2
m2 2,9280 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportu poziomego

0,06 m-g/m2
m-g 0,1757 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 1,5092 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''

1 m2/m2
m2 6,8600 0,0000 0,00

- 16 -
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-- S --
3* środek transportowy

0,07 m-g/m2
m-g 0,4802 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-04
0705-01

Demontaż szafki licznikowej gazu
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt.
r-g 0,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

KNR 4-03
0603-01

Demontaż lampy sufitowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/szt.
r-g 0,2000 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR 4-03
0507-01

Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

KNR 4-01
0815-08

Demontaż listwy cokołowej
obmiar  = 11,22-0,97*4-0,70*1 = 6,640 m

m

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m
r-g 0,2656 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

1-KORYTARZ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 1-KORYTARZ - ROBOTY BUDOWLANE
10

d.2
KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych
dostosowanych rozmiarem do istniejących bez
świetlika. Drzwi wyposażone w wizjer tzw. Ju-
dasz oraz dwa zamki w tym 1 z patentem. Blo-
kada jednego skrzydła z możliwością otwarcia.
obmiar  = 2,44*1,34 = 3,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,82 r-g/m2
r-g 12,4914 0,0000 0,00

-- M --
2* Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe dostosowa-

ne rozmiarem do istniejących bez świetlika.
1 m2/m2

m2 3,2700 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,1635 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1635 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1962 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 17,2234 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 7,2030 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 4,8020 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 13,0340 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 2,7440 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 3,5672 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 9,1238 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 6,2426 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 6,2426 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 126,9100 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0021 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 6,8600 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0044 0,0000 0,00

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,3979 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,1983 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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12
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 12,42*2,95-0,80*2,00-0,97*2,05*4+
6,86 = 33,945 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 3,2248 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 10,1835 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor
biały
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 0,8163 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 2,0443 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 2,7440 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = 12,42*2,95-0,80*2,00-0,97*2,05*4 =
27,085 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 3,2231 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor paste-

lowy
0,286 dm3/m2

dm3 7,7463 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 10,8340 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.2

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 12,42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 0,7949 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 0,9936 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 4,15 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 5,8515 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,1660 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 0,9545 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 3,3614 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 7,2030 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolo-
rze jasnego drewna
obmiar  = 6,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 3,7044 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe w kolorze jasnego drewna

1,04 m2/m2
m2 7,1344 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,36 m/m2

m 9,3296 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 0,7546 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,0549 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,1235 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła drzwio-
we
obmiar  = 0,97*2,05*4*2,75+0,97*2,07*2,75 =
27,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 16,9849 0,0000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,075 dm3/m2
dm3 2,0546 0,0000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,49 ark./m2

ark. 13,4236 0,0000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,081 dm3/m2

dm3 2,2190 0,0000 0,00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,087 dm3/m2

dm3 2,3834 0,0000 0,00

6* benzyna do lakierów
0,038 dm3/m2

dm3 1,0410 0,0000 0,00
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7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice
drzwiowe - usunięcie starej farby , uzupełnienie
ubytków i szlifowanie
obmiar  = (0,97+2,05*2)*4*(0,32+0,12*2)+
(0,97*2,07*2)*(0,32+0,12*2) = 13,606 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 8,4357 0,0000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,075 dm3/m2
dm3 1,0205 0,0000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,49 ark./m2

ark. 6,6669 0,0000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,081 dm3/m2

dm3 1,1021 0,0000 0,00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,087 dm3/m2

dm3 1,1837 0,0000 0,00

6* benzyna do lakierów
0,038 dm3/m2

dm3 0,5170 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

1-KORYTARZ - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3 2-ŁAZIENKA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
21

d.3
KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie kasetonów sufitowych
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 0,5400 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja

1 m2/m2
m2 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 0,2700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.3

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej
obmiar  = 11,20*2,95-0,84*0,92-0,70*1,83 =
30,986 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 6,8169 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''

1 m2/m2
m2 30,9860 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/m2
m-g 4,3380 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.3

KSNR 3
0701-06

Demontaż  drzwi wewnętrznych 0,70*1,83 m
obmiar  = 0,70*1,83 = 1,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06 r-g/m2
r-g 1,3579 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''

1 m2/m2
m2 1,2810 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportu poziomego

0,06 m-g/m2
m-g 0,0769 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.3

KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych
obmiar  = 11,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 1,6800 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''

1 m/m
m 11,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 1,3046 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''

1 m2/m2
m2 5,9300 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,07 m-g/m2
m-g 0,4151 0,0000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.3

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,59 r-g/szt.
r-g 1,5900 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.3

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.3

KNR 4-04
0705-12

Demontaż szafki łazienkowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt.
r-g 1,0500 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.3

KNR 4-04
0705-04

Demontaż aneostatów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.3

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,2200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.3

KNR 4-03
0501-01

Demontaż wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

2-ŁAZIENKA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

4 2-ŁAZIENKA - ROBOTY BUDOWLANE
32

d.4
KNR 0-19
0928-01

Montaż parapetu z PCV
obmiar  = 0,92*0,30 = 0,276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,12 r-g/m2
r-g 1,6891 0,0000 0,00

-- M --
2* Parapet okienny z tworzyw

1 m2/m2
m2 0,2760 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 0,1380 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,0166 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,0193 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = (0,90*2,00+0,20*1,12-0,70*1,83)*
0,32 = 0,238 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 2,0539 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
obmiar  = 1,20 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 1,9440 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 9,6000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 6,2160 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0216 0,0000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22,12 kg/m

kg 26,5440 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0072 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,0360 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,0840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.4

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 0,90*2,00+0,20*1,12-0,70*1,83 =
0,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m2
r-g 1,1219 0,0000 0,00
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R M S

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0039 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0036 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,0198 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0050 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0372 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,0297 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.4

KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą drew-
nianą z otworem nawewnym
obmiar  = 0,80*2,00 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,82 r-g/m2
r-g 6,1120 0,0000 0,00

-- M --
2* drzwi łazienkowe z ościeżnicą z otworem na-

wiewnym
1 m2/m2

m2 1,6000 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,0800 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0800 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.4

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
obmiar  = 0,88*2,95 = 2,596 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,2481 r-g/m2
r-g 5,8361 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 5,3478 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2

m 1,9730 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

m 5,3218 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 10,5398 0,0000 0,00

6* blachowkręty
34 szt./m2

szt. 88,2640 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0051 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 2,7258 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
3,626 m/m2

m 9,4131 0,0000 0,00

10* woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0033 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-g 0,0909 0,0000 0,00
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R M S

13* środek transportu
0,0279 m-g/m2

m-g 0,0724 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 14,8885 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 6,2265 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 4,1510 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 11,2670 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 2,3720 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 3,0836 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 7,8869 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 5,3963 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 5,3963 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 109,7050 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0018 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 5,9300 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0038 0,0000 0,00

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,3439 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,1714 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.4

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = 11,20*2,95-0,84*0,92-0,80*2,00 =
30,667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 55,3938 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 32,2004 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 23,3069 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 62,8674 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 124,5080 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 521,3390 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0405 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 32,2004 0,0000 0,00
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R M S

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 69,4301 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0264 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,6440 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,4907 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.4

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 3,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 4,9350 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,1400 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 0,8050 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.4

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 2,9057 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 6,2265 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 5,93*2*1,25 = 14,825 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 5,3311 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2

kg 51,8875 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 17,7900 0,0000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 16,7523 0,0000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2

kg 2,6685 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,1660 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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43
d.4

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 1,0081 0,0000 0,00

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2
kg 46,2540 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0593 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0593 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.4

NNRNKB 202
1120-06

(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek te-
rakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zapra-
wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,9169 r-g/m2
r-g 11,3672 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1,08 m2/m2
m2 6,4044 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 42,7992 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
0,00029 m3/m2

m3 0,0017 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0266 m-g/m2
m-g 0,1577 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0425 m-g/m2

m-g 0,2520 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.4

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej "ATLAS"
obmiar  = (11,20-0,80)*1,50 = 15,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3951 r-g/m2
r-g 37,3636 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne

1,1 m2/m2
m2 17,1600 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 112,5914 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
0,00006 m3/m2

m3 0,0009 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0168 m-g/m2
m-g 0,2621 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0257 m-g/m2

m-g 0,4009 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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46
d.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = (11,20-0,80)*1,45 = 15,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 4,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 3,9057 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,0754 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 45,2400 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 6,0320 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0483 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 5,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 0,7057 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 1,7671 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.4 kalk. własna

Montaż lustra 100*80 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* lustro'

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

2-ŁAZIENKA - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 3-KUCHNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
49

d.5
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych
obmiar  = 13,65*2-0,97 = 26,330 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,9495 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''

1 szt/m
szt 26,3300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.5

KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie boazeri na suficie
obmiar  = 9,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,7964 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja

1 m2/m2
m2 9,9800 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 0,8982 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.5

KNR 4-01
0349-09

Rozebranie licowania z glazury na zaprawie
cementowej
obmiar  = (1,36+4,03+0,25)*1,65 = 9,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m2
r-g 11,2603 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''

1 m2/m2
m2 9,3060 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

52
d.5

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka boazerii ściennej
obmiar  = 13,65*2,95-0,97*2,05-9,306 = 28,973
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 6,3741 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''

1 m2/m2
m2 28,9730 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/m2
m-g 4,0562 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.5

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony 3 warstwy
obmiar  = 9,96*3 = 29,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 6,5736 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''

1 m2/m2
m2 29,8800 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,07 m-g/m2
m-g 2,0916 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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54
d.5

KNR 4-04
0705-01

Demontaż pieca gazowego dwufunkcyjnego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,08 r-g/szt.
r-g 2,0800 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

55
d.5

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kuchennego 1,40*0,60*0,85
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,31 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'

1 m3/szt.
m3 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.5

KNR 4-04
0705-04

Demontaż aneostatów
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 0,3200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.5

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.5

KNR 4-04
0705-12

Demontaż drzwi do skrytki
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt.
r-g 1,0500 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.5

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/szt.
r-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.5

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.5

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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62
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 3,10*2,95*0,14 = 1,280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3
r-g 3,9680 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''

1 m3/m3
m3 1,2800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

3-KUCHNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 3-KUCHNIA - ROBOTY BUDOWLANE
63

d.6
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = (13,65-0,97-3,10)*2,95 = 28,261 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 51,0478 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 29,6741 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 21,4784 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 57,9351 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 114,7397 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 480,4370 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0373 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 29,6741 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 63,9829 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0243 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,5935 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,4522 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.6

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 9,98+0,14*3,10 = 10,414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 26,1464 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 10,9347 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 7,2898 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 19,7866 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 4,1656 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 5,4153 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 13,8506 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 9,4767 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 9,4767 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 192,6590 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0031 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 10,4140 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0067 0,0000 0,00
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14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,6040 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,3010 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65
d.6

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 5,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 7,8960 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,2240 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 1,2880 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.6

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 9,98+3,10*0,14 = 10,414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 5,1029 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 10,9347 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

67
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 9,98+3,10*0,14 = 10,414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 3,7449 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2

kg 36,4490 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 12,4968 0,0000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 11,7678 0,0000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2

kg 1,8745 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,1166 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0708 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.6

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 9,98+3,10*0,14 = 10,414 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,17 r-g/m2

r-g 1,7704 0,0000 0,00

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2
kg 81,2292 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1041 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1041 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.6

NNRNKB 202
1120-06

(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek te-
rakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zapra-
wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
obmiar  = 9,98+3,10*0,14 = 10,414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,9169 r-g/m2
r-g 19,9626 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1,08 m2/m2
m2 11,2471 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 75,1620 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
0,00029 m3/m2

m3 0,0030 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0266 m-g/m2
m-g 0,2770 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0425 m-g/m2

m-g 0,4426 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.6

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej "ATLAS"
obmiar  = (1,20+3,78+0,25)*1,50 = 7,845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3951 r-g/m2
r-g 18,7896 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne

1,1 m2/m2
m2 8,6295 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 56,6205 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
0,00006 m3/m2

m3 0,0005 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0168 m-g/m2
m-g 0,1318 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0257 m-g/m2

m-g 0,2016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = (11,65-3,10)*2,95-0,97*2,05-0,84*
0,92*2-7,845 = 13,843 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3183 r-g/m2

r-g 4,4062 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 3,5853 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,0692 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 41,5290 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 5,5372 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0443 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały
obmiar  = 9,98+3,10*0,14 = 10,414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 1,2393 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 3,1034 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 4,1656 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.6

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 13,65 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 0,8736 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 1,0920 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.6 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* karnisz okienny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.6

KNR 4-01
0920-12

Wymiana kratki w drzwiach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/szt.
r-g 0,1400 0,0000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kratka drzwiowa
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

3-KUCHNIA - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 4-POKÓJ DZIENNY- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
76

d.7
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych
obmiar  = 18,64-0,97*2 = 16,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,5050 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''

1 szt/m
szt 16,7000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

77
d.7

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.7

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/szt.
r-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.7

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,31 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''

1 m3/szt.
m3 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.7

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,4400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.7

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

4-POKÓJ DZIENNY- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 4-POKÓJ DZIENNY - ROBOTY BUDOWLANE
82

d.8
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = (18,64-0,97*2-3,10)*2,95 = 40,120
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 72,4688 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 42,1260 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 30,4912 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 82,2460 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 162,8872 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 682,0400 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0530 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 42,1260 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 90,8317 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0345 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,8425 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,6419 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.8

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 19,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 48,6825 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 20,3595 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 13,5730 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 36,8410 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 7,7560 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 10,0828 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 25,7887 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 17,6449 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 17,6449 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 358,7150 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0058 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 19,3900 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0124 0,0000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,1246 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,5604 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.8

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 8,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 11,6325 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,3300 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 1,8975 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

85
d.8

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 19,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 9,5011 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 20,3595 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.8

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolo-
rze jasnego drewna
obmiar  = 19,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 10,4706 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe w kolorze jasnego drewna

1,04 m2/m2
m2 20,1656 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,36 m/m2

m 26,3704 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 2,1329 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1551 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3490 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = 18,64*2,95-0,97*2,05*2-1,09*1,45 =
49,431 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 15,7339 0,0000 0,00
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R M S

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 12,8026 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,2472 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 148,2930 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 19,7724 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1582 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.8

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały
obmiar  = 19,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 2,3074 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 5,7782 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 7,7560 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

89
d.8

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 18,64 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 1,1930 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 1,4912 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90
d.8 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* karnisz okienny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

91
d.8

KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaf-
lowego
obmiar  = 1,80*1,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,14 r-g/m2
r-g 5,6520 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* cegła pełna
45 m2/m2

m2 81,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa
0,26 m3/m2

m3 0,4680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

4-POKÓJ DZIENNY - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 5-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
92

d.9
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych
obmiar  = 22,17-0,97*2 = 20,230 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,0345 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''

1 szt/m
szt 20,2300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

93
d.9

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/szt.
r-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

94
d.9

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,31 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''

1 m3/szt.
m3 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95
d.9

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,4400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

96
d.9

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

97
d.9

KNR 4-04
0502-02

Rozebranie zabudowy drzwi wewnetrznych
obmiar  = 0,97*2,05 = 1,989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/m2
r-g 4,9327 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''''

1 m2/m2
m2 1,9890 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

5-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 5-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
98

d.10
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = 22,17*2,95-0,97*2,05*2-1,10*1,45*2
= 58,235 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 105,1899 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 61,1468 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 44,2586 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 119,3818 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 236,4341 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 989,9950 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0769 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 61,1468 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 131,8440 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0501 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 1,2229 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,9318 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99
d.10

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 22,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 55,6622 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 23,2785 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 15,5190 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 42,1230 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 8,8680 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 11,5284 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 29,4861 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 20,1747 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 20,1747 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 410,1450 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0067 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 22,1700 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0142 0,0000 0,00
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R M S

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,2859 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,6407 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100
d.10

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 18,5556 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,5264 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 3,0268 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

101
d.10

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 22,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 10,8633 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 23,2785 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

102
d.10

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolo-
rze jasnego drewna
obmiar  = 22,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 11,9718 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe w kolorze jasnego drewna

1,04 m2/m2
m2 23,0568 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,36 m/m2

m 30,1512 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 2,4387 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1774 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3991 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

103
d.10

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = 22,17*2,95-0,97*2,05*2-1,10*1,45*
2+3,52*2,95*2 = 79,003 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 25,1467 0,0000 0,00
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-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 20,4618 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,3950 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 237,0090 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 31,6012 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,2528 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

104
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały
obmiar  = 22,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 2,6382 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 6,6067 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 8,8680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

105
d.10

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 22,17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 1,4189 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 1,7736 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

106
d.10

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
obmiar  = 3,52*2,95 = 10,384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,2481 r-g/m2
r-g 23,3443 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 21,3910 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2

m 7,8918 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

m 21,2872 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 42,1590 0,0000 0,00

6* blachowkręty
34 szt./m2

szt. 353,0560 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0204 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 10,9032 0,0000 0,00
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9* taśma spoinowa
3,626 m/m2

m 37,6524 0,0000 0,00

10* woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0132 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-g 0,3634 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,0279 m-g/m2

m-g 0,2897 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

107
d.10 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,1800 0,0000 0,00

-- M --
2* karnisz okienny

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

108
d.10

KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaf-
lowego
obmiar  = 1,80*1,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,14 r-g/m2
r-g 5,6520 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła pełna

45 m2/m2
m2 81,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa
0,26 m3/m2

m3 0,4680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

5-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

11 6-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
109

d.11
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie listew przypodłogowych
obmiar  = 22,17-0,97*2 = 20,230 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,0345 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''''

1 szt/m
szt 20,2300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

110
d.11

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/szt.
r-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

111
d.11

KNR 4-04
0705-05

Demontaż pieca kaflowego 1,40x0,80x2,40
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,31 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''''

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

112
d.11

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,4400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

113
d.11

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

114
d.11

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka płyt styropianowych
obmiar  = 15,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 3,4320 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''''

1 m2/m2
m2 15,6000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/m2
m-g 2,1840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

115
d.11

KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie paneli na suficie
obmiar  = 18,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 3,2400 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''''''

1 m2/m2
m2 18,0000 0,0000 0,00
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R M S

-- S --
3* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 1,6200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

116
d.11

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 18,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 4,0502 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''''''

1 m2/m2
m2 18,4100 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,07 m-g/m2
m-g 1,2887 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

117
d.11

KNR 4-04
0705-04

Demontaż karnisza
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

118
d.11

KNNR-W 3
0703-03

Rozbiórka pozostałości po tapecie
obmiar  = 8,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 1,8150 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''''''''

1 m2/m2
m2 8,2500 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/m2
m-g 1,1550 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

119
d.11 kalk. własna

Utylizacja starej lodówki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/szt
r-g 2,3000 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,14 m-g/szt
m-g 0,1400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

6-SYPIALNIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 6-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
120

d.12
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = 18,00*2,95-0,97*2,07-1,00*1,17*2-
0,70*1,80 = 47,492 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 85,7848 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 49,8666 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 36,0939 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 97,3586 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 192,8175 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 807,3640 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0627 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 49,8666 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 107,5219 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0408 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,9973 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,7599 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

121
d.12

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 18,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 46,2220 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 19,3305 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 12,8870 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 34,9790 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 7,3640 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 9,5732 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 24,4853 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 16,7531 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 16,7531 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 340,5850 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0055 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 18,4100 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0118 0,0000 0,00

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 24067



KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,0678 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,5320 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

122
d.12

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 6,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 8,8125 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,04 m3/m2
m3 0,2500 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 1,4375 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

123
d.12

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 18,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 9,0209 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 19,3305 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

124
d.12

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolo-
rze jasnego drewna
obmiar  = 18,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 9,9414 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe w kolorze jasnego drewna

1,04 m2/m2
m2 19,1464 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,36 m/m2

m 25,0376 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 2,0251 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1473 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3314 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

125
d.12

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = 18,00*2,95-0,97*2,07-1,0*1,17*2-
0,70*1,80 = 47,492 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 15,1167 0,0000 0,00
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-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 12,3004 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,2375 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 142,4760 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 18,9968 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1520 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

126
d.12

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały
obmiar  = 18,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 2,1908 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 5,4862 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 7,3640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

127
d.12

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 18,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 1,1520 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 1,4400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

128
d.12 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* karnisz okienny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

129
d.12

KNR 4-01
0920-12

Uzupełnienie otwory po dementażu pieca kaf-
lowego
obmiar  = 1,80*1,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,14 r-g/m2
r-g 5,6520 0,0000 0,00

-- M --
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2* cegła pełna
45 m2/m2

m2 81,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa
0,26 m3/m2

m3 0,4680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

130
d.12

KNR-W 2-02
1027-04

Montaż drzwi wiszacych przesuwnych do gar-
deroby
obmiar  = 0,70*1,85 = 1,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,82 r-g/m2
r-g 4,9469 0,0000 0,00

-- M --
2* drzwi wiszace przesuwne do garderoby z

ościeżnicą z otworem nawiewnym
1 m2/m2

m2 1,2950 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,0648 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0648 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0777 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

6-SYPIALNIA - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 24067



KP-Remont lokalu mieszkalnego - pl. K.Marcinkowskiego7m7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 7-GARDEROBA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
131

d.13
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 10,16*2,95-0,72*0,72-0,70*1,85 =
28,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 7,6029 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja'''''''''''''''''

1 m2/m2
m2 28,1590 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

132
d.13

KNR 4-03
1133-09

Demontaż lamp
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/szt.
r-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

133
d.13

KNR 4-03
0507-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt.
r-g 0,1100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

134
d.13

KNR 4-03
0501-01

Demontaz wyłączników
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/szt.
r-g 0,6510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

135
d.13

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 4,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 1,0054 0,0000 0,00

-- M --
2* utylizacja''''''''''''''''''

1 m2/m2
m2 4,5700 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,07 m-g/m2
m-g 0,3199 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

136
d.13

KNR 4-04
0705-04

Demontaż sznurka na pranie wraz z matalowy-
mi rurkami
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

7-GARDEROBA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

14 7-GARDEROBA - ROBOTY BUDOWLANE
137

d.14
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar  = 10,16*2,95-0,70*1,85-0,72*0,72 =
28,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 50,8636 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 29,5670 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 21,4008 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 57,7260 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 114,3255 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 478,7030 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0372 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 29,5670 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 63,7520 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0242 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,5913 0,0000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,4505 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

138
d.14

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 4,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 11,4739 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 4,7985 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0,7 m/m2

m 3,1990 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2

m 8,6830 0,0000 0,00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 1,8280 0,0000 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 2,3764 0,0000 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 6,0781 0,0000 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 4,1587 0,0000 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 4,1587 0,0000 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 84,5450 0,0000 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0014 0,0000 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 4,5700 0,0000 0,00

13* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0029 0,0000 0,00
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R M S

14* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
15* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,2651 0,0000 0,00

16* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 0,1321 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

139
d.14

KNR-W 4-01
0819-02

Wykonanie posadzki z płyt OSB gr.15 mm
obmiar  = 4,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 2,2393 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 15 mm

1,05 m2/m2
m2 4,7985 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

140
d.14

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w kolo-
rze jasnego drewna
obmiar  = 4,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 2,4678 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe w kolorze jasnego drewna

1,04 m2/m2
m2 4,7528 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,36 m/m2

m 6,2152 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 0,5027 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,0366 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,0823 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

141
d.14

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
kolor pastelowy zatwierdzony przez Inwestora
obmiar  = 10,16*2,95-0,70*1,85-0,72*0,72 =
28,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 8,9630 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 7,2932 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,1408 0,0000 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 84,4770 0,0000 0,00

5* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 11,2636 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0901 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
142

d.14
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały
obmiar  = 4,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 0,5438 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 1,3619 0,0000 0,00

3* unigrunt
0,40 kg/m2

kg 1,8280 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

143
d.14

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych  - pasek 4 cm
szerokości jako odcięcie  koloru sufitu od kolo-
ru ścian
obmiar  = 10,16 m

m

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m
r-g 0,6502 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,08 dm3/m
dm3 0,8128 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

144
d.14 kalk. własna

Montaż karnisza okiennego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* karnisz okienny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

145
d.14

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice
drzwiowe - usunięcie starej farby , uzupełnienie
ubytków i szlifowanie
obmiar  = (0,70+1,85*2)*0,14 = 0,616 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 0,3819 0,0000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,075 dm3/m2
dm3 0,0462 0,0000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,49 ark./m2

ark. 0,3018 0,0000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,081 dm3/m2

dm3 0,0499 0,0000 0,00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,087 dm3/m2

dm3 0,0536 0,0000 0,00

6* benzyna do lakierów
0,038 dm3/m2

dm3 0,0234 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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146
d.14 kalk. własna

Montaż półek ściennych garderoby
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

3 r-g/kpl
r-g 3,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* półki ścienne

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

147
d.14 kalk. własna

Montaż lustra 140*60 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 0,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* lustro

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

7-GARDEROBA - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 INSTALACJA GAZOWA 
148

d.15
KNNR N004-
03-01-01-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach
w budynkach mieszkalnych fi 15
obmiar  = 2,5 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,413 r-g/metr
r-g 1,0325 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 15

1,04 metr/metr
met

r
2,6000 0,0000 0,00

3* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1/2'
0,95 szt/metr

szt 2,3750 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur fi 15
0,84 szt/metr

szt 2,1000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

149
d.15

KNNR N004-
03-01-02-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach
w budynkach mieszkalnych fi 20
obmiar  = 3 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/metr
r-g 1,3440 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 20

1,04 metr/metr
met

r
3,1200 0,0000 0,00

3* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 3/4'
0,93 szt/metr

szt 2,7900 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur fi 20
0,83 szt/metr

szt 2,4900 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

150
d.15

KNNR N004-
03-01-03-00

Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach
w budynkach mieszkalnych fi 25
obmiar  = 15 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/metr
r-g 8,2500 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 25

1,04 metr/metr
met

r
15,6000 0,0000 0,00

3* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1'
0,91 szt/metr

szt 13,6500 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur fi 25
0,76 szt/metr

szt 11,4000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

151
d.15

KNNR N004-
03-11-01-00

Kurek gazowy z końcówką do węża fi 15
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt
r-g 0,1700 0,0000 0,00

-- M --
2* Kurek gazowy z 1-końcówk do węża fi 1/2'

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

152
d.15

WKNR W215-
03-14-07-00

Wąż specjalny elestyczny do podłączenia ku-
chenki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
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1* robocizna
0,38 r-g/szt

r-g 0,3800 0,0000 0,00

-- M --
2* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1/2'

2 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Szybkozłączka gaz z przył elest L=50 cm
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/szt
m-g 0,0300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

153
d.15

KNNR N004-
03-12-02-01

Kurek kulowy gazowy gwintowany fi 20
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt
r-g 0,2800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy przelotowy fi 3/4'

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Klucz do kurka gazowego fi 3/4'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

154
d.15

KNNR N004-
03-12-03-02

Zawór kulowy do gazu gwintowany fi 25
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 0,3000 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy do gazu 2,5 MPa fi 25

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Klucz do kurka gazowego fi 1'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

155
d.15

KNNR N004-
03-14-06-00

Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniach
na dwuzłączkę z piekarnikiem
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,43 r-g/szt
r-g 2,4300 0,0000 0,00

-- M --
2* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1/2'

2 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Dwuzłączka z żel ciągl CZ fi 1/2'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Kuchnia gazowa 4-palnik z piekarnikiem
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

156
d.15

KNR 035-02-
23-04-00

Montaż kotła gazowego wiszącego 2-funkcyj-
nego o mocy do 20 kW wraz z zakupem i do-
stawą.
obmiar  = 1 kmpl

kmp
l

-- R --
1* robocizna

4,4 r-g/kmpl
r-g 4,4000 0,0000 0,00

-- M --
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2* Kolano spalinowe z bl stal K/O fi 110
1,72 szt/kmpl

szt 1,7200 0,0000 0,00

3* Rozetka do rur spal z bl stal K/O fi 111
1 szt/kmpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Rura spalinowa z bl stal K/O fi 111
0,68 metr/kmpl

met
r

0,6800 0,0000 0,00

5* Kształtki miedziane kielichowe fi 15
1,05 kmpl/kmpl

kmp
l

1,0500 0,0000 0,00

6* Kształtki miedziane kielichowe fi 22
4,2 kmpl/kmpl

kmp
l

4,2000 0,0000 0,00

7* Nypel mosiężny nr 4243g fi 15*1/2"
1,05 kmpl/kmpl

kmp
l

1,0500 0,0000 0,00

8* Nypel mosiężny nr 4243g fi 22*3/4"
4,2 kmpl/kmpl

kmp
l

4,2000 0,0000 0,00

9* Śrubunek mosiężny nr 3330 fi 1/2"
1,05 kmpl/kmpl

kmp
l

1,0500 0,0000 0,00

10* Śrubunek mosiężny nr 3330 fi 3/4"
2,1 kmpl/kmpl

kmp
l

2,1000 0,0000 0,00

11* Kocioł gazowy wiszący 2-f o mocy do 20kW
1 kmpl/kmpl

kmp
l

1,0000 0,0000 0,00

-- S --
12* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,12 m-g/kmpl
m-g 0,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

157
d.15

KNR 217-01-
35-02-02

Zasuwa stalowa prostokątna wywiewna 14x21
cm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,96*0,955=0,9168 r-g/szt
r-g 0,9168 0,0000 0,00

-- M --
2* Kratka wentylacyjna 14x21 cm

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8
0,67 kg/szt

kg 0,6700 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,03 m-g/szt
m-g 0,0300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

158
d.15

KNR 217-01-
56-01-00

Nawietrzak o przekrojy 200 cm2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,91*0,955=1,82405 r-g/szt
r-g 1,8241 0,0000 0,00

-- M --
2* Nawietrzak o przekrojy 200 cm2

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,11 m-g/szt
m-g 0,1100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

159
d.15

KNR 401-03-
33-04-00

Przebicie otworów w ścianach grubości 2 ce-
gieł na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,11 r-g/szt
r-g 1,1100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

160
d.15

KNR 215-03-
06-02-00

Podejście obustronne do gazomierzy na ścia-
nach fi 25
obmiar  = 1 kmpl

kmp
l
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-- R --
1* robocizna

1,36*0,955=1,2988 r-g/kmpl
r-g 1,2988 0,0000 0,00

-- M --
2* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1'

8,24 szt/kmpl
szt 8,2400 0,0000 0,00

3* Łącznik redukcyjny do gazomierza fi 1'
2,06 szt/kmpl

szt 2,0600 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur fi 25
2 szt/kmpl

szt 2,0000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,0000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,02 m-g/kmpl
m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

161
d.15

KNR 215-03-
05-01-00

Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,4551*0,955=2,344621 r-g/szt
r-g 4,6892 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 15

0,01 metr/szt
met

r
0,0200 0,0000 0,00

3* Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1/2'
0,01 szt/szt

szt 0,0200 0,0000 0,00

4* Zawór przelotowy mos M83 fi 1/2'
0,004 szt/szt

szt 0,0080 0,0000 0,00

5* Zawór zwrotny mos wodny gwint fi 1/2'
0,004 szt/szt

szt 0,0080 0,0000 0,00

6* Materiał pomocniczy
0,6 %(od M)

% 0,6000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,0001 m-g/szt
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

162
d.15

KNR 712-01-
05-04-00

Odtłuszczanie rurociągów
obmiar  = 
3,14*0,015*2,5 0,118
3,14*0,020*3,0 0,188
3,14*0,025*15 1,178
RAZEM 1,484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0418 r-g/m2
r-g 0,0620 0,0000 0,00

-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna

0,119 dm3/m2
dm3 0,1766 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

163
d.15

KNR 712-02-
04-04-20

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.chlorok
grunt cz.tlenk
obmiar  = 
3,14*0,015*2,5 0,118
3,14*0,020*3,0 0,188
3,14*0,025*15 1,178
RAZEM 1,484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3123 r-g/m2
r-g 0,4635 0,0000 0,00

-- M --
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2* Farba chlorok p/rdz chrom czerw tlenk
0,159 dm3/m2

dm3 0,2360 0,0000 0,00

3* Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk
0,01272 dm3/m2

dm3 0,0189 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,0013 0,0000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

164
d.15

KNR 712-02-
13-04-00

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią chlo-
rok og stosow
obmiar  = 
3,14*0,015*2,5 0,118
3,14*0,020*3,0 0,188
3,14*0,025*15 1,178
RAZEM 1,484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2645 r-g/m2
r-g 0,3925 0,0000 0,00

-- M --
2* Emalie chlorokauczukowe og stosowania

0,15 dm3/m2
dm3 0,2226 0,0000 0,00

3* Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk
0,012 dm3/m2

dm3 0,0178 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0007 0,0000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

165
d.15

analiza włas-
na

Montaż władu kominowego wykonanego zgod-
nie z DTR montowanego kotła gazowego
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* Montaż władu kominowego wykonanego zgod-

nie z DTR montowanego kotła gazowego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

166
d.15 kalk. własna

Wykonanie przyłącza gazowego kopletnego.
Ułożenie rurociągu, podłączeniem licznika, po-
miarami szczelności - zgodnie z załączoną do-
kumentacją
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA GAZOWA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 INSTALACJA C.O
167

d.16
KNNR N004-
04-18-07-03

Grzejnik 2-płytowy stalowy
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,92 r-g/szt
r-g 11,5200 0,0000 0,00

-- M --
2* Grzejnik 2-płytowy stalowy

1 szt/szt
szt 6,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

168
d.16

KNNR N004-
04-12-01-13

Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N fi 15
z głowicą RTD-3100
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt
r-g 1,6200 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawory termostatyczne RTD-N fi 15

1 szt/szt
szt 6,0000 0,0000 0,00

3* Głowica termostatyczna RTD-3100 013L3100
1 szt/szt

szt 6,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

169
d.16

KNNR N004-
04-29-04-00

Rury przyłączne do grzejników z miedzi fi 15
obmiar  = 6 kmpl

kmp
l

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/kmpl
r-g 9,7200 0,0000 0,00

-- M --
2* Nypl miedziany z gwint wewn fi 15x1/2'

2 szt/kmpl
szt 12,0000 0,0000 0,00

3* Rozeta 1-dzielna M315 fi 1/2'
1 szt/kmpl

szt 6,0000 0,0000 0,00

4* Złączka grzejnikowa prosta M3090 fi 1/2'
1 szt/kmpl

szt 6,0000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170
d.16

KNNR N004-
04-05-03-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 15
obmiar  = 86 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,626 r-g/metr
r-g 53,8360 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 15x1

1,04 metr/metr
met

r
89,4400 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 15
0,71 szt/metr

szt 61,0600 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 15
0,89 szt/metr

szt 76,5400 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

171
d.16

KNNR N004-
04-05-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 18
obmiar  = 12 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,66 r-g/metr
r-g 7,9200 0,0000 0,00

-- M --
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2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 18x1
1,04 metr/metr

met
r

12,4800 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 18
0,77 szt/metr

szt 9,2400 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 18
0,74 szt/metr

szt 8,8800 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

172
d.16

KNNR N004-
04-05-05-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 22
obmiar  = 10 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,721 r-g/metr
r-g 7,2100 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 22x1

1,04 metr/metr
met

r
10,4000 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 22
0,66 szt/metr

szt 6,6000 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 22
0,56 szt/metr

szt 5,6000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

173
d.16

KNNR N004-
04-05-06-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 28
obmiar  = 15 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,805 r-g/metr
r-g 12,0750 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 28x1

1,03 metr/metr
met

r
15,4500 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 28
0,61 szt/metr

szt 9,1500 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 28
0,46 szt/metr

szt 6,9000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

174
d.16

KNNR N004-
04-11-02-40

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/szt
r-g 1,0800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy przelotowy fi 3/4'

1 szt/szt
szt 3,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

175
d.16

KNNR N004-
04-11-01-01

Zawór mosiężny przelotowy gwintowany
M3007 fi 15
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 0,3000 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór przelotowy mos M3007 fi 1/2'

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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176
d.16

KNR 216-13-
20-02-21

Izolacja rury fi 15 otuliną Thermaflex FRZ n/
taśmę gr 20 mm
obmiar  = 86 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,0013*0,955=0,001242 r-g/metr
r-g 0,1068 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PE do rur miedzianych fi 60/20

0,0105 metr/metr
met

r
0,9030 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCW szer 19 mm
0,0105 metr/metr

met
r

0,9030 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,00016 m-g/metr
m-g 0,0138 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

177
d.16

KNR 216-13-
20-03-21

Izolacja rury fi 18 otuliną Thermaflex FRZ n/
taśmę gr 20 mm
obmiar  = 12 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,0017*0,955=0,001624 r-g/metr
r-g 0,0195 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PE do rur miedzianych fi 114/20

0,0105 metr/metr
met

r
0,1260 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCW szer 25 mm
0,0105 metr/metr

met
r

0,1260 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,0003 m-g/metr
m-g 0,0036 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

178
d.16

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 22 otuliną Thermaflex FRZ n/klej
gr 20 mm
obmiar  = 10 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,1115*0,955=0,106483 r-g/metr
r-g 1,0648 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ThermaECO FRZ N-22 fi 22/20 mm

1,05 metr/metr
met

r
10,5000 0,0000 0,00

3* Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m
0,01 metr/metr

met
r

0,1000 0,0000 0,00

4* Klej Thermaflex Glue 474
0,0159 dm3/metr

dm3 0,1590 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,004 m-g/metr
m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

179
d.16

KNR 216-13-
20-05-20

Izolacja rury fi 28 otuliną Thermaflex FRZ n/klej
gr 20 mm
obmiar  = 15 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,1238*0,955=0,118229 r-g/metr
r-g 1,7734 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ThermaECO FRZ N-28 fi 28/20 mm

1,05 metr/metr
met

r
15,7500 0,0000 0,00
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3* Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m
0,015 metr/metr

met
r

0,2250 0,0000 0,00

4* Klej Thermaflex Glue 474
0,0186 dm3/metr

dm3 0,2790 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,004 m-g/metr
m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

180
d.16

KNR 215-04-
04-01-00

Próba szczelności instalacji CO w budynkach
mieszkalnych na 1 urządzenie
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,34*0,955=0,3247 r-g/szt
r-g 1,9482 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 50

0,12 metr/szt
met

r
0,7200 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA C.O
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
181

d.17
KNNR N004-
02-30-02-02

Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa
sztucznego t. 250/255
obmiar  = 1 kmpl

kmp
l

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/kmpl
r-g 1,9800 0,0000 0,00

-- M --
2* Syfon umywalkowy M1516 TS fi 1'

1 szt/kmpl
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Umywalka porcelanowa FIG 240
1 szt/kmpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Wspornik do umywalki
1 szt/kmpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

182
d.17

KNNR N004-
02-33-03-00

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT
obmiar  = 1 kmpl

kmp
l

-- R --
1* robocizna

3,66 r-g/kmpl
r-g 3,6600 0,0000 0,00

-- M --
2* Kompakt fajansowy

1 szt/kmpl
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Sedesy z PCW do kompaktu
1 szt/kmpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

183
d.17

KNNR N004-
02-32-02-03

Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
800x800 wraz z kabiną
obmiar  = 1 kmpl

kmp
l

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/kmpl
r-g 0,9800 0,0000 0,00

-- M --
2* Spust do basenu natryskowego

1 szt/kmpl
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Brodzik natryskowy z PCW 900x900 wraz z ka-
biną
1 szt/kmpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

184
d.17

KNNR N004-
02-18-02-02

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt
r-g 0,2100 0,0000 0,00

-- M --
2* Syfon brodzikowy PCW fi 50

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

185
d.17

KNNR N004-
02-29-05-03

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komoro-
wy na szafce
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/szt
r-g 1,2900 0,0000 0,00

-- M --
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2* Zlewozmywak z bl nierdzewnej 2-komorowy
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

186
d.17

KNNR N004-
02-18-03-00

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztuczne-
go podwójny
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 0,3000 0,0000 0,00

-- M --
2* Syfon zlewozmywakowy PCW 2-komorowy

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

187
d.17

KNNR N004-
01-37-02-00

Montaż baterii umywalkowej stojącej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/szt
r-g 0,9600 0,0000 0,00

-- M --
2* Baterie umywalkowe stojące

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188
d.17

KNNR N004-
01-37-08-00

Montaż baterii natryskowej z natryskiem prze-
suwnym
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt
r-g 1,1400 0,0000 0,00

-- M --
2* Baterie natryskowe

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Zestaw natryskowy przesuwny
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

189
d.17

KNNR N004-
01-31-01-01

Zawór kulowy gwintowany z połączeniem elas-
tycznym do WC fi 15
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/szt
r-g 0,3900 0,0000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka z żel ciągl OC fi 1/2'

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Zawór kulowy przelotowy fi 1/2'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

190
d.17

KNNR N004-
01-37-02-01

Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/szt
r-g 0,9600 0,0000 0,00

-- M --
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2* Baterie zlewozmywakowe stojące
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiał pomocniczy
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

191
d.17

KNNR N004-
01-13-03-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w
budynkach mieszkalnych fi 15
obmiar  = 25 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,485 r-g/metr
r-g 12,1250 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 15x1

1,04 metr/metr
met

r
26,0000 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 15
0,93 szt/metr

szt 23,2500 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 15
0,89 szt/metr

szt 22,2500 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

192
d.17

KNNR N004-
01-13-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w
budynkach mieszkalnych fi 18
obmiar  = 10 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,514 r-g/metr
r-g 5,1400 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 18x1

1,04 metr/metr
met

r
10,4000 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 18
0,93 szt/metr

szt 9,3000 0,0000 0,00

4* Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 18
0,74 szt/metr

szt 7,4000 0,0000 0,00

5* Materiał pomocniczy
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

193
d.17

KNR 216-13-
20-02-21

Izolacja rury fi 15 otuliną Thermaflex FRZ n/
taśmę gr 20 mm
obmiar  = 25 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,0013*0,955=0,001242 r-g/metr
r-g 0,0311 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PE do rur miedzianych fi 60/20

0,0105 metr/metr
met

r
0,2625 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCW szer 19 mm
0,0105 metr/metr

met
r

0,2625 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,00016 m-g/metr
m-g 0,0040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

194
d.17

KNR 216-13-
20-03-21

Izolacja rury fi 18 otuliną Thermaflex FRZ n/
taśmę gr 20 mm
obmiar  = 10 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,0017*0,955=0,001624 r-g/metr
r-g 0,0162 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PE do rur miedzianych fi 114/20

0,0105 metr/metr
met

r
0,1050 0,0000 0,00
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3* Taśma klejąca z PCW szer 25 mm
0,0105 metr/metr

met
r

0,1050 0,0000 0,00

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9 Mg

0,0003 m-g/metr
m-g 0,0030 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

195
d.17

KNNR N004-
01-26-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych do
fi 65
obmiar  = 35 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

0,0916 r-g/metr
r-g 3,2060 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 15x1

0,02 metr/metr
met

r
0,7000 0,0000 0,00

3* Kształtki miedziane kielichowe fi 15
0,006 szt/metr

szt 0,2100 0,0000 0,00

4* Zawór kulowy przelotowy fi 1/2'
0,002 szt/metr

szt 0,0700 0,0000 0,00

5* Zawór zwrotny art 6200 fi 1/2'
0,002 szt/metr

szt 0,0700 0,0000 0,00

6* Materiał pomocniczy
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

196
d.17

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 11 m

m

-- R --
1* robocizna

0,196 r-g/m
r-g 2,1560 0,0000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0,96 m/m
m 10,5600 0,0000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1,16 szt./m

szt. 12,7600 0,0000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,16 m/m

m 1,7600 0,0000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 11,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0061 m-g/m
m-g 0,0671 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

197
d.17

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m
r-g 2,5300 0,0000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

0,95 m/m
m 9,5000 0,0000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm
0,88 szt./m

szt. 8,8000 0,0000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 75 mm
0,15 m/m

m 1,5000 0,0000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm
0,8 szt./m

szt. 8,0000 0,0000 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0095 m-g/m
m-g 0,0950 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

198
d.17

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,293 r-g/m
r-g 3,5160 0,0000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,86 m/m

m 10,3200 0,0000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,99 szt./m

szt. 11,8800 0,0000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,15 m/m

m 1,8000 0,0000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m

szt. 9,6000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0187 m-g/m
m-g 0,2244 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18 INSTALACJE OŚWIETLENIA
199

d.18
KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - LED kompletne
obmiar  = 22 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/kpl.
r-g 18,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* oprawy LED

1 szt./kpl.
szt. 22,0000 0,0000 0,00

3* żarówki LED
1,00 szt/kpl.

szt 22,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

200
d.18

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne''''

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

201
d.18

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe - przycisk dzwonkowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,231 r-g/szt.
r-g 0,2310 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

202
d.18

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,189 r-g/szt.
r-g 0,5670 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt/szt.
szt 3,0600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

203
d.18

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,231 r-g/szt.
r-g 0,4620 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt/szt.
szt 2,0400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

204
d.18

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,231 r-g/szt.
r-g 1,6170 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1,02 szt/szt.
szt 7,1400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

205
d.18

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,459 r-g/szt.
r-g 4,5900 0,0000 0,00

-- M --
2* puszki

1,02 szt/szt.
szt 10,2000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

206
d.18

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt.
r-g 0,8400 0,0000 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt/szt.
szt 10,2000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

207
d.18

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym -
YDYp 3x1,5mm2
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0473 r-g/m
r-g 11,8250 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDY 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 260,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

208
d.18

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym -
YDYp 4x1,5mm2
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0473 r-g/m
r-g 2,8380 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDY 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 62,4000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

209
d.18

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 40 cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 6 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

1,8711 r-g/otw.
r-g 11,2266 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

210
d.18

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
betonie
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,102 r-g/m
r-g 6,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

211
d.18

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0315 r-g/m
r-g 1,8900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

212
d.18

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,4935 r-g/szt.
r-g 4,9350 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

213
d.18

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,2153 r-g/szt.
r-g 2,1530 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE OŚWIETLENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19 POZOSTAŁE INSTALACJE ELELKTRYCZNE
214

d.19
KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze  "RG"
Każde pomieszczenie ma posiadać osobne za-
bezpieczenie w rozdzielni elektrycznej monto-
wanej na korytarzu. W kuchni należy wykonać
osobne zabezpieczenia dla piekarnika oraz
gniazd taka aby równoczesne włączanie kilku
sprzętów nie przeciążało bezpieczników.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,99 r-g/kpl.
r-g 2,9900 0,0000 0,00

-- M --
2* tablice rozdzielcze "RG"'

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

215
d.19

KNNR 5
0404-06

Miejscowe szyny uziemiajace
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/szt.
r-g 1,2700 0,0000 0,00

-- M --
2* obudowy blaszane'

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

216
d.19

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręca-
ne o obciążalności do 16 A i przekroju przewo-
dów do 2.5 mm2
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,252 r-g/szt.
r-g 6,0480 0,0000 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1,02 szt/szt.
szt 24,4800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

217
d.19

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe
w puszce instalacyjnej
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/szt.
r-g 1,3860 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 6,1200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

218
d.19

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,6320 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne'

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

219
d.19

KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,34 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

220
d.19

KNNR 5
1206-01

Podłączanie piekarnika el
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,07 r-g/szt.
r-g 1,0700 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

3* końcówki kablowe
3 szt./szt.

szt. 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

221
d.19

KNNR 5
1206-01

Podłączanie pieca gazowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,07 r-g/szt.
r-g 1,0700 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

3* końcówki kablowe
3 szt./szt.

szt. 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

222
d.19

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 36 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt.
r-g 3,0240 0,0000 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt/szt.
szt 36,7200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

223
d.19

KNNR 5
0406-01

Montaż dzwonka 230V
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/szt.
r-g 0,6300 0,0000 0,00

-- M --
2* dzwonek mieszkaniowy 230V

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

224
d.19

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w betonie -YKY 5x10
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0946 r-g/m
r-g 2,3650 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YKY 5x10mm2

1,04 m/m
m 26,0000 0,0000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

225
d.19

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
YDY 3x2,5mm2
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0473 r-g/m
r-g 11,8250 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 500 V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 260,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

226
d.19

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 40 cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 6 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

1,8711 r-g/otw.
r-g 11,2266 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

227
d.19

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
betonie
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,102 r-g/m
r-g 5,1000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

228
d.19

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0315 r-g/m
r-g 1,5750 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

229
d.19

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 36 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,4935 r-g/szt.
r-g 17,7660 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

230
d.19

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
prądu do 25 A
obmiar  = 36 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1575 r-g/szt.
r-g 5,6700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

231
d.19

KNR 2-25
0708-01

Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe -
montaż
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,84 r-g/szt.
r-g 2,5200 0,0000 0,00
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-- M --
2* gniazda radiowe Gn-2

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

232
d.19

KNNR 5
0205-04

Przewody antenowe -analogia
obmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0693 r-g/m
r-g 3,1185 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody antenowe

1,04 m/m
m 46,8000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

233
d.19

KNNR 5
0205-04

Antena telewizyjna
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

3,50 r-g/szt
r-g 3,5000 0,0000 0,00

-- M --
2* antena telewizyjna

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

POZOSTAŁE INSTALACJE ELELKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20 POMIARY
234

d.20
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

235
d.20

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 17 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 7,1400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

236
d.20

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego
różnicowo-prądowego
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,97 r-g/szt.
r-g 15,8800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

237
d.20

KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomocą
miernika
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 1,3600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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21 Pozostałe prace
238

d.21
Usługa sprzątania mieszkania po pracach re-
montowych - kompleksowe sprzątanie miesz-
kania. Stan czystości - do zamieszkania. W
skład prac: mycie okien, mycie ścian z płytek,
mycie podług we wszystkich pomieszczeniach,
usunięcie wszelkich nieczystości i śmieci, umy-
cie wszystkich mebli, sprzętów, urządzeń.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Pozostałe prace
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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