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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SpecyfikacjiTechnicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-00-00 -
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegéinych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach projektu: ,Rozbidrka obiektow
stagji poliw na terenie byfego Osrodka Transportu Lesnego (OTL) w Kartuzach przy ul. Koscierskiej 21”

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych | Kontraktowych i naleiy je
stosowad w zlecaniu | wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okresiania ich
standardu i jakosci

1.3. Zakres Robdt object ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powiazaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

5T-01 ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE {Kod CPV 45100000-8)

5T-02 ROBOTY BUDOWLANE wZAKRESIE BURZENIA iROZBIORKI  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE {Kod CPV45110000-1)

5T-02-01 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdinych, normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ woparciu o aktualnie obowijgzujace normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreglenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowe] i specyfikacji s terminami powszechnie

stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisdw budowlanych, norm | publikacji technicznych.
Chigkt budowlany -

a) budynek wraz 2 instalacjami i urzadzeniamitechnicznymi;

b) budowla stanowiaca catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami iurzadzeniami;

c} obiekt matej architektury.
Budynek — obiskt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, koenstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzgdzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny



| urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce Jub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia
namiotowe, chiekty kontenerowe.

Budowa - obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbidrka
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — bhudowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace] konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoéé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na rozbiérke ~ decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie rozbiérki lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbidrka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbiérke wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacii obiektu,
operaty geodezyine i ksigika obmiardw,

Dokumentacjia powykonawecza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Jeren zamkniety - teren zamknigty, okiérym mowa w przepisach prawa geodezyinego
i kartograficznego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.

Wlasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowianego, stosownie do ich wlasciwosci okredlonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w chiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

Organ samorzatdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z péin.

m.).

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opiata — kwota naleinosci wnoszona przez zobowiazanego za ckreflone ustawa cbowiazkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tvmczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robSt budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawows odpowiedzialnoéé za
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prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdine tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Qdpowiednia zgodnos¢ — zgodnosc wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego {przedstawiciel Zamawiajacego) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
— ,.przedstawiciel Zamawiajacego”, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci iilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie_Inspektora nadzoru (przedstawiciel Zamawiajacego) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedjca autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacja — roboty majgce na celu upcrzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie okreilone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamodwien [Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r,, z péén. zm.).

Istotne_wymagania — wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji {(CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie {EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne
{HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowianych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci
i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaj przyjety stopien scaleniarohét.

Wspélny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz slownika uzupetniajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za ich zgodnosd
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza specyfikacia
maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw
obowigzujacych przy robotach ogdlnobudowlanychremontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz  ze
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wszystkimi dokumentami niezbgdnymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowsa i ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnoé¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich s3 obowigzujace dia Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw, obowigzuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w “Ogdinych warunkach umowy”,

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rebét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.4 Zahezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci w okresie trwania robdt | bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w projekcie i w
umowie. w przypadku powstania szkod w zasiggu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, aw
przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace och rony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowisia na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnoéci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddzialywania Budowy w
czasie wykonywania Robét

W trakcie prowadzenie Robdt Budowlanych Wykonawca bedzie mial na wazgledzie zapewnienie
bezpieczenistwa i achrony zdrowia okolicznych mieszkaricdw.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczyé do minimum i prowadzié w
godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancéw, przy jednoczesnym zastosowaniu
urzadzeri i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekdw i niewielkich iledciach wydalanych
spalin.
Wszystkie zastosowane urzadzenia | maszyny powinny byé sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robét, od strony widocznej inajbardziej uczeszczanej nalezy umieécic tablice informujgce
o prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciagach komunikacyjnych - zaréwno pieszych jak
i jezdnych, nalezy zapewnic obejécia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instatacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenistwo | higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdélnodci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane przy
robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na kidrym Wykonawca bedzie mogt zorganizowaé zaplecze na potrzeby rozbidrki.
1.5.11, Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez crgany administracji paristwowe]
i samorzadowej oraz inne przepisy | wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza by¢
w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okredlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostaf wskazany z nazwy produkt lub materiat
{projekcie budowianym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robdt) dopuszcza sie

mozliwosc zastosowania wyrobu réwnowainego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET

3.1. Ogdine zasady eksploatacjisprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt musza by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$é wykonywanych Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt | whasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
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publicznych pojazdy beda spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét 2godnie z Umowa oraz za jakosé stosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé 2 Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem
Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie | bedzie karzystat
z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét, beds oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a takie w
normach i wytycznych.

Wykonawca nie moie wykorzystywal bledéw lub opuszczed w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub
interpretacji.

5.2. Jako$é¢ wykonania Robét

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takie w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng.

Cechy materiatéw ielementéw budowli |wyposazenia musza by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnosé
z ckreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatutolerancii.

5.3. Instalacje nad- i podziemne.

Stacje paliw w obszarze rozbiorki nalezy przed rozpoczeciem rozbiérek dokonaé procedury odtgczenia
mediow.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia | Zaporna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, hapowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw,

czesci | wyposajenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw
sciekowych, magistrali wodnych i rur przesviu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badi zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagar odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ciRobét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozona
jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakoéci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej j ST.

6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45 Prawa
Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Iniyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt;
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow Robdt;
przebieg Robdt, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy |przyczyny przerw
w Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarzadzenia wstrzymania Robadt, z podaniem powodu;
8. ogloszenia idaty odbioréw Robét zanikajgcych  iulegajacych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét;
13. dane dotyczace jakoici materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki préb poszczegdinych elemantéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacie o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Pozostale dckumenty Budowy
Dc dokumentdw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. {1)-(3} nastepujgce dokumenty:

e won

o

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoly przekazania Terenu Rozbidrki,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e} protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) mapa powykonawcza.

Karty materiatowe z utylizacji materiatéw rozbidrkowych do przekazania przez Wykonawce dla Inwestora,

Przechowywanie dokumentdw Budowy
Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

10



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét - ryczait

Obmiar robot bedzie okreslac rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie} w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt / Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indzie] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robaét imateriatéw — ryczait

Zasady okreslania iloéci robét podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej | Przedmiarze
Robot.

Obmiar robdt bedzie okredlat rzeczywisty zakres wykonanych Robét | zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jednostki obmiarowe dia poszczeg6inych pozycji ujeto w przedmiarze robét.
Wykonawcg obowijzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Rob6t

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1. odbidr koficowy,

8.2, Odbiér koricowy Robdt

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu {ilogci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

Z wnioskiem o odbidr koficowy wykonawca ma ztozy¢ kompletna dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie narozbidrke

b) projekt budowlany,

c} dziennik budowy,

d) protokoty odbiordw czesciowych i koricowych,

e) rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu,

f} mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu porozbiéree

g) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy, armature i urzadzenia

h) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badar i sprawdzen

i)  karty materiatowe z utylizacji materiatow

i) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na rozbidrke, przepisami i obowigzujgcymi polskiminormami

k) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

i) mapa powykonawcza

Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koficowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan | pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa iST.
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W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i poprawkowych. w przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnodci zgodna z umowa.
Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniaé:

1

W NO U A WN

10.

Petny zakres robdt rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robét

Wywdz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towardw z zatozeniem
utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegdlowych

warunkach umowy

11.
12.

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.
Koszt geodezvine] inwentaryzacji powykonawcze| wiacznie z czynno$ci wykreslenia z ewidencii
obiektu rozebranego,

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa — ryczaft.
Przedmiary stanowi¢ bedj tylko materiat pomocniczy, nie bedy zas stanowity podstawy do roszczen

Whykonawcy 0 podwyizszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1.
2.
3.
4
5

10.

11.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdiniejszymi zmianami

Ustawa 2z 29.01.2004 - Prawo Zamdwier Publicznych {jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163)
Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881)

Ustawa 2z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. 2 2002 Nr 147, poz, 1229
z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych {jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z poii.
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, Jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnodci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. 2004 nr 195, poz.2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy {tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650}
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych {Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawlie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdtowego zakresy i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. {Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649 z péin. zm.} - zasady dotyczgce sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdw
usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00
ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéline dotyczgce wykonania i odbioru robét pn.
: wRozbidrka obiektow stacji paliw na terenie bylego Osrodka Transportu Le$nego (OTL) w Kartuzach przy ul.

Koscierskief 21"

1.2, ZAKRES STOSOWANIAST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
| realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCHST

Zakres robét zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje; rozbidrke obiektow stacji paliw na terenie bytego Osrodka
Transportu Leénego {OTL) w Kartuzach przy ul. Koscierskiej 21.

L0

T
t

@ e

Rozbidrke obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:
Etap t — prace przygotowawcze

Etap 1! — rozbidrka zbiornikdw
Etap Il - zagospodarowanie terenu po rozbiorce

Kolejno$€ robot rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:
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1. Zabezpieczenie sasiednich obiektéw.
2. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.
3.Cdtaczenia ew. sieci | uzbrojenia

Kolejnos¢ robét rozbidrkowych

*  demontaz stalowego zadaszenia nad dystrybutorami wraz z metalowymi filarami, na ktérych spoczywa zadaszenie,
s demontaz stalowych, podziemnych zbiornikéw na paliwa, w Hosci 2 szt. (poj. 20 000 tyé/L - kazdy)

*  demontai dystrybutordw paiiw w ilosci 2 szt. wraz ze stupkiem dystrybucyjnym,

*  demontai infrastruktury stacji w postaci podziemnych rurociggéw paliwowych,

*  rozbiorka drogi dojazdowe] do dystrybutordw,

=  zasypanie wyrobiska pospdtka, po demontazu zbiornikéw,

= uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatoici po przeprowadzonychpracach,

*  wyrdwnanie terenu po rozbidree ziemig zasypowa.

2. SPRZET

Ogdine wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdét
rozhiérkowych. Powinien przedsigwziac wszelkie $rodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony
i zachowania sgsiednich budynkdw, piacéw, drzew. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystgpuja kanaty, budowle podziemne o nizszej noénosci lub lokalne
zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca powinien ulyc do robét rozbidrkowych nastepujjcy sprzet:

» pily do przecinania elementdw drewnianych,

» samochody samowyladowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

s koparko —tadowarki dla rozbidrki cz. po pozarach,

e diwig,

s kontenery

s szlifierki do przecinania elementdw stalowych,

® narzedzia reczne i elektronarzedzia,

®  rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatow
i kart przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony iwyposazony
w §rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Zaleca sig transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczyé w trakcie
transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunigciem sig lub zanieczyszczeniem drdg. Wykonawca
jest zobowigzany na wlasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzer i zanieczyszczeri powstatych w wyniku
realizacji zaméwienia.
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4. WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne wymagania wykonania robét podano 5T ,,0gélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét”. Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢é obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic
i zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja. Po zakoriczeniu robét wykonawcea
zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.
Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnoscl nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

4.1. Przygotowanie roboét

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukeji i stanu technicznego
poszczegdinych elementdw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali€¢ metode rozbigrki i
zagospodarowat plac rozbi6rki oraz ewentualnie zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego
urzedu wydziale ochrony srodowiska.

Z tego wzgledu, e rozbierane s3 na ogot obiekty diugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig
obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé konstrukcje poszczegéinych elementéw, ich
potaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé wtasciwy sposéb rozbidrki.

4.2, Warunki prowadzeniarobét

Podstawows zasady przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzert elementow
konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosei,
doktadnie przestrzegajgc przepisdw bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie naleiy przestrzegaé przy
prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

¢ Stosowac odpowiednie narzedzia isprzet.

s Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

»  Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikdw,.

s Zapewnit bezpieczenstwo osob postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozic
kezpieczernistwu pracujgcych.

s Powykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostac zniwelowany i uporzadkowany.

s Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego obiektu a takie,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego
fragmentukonstrukcji.

» Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.

4.3, Odciecie medidow

Przed przystapieniem do rozbidrki, nalezy odiaczy¢ od zasilania przewéd oraz go zdemontowac. Jednoczednie do
rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.0. moina przystgpic
dopierc po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskiej przez pracownikéw
wiasciwych instytucji | dokonane wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna prowadzié brygada
ztozona z monterdw |ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpoczat od demontazu
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armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystapi¢ do demontazu przewodéw. Czeé¢ instalacji
znajdujaca sie w écianach lub pod posadzka rozebra¢ podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP, Przed przystapieniem do prac
trzeba bezwzglednie sprawdzié, czy instalacja jest odtaczona od zasilania. Prace rozpoczaé od odtgczenia
wszystkich odbiornikdw elektrycznych, opraw, reflektordw itp. Nale?y réwniez zdemontowaé wszelkie
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapi¢ do wykucia przewoddw elektrycznych przy uiyciu
narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny
i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace sie do wykorzystania nalety
przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4 Rozbidrka urzadzeni i instalacji

Do rozbiérki urzadzen stacji paliw, instalacji elektrycznej i wodociggowej moina przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone od sieci zewnetrznych. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demonta: instalacji rurociagéw paliw i armatury nalezy
przeprowadzi¢ przy zachowaniu szczegélnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy bezwzglednie opréinié wszystkie zbiorniki z magazynowanych w nich resztek
ewentualnych paliw i innych pozostatodci (woda z zalania zbiornikéw) nasaczonych substancjami organicznymi,
palnymi. Do rozbidrki nalezy przystapi¢ po przewietrzeniu sprezonym powietrzem przewidzianych do rozbiérki
czgsci rurociggdw i potaczonych z ni-mi zbiornikéw. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary steienia oparéw paliw,
ktére byly przechowywane w zbiornikach detektorem lotnych substaneji organicznych w powietrzu {np.
detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu - MICROFID). Pomiary winny by przeprowadzone
przez specjalistyczne stuiby, a podczas rozbidrki rurarzu i zbiornikéw nalety zapewnié obecnosé stuzb Strazy
Pozarngj i gotowego do ak-cji wozu bojowego Strazy Pozarnej.

4.5 Rozbidérka zadaszenia — wiata stalowa

Roboty rozbidrkowe wykonac z rusztowari przestawnych. Prace rozpoczaé od demontazu eternitu oraz instalagji
elektrycznej. Zdemontowac ptatwie z ceownikéw przez odcigcie i transport przy pomocy zurawia samojezdnego
lub diwigu. Podczas rozbidrki zwracac szczegdlng uwage na statecznos¢ demontowanych elementéw aby nie
dopuscit do ich niekontrolowanego przemieszczenia lub upadku. Odciaé stupy od kotew fundamentowych,
zdja¢ rozpory i odtransportowac stup na plac czasowego skladowania konstrukcji lub miej-sce docelowe. Przy
demontazu i transporcie zachowac wymagane strefy bezpieczeristwa. Materiat z rozbidrki posortowaé i
umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpaddw do recyklingu i utylizacji. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP. Prace prowadzié przy
uzyciu sprzetu posiadajacego aktvalne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny
posiadac klasy bezpieczeristwa B i posiadac aktualne przeglady i badania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

4.6 Rozbidrka zbiornikdw na terenie stacji wraz z instalacjami podziemnymi.

Zbiorniki nalezy demontowad pojedynczo. Teren bezposrednio. przylegly do zbiornika oczyéci¢ i dokonat
odkopu do poziomu wystapienia rurarzu podziemnego. Rurarz oczyécié i udostepnic do demontazu. Demonta
instalacji rurociggéw paliw i armatury nalezy prze-prowadzié przy zachowaniu szczegdinych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy bezwzglednie opréznié wszystkie zbiorniki
z ewentualnych pozostatosci nasgczonych substancjami organicznymi, palnymi. Do rozbiérki nalezy przystapié
po przewietrzeniu sprezonym powietrzem prze-widzianych do rozbidrki czesci rurarzu i potaczonego z nimi
zhiornika. Naleiy prze-prowadziC pomiary stezenia opardw paliw, ktére byly przechowywane w zbiornikach
detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu (np.: plomieniowym detektorem lotnych substancji
organicznych w powietrzu - MICROFID) Pomiary winny by¢ przeprowadzone przez specjalistyczne stuzby, a
podczas rozbiorki rurazu i zbiornikéw nalezy zapewnic obecno$¢ stuib Strazy Pozarnej i gotowego do akeji wozu
bojowego Strazy Pozarnej. Po zdemontowaniu rurazu prace ziemne prowadzi¢ - do poziomu posadowienia
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fundamentu, Wykop prowadzony bedzie do glebokosci okote 3,5 m ponizej poziomu terenu, dlatego $ciany
wykopu nalezy umocnic i zabezpieczyé za pomocg wyprasek stalowych lub deskowania z bali drewnianych z
wymaganym wyparciem i stabilizacjg oszalowania brzegow wykopu. Ze wzgledu na moiliwoéé wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych i dla zachowania bezpieczenstwa przeciwpozarowego kaidy z
demontowanych zbiornikéw ewentualnie napetni¢ wodg. Docigzenie zbiornikéw uchroni przed ewentualnym
niekontrolowanym wybiciem zbiornika na powierzchnie w wyniku dziatania sity wyporu. Wystapienie wdd
gruntowych na poziomie prac demontazowych zbiornikéw utrudni ro-boty rozbiérkowe, dlatego naleiy
przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania ewentualnych studni dla obnizenia poziomu wéd gruntowych. Proponuje
sie w takim przypadku wykonanie 2 studni o $rednicy 100 cm ze ziozem Zwirowym i pompami po dwdch
przeciwleglych bokach placu ze zbiornikami. Dobdér pomp dokona¢ wediug wskazan inizyniera branzy
wodnokanalizacyjnej. Po obnizeniu poziomu wody odcigé pasy kotwigce zbiornik do fundamentu zelbetowego.
Zamontowa¢c zawiesia zurawia do uchwytéw montazowych, jesli ich stan bedzie zezwalat na transport przy ich
wykorzystaniu badZ dospawac nowe uchwyty, analogiczne co do wymiaréw i parametréw do istniejgeych. Skué
fundament przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na styku ze zbiornikiem w celu zmniejszenia sit przylegania i
szczepienia betonu ze zbiornikiem stalowym. Przepompowac wode do nastepnego zbiornika w celu odcigzenia
fadunku przed transportem zbiornika za pomoca zurawia samo-jezdnego lub diwigu samochodowego.
Sprawdzi¢ stan zawiesi przed podnoszeniem i od-transportowac zbiornik na plac czasowegoe skladowania
konstrukeji lub miejsce docelowe. Przy demontazu i transporcie zachowac wymagane strefy bezpieczerfstwa.
Materiat z rozbidrki posortowac i umiesci¢ na skladowisku zgodnie z programem zagospodarowania od-padow
do recyklingu i utylizacji. Prace demontaiu zbiornikéw jako pozarowo - niebezpieczne powinny odbywa¢ sie na
podstawie pisemnego polecenia kierownika budowy i pod nadzorem pracownika majacego odpowiedniel
kwalifikacje zawodowe. Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac z otwartym ogniem, Zrddiem iskier itp.
nalezy przeprowadzi¢ pomiary steZenia oparow paliw, ktére byly przechowywane w zbiornikach detektorem
lotnych substancji organicznych w powietrzu {np. ptomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w
powietrzu - MICROFID), Pomiary winny byé przeprowadzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbidrki
rurarzu i zbiornikéw nalezy zapewnic¢ obecnosc siuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akceji wozu bojowego Strazy
Poiarnej. Prace demontaiu zbiornikéw powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, Na co
wskazuja przepisy zawarte w art. 225 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320 z péi.zm.), wymagajg bowiem
przeprowadzenia prac w asekuracji w zakresie prac spawalniczych, cigcia gazowego i elektrycznego oraz innych
wymagajacych postugiwania sie otwartym irédtem ognia, iskier itp. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych
nalezy bez-wzgladnie przestrzegac¢ przepisow BHP, a prace prowadzi¢ przy uiyciu sprzetu posiadajgcego
aktualne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny posiadac klase bezpieczeristwa B i
posiadad aktualne przeglady i badania. Prace prowadzic pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren
rozbidrki nalezy wygrodzié¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niesuprawnionych. Przy obnizonym zwierciadle
wody rozkruszyé fundament zelbetowy pod zbiornikiem, materiat usungé z wykopu recznie i przy uzyciu
koparko-tadowarki. Analogicznie przeprowadzi¢ rozbidrke pozostatych zbiornikéw. Wykopy za-sypat gruntem
rodzimym, teren uporzadkowac¢ i splantowac.

4.6 Sposéb zagospodarowania materiatéw z rozbiérki

Wszystkie materialy z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym skladowisku. Posiadacz odpaddw
powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
{rodowiska. Materialy z rozbiorki obiektéw powinny byé posegregowane w miejscu ich demontazu
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz.10) materiaty z rozbidrki
naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontdw i demontaiu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje

odpaddw:

17.01.01. - gruz betonowy

17.01.02. - gruz ceglany

17.01.03. - odpady innych materiatéw ceramiki i elementdw wyposaienia
17.01.80 - usuniete tynki
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17.02.02 - szkto

17.02.03 - tworzywa sztuczne

17.03.80 - papa odpadowa

17.04.05 - 2elazo i stal

17.06.04 - matertaly izolacyjne, budowlane

17.05.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla
tudzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydrzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegaja skiadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Nalezy przedstawic dla inwestora karty materiatowe rozbieranych elementéw konstrukcii.

4.7 Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

Po dokonaniu rozbidrek Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz
z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. obiektéw (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim
Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w Kartuzach.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,Ogélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na #adanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z dokumentacja powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku de obmiaru robét podano ST ,Ogélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt”. Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami
obmiarowymi s5g; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, murdw z cegly, gruzu, odpadéw.

Wykonawce obowigzuje niezaleinie od obmiaruy umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,Ogéina specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST, 0gélna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robét”.
Inwestor zastosuje ptatnoéc zgodnie z warunkami umowy.
Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogty stanowi¢ podstawy do
roszczent wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

Wykonawce obowigzuje umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

S. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane padano w ST ,,0gélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA $5T-02-01

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robét rozbidorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST, Rozbidrka obiektow stacji poliw na terenie bylego Osrodka Transportu Lesnego
(OTL) w Kartuzach przy ul. Koscierskiej 21"

1.2. ZAKRES STOSOWANIAST

szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCHST

Etapy wykonywanych robot:

e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
s Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym.

2. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
3. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST, Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot”.
Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjgprojektowa.

3.1. Zasypanie wykopdw | niwelacjaterenu.

Powstate zaglebienie wypetni¢é gruntem rodzimym, pospdtka zagescié i wyprofilowad. Teren nalezy
wyprofilowaé w taki sposéb, aby wody opadowe nie zalewaly istniejgcych obiektdw | umoiliwi€¢ swobodny
odptyw wod do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykoriczeniowe po rozbidrce

s  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
s Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podane ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacjg powykonawczg.

5. OBMIAR ROBOT ~ ryczatt (nie dotyczy)

Ogolne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

1m3 dla: gruzu, odpadow

1m2 dia rozbieranego ogrodzenia, plantowania ihumusowania

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajacym.
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6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,0gélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gélna specyfikacja techniczna wykonania
i cdbioru robot”.
Inwestor zastosuje ptatnosé zgodnie z warunkami umowy- ryczatt.
Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogly stanowic¢ podstawy do
roszczert wobec Inwestora o podwyiszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

Wykonawce sbowigzuje umowa ryczattowa ze Zlecajgcym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogdina specyfikacja techniczna wykonania | edbioru robét”
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