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OŚWIADCZENIE 
  

PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

  

   

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2000r. poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt 

techniczny dla zamierzenia budowlanego: 

 
WYMIANA URZĄDZEŃ KOTŁOWNI GAZOWEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 16 im. prof. RUDOLFA RANOSZKA  

W JASTRZĘBIU – ZDROJU 
 (nazwa projektu i adres inwestycji) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż.. Andrzej Siejok 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny remontu kotłowni gazowej w Jastrzębiu - Zdroju dla Szkoły 
Podstawowej nr 16. 

2. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 
- inwentaryzacja własna stanu istniejącego, 
- uzgodnienie z Inwestorem, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

3. Kotłownia gazowa 

3.1 Opis stanu istniejącego 
W pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowej w piwnicy budynku zlokalizowane sa dwa kotły gazowe o 
łącznej mocy 340 kW. ,  zasobniki c.w.u. o pojemności 500 dm3, rozdzielacz (cztery obiegi)  wraz z 
pompami obiegowymi i orurowaniem. Do każdego kotła doprowadzona jest instalacja gazowa. 
Kotłownia wyposażona jest w system aktywnego bezpieczeństwa gazowego, który składa się z 
detektora połączonego z zaworem odcinającym Mag zlokalizowanym w szafce gazowej na elewacji 
zewnętrznej budynku.  
Powyższe urządzenia zostaną zdemontowane, a w ich miejsce dobrano nowe. 
 
3.2. Zapotrzebowanie na ciepło istniejącego budynku 
 
Ogrzewanie budynku szkoły podzielone jest na dwie części:  
Obieg szkoły i obieg Sali gimnastycznej. Wg archiwalnej dokumentacji projektowej zapotrzebowanie w 
ciepło dla ogrzania całego budynku wynosi 300 kW (sala gimnastyczna i szkoła) 102 kW cwu , 108 kW 
wentylacja Sali gimnastycznej 
 
3.3. Opis projektowanych rozwiązań 
Projektuje się wymianę istniejących kotłów gazowych atmosferycznych na urządzenie z zamkniętą 
komora spalania, które pobierają powietrze do spalania gazu z zewnątrz. 
Dla pokrycia potrzeb cieplnych c.o. i wentylacji oraz c.w.u. przewidziano kaskadę trzech gazowych 
kotłów kondensacyjnych łącznej mocy 292 kW (2 x 103,9 kW, 1 x 84,2 kW) dla parametrów 80/60.  
Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano stojący podgrzewacz wody o pojemności 500 dm3 ze sta;i 
nierdzewnej. Woda do uzupełniania instalacji grzewczej będzie przygotowywana w urządzeniu do 
uzdatniania wody. 
Projektuje się nowy układ rozdzielacza, przebudowę instalacji gazu w obrębie kotłowni gazowej, montaż 
nowego systemu bezpieczeństwa gazowego MAG. 
Zaprojektowano cztery obiegi wody grzewczej, które będą rozdzielone od układu kotłowego sprzęgłem 
hydraulicznym. Obieg wody grzewczej przez poszczególne kotły zapewniać będą pompy kotłowe.  
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W skład instalacji grzewczej wchodzą cztery niezależne obiegi grzewcze: 
Obieg Szkoły  Q =  202,kW   
Obieg Sali gimnastycznej Q =  62 kW   
Obieg Ciepła technologicznego Q =  20,0 kW    
Obieg ciepłej wody użytkowej, Q = 59 kW  
Łączna moc: 343 kW 
Moc kotłowni po uwzględnieniu priorytetu cwu = 284 kW dla parametrów 80/60 
 
  Kotłownia i cała instalacja c.o. pracować będą w układzie zamkniętym z naczyniem 
wzbiorczym o pojemności 250 dm3. W celu zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia ponad 
dopuszczalne każdy kocioł wyposażono w zawór bezpieczeństwa ¾”. 
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotłach i przed suchobiegiem pomp zapewnia wyłącznik 
ciśnieniowy wody o zakresie 30-50 kPa. 
 Pracę kotłowni będzie regulować automatycznie odpowiednio zaprogramowany układ AKPiA. 
Kaskadą kotłów steruje układ składający się ze sterowników kotła (na wyposażeniu każdego kotła) 
połączonych ze sobą kablem BUS.  
 Do przygotowania ciepłej wody użytkowej dobrano pionowy podgrzewacz pojemnościowy o 
BPP ze stali nierdzewnej o pojemności 300 dm3.  
Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji c.w.u. zastosowano pompę cyrkulacyjną. Zimna woda 
doprowadzona jest do podgrzewacza c.w.u. z wewnętrznej instalacji wody zimnej. Na przewodzie wody 
zimnej przed zaworem bezpieczeństwa i podgrzewaczem należy podłączyć naczynie wzbiorcze 
zamknięte do wody pitnej o pojemności 33 litry. 
Układ odprowadzenia kondensatu z kotłów. 
Kondensat z kotłów odprowadzany będzie do stacji neutralizacji kondensatu. 
Do stacji należy podłączyć przewód z rur PCV i doprowadzić do istniejącej studni schładzającej.  
 Pompy obiegowe, zawory mieszające zostały dobrane jako zamienniki istniejących pomp z 
uwzględnieniem energooszczędności urządzęń. 
 
3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja 
 Odprowadzenie spalin z komina zaprojektowano przewodem koncentrycznym o średnicy 
200/300. Średnica dla wyrzutu spalin fi 200, zasys powietrza do spalania gazu fi 300. 
 W pomieszczeniu kotłowni należy zdemontować istniejący kanał nawiewny, a w jego miejsce 
zabudować przewód nawiewny typu „Z” o wymiarach Fi 250 (wylot 30cm nad posadzką kotłowni) –
Wentylacje wywiewną zapewniają dwie kratki wentylacyjne wywiewne 14x21cm.  

 

3.5. Wykonawstwo, próby i odbiór instalacji technologicznej kotłowni 
Przewody grzewcze w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 
10216:2004 lub rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217:2004 łączonych przez spawanie. Mocowanie 
przewodów za pomocą typowych obejm, podpór i podwieszeń. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać w technologii rur wielowarstwowych. 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami 
był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2m. 
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Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni, 
jednak nie wyżej niż 1,8m od podłogi. 
Po zakończeniu montażu i przepłukaniu instalacji poszczególne elementy poddać próbie szczelności. 
W obrębie kotłowni wykonać przewody wody zimnej i doprowadzić ją do zaworu czerpalnego (stacja 
uzdatniania wody). 
Całość robót montażowych przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie urządzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociągi, podparcia i zamocowania należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania winny być 
przygotowane zgodnie z obowiązującą normą.  
Przewidziano trójstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:  
- usuwanie nierówności,  
- odtłuszczanie,  
- oczyszczenie.  
Elementy „gorące” malować farbą do gruntowania silikonową termoodporną do 160°C oraz dwukrotnie 
farbą nawierzchniową silikonową termoodporną do 160°C szaro srebrzystą.  Elementy „zimne”, 
podparcia, zamocowania, malować dwukrotnie farbą podkładową przeciwrdzewną, miniową a następnie 
dwukrotnie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania. Nakładanie farby pędzlem, czas 
schnięcia każdej warstwy 48 godzin.  
Nie wyklucza się zastosowania do malowania innych równorzędnych zestawów malarskich, 
spełniających wymagania ochrony antykorozyjnej.  

 

3.7. Izolacje ciepłochronne 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po 
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie poprzez izolację termiczną (materiał o współczynniku 
λ=0,035 W/mK) o minimalnej grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz.926): 
1. średnica wewnętrzna do 22mm  min. 20mm 
2. średnica wewnętrzna od 22 do 35mm min. 30mm 
3. średnica wewnętrzna od 35 do 100mm min. równa średnicy wewnętrznej rury 
4. średnica wewnętrzna ponad 100mm  min. 100mm 
5. przewody wg poz. 1 – 4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyżowania przewodów       min. ½ wymagań z poz. 1 – 4 
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Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła λ należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Według normy PN-B-02421:2000 izolację cieplną należy stosować na całej powierzchni prostych 
odcinków, kształtek i połączeń przewodów.  

4. Wewnętrzna instalacja gazu. 

Projektuje się przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wewnątrz pomieszczenia kotłowni  od poprzez 
wydłużenie istniejącej instalacji gazowej do nowej lokalizacji kotłów naściennych. 
Podłączenie gazu do kotłów gazowych poprzez system kaskadowy wyposażenia kotłów. 
Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych 
przez spawanie. 
Zastosowane materiały muszą Aprobatę Techniczną Instytutu Nafty i Gazu. Do połączenia instalacji z 
armaturą i urządzeniami odbiorowymi należy używać łączników z końcówkami gwintowanymi. Jako 
materiał uszczelniający należy stosować włókno konopne. Dodatkowo zaleca się stosowanie 
odpowiedniej pasty. Wszystkie przewody prowadzić z zachowaniem minimalnej odległości 2 cm od 
tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 
powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi 
przewodami instancyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody należy 
mocować do ściany za pomocą uchwytów w odległościach zapewniających ich trwałe zamocowanie i 
eliminacje ewentualnych odkształceń instalacji.  
Instalację poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 100 kPa utrzymywanym przez 30 min. Z przeprowadzonej próby szczelności sporządzić 
protokół.  
Po wykonaniu próby szczelności, instalację gazową wykonaną ze stali należy zabezpieczyć przed 
korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, 
nie później niż po czterech godzinach od czyszczenia. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć 
warstwę farby nawierzchniowej, olejnej lub syntetycznej. Roboty te należy wykonać w temperaturze co 
najmniej 10oC i wilgotności nie większej niż 79 %. Wewnętrzna instalacja gazowa ma być 
konserwowana przez odbiorcę gazu 
W kotłowni zaprojektowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej przez  zabudowanie 
sygnalizacji alarmowej. 
System należy wyposażyć w zawór kulowy do gazu z głowicą samozamykającą MAG-3 DN 50 oraz 
detektory. Zawór z głowicą zamontować w szafce gazowej od strony wewnętrznej instalacji gazu. 
Czujniki gazu rozmieścić pod stropem pomieszczenia kotłowni wg dokumentacji rysunkowej. 
Czujniki połączone są ze skrzynką sterującą impulsowo zaworem pełnoprzelotowym klapowym 
samozamykającym oraz sygnalizacją akustyczną i świetlną. Alarm ma się załączyć po przekroczeniu 
10% dopuszczalnego stężenia gazu. 
Całą instalację zasilania układu ujęto w części elektrycznej projektu. 
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5. Wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej 

W ramach opracowania dobrano centralę wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym dla 
wentylacji pomieszczenia Sali gimnastycznej. Nowa centrala wentylacyjna posadowiona będzie na 
istniejącej konstrukcji na dachu budynku po zdemontowaniu istniejącej centrali wentylacyjnej. Istniejącą 
konstrukcja, kanały wentylacyjne oraz orurowanie doprowadzające czynnik grzewczy do nagrzewnicy 
glikolowej pozostaje bez zmian. 
 
Parametry centrali wentylacyjnej: 
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5.1 Ciepło technologiczne na potrzeby centrali wentylacyjnej. 

 

Przygotowanie ciepła do nagrzewnicy glikolowej z nowoprojektowanej kotłowni poprze wymiennik 
woda/35% roztwór glikolu propylenowego. 
Orurowanie transportujące czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej pozostaje bez 
zmian. Na całej długości rur PP Dz 63 (prowadzonych na zewnątrz budynku) należy wymienić izolację. 
Rury izolować wełną mineralna o grubości 50mm i zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 
 
Parametry doboru wymiennika: 
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6. Instalacja centralnego ogrzewania sali gimnastycznej 

 Do ogrzewania Sali gimnastycznej zaprojektowano cztery aparaty grzewczo wentylacyjne 
(lokalizacja wg rys. IS_06) nad siatką maskującą. Zasilanie aparatów grzewczych nową instalacją z rur 
ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie.  
Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie poprzez izolację termiczną (materiał o współczynniku 
λ=0,035 W/mK) o minimalnej grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz.926): 
1. średnica wewnętrzna do 22mm             min. 20mm 
2. średnica wewnętrzna od 22 do 35mm                         min. 30mm 
3. średnica wewnętrzna od 35 do 100mm            min. równa średnicy wewnętrznej rury 
4. średnica wewnętrzna ponad 100mm             min. 100mm 
5. przewody wg poz. 1 – 4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyżowania przewodów       min. ½ wymagań z poz. 1 – 4 
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Parametry aparatu grzewczo wentylacyjnego: 

                         
 

Funkcja pracy aparatów:  Grzewcza  
Temperatura wewnętrzna : 20 [C]  
Temperatura zewnętrzna : -20 [C]  
Zapotrzebowanie ciepła:  60 [kW]  
Rodzaj nagrzewnicy: Lamelowa- Cu/Al  
Czynnik grzewczy [C]: 70/50  
Wykonanie: Standard  
Pozycja pracy aparatów: Ścienne Zasilanie: jednofazowe 

 

7.  Wytyczne branżowe 

7.1. Wytyczne budowlane 
W ramach prac budowlanych należy wykonać: 
- przejścia instalacyjne przez ściany/strop powinny posiadać odporność ściany/stropu. 
 
7.2. Wytyczne elektryczne 
Instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do aparatów grzewczo wentylacyjnych z istniejącej 
tablicy Sali gimnastycznej 

 

6.3 Wytyczne instalacji wod-kan. 
W ramach prac instalacyjnych należy wykonać: 
- odprowadzenie kondensatu ; 
- doprowadzić wodę do urządzenia do uzdatniania wody. 
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8. Zagadnienia p-poż. i BHP 

- Kotłownia pracować będzie w systemie bezobsługowym, przewiduje się jedynie okresowy dozór pracy 
kotłowni. 
- Pracownik dozorujący pracę kotłowni powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 
obsługi kotłów opalanych gazem. 
- Użytkowanie kotłowni powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi, której opracowanie 
administrator obiektu powinien zlecić osobie uprawnionej do jej opracowania. 
- Kotłownia opalana gazem klasyfikowana jest jako obiekt zagrożony pożarem i niezagrożony 
wybuchem. Obciążenie ogniowe kotłowni wynosi poniżej 500 MJ/m2. Kotłownia musi posiadać ściany i 
strop o odporności ogniowej 60 min. 
 

9. Obszar oddziaływania wewnętrznej instalacji gazu 

Obszar oddziaływania robót związanych z remontem kotłowni gazowej i przebudową wewnętrznej 
instalacji gazu dotyczy wyłącznie działki nr 3044/86 – na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). 

 

 

10.  Uwagi końcowe 

- Instalację kotłowni należy realizować na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej, przy 
zapewnieniu współpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  
- Rozruch kotłowni powinna przeprowadzić specjalnie do tego celu powołana grupa rozruchowa, w 
skład której powinni wejść specjaliści z wszystkich branż objętych rozruchem.  
- Przy zakupie urządzeń i materiałów należy żądać od dostawców niezbędnych atestów, dopuszczeń, 
paszportów, aprobat technicznych oraz instrukcji obsługi.  
- Zapewnić odprowadzanie skroplin z urządzeń i z zaworów bezpieczeństwa do kanalizacji.  
- Kotły, przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa podlegają odbiorowi przez Inspektorat 
Dozoru Technicznego. Do zgłoszenia tych urządzeń do odbioru należy dołączyć wymagane przepisami 
dokumenty i załączniki.  
- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić z projektantem.  
- Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych", tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe", oraz wytycznymi i zaleceniami 
producentów urządzeń. Podczas wykonywania robót montażowych baczną uwagę zwrócić, aby nie 
spowodować pożaru. Wszystkie prace winni wykonywać pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisów 
BHP i ochrony p. poż. 
- Przy wykonywaniu instalacji należy stosować się do przepisów z  zakresu BIOZ określonych w 
informacji BIOZ. Prace wykonywać powinni pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolą 
posiadającego stosowne uprawnienia inspektora nadzoru. 
- Raz w tygodniu ciepłą wodę użytkową w podgrzewaczach i wewnętrznej instalacji c.w.u. należy 
podgrzać do temperatury 70oC i stan ten utrzymywać minimum 30 min – bakterie Legionella. 
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11. Zestawienie materiałów 
 

Zestawienie podstawowych materiałów kotłowni gazowej 

Lp. OZNACZENIE Nazwa DN Ilość -- 

1 CO1 Zawór kulowy gwintowany DN 80 1 szt. 

2 CO2 Filtr siatkowy DN 80 1 szt. 

3 ZM1 Zawór mieszający z siłownikiem DN 50 1 kpl. 

4 PO1 Pompa obiegowa Magna 3 65-60F DN 65 1 kpl. 

5 CO3 Zawór zwrotny DN 65 1 szt. 

6 CO4 Zawór kulowy gwintowany - istniejący DN 80     

7 CO5 Zawór równoważący DN 50 1 szt. 

8 C06 Zawór kulowy gwintowany DN 50 1 szt. 

9 C07 Filtr siatkowy DN 50 1 szt. 

10 ZM2 Zawór regulacyjny z siłownikiem  DN 32 1 szt. 

11 PO2 Pompa obiegowa Magna 3 40-80F DN 40 1 kpl. 

12 C08 Zawór zwrotny DN 40 1 szt. 

13 C09 Zawór kulowy gwintowany - istniejący DN 50     

14 C11 Zawór równoważący DN 32 1 kpl. 

15 CT1 Zawór kulowy gwintowany DN 32 1 szt. 

16 CT2 Filtr siatkowy DN 32 1 szt. 

17 PT1 Pompa obiegowa H=3m, Q=2m3/h DN 32 1 kpl. 

18 CT3 Zawór zwrotny DN 32 1 szt. 

19 CT4 Zawór równoważący DN 20 1 szt. 

20 W1 Wymiennik płytowy LA21AS-50H-3/4" 1 kpl. 

21 CT2a Filtr siatkowy DN 32 1 kpl. 

22 PT2 Pompa H=6m, Q=2m3/h DN 32 1 kpl. 

23 CT3a Zawór zwrotny DN 32 1 szt. 

24 CT1a Zawór kulowy gwintowany DN 32 2 szt. 

25 NW3 Naczynie wzbiorcze  NG 25 1 szt. 

26 CW1 Zawór kulowy gwintowany DN 50 2 szt. 

27 CW2 Filtr siatkowy DN 50 1 szt. 

28 PO3 Pompa ładująca H=3kPa, Q=3m3/h DN 32 1 kpl. 

29 CW3 Zawór zwrotny DN 50 1 szt. 

30 CW4 Zawór kulowy gwintowany DN 50 2 szt. 

31 ZB1 Zawór bezpieczeństwa  6bar 3/4" 1 szt. 

32 ZW1 Zawór kulowy gwintowany DN 32 2 szt. 

33 NW1 
Naczynie wzbiorcze istniejące 

NG 

250     

34 CYR1 Zawór kulowy gwintowany Dn 25 2 szt. 

35 CYR2 Zawór zwrotny Dn 25 1 szt. 

36 PO4 Pompa cyrkulacyjna UP 20-30N Dn 25 1 szt. 

37 CYR3 Filtr siatkowy Dn 25 1 szt. 

38 NW2 Naczynie wzbiorcze 33dm3 DD33 1 szt. 

39 -- Rozdzielacz jednokomorowy okrągły DN150 3x2 mb 

40 -- Kocioł o mocy 14,1-84,2 kW   1 szt. 
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41 -- Kocioł o mocy 18,9-103,9 kW   2 szt. 

42 -- 
System kaskadowy dla trzech kotłów wraz z 

kompletem automatyki i pompami kotłowymi 
  

1 

kpl. 

 

 

43 -- Stacja neuralizacji kondensatu   1 kpl.  

44 -- Stacja uzdatniania wody   1 kpl.  

45 -- Zasobnik cwu BPP 300 ze stali nierdzewnej   1 kpl.  

 
Zestawienie materiałów dla systemu odprowadzenia spalin kotłowni gazowej 
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Zestawienie materiałów dla instalacji c.o. 
 

L H D Ilość Jednostka

Rura ze stali węglowej - sztanga 6 m 11 m

Rura ze stali węglowej - sztanga 6 m 137 m

Rura ze stali węglowej - sztanga 6 m 23 m

Rura ze stali węglowej - sztanga 6 m 41 m

Odpowietrznik prosty 4 szt.

STROMAX (4115) 4 szt.

Stromax 4217 GM - z króćcami pomiarowymi 2 szt.

Stromax 4217 GM - z króćcami pomiarowymi 2 szt.

Zawór mieszający kulowy 2137 z siłownikiem 4 szt.

20

15, kvs=4,00

32

15

⅜"z

Zawory

42 x 1,5

54 x 1,5

35 x 1,5

Rury

28 x 1,5

4 szt.

Produkt

Odbiorniki

Aparat grzewzczo wentylacyjny
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Zestawienie materiałów wentylacji 
 
1. Centrala nawiewno - wywiewna Typ: CSK-20-S-D-P/1-6/1-6/MWP/V z odzyskiem ciepła o 
następujących parametrach 
 

                       
 
 Powyższe zestawienia materiałów nie mogą być jedyną podstawa wyceny. Zostało opracowane 
na potrzeby przygotowania kosztorysu inwestorskiego. 

 

 

 
 Opracował: 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów. 
 
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę obiektu budowlanego : 
Wykonanie wymiany urządzeń kotłowni gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. 
Konumy Paryskiej w Jastrzębiu - Zdroju. 
 
Przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów : 

- Roboty demontażowe wewnętrznej instalacji gazu, 
- Demontaż urządzeń kotłowni gazowej, przekucia przebicia ścian, 
- Montaż wewnętrznej instalacji gazu, 
- Montaż kotłowni gazowej, 
- Próba szczelności wewnętrznej instalacji gazu, 
- Rozruch i uruchomienie instalacji c.o. i c.t.. 

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Obiekty istniejące na terenie działki to : 
Linia napowietrzna 

Obiekty istniejące na działkach sąsiednich to : 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie : 
 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaje zagrożeń. 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 : 
1) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości : 
 a. wykonywania wykopów o ścianach pionowych większej niż 1,5m oraz przy nachyleniu 
większym niż 3,0m; 
 b. roboty z ryzykiem upadku z wysokości 5,0m; 
 c. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m; 
 d. na terenie zakładów przemysłowych; 
 e. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych; 
 f. przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; 
 g. na obiektach mostowych metodą nasuwania; 
 h. montażowe elementów konstrukcji mostowych; 
 i. betonowania wysokich elementów konstrukcji jak mosty, przyczółki, filary i pylony; 
 j. fundamentowania podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; 
 k. w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m dla 1 kV i 
odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV 
 l. w portach i przystanich podczas ruchu statków; 
 m. przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m, 
 n. wykonywane w pobliżu linii kolejowej; 
 
2) roboty budowlane gdzie występują dzałania substancji chemicznych lub biologicznych : 
 a. roboty prowadzone poniżej 10 'C; 
 b. roboty przy wyrobach zawierających azbest; 
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3) roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym : 
 a. roboty w przemyśle energii atomowej; 
 b. roboty przy obiektach realizowanych przy użyciu izotopów; 
 
4) roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych : 
 a. w odległości mniejszej niż 15,0m do linii110kV 

 b. w odległości mniejszej niż 30,0m od linii 110kV 
 c. budowa i remont : 
  - linii kolejowych, 
  - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieci trakcyjnej i urządzeń elektroroenergetycznych, 
  - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
  - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; 
 d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 
 a. roboty prowadzone z wody lub pod wodą ; 
 b. montaż elementów konstrukcji obiektów mostowych; 
 c. funndamenttowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach; 
 d. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m; 
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach : 
 a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych i innych 
zamkniętych; 
 b. roboty związane z przejściem rurociągów pod przeszkodami metodami : tunelową, przecisku 
lub podobnymi; 
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
 - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8) roboty budowlane w kesonach  
 - przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych; 
9) roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych : 
 a. roboty ziemne przemieszczenia lub zagęszczenienie gruntu; 
 b. roboty rozbiórkowe, także wykonywanie otworów w elementach istniejących; 
10) roboty budowlane montażu i demonntażu elementów, których waga przekracza 1000kg; 
 

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane 
kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 
Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze 
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach 
mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. 
W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony 
indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik 
budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z 
Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom robót w strefach 
szczególnie zagrożonych w tym zapewnienie bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
 Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków 
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, 
nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu               
i narzędzi oraz zapewni nuemry telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 
 Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stsosownymi 
uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla 
pracowników w zakresie planu „BiOZ". 
 Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i   ochronną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wynkających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych 
z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie 
urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
 Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem 
sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem 
zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów 
najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i 
środki i urządzenia przeciwpożarowe.  Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze 
(gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze). 
 Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  
pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


