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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
odbioru wykonania robót dla zadania: „Wymiana urządzeń kotłowni gazowej w SP 16  im. prof. Rudolfa 
Ranoszka w  Jastrzębiu - Zdroju.” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 



• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu  

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 



której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
• dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inżynierem/ kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem. 

• inżynier/kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
• konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
• koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
• drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
• nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
• niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

• pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 



• pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

• podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

• podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

• szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 



1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
 
2.1. Jakoś materiałów materiałów  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
 
 



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepis ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST.  
 
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  normą lub 
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są: 
1.  Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
      2. Pozwolenie na budowę, 



3.  Protokoły przekazania terenu budowy, 
4.  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
5.  Protokoły odbioru robót 
6.  Protokoły z narad i ustaleń, 
7.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych – jeżeli odbiór częściowy został ustalony. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dziennik budowy, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci 
się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR ROBÓT” chyba,  
że umowa między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ST- IS 01 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 
 
Kod CPV  45333000-0 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazu dla zadania: „Wymiana urządzeń kotłowni gazowej 
w SP 16  im. prof. Rudolfa Ranoszka w  Jastrzębiu - Zdroju.” 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wewnętrznej instalacji gazu ziemnego: 
- Roboty instalacyjne związane z budową wewnętrznej instalacji gazu 
- System aktywnego bezpieczeństwa gazowego 
- Odbiorniki gazu 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej.  
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: 
1. Ogólne wymagania podano w dokumentacji projektowej oraz częściowo specyfikacji ogólnej. 
2. Całość prac związanych z wykonaniem przyłącza gazowego wykonać zgodnie Polskimi Normami oraz 
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL –Warunki Techniczne Wykonania       
i Odbioru sieci. 
 

1.4 Materiały 
1. Materiały do wykonania wewnętrznej instalacji gazu zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
2. Wszystkie elementy i materiały użyte do budowy przyłącza muszą spełniać wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL i odpowiadać normom . 
3. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po 
otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branży. 
 

2.0 Montaż rurociągów stalowych 
1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt 
nr 6 
2. Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, łączonych przez 
spawanie. Przewody w budynku należy układać nad tynkiem w odległości 2 cm mocując je uchwytami do rur co 
2¸3m. Podejścia do przyborów należy łączyć na długi gwint. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać 
w rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodami 
uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. Spadek przewodów 0,5 % utrzymać w kierunku 
przyborów gazowych. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych 
przewodów instalacyjnych a przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 
oddalone o co najmniej 20 cm. Przed przyborami gazowymi należy zamontować zawory kulowe odcinające. 
Zawory powinny być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu . 
3.Niezbędne podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów 
w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy podano w 
poniższej tabelce. Dotyczą one rur z czynnikiem grzewczym o temp. 70 ÷ 90 0C 
Przewód montowany pionowo poziomo 
Średnica zewnętrzna 
rury stalowej m m 
DN 15 2,0 1,5; DN 20 2,0 1,5; DN 25 2,9 2,2 ;DN 32 3,4 2,6;  DN 40 3,9 3,0; DN 50 4,6 3,5; DN 65 4,9 3,8 
 



- łatwy montaż przewodów 
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń 
- zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną 
- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną 
4. Kontrola powierzchni złączy lutowanych w 100% 
5. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem 
plastycznym o odporności ogniowej. 
 

2.1 Montaż armatury w instalacji gazowej 
1. Rodzaje armatury występującej w instalacji gazowej: 
- odcinająca 
- zaporowa 
- regulacyjna 
2. Rodzaje połączeń armatury: 
- gwintowane 
- spawane 
3. Zamocowanie armatury powinno: 
 

- chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych 
- chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania 
armatury 
- uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą 
Przed przyborami gazowymi należy zamontować zawory kulowe odcinające. Zawory powinny być 
zamontowany w łatwo dostępnym miejscu . 
 
2.2 Montaż pozostałego osprzętu instalacji gazowej 
Przed przyborami gazowymi należy zamontować zawory kulowe odcinające. Zawory powinny być 
zamontowany w łatwo dostępnym miejscu . 
 

2.3 Próby szczelności instalacji gazowej 
Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów gazowych powietrzem pod ciśnieniem 50 kPa. Po upływie 
15¸30 min. należy wykonać pomiar spadku ciśnienia manometrem. Jeżeli w ciągu 30 min. Nie zaobserwuje się 
spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest nagatywny, 
wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelności, używając do tego wody mydlanej lub specjalnych 
testerów szczelności. Nieszczelne elementy należy wymienić względnie rozmontować przewody i złącza 
wykonać na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik negatywny, instalację należy wykonać na nowo. 
Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. 
 
2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie 
do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową. Minimalna gr. warstwy pokrycia 
antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. technicznym 
2. Stosować się do norm PN – 70/H – 97051 i PN – 71/H – 97053 
3. Po dokonaniu próby szczelności instalacji gazowej, przewody oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć 
przed korozją. Ochronę antykorozyjną należy wykonać na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez 
nałożenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnętrznej warstwy pokrycia żółta wg 
PN-70/H-01270/01. Poszczególne powłoki powinny mieć zróżnicowaną warstwę. 
 

2.5 System bezpieczeństwa gazowego 

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu z instalacji gazowej, przewiduje się montaż 
aktywnego sytemu bezpieczeństwa gazowego. System będzie składał się z centrali systemu z podtrzymaniem 
zasilania przy pomocy akumulatora, elektrozaworu zabudowanego w skrzynce na elewacji odcinającego dopływ 
gazu w razie zagrożenia, sygnalizatora świetlno-akustycznego i czujników stężenia gazu zabudowanych w 
przestrzeni międzystropowej pomieszczeń laboratoryjnych. 
 
 



3.  Roboty demontażowe instalacji gazowej 
Zamknąć główny zawór gazu. Istniejącą instalację w kortowni gazowej zdemontować do ściany budynku. 
 

4. Roboty budowlane 
1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
2. Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz 
podpisaniu stosownych protokołów. 
3. Roboty murowe wykonywać ręcznie 
 

5. Wywóz gruzu i złomu z placu budowy 
Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km . Opłatę za wywóz i składowanie 
na wysypisku ponosi wykonawca. 
 

6. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane przez przepisy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 
osoby niepowołane. 
 
7. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt. 5 
 

8. Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych 
Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne i technologiczne 
mogą być wprowadzone tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez projektanta prowadzącego bądź branżowego. 
 
9. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończeniu wszystkich prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji termicznych 
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji 
- badania odbiorcze częściowe i międzyoperacyjne zakończone wynikami pozytywnymi 
- dokonaniu ruchu próbnego 
Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
 
10 Przedmiar i obmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072). 
Przedmiar robót polega na zestawieniu robót z podaniem ilości, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz 
spisu działów przedmiarów wg CPV. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. 
 

11. Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących określony zostanie w umowie na wykonanie 
zadania między inwestorem i realizującym zamówienie. 
 
 



12. Kontrola jakości robót 
Kontrolę wykonania rurociągów centralnego ogrzewania, należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru dotyczące poszczególnych branż 
 

13. Piśmiennictwo, powołane przepisy i normy związane: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenia albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji zgodności(Dz.U. nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 ) 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r. 
PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczna 
PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 
PN – EN 1254-1: 2002 (U) Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne. 
Część 1: Łączniki instalacyjne do rur miedzianych z końcówkami do lutowania 
kapilarnego miękkiego i twardego 
PN – EN 1254-3: 2002 (U) Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z 
końcówkami do zaciskania 
PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ST- IS 01 Kotłownia Gazowa 
Kod CPV  45331110-0 Instalowanie kotłów 
 
11.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu kotłowni gazowej dla: 
„ Wymiana urządzeń kotłowni gazowej w SP 16  im. prof. Rudolfa Ranoszka w  Jastrzębiu - Zdroju.” 

11.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
określonych w pkt 1.1 i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe kotłowni gazowej 
- montaż kotła 
- instalacja odprowadzenia spalin 
- próby szczelności instalacji C.O. w kotłowni 
- rozruch kotłownia 
- izolacje termiczne 
- roboty budowlane 

11.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”(WTWiOR) 

11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z : 
- dokumentacją projektową, 
- specyfikacją techniczną , 
- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego , 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r „W sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” 
PN-B-02431-1  - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1” 
PN-91/B-02414 - „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi” 
– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiał  przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonej charakterystyce i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia parametrów kotłowni. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi kotłowni gazowych wbudowanych. 
Organizacja robót budowlanych: 
Czas i sposób prowadzenia robót należy uzgodnić z Inwestorem. 

11.6 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania kotłowni muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 



wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów i urządzeń powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiałami i urządzenia stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 
- rury stalowe czarne bez szwu 
- kształtki stalowe czarne 
- zawory kulowe 
- urządzenia i uzbrojenie wskazane w dokumentacji 

11.7 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji. 
- urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak urządzenia instalacyjne. 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
- także dziennik montażu,; 
- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie 
po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność 
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
- Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

 



12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 
KOTŁOWNIA GAZOWEJ 

12.1 Montaż kotłów gazowych - opis techniczny Kotłów  

12.1.1 Budowa i zastosowanie kotła 

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
–  Przystosowany do pracy z gazem ziemnym 
– Ciśnienie zasilania gazem : 20/25 mbar 
– Wyposażony w klapę spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy kaskadowej ze 
wspólnym odprowadzaniem spalin 

– Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 

– Korpus kotła monoblok ze stopu alum.-krzemowego z 7-letnią gwarancją 

– Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze 
splecionych włókien metalowych, modulujący w zakresie od 18 do 100 % mocy 

– Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza 

– Wewnętrzne oświetlenie kotła 

12.1.2 Zawór bezpieczeństwa 

W zamkniętych instalacjach ogrzewania zamontować membranowe naczynie wzbiorcze i zawór 
bezpieczeństwa. 
Uwaga! Przewód łączący kocioł i zaworem bezpieczeństwa nie może umożliwiać odcięcia 
przepływu. Niedopuszczalne jest montowanie w nim pomp i armatury lub przewężeń średnicy. Przewód 
wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa musi być wykonany w taki sposób , żeby w przypadku 
zadziałania zaworu bezpieczeństwa niemożliwy był wzrost ciśnienia. Nie wolno go wyprowadzać na 
zewnątrz, a jego wylot musi umożliwiać obserwację. Wypływająca ewentualnie woda grzewcza musi 
być odprowadzana w bezpieczny sposób. 

12.1.3 Automatyka kotłowni gazowej 

Do sterowania kaskadą dwóch kotłów, czterema obiegami c.o. zaworem 3d i jednym obiegiem 
ładowania zasobnika ciepłej woda: 
3 x Kocioł MCA z konsolą Diematic iSystem 
2 x czujnik zaworu 3d - AD199 
2 x płytka z czujnikiem do sterowania zaworu 3d – AD249 
1 x czujnik cwu – AD212 
1 x czujnik kaskady – AD250 
2 x kabel bus – AD134 
 Każdy kocioł podłączony do swojego gniazda 230 V. Wszystkie pompy, kotłowe, obiegowe podłączone 
do kotła. Napięcie 230 V, moc nie więcej niż 200 W każdej pompy. Zawory trójdrogowe także 
podłączone do kotła, 230 V, 3pkt. 
Ustawienie c.w.u. w taki sposób, że woda będzie podgrzewana równolegle z pozostałymi obiegami, a w 
razie zwiększonego zapotrzebowania na c.w.u., kaskada przejdzie w priorytet c.w.u.. 

 12.1.4 Skropliny 

Odprowadzenie skroplin bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone tylko wtedy, gdy 
instalacja kanalizacyjna jest wykonana z materiałów nierdzewnych (np. rura z polipropylenu (PP), rura 
kamionkowa itp.). Jeżeli instalacja kanalizacyjna nie jest wykonana z materiałów nierdzewnych, trzeba 
zamontować system do neutralizacji skroplin. 
Skropliny muszą swobodnie spływać do lejka. Między lejkiem a instalacją kanalizacyjną należy 
zamontować syfon. 
 
 



12.1.4 Uszczelnianie i napełnianie instalacji 

Instalację ogrzewania napełnić przez przewód powrotny kotła. 
 

12.1.5 Przyłącze spalin 

Przewód odprowadzenia spalin musi być odpowiedni dla gazowego kotła kondensacyjnego, w którym 
temperatura spalin jest niższa od 1200C. Do tego celu jest przewidziany posiadający atest budowlany 
system odprowadzenia spalin . 

12.1.6 Wymagania w stosunku do przewodów kominowych 

Przewody kominowe muszą być wykonane z niepalnych materiałów budowlanych nie ulegających 
deformacji o wytrzymałości wymaganej obowiązującymi przepisami. Przewody odprowadzenia spalin 
można prowadzić w przewodzie kominowym jednokrotnie pod kątem od 150 do 30. 
Wszystkie pojedyncze i koncentryczne przewody rurowe można skracać. Po obcięciu koniec rury należy 
starannie oczyścić z zadziorów. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego trzeba odciąć 
odcinek rury zewnętrznej o długości przynajmniej 6 cm. Pierścień mocujący i środkujący rurę 
wewnętrzną nie jest potrzebny. 
W celu zamocowania szyny nośnej na ścianie przeciwległej do otworu w przewodzie kominowym należy 
na wysokości krawędzi otworu wywiercić otwór (d=10 mm). Następnie kołek mocujący szyny wbić do 
oporu w wywiercony otwór. 
Przewody odprowadzenia spalin wprowadza się do przewodu kominowego od góry . W tym celu na 
stopie wspornikowej należy zamocować linę i odcinki rur nasadzać na siebie od góry. Aby montowane 
elementy nie przemieszczały się podczas montażu względem siebie, do czasu zakończenia montażu 
przewodu odprowadzenia spalin lina powinna być naprężona. Jeżeli konieczne jest zastosowanie 
elementów dystansowych, to należy je rozmieścić na przewodzie co 2 m. Elementy dystansowe 
sfazować pod kątem prostym i następnie wycentrować w przewodzie kominowym. Przewody i kształtki 
należy zamontować w taki sposób, żeby ich złącza kielichowe łączyły się ze sobą w kierunku 
przeciwnym do kierunku spływania skroplin. 
Rury i kształtki muszą być wciśnięte do końca złącza kielichowego. Pomiędzy poszczególnymi 
elementami należy stosować wyłącznie oryginalne profilowane uszczelki będące częścią zestawu 
montażowego lub uszczelki będące oryginalnymi częściami zamiennymi. Przed połączeniem elementów 
uszczelki należy posmarować pastą silikonową. Podczas montażu należy zwracać uwagę na to, żeby 
przewody montowane były w osi i bez naprężenia. Dzięki temu zapobiega się powstawaniu przecieków 
w miejscach uszczelnienia. Podczas wymiany stosować nowe uszczelki! 

12.1.8 Warunki bezpieczeństwa przy obsłudze kotła 

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z 
wymaganiami przepisów szczegółowych kraju przeznaczenia. 
Ponadto przy obsłudze kotła należy przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta kotła. 

12.2 Montaż rurociągów grzewczych 

1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 
2. Rurociągi grzewcze prowadzić po ścianie 
3. Niezbędne podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub 
stropów w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja. 
Rozstawy podano w poniższej tabelce. Dotyczą one rur z czynnikiem grzewczym o temp. 70 ÷ 90 0C 
                                       
 



Średnica zewnętrzna rury stalowej m m                   Przewód montowany pionowo poziomo 
                          DN 15                                                                               2,0            1,5 
                          DN 20                                                                               2,0            1,5 
                          DN 25                                                                               2,9            2,2 
                          DN 32                                                                               3,4            2,6 
                          DN 40                                                                               3,9            3,0 
                          DN 50                                                                               4,6            3,5 
                          DN 65                                                                               4,9            3,8 
4. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać: 
- łatwy montaż przewodów 
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń 
- zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną 
- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną 
5. Rurociągi stalowe (wykonane z rur stalowych czarnych) łączyć przez spawanie gazowe i łukowe co 
najmniej w klasie W3 
6. Kontrola powierzchni złączy spawanych (gazowo i łukowo) w 100% 
7. Kontrola wewnętrznych wad spawów – 25%, metodą radiograficzną lub ultradźwiękową (protokoły 
badań 
załączyć do dokumentacji powykonawczej) 
8. Kontrolę spawów przeprowadzić wg PN – 75/M – 69703, PN – 85/M – 69775, PN – M – 69772, PN – 
M – 69777, PN – 72/M – 69770 i PN – M – 70055 
9. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych 
materiałem plastycznym 
12.3 Montaż armatury (odcinającej, regulacyjnej itp. w instalacji grzewczej) 
1. Rodzaje armatury występującej w instalacji grzewczej: 
- odcinająca 
- zaporowa 
- regulacyjna 
2. Rodzaje połączeń armatury: 
- gwintowane 
- kołnierzowe 
3. Zamocowanie armatury powinno : 
- chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych 
- chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania 
armatury 
- uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą 

12.3 Montaż naczynia wzbiorczego 

1. Naczynie wzbiorcze przeponowe mocować wg zaleceń producenta zawartych w Dokumentacji 
Techniczno – Ruchowej 
2. Lokalizacja naczynia wzbiorczego pokazana na rys. w dokumentacji projektowej 
3. Podczas wykonywania wszelkich prób szczelności na instalacjach grzewczych naczynie musi być 
bezwzględnie odłączone 

12.4 Montaż pomp 

1. Pompy zastosowane w układach kotłowym jak i c.o. mocować jak i przeprowadzić rozruch wg 
zaleceń producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej 
2. Pompy wirowe hermetyczne (obiegowe, ładujące) montować na prostych odcinkach rurociągów tak, 
aby oś silnika była w położeniu poziomym (montaż pomp ściśle wg zaleceń producenta). Nie wolno w 
czasie prób dopuścić do suchobiegu pompy. Po każdym napełnieniu zładu, przed uruchomieniem pomp 
należy je odpowietrzyć. 



3. Przed i za pompą montować armaturę odcinającą. 
4. Po stronie ssawnej na rurociągu przed pompą zabudować filtr mechaniczny 
5. Układy pomp pracujących w układach równoległych, wyposażyć w zawory zwrotne montowane na 
przewodach tłocznych 

12.6 Próby szczelności instalacji grzewczych nisko i wysoko – parametrowych 

12.6.1 Próby szczelności instalacji grzewczych wysokoparametrowych 

1. Próby szczelności instalacji grzewczych wysokoparametrowych wykonać ciśnieniem 2,4 Mpa wg 
opisu w projekcie oraz z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, normy PN-81/B-02650 i przepisami 
DT-UC-90/ZS/06 
2. Z prób szczelności sporządzić protokół i załączyć do dokumentacji powykonawczej 
12.7.2 Próby szczelności instalacji grzewczych niskoparametrowych 
1. Próby szczelności instalacji grzewczych wykonać (przy odłączonym naczyniu wzbiorczym) zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak również 
przepisami DT-UC-90/ZS/06. 
2. Dla wszystkich elementów instalacji ciśnienie próby wynosi 0,9 Mpa. 
3. Próby szczelności dla obiegu kompaktowego wymiennika ciepła i dla każdego obiegu grzewczego 
wykonywać odrębnie (przy zaślepionych zaworach końcowych). 
4. Z poszczególnych prób szczelności sporządzić odrębne protokoły i załączyć do dokumentacji 
powykonawczej 
5. Końcową próbą szczelności przeprowadzić łącznie dla wszystkich obiegów bezpośrednio przed 
uruchomieniem Stacji Wymiennikowej i oddaniem do użytkowania 

12.7 Płukanie instalacji 

Instalację rurową płukać wodą z sieci wodociągowej przy całkowicie otwartych zaworach odcinających i 
regulacyjnych. Warunkiem przystąpienia do operacji płukania jest pozytywny wynik prób szczelności 

12.8 Izolacje termiczne rurociągów grzewczych 

1. Izolowanie rurociągów grzewczych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z 
przeprowadzonych prób szczelności oraz podpisaniu stosownego protokołu. 
2. Izolacje termiczne wykonać z wełny mineralnej na taśmie aluminiowej. 
3. Grubość izolacji zgodnie z załączoną poniżej tabelką: 
Średnica rurociągu 1300C        800C      600C 
Dn 20                       40 mm    25 mm     20 mm 
Dn 25                       40 mm    25 mm     20 mm 
Dn 40                       50 mm    25 mm     20 mm 
Dn 50                       50 mm    25 mm     20 mm 
Dn 65                       50 mm    40 mm     30 mm 
Dn 80                       50 mm    40 mm     30 mm 
 
4. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001 

12.9 Oznaczenia 

1. Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji termicznych należy oznaczyć zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami podanymi w projekcie z uwzględnieniem uwag zawartych w instrukcji 
obsługi instalacji C.O. 
2. Oznaczenia należy wykonać na poszczególnych przewodach, armaturze i urządzeniach 
3. Oznaczenia wykonać w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów 
instalacji i urządzeń 



12.10 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez 
czyszczenie do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową. Minimalna gr. 
warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. technicznym 
2. Stosować się do norm PN – 70/H – 97051 i PN – 71/H – 97053 

12.11 Roboty budowlane 

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 
2. Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności 
oraz podpisaniu stosownych protokołów. 
3. Roboty murowe wykonywać ręcznie 
4. Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km . Opłatę za wywóz i 
składowanie na wysypisku ponosi wykonawca. 

12.12 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać 
wymogi stawiane przez przepisy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w 
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien 
być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

12.13 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” 
pkt. 5 

12.14 Rozliczenia robót  

Sposób rozliczenia robót zostanie określony w umowie na wykonanie zadania między inwestorem i 
realizującym zamówienie. 

12.15 Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania rurociągów stacji wymienników, należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru dotyczące poszczególnych branż 

12.16 Odbiór techniczny końcowy 

1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończeniu wszystkich prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji termicznych 
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiarów 
- badania odbiorcze częściowe i międzyoperacyjne zakończone wynikami pozytywnymi 
- dokonaniu ruchu próbnego 
2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
 



12.17 Obmiary robót 

1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 
kotłowni gazowej. 
2. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie ustalenia 
dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

12.18 Podstawa płatności 

Roboty związane z montażem kotłowni węglowej wraz z siecią c.o. są jednym elementem płatniczym 
wraz z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na 
wykonanie robót. 

13. Piśmiennictwo, powołane przepisy i normy związane: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenia albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem oraz podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji 

zgodności(Dz.U. nr 5/00 poz. 53) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 ) 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-orzewnictwo 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza : Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 
PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczna 
PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 
PN – EN 1254-1: 2002 (U) Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne. 
Część 1: Łączniki instalacyjne do rur miedzianych z końcówkami do lutowania 
kapilarnego miękkiego i twardego 
PN – EN 1254-3: 2002 (U) Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne. 
Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
 
 


