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Ogo6ine wymagania dotyczace realizacji robot

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16 metrow, zlokalizowany
na Potwyspie Storczykow, dz. nr 1/5, obreb 2 miasta Lipiany.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysoko$ci do 16 metrow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie

roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania cato$ci zadania. Roboty

te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach
ogbInych. Do robét towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczyé:

- konieczno$¢ przygotowania placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
socjalno-bytowych i magazynowych, ogrodzenie, wykonanie drég tymczasowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych Srodkdw i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czeScig sktadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona
przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez rusztowan pomocniczych wys. do 2m,
rusztowan przesuwnych, platform zatadowczych itp.,

- zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie rob6t oraz naktady na ich kofncowe
mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza .

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane

z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC praw patentowych. Ponadto bedzie informowac

Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty. Wykonawca rob6t jest w petni odpowiedzialny za:

- stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektéw przez Zamawiajgacego

- zabezpieczenie robot i wykonanych elementéw przed skutkami obnizonych temperatur
w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektdw i robdt przenosi sie na okres

rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat w czasie prac

przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym,




dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robét
oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej
kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktorej tre$¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci
i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementdéw i wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wstrzymacC realizacje  robdt,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe, etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy.
W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odbudowy
na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.




Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzeh znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz lub ich wiaScicieli, potwierdzenie informacii
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przytaczy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ witadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych ipodziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzystac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.




¢)

Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy

45220000-5 Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 Konstrukcje

20322000-9 Drewniane konstrukcje dachowe

45320000-6 Prace izolacyjne

45400000-1 Roboty wykofczeniowe

45340000-2 Prace dotyczace wykonywania ogrodzen, balustrad i sprzetu ochronnego

Wynajem maszyn i urzadzen do prowadzenia rob6t budowlanych

45500000-2 wodnych i lagdowych oraz operatora sprzetu

KODY UZUPELNIAJACE

45262210-6 Prace fundamentowe

45223200-8 Prace konstrukcyjne

45261210-9 Prace dotyczace krycia dachu

45261300-7 Prace dotyczace obrdbki blacharskiej oraz ktadzenia rynien

45262120-8 Prace dotyczace wznoszenia rusztowan

45262110-5 Prace dotyczace demontazu rusztowan

45262210-6 Prace fundamentowe

45262300-4 Prace betoniarskie

45262310-7 Prace dot. ktadzenia zbrojen

45510000-5 Wynajem dzwigéw i operatoréw dzwigow

45520000-8 Wynajem koparek i operatoréw koparek

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacii jest opis wykonania robot ujety w opisie technicznym

do projektu budowlanego oraz przedmiary robot, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres

rob6t, stanowiacy przedmiot Zaméwienia.

Okres$lenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez

Zamawiajacego i okresSleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie

w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdrg skiada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

2.  Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujacy zamdwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcdw tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z roku 2006
z pdzniejszymi zmianami), tj. Gmina Lipiany; Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany.

4. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby Zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.



9)

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer iokolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby Zawodowe;j.

10. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robdt.

14. Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontrakiu oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego.

15. Prefabrykaty dachowe z drewna klejonego - to elementy wielkowymiarowe wykonane
wytacznie w specjalistycznych zaktadach w wyniku potaczenia klejem elementow
drewnianych o mniejszych wymiarach.

Dokumenty budowy

Kolejno$¢ wazno$ci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ wazno$ci dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego
- Oferta cenowa



Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane

Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem
mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w hastepujacym zakresie:

a). projekt budowlany i wykonawczy

b). przedmiary

Dokumentacija powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zaméwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg tych

robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu,

oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryijne.




Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg
- instrukcje i gwarancje producentow na materiaty i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji rob6t
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie

Okre$lenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
| postanowieniami Kontraktu.



ll. Szczegobtowe wymagania dotyczace realizacji robot

a) Wymagania dotyczace wlasciwoSci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyrobow na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatoéciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowe;
czesci konstrukcii lub jej elementéw o powierzchni do 2m?2 przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidtowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie probnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg one spetiac
wszystkie wymogi projektowe co do funkcii i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; pdzniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg mie¢
wptywu na zmiang kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi  $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatow muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

W czasie postepu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposob ciggty spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatow nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane
I nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze Zzrddet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatdw. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie placu budowy lub
zinnych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione
na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.
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Inspekcja u producenta.
Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki materiatéw mogag
by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspdtprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekciji,
- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode
od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiasciciela terenu i przediozy
je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
I Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany izaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje
Inzyniera  Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach
i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badarn naukowych orazinne
czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i  certyfikatu
(gdy jest on wymagany), raportéw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana
ich na zadanie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, Zze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu Swiadczy wiasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszacq informacjq lub znak budowlany ,B” z towarzyszacq
informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,B" okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontrakiu za niezgodne z wymogami, muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nic zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIO
i dokumentaciji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami  przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest towymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania warunkow
zawartych w  Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych rob6t oraz
bezpieczeristwo pracownikéw. llos¢ Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentaciji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach
publicznych, pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdbw o ruchu drogowym,
a w szczegolno$ci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
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uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wtasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okre$lonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru
robot zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robot
badania przy odbiorze mogq polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w odpowiednich
pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbiordw czesciowych wymagajg
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu.
Odbiédr tych robot musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robdt jakosci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
dorob6t badanych materiatéw idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen isprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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Kontrola jakoSci dostarczonych do wbudowania materiatdw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
| atestow materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatdbw musi byC potwierdzona witasciwymi dokumentami  dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwrdciC uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Odbior materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwo$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

Odbior robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru . Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowe;
lub inspektora nadzoru w zalezno$ci od kompetencii.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentaciji techniczne;
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych lub
pomiar6w i badan na budowie, w konfrontacjj z STWIO. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu rob6t, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni
od daty zgtoszenia.

Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie  poprawno$ci  ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,
zabezpieczenia i oznakowania rusztowan.

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich oczyszczenia
i uzupetnienia ubytkow,

- sprawdzenie poprawno$ci przyklejenia materiatu ocieplajacego

- sprawdzenie doktadno$ci wykonania warstwy zbrojacej z siatki, jej odpowiedniego
zageszczenia w poblizu narozy.

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powtok malarskich; grubo$ci powtok, jednolitosci i rOwnomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odporno$ci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbior czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czesciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego i elementow robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktory
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robét.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
| wtasciwego inspektora nadzoru polega na okre$leniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
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procentowego rob6ot w odniesieniu do zakoriczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania ijest podstawg rozliczenia robot
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i STWIO
z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiardw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (robocza
z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badar i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Odbior koricowy obejmuije:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjq projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokonac na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow.
- wymiaroéw elementow i ich czesci sktadowych.
- sprawdzenie  dopuszczalnych  odchytek w  wymiarach, katach, spadkach
i ptaszczyznach.
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczes$niej niz po 14 dniach po ich zakorczeniu.
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Odbiér urzadzen technicznych.
Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu
- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami  technicznymi  urzadzeniom  zaprojektowanym, posiadajg  karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- 0cenie, czy urzadzenia mieszcza sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;,
- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosSci wykonania robdt dokumentacjg wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatébw z dokumentami (podstawa
odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosSci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sq istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartosci elementow lub obiektow, na ktdre zostat wydtuzony okres gwaranc;i

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz dodatkowych

Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegélnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujacymi
cennikami (katalogami). Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone z odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do termindw ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
Obmiary bedg podstawg okre$lenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.
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Rozliczenie robdt dodatkowych.

Podstawg ptatno$ci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIO i dokumentaciji projektowe;.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1¢c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie
robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastepowac
bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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|Il. Roboty przygotowawcze i ziemne.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w postaci wykopow
pod fundamenty.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopoéw powinny byé wykorzystane przez wykonawce do zasypania

wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopéw mogq by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas,

gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykopdw powinny by¢ usuniete z placu budowy przez

Wykonawce.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopéw nie mogg mie¢
wiekszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu.

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

- Nie nadajg sie do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawarto$ci czesci organicznych wigkszej niz 2% oraz grunty
spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét.

4, TRANSPORT.

Wybér $rodkéw oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoSci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, a w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytdw i obcigzenia na 08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Oczyszczenie terenu.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
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- wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét
ziemnych,

- usunigcie darniny i ziemi roslinnej (warstwa grub. okoto 50cm) powinno by¢ wykonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie,

- Zziemia roslinna powinna by¢ zagarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej
nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych i diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem
na pryzmy pojazdow.

Odwaodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Whytyczanie obiektéw budowlanych (fundamentow).

Wytyczanie konturéw obiektéw budowlanych (fundamentéw) w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych. Utrwalenie pomiaréw
geodezyjnych w terenie:

- oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie

- zaznaczenie osi geometrycznych budowli metoda taw drutowych

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakdw charakterystycznych punktéw lub przebiegu osi w odlegtosci
co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie umocni¢ je tak, aby nie mogly ulec
odchyleniom w czasie rob6t.

Oprdcz wyznaczenia pofozenia budynku (fundamentéw), nalezy wyznaczyé poziom jego posadowienia,
w stosunku do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Poziom odniesienia
utrwala si¢ na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany przez kierownika
budowy.

5.4.  Podtoze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

W przypadku natrafienia w wykopie na piaski luzne nalezy je dogesci¢ w dnie wykopu do 1o=0,5.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu, sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt
przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé
uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, aw przypadku wykonywania
na $cianach fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80 cm.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg byé¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu jest nie wigksza niz 2,0m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przygotowawczych.

Badania rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg w sposéb
podany w opisie badan.
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Badania przed Badania Badania
Program badan rozpoczeciem w czasie odbiorcze
budowy budowy

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg + +

b. Sprawdzenie robot pomiarowych +

c. Sprawdzenie robét przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopdw + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +
gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +
wlotow

h. Sprawdzenie fawy fundamentowej + +

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 01 - roboty przygotowawcze. Zatozenia
szczegdtowe p. 1.1,1.211.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 - reczne roboty ziemne. Zatozenia szczegotowe p. 1.1 1.2.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Ziemia -m3

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne zgtoszenie robét
do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika budowy. W razie gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone
przez komisje odbiorczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
e DZU. nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami — , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ,,
e PN -86/B - 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
e PN -74/B - 04452 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
e PN -68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,Tom | ,Budownictwo
0géblne”

10.2  Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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|V. Roboty fundamentowe.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
fundamentéw do projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;
-wykonania stdp fundamentowych.

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.1 Beton

Wszystkie elementy fundamentéw nalezy wykonaé z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana
w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
"Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 260 kg / m3

‘Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 400 kg / m3

-Maxw /c-0,5

-Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta
przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

2.1.1 Transport

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem
jej utozenia. Na miejsce utoZenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

-segregacji sktadu mieszanki,

-zmian skfadu mieszanki,

-Zanieczyszczenia mieszanki,

-zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C

Czas trwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencii
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min

- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min

- przy temperaturze otoczenia +30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
-mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
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-pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz
by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
-przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.2 Kontrola jakoSci.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé
nastepujgce dane merytoryczne:

eCharakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane

oWyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

oWyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc)

eOkres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcii.

2.2 Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom PN-H-
93215. Klasa, gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa i ST. Stal zbrojeniowa klasy
A-IlIN (np. BST500S).

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.

Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- mase partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie)

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm
(PN-B-06251).

2.3 Izolacja poziomal/pionowa: szalunek tracony XPS.

Do wykonania izolacji nalezy stosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS. Wymiary ptyt nie mogq
by¢ wieksze niz 60x125cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm, agrubos¢ ich wynika z obliczen
projektowych. Odchytki grubo$ci ptyt nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymato$¢ ptyt na Sciskanie przy
10% odksztatceniu — 500 kPa. Krawedzie ptyt mogq by¢ proste lub frezowane (na tzw. ,pioro i wpust’).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase, bez pustych
miejsc.

Producent polistyrenu ekstrudowanego powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3.1. Transport i sktadowanie.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajdujg sie materiaty tatwopalne ani
lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni piyt iich struktury pod wptywem
intensywnego dziatania promieni storica. W przypadku dtugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu,
nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej jasnym materiatem przed bezposrednim dziataniem promieni stofica. Ptyty
polistyrenu podczas bezposredniego kontaktu ze zrodtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C moggq sie
roztopic, znieksztatci¢, a ich struktura moze ulec degradaciji.

Plyty termoizolacyjne XPS nalezy przechowywa¢ w suchych, zamknigtych pomieszczeniach, utozone
poziomo, w odlegtosci co najmniej 1 m od zrédta ciepta. Wszelkie uszkodzenia mogg powodowac
powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

Piyty z polistyrenu sg tatwopalne i nie s odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych dlatego
nie zaleca sie ich sktadowania w bezpo$rednim kontakcie z nimi.
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3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sg w p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.

tawy i stopy fundamentowe muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, oraz ST.

5.1 Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

-gtebokos¢ wystepowania rdznych warstw gruntow,

-wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

-wystepowanie procesow geologicznych,

-projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw,

-gteboko$¢ przemarzania gruntéw, zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinno
by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna
wynosi¢ 10cm.

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentaciji Projektowej i wymagan ST.

Zgodnie z postanowieniem PN-B-06251. zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu

na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie wezidw na przecieciu pretdw drutem wigzatkowym

wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowa¢ spawanie

Zbrojenie musi zachowaC doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki

dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatbw z tworzywa sztucznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony

do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia robot dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja;

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretow- roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm a w innych
elementach 0,5cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

- roznice dlugosci pretdw, potozenie miejsc kofczenia ich hakami, odciecia nie mogg odbiegaé
od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + Scm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan,

- wykonanie zbrojenia,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy.
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Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekracza¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysoko$¢ ta powinna byé mnigjsza.
Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuije sie i dlatego powinna by¢ uktadana za pomoca rur lub rynien,
aby wysoko$¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50cm. Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy utozong
mieszanke betonowa niezwtocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody. Natomiast w czasie deszczu
uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na $wiezo
utozong mieszanke betonowa spadt deszcz, 1o jej wierzchnig warstwe nalezy usunag.

Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ dokonywana jednoczes$nie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymato$¢ betonu. Ponadto utatwia
formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie
jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (porow). Zageszczenie
moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane jedynie w wyjatkowych przypadkach.
Zageszczanie mechaniczne wibratorami pograzanymi. Zageszczanie betonu nalezy wykonywaé za pomocg
wibratoréw o czestotliwoéci co najmniej 6000 drgar/min. Srednica butaw wibratoréw nie powinna by¢
wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubo$¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia
oddziatywania wibratora 1j.30 do 50cm (wysokos$¢ faw — 40cm). Promien skutecznego dziatania wibratora
wynosi ok. 8 — 10 Srednic butawy. Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratorow nie powinna by¢ wigksza
niz 1,5 promienia skuteczno$ci jego dziatania, tak aby strefy oddziatywania czg$ciowo sie pokrywaty.

5.4.2 Pielegnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnoSci przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betonow naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie woda.
Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja ITB nr
156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym od deszczu i wstrzasow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Opis badan
Sprawdzeniu podlega :

-wymiary elementéw Zelbetowych

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie ilosci i termindw pobierania probek do kontroli
jako$ci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposob
podany w PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej

-zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwo$¢ betonu

-odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

-przepuszczalno$¢ wody przez beton
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-wytrzymatos¢ na Sciskanie
-wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu

6.4 Badania betonu na Sciskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymato$ci betonu na Sciskanie oraz ustalenia klasy betonu to prébka
szescienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébka powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie probek normowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.5 Badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu.

Badanie wytrzymatoSci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ na probkach pryzmatycznych
(beleczkach) o szerokosci 150 mm, wysokosci 150 mm i dtugosci 600mm. W czasie badania prébke
podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450 mm i obcigza dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm
umieszczonymi symetrycznie wzgledem $rodka rozpietosci probki.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu okresla sie ze wzoru

Rb2=0,1333 F
gdzie :
-Ry2 — wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu w MPa
-F - sita niszczaca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastapito poza $rodkowg jej czescig rowng 1/3 rozpietosci, to rezultat badania
tej probki nalezy odrzuci¢ jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi. Posrod metod
nieniszczacych nalezy wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania sklerometryczne za pomocg miotka
Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwigkowe za pomoca pomiaru predko$ci rozchodzenia sie fal
ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w zakresie wskazanym w tych
normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze zaleca sig korzystanie z obydwu metod réwnoczes$nie.

6.7 Badania po zakoriczeniu budowy.

Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu i ocenie:

-Prawidtowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjq techniczna,
-Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5¢m,

-jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

-prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki wymiardw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do projektowanego pochylenia:
na 1 m wysokosci 5
na catg wysoko$¢ konstrukciji i w fundamentach 20
w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15

w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym 1/500 wysoko$ci budowli,
lecz nie wiecej niz 100 mm
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich 4
powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 15

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
monolityczne. Zatozenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4.,4.7.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Beton -m3

- Stal -t

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie robdt objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
eDZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oPN-B- 06250 - Beton zwykly

oPN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

oPN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

oPN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

oPN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych

oPN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

oPN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

oPN-B- 19701: 1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania i ocena
zgodnosci

oPN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
oPN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
oPN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

oPN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
oPN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
oPN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
oPN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
oPN-H- 043 - Proba statyczna rozciggania metali
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo
ogbine”
10.2. Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.
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V. Izolacje fundamentow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robédt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej faw, stop i $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

— Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do
odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

— Materialy uzywane do robot izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

— lzolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
badz jej czesci od wody lub pary wodnej

— lzolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen.

— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia

— Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna byé sucha, réwna
(bez wgtebien, wypukiosci oraz peknigé), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii
z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich
okruchdw.

— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym
niz 3cm lub sfazowane pod katem 45,

— lzolacje wodochronne powinny byé ukladane podczas bezdeszczowej pogody, po wykonaniu
wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne oraz po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu
wypustow.

— Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej 5°C, z tym, ze dla okre$lonego
rodzaju izolacji moga by¢ podane przez producentéw odrebne wymagania (np. w przypadku lepikdw
na rozcieficzalnikach organicznych dopuszcza sie 0+5°C, w przypadku dyspersji wodnych - powyzej 10°C,
a powtoki zywiczne zaleca sig uktada¢ w temp. 18°C).

— Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

— W czasie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacii
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia
przy transporcie materiatdw, uktadaniu nastepnej warstwy, spadaniu narzedzi i przedmiotow, ustawianiu
rusztowan itp.

2.MATERIALY.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

2.1.1. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco- izolacja pionowa

Uzyskana grubo$¢ po wykonaniu dwukrotnej izolacji to 0.2-3mm. Izolacje majg okre$long elastyczno$¢
ale sq wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne.

Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych w temperaturze 20°C.

2.2.2. Papa- izolacja pozioma

Izolacja papowa sktadajaca sie z dwéch warstw papy asfaltowej 1/400 izolacyjnej na lepiku asfaltowym.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2.1.Transport i sktadowanie.

Materiaty izolacyjne - papa dostarczane sg w rolach. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Sposéb sktadowania powinien zabezpiecza¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu okre$lone sg w p.2.

5. WYKONANIE ROBOT.

Izolacje fundamentdw musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz ST.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej —pionowej:

Przed przystapieniem do izolowania faw, stép fundamentowych i Scian nalezy sprawdzi¢ doktadno$c¢
wykonania wczesniej tynku. Tynk nalezy oczysci¢ i zagruntowaC emulsjg asfaltowg. Nastepnie nalezy
podgrzaé lepik asfaltowy bez wypetniaczy i wykona¢ jedng powtoke lepiku. Pdzniej druga w innym kierunku
po doktadnym wyschnieciu pierwszej.

Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinny stanowi¢ cigagty i szczelny uktad wielowarstwowy
oddzielajacy budowle badz jej czesci od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ sucha, rowna, czysta odttuszczona lub odpylona.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich prac poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym, ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane
przez producentéw odrebne wymagania.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien
lub wyburzen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych powinny byé szczegoinie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przenikanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac
izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Szczegolnie narazone sg izolacje poziome przy transporcie materiatéw, uktadaniu nastepnej warstwy,
spadaniu narzedzi przedmiotow, ustawianiu rusztowan itp.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy- poziome;

Podkiad cementowy lub betonowy pod izolacie z pap asfaltowych przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
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Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona po wyschnieciu pierwsze.

Izolacja powinna sig sktada¢ z dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem
asfaltowym miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i porzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.0pis badan

Sprawdzeniu podlega :

- rodzaj i ilo$¢ materiatu zuzytego do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe i zelbetowe
monolityczne. Zatozenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4.,4.7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- Izolacja przeciwwilgociowa — m?

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

— po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

—  po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

8.1.1. Odbiér podktadu pod izolacje

— sprawdzenie wytrzymato$ci, rwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

— rejestracja usterek (nierownos$ci, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokragleh lub sfazowan
w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.)

— sprawdzenie poprawno$ci spadkéw podtoza oraz prawidtowo$ci rozmieszczenia i spadkéw kanalikdw
Sciekowych

— sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu

8.1.2. Odbidr kazdej wykonanej warstwy izolacji wielowarstwowe;

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

— sprawdzenie poprawnos$ci i doktadnoSci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

— rejestracja wszelkich usterek (uszkodzen izolacji, pecherzy, sfatdowan, niedoklejenia zaktaddw itp.)

8.1.3. Odbiér uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ - aby byly doktadnie ze
soba potaczone bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwo$cig wydtuzen lub skurczéw)
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8.2. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelnoSci izolacji po napetnieniu jej wodg do projektowanego
poziomu na okres co najmniej 72 godz.

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocene wykonanych robot izolacyjnych

Podstawe dla odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

VA

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robét,
protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jezeli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektdrych wyrobéw)
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena

jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki
lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu naprawy. Odbiér koricowy w takim przypadku moze by¢ dokonany dopiero
po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbioru robét zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie robét objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

10.2

DZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
PN-B- 06250 - Beton zwykty

PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych

PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B- 19701: 1997- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H- 043 - Proba statyczna rozciggania metali

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo ogoine”
Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.
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VI. Izolacja z papy termozgrzewalnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
konstrukcji z rulonowych materiatéw hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych ptyty i obejmuja;
a) przygotowanie podtoza pod izolacje z papy termozgrzewalnej,

b) zagruntowanie podioza materiatem bitumicznym lub zywicznym,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Materiat gruntujacy — preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja zywicy epoksydowej stosowana
przed utozeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podtoza betonowego i zwigkszenia
przyczepno$ci izolacji do podioza.

1.4.2. Papa termozgrzewalna - rulonowy materiat hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej przesycone;
i powleczonej kompozycjg bituméw modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-styrol), przystosowana
do zgrzewania z podtozem warstwg dolng.

1.4.3. lzolacja pozioma - warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu,
a nawierzchnig, majgca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacii

Technicznej sq :

e izolacyjna, termozgrzewalna papa na bazie bituméw modyfikowanych polimerem SBS, o grubosci
20,5¢cm,

e materiat do gruntowania podtoza betonowego na bazie polimero-bituméw lub Zzywicy epoksydowe;.

Inzynier dokonuje wyboru materiatu sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

Powinny one odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie, posiada¢ Aprobate Techniczng

oraz spetniat  wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich uzycie powinno byé zgodne

z zaleceniami podanymi przez producenta.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe :

e grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej konstrukciji powinna by¢ = 5 mm,

o grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna by¢ = 3 mm,

e papa powinna wykazywa¢ gietkos¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < -20°C, a jej
nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 1,0%,

o przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ = 0,5 MPa,

e sita zrywajaca przy rozcigganiu papy wzdiuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, za$ wydtuzenie
przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajaca przy rozdzieraniu
wzdtuz i w poprzek arkusza papy powinna by¢ = 220 N,

o przyczepno$¢ do podioza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ =0,4 MPa,
a zagruntowanego zywicg epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,

31



e papa powinna by¢ odporna na temperature < + 180°C betonu asfaltowego
podczas watowania lub temperature < + 260°C uktadanego asfaltu twardolanego,

e masa polimerowoasfaltowa wytopiona z papy termozgrzewalnej powinna wykazywaé tamliwo$¢
dopiero w temperaturze < -20°C i migkna¢ dopiero w temperaturze = +120°C,

e grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ sie zawarto$cig wody < 0,5%
oraz lepko$cig w granicach 15 + 40 s,

e grunt bitumiczny powinien pozwala¢ sie naklada¢ juz na 14 dniowy beton, za$ grunt Zzywiczny
powinien posiada¢ zdolno$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.

3. SPRZET

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6ét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptaciji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowaé podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego. Do robdt wykonawczych niezbedny jest palnik propan butan
(o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzacym do odwijania materiatu izolacyjnego
z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli.

Sprzet pomocniczy:

o wateczki zabkowane szeroko$ci 7 cm do dociskania stykdw arkuszy i taczka z kotem ogumionym
wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

e noze do ciecia papy,

e W razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania,
reczne i elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony w wystarczajacej ilosci i by¢ sprawny.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem,
mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich
wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegéinych wyrobdw.

Pape nalezy ustawiaC rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Warunki sktadowania:

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i sktadowany
w temperaturze nie przekraczajacej +30°C,

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej — powinny by¢ ustawione pionowo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét hydroizolacyjnych,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystapieniem do prac
izolacyjnych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robét
winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji
betonowych i Zelbetowych za pomoca pap termozgrzewalnych.

Izolacje przeciwwodng z pap termozgrzewalnych nalezy uktadaé na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pytu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podtoza
powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dni
w przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°C i nizsza od + 30°C. W przypadku koniecznosci
wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem foliowym
lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
ktadzenie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatdw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
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harmonogram robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C
i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu Rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podtoza

Przygotowanie podioza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma szczegdlne znaczenie.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych materiatow
Z betonem,

e podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajaco no$ne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie

i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badar. Srednia wytrzymatosé

betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa

wytrzymatosé nie powinna by¢é mnigjsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-

01814). Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowania podtoza protokotem

zwynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usunigte wedtug zasad

okreslonych przez Inzyniera.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami bitumicznymi lub zywicami epoksydowymi

zalecanymi przez producenta materiatow hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac

nastepujace zasady:

e nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub co
najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania zywicy epoksydowe;j,

e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,zuzywajac tyle Srodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ (bez powstawania katuz) tak, aby na powierzchni
nie pozostawata z warstewki bitumu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,2 I/m2,

e w przypadku naktadania gruntu zywicznego nalezy $wiezo zagruntowane podtoze wysypaé
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

Bitumiczny $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw

gruntujgcych (odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych). Zywiczne

preparaty gruntujgce sg rozlewane na podtozu i réwnomiernie rozprowadzane za pomocg gumowego
zgarniaka, a nastepnie rolowane watkiem futrzanym w celu usuniecia rozlewisk i katuz.

Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha, co wymaga

najczesciej 24 godzinnego odstepu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalne.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowa¢ powierzchnig przy narozach wklestych i wypuktych.

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow

Na placu budowy powinien znajdowa¢ sie materiat izolacyjny potrzebny na co najmniej jedng zmiane

robocza. Nalezy sprawdzi¢ czy:

e przygotowany materiat jest odpowiedniej jako$ci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
popekany, czy ma odpowiednig grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy
lub Swiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego materiatu,

o przektadka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje sie tatwo odklejac.

Nalezy uzywaé wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany materiat nie powinien

mie¢ przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Za jakos¢

wbudowywanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.5. Wykonanie izolacji

o Ukladanie izolacji przy krawedziach:
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Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowa¢. W pierwszej kolejnoSci nalezy
zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach
dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.
o Ukladanie izolacji:
Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem unikniecia
natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugo$¢ rolki na przemian z potowg jej dtugosci.
Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie
z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce
poreczowej) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50cm (potowa szeroko$ci rolki). Zaktad
czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje
we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie
arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fatd i zataman (zmarszczen)
materiatu izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza
na odlegto$¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugo$ci podgrzewane; rolki.
o Usuwanie uszkodzen i bteddw utozenia izolacii:
Podczas uktadania izolacji moga nastapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

e przebicie lub przeciecie,

e zamkniete pecherze powietrza,

e zmniejszony ponizej 5 cm zakfad arkusza lub jego brak,

e zalamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

e w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzyé, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z tego
samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15¢cm
zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,

e w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym
narzedziem, starannie wycisnaé powietrze i naklei¢ na to miejsce fate w sposob jak wyzej,

o w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,

e w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigé i rozprostowac
lub wycig¢, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu fate,

e inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatow samoprzylepnych nalezy usuwac
wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Kontrola jakoSci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robét,

e Dbadania w trakcie wykonywania robot,

e Dbadania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jako$ci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych
w odpowiednich  normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

c) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
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budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢
w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéow hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci witasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$é
z wymaganiami p.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy sprawdzié:

e gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

grubos¢ materiatu,

wytrzymatos¢ na zerwanie,

wydtuzenie przy zerwaniu,

nasigkliwosc¢,

przesiakliwo$¢ dla wody pod ci$nieniem,

odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwo$ci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne rob6t ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja prace:

e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

e zagruntowanie podtoza,

o wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia
zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrdbki wokot wpustdw, przy dylatacjach
i innych miejscach szczegdlnych na plycie,

o wykonanie warstwy ochronnej izolacj.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podioza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzié za pomocy taty o diugosci 4,0m, przylozonej

w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m? powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach

i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodq ,pull-off’ przy Srednicy krazka

prébnego 50mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25m? izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczer wg PN-

92/B-01814.

Wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5MPa.

Wykonawca powinien okre$lic, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktorym ma byé uktadana

hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej,

Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci

stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez Inzyniera metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegoinych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwlaszcza jej zakoriczen

na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia z podtozem, obrébek koto wpustow, stupkow poreczy i ptyt pod bariery

i w innych miejscach szczegolnie na ptycie pomostu, (wielkos¢ zaktadéw, doktadno$¢ przyklejania),

zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i osadzania urzadzen odwadniajacych.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 +

20m? powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu

izolacji z podtozem. W przypadku watpliwo$ci, Inzynier moze nakaza¢ wykonanie badania niszczacego

w wybranych punktach wg procedur. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg

zalecen Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiaru robét jest 1m? wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie wymienione
elementy sktadowe robot opisane powyzej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST. ,Wymagania ogéine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbiorom podlegajg wszystkie operacje wyszczegélnione w rozdziale
5.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wynikdéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Odbiér kazdego etapu
robdt powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiér catosci robét jako oddzielnego
elementu rozliczeniowego, bedacy podstawg ptatnosci, jest wynikiem odbiorow opisanych powyzej,
z uwzglednieniem nalezytego wykonania rob6t poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne warunki ptatnosci
Ogolne warunki ptatnosci podane sq w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Ptatno$¢ za 1m? wykonanej izolacji nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje: zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie, ewentualnie wyréwnanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
betonu, utoZenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelno$ci potaczen i wykonaniem badan
i pomiaréw oraz uporzadkowanie miejsca rob6t.

Szczegbtowy zakres robot objetych ptatno$cig — wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 | Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615 | Papy asfaltowe i smofowe.

PN-74/B-24662 | Roztwér asfaltowy do gruntowania.

BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badan przyczepno$ci powtok ochronnych.

e Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych IBDiM 1991r.

e Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDIM 1990r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr 63. poz. 735)

o Katalog Zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdw inzynierskich. Cze$¢ — | Wymagania. Zalacznik
do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r.

e Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, Aprobata IBDIM.
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VIl. Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru
konstrukcji drewnianych oraz prefabrykatow z drewna klejonego sktadajacych si¢ na konstrukcje wiezy
widokowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;
- Wykonania konstrukcji wiezy widokowej

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Drewno konstrukcyjne i prefabrykaty z drewna klejonego — postanowienia ogélne.

a) Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej

c) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego lub innego o podobnych wtasciwosciach

d) Na deskowanie konstrukcji nie nalezy stosowaé¢ desek z rusztowan i desek zanieczyszczonych

e) Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi moze by¢ zakwalifikowana
do klasy jakosci na podstawie kryteriow podanych w normie przedmiotowej, przy czym klasyfikacja
metodami wizualnymi moze by¢ dokonywana wytacznie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia

f)  Z tarcicy ogdlnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytacznie asortymenty
nie objete klasyfikacjq wytrzymato$ciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm. Stosowanie tarcicy ogélnego
przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymato$ciowg petnego asortymentu tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogdlnego
przeznaczenia do jednej z klas jako$ci podano w normach przedmiotowych.

g) Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

o Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
o Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — nie wiecej niz 23%
o Dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

h) Wilgotno$¢ drewna lisciastego, z ktérego sq wykonywane wkiadki, kotki, klocki, itp., nie powinna wynosi¢
wiecej niz 15%

i) Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegdlne elementy no$ne konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.

2.2 Konstrukcje drewniane - belki.

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada montaz belek z tarcicy klasy C24 o wymiarach przekroju: 10x20cm.
Elementy drewniane stuzg jako usztywnienia podtuzne wigzaréw dachowych. Deskowanie petne wykonane
jest z desek gr. 32 mm i szer. 100 mm, frezowanych, jednostronnie heblowanych, o Il klasie jakosci tarcicy
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ogolnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatoSciowo sortowanej, bez murszu.
W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno klasy jakosci, charakteryzujacej sie wytrzymatoscig
na zginanie: C24. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatoSciowo metodami maszynowymi moze by¢
zakwalifikowana do wymienionej klas jakosci, jezeli jej wytrzymato$C charakterystyczna na zginanie R
i modut sprezystosci Ex beda nie mniejsze niz podane w odpowiedniej normie przedmiotowe;.

2.3 Prefabrykaty z drewna klejonego.

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada konstrukcje gtéwng z 4 stupow 240 x 240 mm z drewna klejonego
typu BSH posadowionych na zelbetowych stopach fundamentowych, stezonych w poziomie spocznikéw
ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie oparta na ryglach 160x240 mm z drewna
KVH. Elementy z drewna klejonego powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytworniach,
majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczna.
Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wiasciwego przebiegu procesu
technologicznego.

Elementy z drewna klejonego powinny zosta¢ zaimpregnowane przez firme produkcyjng w czasie ich
wytwarzania.

Materiaty w projekcie:

- drewno dla krokwi, elementow drugorzednych, balustrad KVH C24

- drewno klejone stupow, rygli gtéwnych BSH GL24h NSi.

2.4 Gwozdzie.

Przy wyborze dlugosci i $rednic gwozdzi do potaczen drewna nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-
81/B-031150.03. W normie tej sg réwniez szczegétowo omoéwione uktady whbijania gwozdzi oraz warunki
taczenia elementow drewnianych.

2.5 Sruby.

Srednica $rub stosowanych w potaczeniach drewnianych powinna wynosié minimum:
- 10mm w ztgczach z elementow grubosci do 8 cm,

- 12mm w zigczach z elementdw grubo$ci wiekszej niz 8cm.

2.6 Klamry.
Stosuje sie w drugorzednych potaczeniach konstrukcji z krawedziakéw oraz w zlgczach konstrukcii
wykonanej z okraglakow lub potowizn. Sposoby potaczenia za pomoca klamer podaje PN-81/B-031150.03.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét.

4, TRANSPORT.

Do przewozu elementdw z drewna klejonego moze byé stosowany transport samochodowy. Z powodu
zazwyczaj duzych wymiardw i stosunkowo smuktej formy elementéw nalezy podczas transportu,
sktadowania i montazu szczegding uwage zwrdci¢ na ich prawidtowe utozenie. Na miejscu sktadowania
zabezpieczyé pionowa statecznosci (przed wywréceniem sie elementéw) oraz stezyé. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Drewno klejone moze by¢ przechowywane na dworze pod warunkiem, ze zostanie przekryte od warunkéw
atmosferycznych i jest dobrze wentylowane. Folig owijajacq elementy nalezy rozcigC od dotu i rozszczelnié
by umozliwi¢ dobrg wentylacje. Miejsce do sktadowania powinno by¢ réwne i suche, pomiedzy elementami
powinno sie uktada¢ przektadki umozliwiajace rownomierny rozkfad i utrzymanie geometrii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zabezpieczenie przed wilgocia.

a) Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé chronione przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Dlatego istotne jest, aby roboty montazowe
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wiezby dachowej zostaly wykonane w czasie nie dtuzszym niz jest to konieczne i przykryte folig
dachowa by uniknaé¢ niepotrzebnego namakania konstrukcii.

b) Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i cze$ciami budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw
za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

c) Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukciji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
bedzie eksploatowana.

d) Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej.

e) Srodki do zabezpieczania konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

5.2 Zabezpieczenie przed ogniem, korozjg chemiczng i biologiczna.

a) Drewniane elementy konstrukcji muszg byé zabezpieczone np. Drewnochronem lub Amarwinem
w sposdb podany przez producenta tych preparatow.

b) Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem oraz korozjg chemiczng i biologiczng powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;.

c) Stosowanie $rodkéw i materiatdbw do zabezpieczehn ognioochronnych i antykorozyjnych konstrukcii
drewnianych powinno by¢ okre$lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg, instytucjq
naukowo-badawcza.

5.3 Wykonanie konstrukcji.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczeg6lnych elementéw konstrukcji nalezy doktadnie
sprawdzi¢ tadma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary obiektu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary
z rysunkow wykonawczych w projekcie.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji nalezy
wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym
montazu powtarzalny, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich
zaciosow, wrebow i innych potgczen. Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw,
nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrozniajace go od innych elementéw. Umieszcza sig je od strony
widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki mogq by¢ dowolne, wykonane narzedziem
metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczeg6inych
elementéw. Poszczegoine elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed ustawieniem
konstrukcji wiezby dachowe;j.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, techniczng. Przy wykonaniu
znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych plyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ +1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzaC okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow
nie powinna rdzni¢ sie od dtugosci projektowanych wigcej niz 0,5mm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koricow elementow podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten zalezy od sposobu obrébki korcow elementéw.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
€0 najmniej jedng warstwa, papy.

Deski w deskowaniu potaci powinny by¢ utozone na styk, prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite
do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza
od grubo$ci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na wigzarach drewnianych. W przypadku uzycia
desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisdw.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z wytycznymi zawartymi w normach
budowlanych wymienionych w punkcie 10.1

6.2 Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw z drewna klejonego nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wymiarow,
o jako$¢ materiatéw, z ktérych element zostat wykonany,
o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukceyjnych,

6.3 W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiarow.

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy okre$lone sg w odpowiedniej normie pafistwowej.

a) Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wigksze niz:
e w dtugosci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii

tarcicy,

e W szeroko$ci +3mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -imm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy,

e w grubosci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -imm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.

b) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.
c) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wieksze niz:
o dla fat o wymiarach ponizej 50mm: na grubosci +1mm i -1mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy, a na szeroko$ci +2mm i -1mm,
o dla fat o wymiarach powyzej 50mm: na grubo$ci i szeroko$ci +2mm i -1mm najwyzej w 20% sztuk
tat badanej partii.
d) Odchytki wymiarowe na grubosci i szeroko$ci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.
e) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:
+2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+1cm w osiach rozstawu krokwi.

6.4 Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykowanych ustrojow z drewna klejonego po ich trwatym
zamocowaniu nie powinny by¢ wigksze niz podane w projekcie i nie wieksze niz zapisano w normie PN-
EN-390.

Dopuszczalne odchytki usytuowania prefabrykatéw powinny by¢ nie wigksze niS:
e przy rozpietosci ponizej 15 m+ 5 mm na dlugosci przesta,
+ 2 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow;
e przy rozpietoci powyzej 15 m
1 10 mm na dtugosci przesta,
+ 5 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow.
Rozstawy osiowe dzwigardéw nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz £ 10 mm.

7 OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02 rozdziat 04 ,Konstrukcje drewniane dachowe.
Zatozenia szczeg6towe”, punkt 4.1.,4.2.,4.3.,

Jednostkg obmiarowa jest:

— farcicy -md
—  powierzchni konstrukcji -m?
— lacznikéw stalowych -kg

8 ODBIOR ROBOT.
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W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopodobnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t (odbior
migdzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
o dokumentacja techniczna obiektu
¢ dokumentacja techniczna nosnych konstrukcji z drewna oraz mat. drewnopochodnych
e dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej majg by¢ wykonywane proste konstrukcje z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych
e  dziennik budowy
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgii i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:
e  wbudowanych materiatow
e wykonania elementow przed ich zmontowaniem
o gotowej konstrukcji
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub warunkach technicznych do wykonania konstrukcii
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze
konstrukcji powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm
panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
e sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodnoS¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacii
technicznej
e sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiarbw poszczegdlnych
elementoéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg
Z podziatkg milimetrowg,
e sprawdzenie wilgotno$ci drewna.
Dopuszczalne ugiecie wykonanych konstrukciji drewnianych nie powinny przekracza¢ podanych w normie .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacja..

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
2.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

e DZ.U. Nr75/2002 - ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-EN-408-1998, Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
PN-EN-386/2002 , Drewno klejone warstwowo. \WWymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.
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e  PN-EN-390/1999 , Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

e PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania jako$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okre$lenie wartosci charakterystycznych

e EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

10.2Materiaty pomocnicze.
e Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.
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VIIl. Pokrycie dachu gontem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg ,dachéwka bitumiczng ( gont bitumiczny) wraz
z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wg.
projektu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi, oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku wg.
projektu jak w pkt. 1.1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w punkcie ,\WWymagania ogoine”

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania budowy z winy
i na koszt Wykonawcy. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w punkcie ,Wymagania ogélne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie ,Wymagania
0gbine”

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa podkfadowa i nawierzchniowa .

Papy wg. AT-15-6741/2006 do pokry¢ o wymaganej odpornosci ogniowej klasy REI 15 (systemu Fire Smart Duo-
Top produkcii Icopal S.A.- system dwuwarstwowy ztozony z:

papa podktadowa - na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej - asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym .

Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka
mineralna. FireSmart Duo-Baza) .

papa nawierzchniowa - na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej - asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym . Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek foli o szer. 80 mm Strona spodnia zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego.

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy, rozdarcia.

4) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite zabarwienie.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.
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3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.4 Blacha stalowa ocynkowana i powlekana farbami poliwinylowymi ptaska .

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane i powlekane, farbami poliwinylowymi , kolor
wg. palety RAL, w arkuszach oraz gotowych prefabrykowanych obrébek wg. szczegétow projektowych (zatgczniki
wg. proj.) Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2 Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sq wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

2.2.5 Gonty bitumiczne (dachéwka bitumiczna)

Wykonane z materiatéw asfaltowych modyfikowanych kauczukiem - SBS , zawarto$¢ asfaltu min.1300 g/ m2,
zbrojone welonem szklanym o gesto$ci min.110 g/m2.

Warstwa wierzchnia z wprasowang posypka mineralng , trwale zwigzang

Warstwa spodnia - klejaca, samo wulkanizujgca sie¢ pod wptywem ciepta , zabezpieczona folig ochronna.
Minimalna grubo$¢ gontéw 3,3 mm, kolor czerwony, ksztatt typu romb lub prostokatny.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

3.2.Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie ,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materiatow:

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania dla podiozy.

Podtoza pod pokrycia z papy i gont bitumiczny powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych
i instrukcjach producentéw Powierzchnia podtoZza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
atatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podfoza
z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2. Wykonanie pory¢ z papy.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Uktadanie papy podktadowej i nawierzchniowej wykonaC bezwzglednie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
producenta.
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5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane bezwzglednie zgodnie z projektem.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej (ocynkowanej i malowanej farbami poliwinylowymi) gr. blachy 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaC o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz instrukcja producenta papy.

6.2. Kontrola wykonania podkifadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe A

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na bieSgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wasciwo$ci materiatdéw i pokrycia dachowego sq
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robédt — Krycie dachu papa, gontem bitumicznym — m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robét — Obrobki blacharskie — m2

llos¢ robdt okresla wg. faktycznie wykonanej powierzchni pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg i SST. Procedury odbiorowe wykona¢ zgodnie z punktem ,wymagania ogdlne” oraz
umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior podtoza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o0 dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Odbior pokrycia z papy i gontéw bitumicznych.

8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokoSci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.3.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.3.3. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonaC w trakcie odbiordw cze$ciowych i kohcowych
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.4.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1.Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.
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8.4.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.5. Odbior czesciowy i koricowy. zgodnie z punktem ,wymagania ogélne” oraz umowa o roboty budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI WG z punktem ,wymagania ogdlne” oraz u,owy o roboty budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
Instrukcje technologiczne producentow.
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IX. Instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacii
odgromowej projektowanej wiezy widokowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot.

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Uziom otokowy - cze$C podziemna Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykona¢ uziom otokowy wokét budynku wiezy wg rys. nr E1. Cze$¢ podziemnag instalacji
odgromowej wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym (bednarka) FeZn-30x4mm, ukfadany na
gtebokosci 0,8 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu obiektu. Przed wejsciami do budynku z dodaniem
po 1,5 m z kazdej strony wejscia, uziom uktada¢ na gtebokosci 2m. Zapewnic¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy
wszystkimi zwodami poziomymi i pionowymi za pomocq potaczen skretnych lub spawanych. Wypadkowa
rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: Ru <= 10 Ohm.
5.2. Ztacza kontrolne - do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie podtozu
gruntu dedykowanych studni odgromowych wykonanych z tworzywa sztucznego, wyposazonych w ztgcza
kontrolne typu ,ZK". Lokalizacja studni odgromowych pokazanych na rys. nr E1.
5.2. Zwody pionowe - Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.
- przewody odprowadzajace i uziemiajagce mogq by¢ uktadane na zewnetrznych stupach wiezy na
wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacje naprezane.
- na zewnetrznych $cianach przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2
cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych
- przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.
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- sposoby mocowania wspornikow do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu wiezy

- winstalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug
dokumentacii projektowej.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigZliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, $rubowe lub
zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiar6w i
rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy - wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemieni lub metodg techniczna,
pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢
z zaleznosci : P>=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej oporno$ci

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli: - zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, -
zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej, - stanu wszystkich elementéw instalacji oraz
stanu i kompletnoci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow - sprawdzenie ciggtosci wszelkich
przewodnikow wystepujacych w danej instalacji - poprawnosci  wykonania i zabezpieczenia pofaczen
Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu, -
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktdrego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrdto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elekiroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. Po
wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami Wszystkie materiaty,
urzadzenia i aparaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Instalacja odgromowa -zalm
Studzienka kontrolno-pomiarowa, maszt dachowy —za 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych 8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny Odbior migdzyoperacyjny
przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: - przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i
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uzioméw, - instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakoriczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np.
zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.1.2. Odbiér czeSciowy Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac
ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koAcowy. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub
elementdw instalaciji piorunochronnej i uzioméw.

8.1.3. Odbiér koricowy Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie. Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ten
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslaé umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, -
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbiordéw czesciowych,
- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Parametry badan
oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNIEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢é w protokole odbioru koricowego instalacii
odgromowej, urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i
opis wraz ze schematem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogéine.

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogélne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢
2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.
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PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.  Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
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Ogo6ine wymagania dotyczace realizacji robot

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16 metrow, zlokalizowany
na Potwyspie Storczykow, dz. nr 1/5, obreb 2 miasta Lipiany.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysoko$ci do 16 metrow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie

roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania cato$ci zadania. Roboty

te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach
ogbInych. Do robét towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczyé:

- konieczno$¢ przygotowania placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
socjalno-bytowych i magazynowych, ogrodzenie, wykonanie drég tymczasowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych Srodkdw i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czeScig sktadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona
przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez rusztowan pomocniczych wys. do 2m,
rusztowan przesuwnych, platform zatadowczych itp.,

- zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie rob6t oraz naktady na ich kofncowe
mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza .

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane

z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC praw patentowych. Ponadto bedzie informowac

Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty. Wykonawca rob6t jest w petni odpowiedzialny za:

- stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektéw przez Zamawiajgacego

- zabezpieczenie robot i wykonanych elementéw przed skutkami obnizonych temperatur
w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektdw i robdt przenosi sie na okres

rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat w czasie prac

przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym,




dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robét
oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej
kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktorej tre$¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci
i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementdéw i wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wstrzymacC realizacje  robdt,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe, etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy.
W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odbudowy
na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.




Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzeh znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz lub ich wiaScicieli, potwierdzenie informacii
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przytaczy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ witadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych ipodziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzystac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.




¢)

Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy

45220000-5 Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 Konstrukcje

20322000-9 Drewniane konstrukcje dachowe

45320000-6 Prace izolacyjne

45400000-1 Roboty wykofczeniowe

45340000-2 Prace dotyczace wykonywania ogrodzen, balustrad i sprzetu ochronnego

Wynajem maszyn i urzadzen do prowadzenia rob6t budowlanych

45500000-2 wodnych i lagdowych oraz operatora sprzetu

KODY UZUPELNIAJACE

45262210-6 Prace fundamentowe

45223200-8 Prace konstrukcyjne

45261210-9 Prace dotyczace krycia dachu

45261300-7 Prace dotyczace obrdbki blacharskiej oraz ktadzenia rynien

45262120-8 Prace dotyczace wznoszenia rusztowan

45262110-5 Prace dotyczace demontazu rusztowan

45262210-6 Prace fundamentowe

45262300-4 Prace betoniarskie

45262310-7 Prace dot. ktadzenia zbrojen

45510000-5 Wynajem dzwigéw i operatoréw dzwigow

45520000-8 Wynajem koparek i operatoréw koparek

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacii jest opis wykonania robot ujety w opisie technicznym

do projektu budowlanego oraz przedmiary robot, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres

rob6t, stanowiacy przedmiot Zaméwienia.

Okres$lenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez

Zamawiajacego i okresSleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie

w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdrg skiada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

2.  Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujacy zamdwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcdw tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z roku 2006
z pdzniejszymi zmianami), tj. Gmina Lipiany; Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany.

4. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby Zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.



9)

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer iokolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby Zawodowe;j.

10. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robdt.

14. Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontrakiu oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego.

15. Prefabrykaty dachowe z drewna klejonego - to elementy wielkowymiarowe wykonane
wytacznie w specjalistycznych zaktadach w wyniku potaczenia klejem elementow
drewnianych o mniejszych wymiarach.

Dokumenty budowy

Kolejno$¢ wazno$ci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ wazno$ci dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego
- Oferta cenowa



Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane

Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem
mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w hastepujacym zakresie:

a). projekt budowlany i wykonawczy

b). przedmiary

Dokumentacija powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zaméwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg tych

robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu,

oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryijne.




Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg
- instrukcje i gwarancje producentow na materiaty i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji rob6t
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie

Okre$lenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
| postanowieniami Kontraktu.



ll. Szczegobtowe wymagania dotyczace realizacji robot

a) Wymagania dotyczace wlasciwoSci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyrobow na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatoéciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowe;
czesci konstrukcii lub jej elementéw o powierzchni do 2m?2 przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidtowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie probnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg one spetiac
wszystkie wymogi projektowe co do funkcii i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; pdzniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg mie¢
wptywu na zmiang kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi  $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatow muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

W czasie postepu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposob ciggty spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatow nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane
I nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze Zzrddet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatdw. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie placu budowy lub
zinnych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione
na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.
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Inspekcja u producenta.
Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki materiatéw mogag
by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspdtprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekciji,
- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode
od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiasciciela terenu i przediozy
je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
I Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany izaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje
Inzyniera  Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach
i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badarn naukowych orazinne
czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i  certyfikatu
(gdy jest on wymagany), raportéw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana
ich na zadanie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, Zze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu Swiadczy wiasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszacq informacjq lub znak budowlany ,B” z towarzyszacq
informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,B" okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontrakiu za niezgodne z wymogami, muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nic zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIO
i dokumentaciji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami  przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest towymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania warunkow
zawartych w  Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych rob6t oraz
bezpieczeristwo pracownikéw. llos¢ Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentaciji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach
publicznych, pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdbw o ruchu drogowym,
a w szczegolno$ci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
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uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wtasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okre$lonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru
robot zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robot
badania przy odbiorze mogq polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w odpowiednich
pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbiordw czesciowych wymagajg
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu.
Odbiédr tych robot musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robdt jakosci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
dorob6t badanych materiatéw idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen isprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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Kontrola jakoSci dostarczonych do wbudowania materiatdw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
| atestow materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatdbw musi byC potwierdzona witasciwymi dokumentami  dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwrdciC uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Odbior materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwo$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

Odbior robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru . Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowe;
lub inspektora nadzoru w zalezno$ci od kompetencii.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentaciji techniczne;
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych lub
pomiar6w i badan na budowie, w konfrontacjj z STWIO. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu rob6t, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni
od daty zgtoszenia.

Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie  poprawno$ci  ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,
zabezpieczenia i oznakowania rusztowan.

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich oczyszczenia
i uzupetnienia ubytkow,

- sprawdzenie poprawno$ci przyklejenia materiatu ocieplajacego

- sprawdzenie doktadno$ci wykonania warstwy zbrojacej z siatki, jej odpowiedniego
zageszczenia w poblizu narozy.

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powtok malarskich; grubo$ci powtok, jednolitosci i rOwnomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odporno$ci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbior czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czesciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego i elementow robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktory
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robét.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
| wtasciwego inspektora nadzoru polega na okre$leniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
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procentowego rob6ot w odniesieniu do zakoriczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania ijest podstawg rozliczenia robot
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i STWIO
z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiardw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (robocza
z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badar i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Odbior koricowy obejmuije:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjq projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokonac na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow.
- wymiaroéw elementow i ich czesci sktadowych.
- sprawdzenie  dopuszczalnych  odchytek w  wymiarach, katach, spadkach
i ptaszczyznach.
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczes$niej niz po 14 dniach po ich zakorczeniu.
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Odbiér urzadzen technicznych.
Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu
- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami  technicznymi  urzadzeniom  zaprojektowanym, posiadajg  karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- 0cenie, czy urzadzenia mieszcza sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;,
- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosSci wykonania robdt dokumentacjg wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatébw z dokumentami (podstawa
odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosSci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sq istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartosci elementow lub obiektow, na ktdre zostat wydtuzony okres gwaranc;i

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz dodatkowych

Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegélnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujacymi
cennikami (katalogami). Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone z odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do termindw ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
Obmiary bedg podstawg okre$lenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.
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Rozliczenie robdt dodatkowych.

Podstawg ptatno$ci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIO i dokumentaciji projektowe;.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1¢c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie
robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastepowac
bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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|Il. Roboty przygotowawcze i ziemne.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w postaci wykopow
pod fundamenty.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopoéw powinny byé wykorzystane przez wykonawce do zasypania

wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopéw mogq by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas,

gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykopdw powinny by¢ usuniete z placu budowy przez

Wykonawce.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopéw nie mogg mie¢
wiekszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu.

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

- Nie nadajg sie do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawarto$ci czesci organicznych wigkszej niz 2% oraz grunty
spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét.

4, TRANSPORT.

Wybér $rodkéw oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoSci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, a w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytdw i obcigzenia na 08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Oczyszczenie terenu.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
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- wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét
ziemnych,

- usunigcie darniny i ziemi roslinnej (warstwa grub. okoto 50cm) powinno by¢ wykonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie,

- Zziemia roslinna powinna by¢ zagarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej
nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych i diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem
na pryzmy pojazdow.

Odwaodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Whytyczanie obiektéw budowlanych (fundamentow).

Wytyczanie konturéw obiektéw budowlanych (fundamentéw) w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych. Utrwalenie pomiaréw
geodezyjnych w terenie:

- oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie

- zaznaczenie osi geometrycznych budowli metoda taw drutowych

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakdw charakterystycznych punktéw lub przebiegu osi w odlegtosci
co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie umocni¢ je tak, aby nie mogly ulec
odchyleniom w czasie rob6t.

Oprdcz wyznaczenia pofozenia budynku (fundamentéw), nalezy wyznaczyé poziom jego posadowienia,
w stosunku do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Poziom odniesienia
utrwala si¢ na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany przez kierownika
budowy.

5.4.  Podtoze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

W przypadku natrafienia w wykopie na piaski luzne nalezy je dogesci¢ w dnie wykopu do 1o=0,5.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu, sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt
przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé
uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, aw przypadku wykonywania
na $cianach fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80 cm.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg byé¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu jest nie wigksza niz 2,0m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przygotowawczych.

Badania rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg w sposéb
podany w opisie badan.
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Badania przed Badania Badania
Program badan rozpoczeciem w czasie odbiorcze
budowy budowy

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg + +

b. Sprawdzenie robot pomiarowych +

c. Sprawdzenie robét przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopdw + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +
gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +
wlotow

h. Sprawdzenie fawy fundamentowej + +

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 01 - roboty przygotowawcze. Zatozenia
szczegdtowe p. 1.1,1.211.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 - reczne roboty ziemne. Zatozenia szczegotowe p. 1.1 1.2.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Ziemia -m3

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne zgtoszenie robét
do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika budowy. W razie gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone
przez komisje odbiorczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
e DZU. nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami — , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ,,
e PN -86/B - 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
e PN -74/B - 04452 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
e PN -68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,Tom | ,Budownictwo
0géblne”

10.2  Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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|V. Roboty fundamentowe.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
fundamentéw do projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;
-wykonania stdp fundamentowych.

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.1 Beton

Wszystkie elementy fundamentéw nalezy wykonaé z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana
w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
"Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 260 kg / m3

‘Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 400 kg / m3

-Maxw /c-0,5

-Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta
przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

2.1.1 Transport

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem
jej utozenia. Na miejsce utoZenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

-segregacji sktadu mieszanki,

-zmian skfadu mieszanki,

-Zanieczyszczenia mieszanki,

-zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C

Czas trwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencii
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min

- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min

- przy temperaturze otoczenia +30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
-mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
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-pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz
by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
-przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.2 Kontrola jakoSci.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé
nastepujgce dane merytoryczne:

eCharakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane

oWyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

oWyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc)

eOkres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcii.

2.2 Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom PN-H-
93215. Klasa, gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa i ST. Stal zbrojeniowa klasy
A-IlIN (np. BST500S).

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.

Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- mase partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie)

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm
(PN-B-06251).

2.3 Izolacja poziomal/pionowa: szalunek tracony XPS.

Do wykonania izolacji nalezy stosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS. Wymiary ptyt nie mogq
by¢ wieksze niz 60x125cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm, agrubos¢ ich wynika z obliczen
projektowych. Odchytki grubo$ci ptyt nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymato$¢ ptyt na Sciskanie przy
10% odksztatceniu — 500 kPa. Krawedzie ptyt mogq by¢ proste lub frezowane (na tzw. ,pioro i wpust’).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase, bez pustych
miejsc.

Producent polistyrenu ekstrudowanego powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3.1. Transport i sktadowanie.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajdujg sie materiaty tatwopalne ani
lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni piyt iich struktury pod wptywem
intensywnego dziatania promieni storica. W przypadku dtugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu,
nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej jasnym materiatem przed bezposrednim dziataniem promieni stofica. Ptyty
polistyrenu podczas bezposredniego kontaktu ze zrodtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C moggq sie
roztopic, znieksztatci¢, a ich struktura moze ulec degradaciji.

Plyty termoizolacyjne XPS nalezy przechowywa¢ w suchych, zamknigtych pomieszczeniach, utozone
poziomo, w odlegtosci co najmniej 1 m od zrédta ciepta. Wszelkie uszkodzenia mogg powodowac
powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

Piyty z polistyrenu sg tatwopalne i nie s odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych dlatego
nie zaleca sie ich sktadowania w bezpo$rednim kontakcie z nimi.
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3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sg w p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.

tawy i stopy fundamentowe muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, oraz ST.

5.1 Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

-gtebokos¢ wystepowania rdznych warstw gruntow,

-wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

-wystepowanie procesow geologicznych,

-projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw,

-gteboko$¢ przemarzania gruntéw, zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinno
by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna
wynosi¢ 10cm.

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentaciji Projektowej i wymagan ST.

Zgodnie z postanowieniem PN-B-06251. zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu

na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie wezidw na przecieciu pretdw drutem wigzatkowym

wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowa¢ spawanie

Zbrojenie musi zachowaC doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki

dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatbw z tworzywa sztucznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony

do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia robot dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja;

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretow- roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm a w innych
elementach 0,5cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

- roznice dlugosci pretdw, potozenie miejsc kofczenia ich hakami, odciecia nie mogg odbiegaé
od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + Scm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan,

- wykonanie zbrojenia,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy.
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Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekracza¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysoko$¢ ta powinna byé mnigjsza.
Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuije sie i dlatego powinna by¢ uktadana za pomoca rur lub rynien,
aby wysoko$¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50cm. Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy utozong
mieszanke betonowa niezwtocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody. Natomiast w czasie deszczu
uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na $wiezo
utozong mieszanke betonowa spadt deszcz, 1o jej wierzchnig warstwe nalezy usunag.

Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ dokonywana jednoczes$nie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymato$¢ betonu. Ponadto utatwia
formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie
jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (porow). Zageszczenie
moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane jedynie w wyjatkowych przypadkach.
Zageszczanie mechaniczne wibratorami pograzanymi. Zageszczanie betonu nalezy wykonywaé za pomocg
wibratoréw o czestotliwoéci co najmniej 6000 drgar/min. Srednica butaw wibratoréw nie powinna by¢
wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubo$¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia
oddziatywania wibratora 1j.30 do 50cm (wysokos$¢ faw — 40cm). Promien skutecznego dziatania wibratora
wynosi ok. 8 — 10 Srednic butawy. Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratorow nie powinna by¢ wigksza
niz 1,5 promienia skuteczno$ci jego dziatania, tak aby strefy oddziatywania czg$ciowo sie pokrywaty.

5.4.2 Pielegnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnoSci przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betonow naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie woda.
Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja ITB nr
156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym od deszczu i wstrzasow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Opis badan
Sprawdzeniu podlega :

-wymiary elementéw Zelbetowych

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie ilosci i termindw pobierania probek do kontroli
jako$ci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposob
podany w PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej

-zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwo$¢ betonu

-odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

-przepuszczalno$¢ wody przez beton
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-wytrzymatos¢ na Sciskanie
-wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu

6.4 Badania betonu na Sciskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymato$ci betonu na Sciskanie oraz ustalenia klasy betonu to prébka
szescienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébka powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie probek normowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.5 Badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu.

Badanie wytrzymatoSci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ na probkach pryzmatycznych
(beleczkach) o szerokosci 150 mm, wysokosci 150 mm i dtugosci 600mm. W czasie badania prébke
podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450 mm i obcigza dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm
umieszczonymi symetrycznie wzgledem $rodka rozpietosci probki.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu okresla sie ze wzoru

Rb2=0,1333 F
gdzie :
-Ry2 — wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu w MPa
-F - sita niszczaca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastapito poza $rodkowg jej czescig rowng 1/3 rozpietosci, to rezultat badania
tej probki nalezy odrzuci¢ jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi. Posrod metod
nieniszczacych nalezy wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania sklerometryczne za pomocg miotka
Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwigkowe za pomoca pomiaru predko$ci rozchodzenia sie fal
ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w zakresie wskazanym w tych
normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze zaleca sig korzystanie z obydwu metod réwnoczes$nie.

6.7 Badania po zakoriczeniu budowy.

Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu i ocenie:

-Prawidtowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjq techniczna,
-Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5¢m,

-jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

-prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki wymiardw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do projektowanego pochylenia:
na 1 m wysokosci 5
na catg wysoko$¢ konstrukciji i w fundamentach 20
w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15

w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym 1/500 wysoko$ci budowli,
lecz nie wiecej niz 100 mm
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich 4
powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 15

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
monolityczne. Zatozenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4.,4.7.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Beton -m3

- Stal -t

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie robdt objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
eDZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oPN-B- 06250 - Beton zwykly

oPN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

oPN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

oPN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

oPN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych

oPN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

oPN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

oPN-B- 19701: 1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania i ocena
zgodnosci

oPN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
oPN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
oPN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

oPN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
oPN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
oPN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
oPN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
oPN-H- 043 - Proba statyczna rozciggania metali
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo
ogbine”
10.2. Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.
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V. Izolacje fundamentow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robédt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej faw, stop i $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

— Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do
odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

— Materialy uzywane do robot izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

— lzolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
badz jej czesci od wody lub pary wodnej

— lzolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen.

— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia

— Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna byé sucha, réwna
(bez wgtebien, wypukiosci oraz peknigé), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii
z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich
okruchdw.

— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym
niz 3cm lub sfazowane pod katem 45,

— lzolacje wodochronne powinny byé ukladane podczas bezdeszczowej pogody, po wykonaniu
wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne oraz po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu
wypustow.

— Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej 5°C, z tym, ze dla okre$lonego
rodzaju izolacji moga by¢ podane przez producentéw odrebne wymagania (np. w przypadku lepikdw
na rozcieficzalnikach organicznych dopuszcza sie 0+5°C, w przypadku dyspersji wodnych - powyzej 10°C,
a powtoki zywiczne zaleca sig uktada¢ w temp. 18°C).

— Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

— W czasie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacii
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia
przy transporcie materiatdw, uktadaniu nastepnej warstwy, spadaniu narzedzi i przedmiotow, ustawianiu
rusztowan itp.

2.MATERIALY.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

2.1.1. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco- izolacja pionowa

Uzyskana grubo$¢ po wykonaniu dwukrotnej izolacji to 0.2-3mm. Izolacje majg okre$long elastyczno$¢
ale sq wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne.

Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych w temperaturze 20°C.

2.2.2. Papa- izolacja pozioma

Izolacja papowa sktadajaca sie z dwéch warstw papy asfaltowej 1/400 izolacyjnej na lepiku asfaltowym.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2.1.Transport i sktadowanie.

Materiaty izolacyjne - papa dostarczane sg w rolach. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Sposéb sktadowania powinien zabezpiecza¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu okre$lone sg w p.2.

5. WYKONANIE ROBOT.

Izolacje fundamentdw musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz ST.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej —pionowej:

Przed przystapieniem do izolowania faw, stép fundamentowych i Scian nalezy sprawdzi¢ doktadno$c¢
wykonania wczesniej tynku. Tynk nalezy oczysci¢ i zagruntowaC emulsjg asfaltowg. Nastepnie nalezy
podgrzaé lepik asfaltowy bez wypetniaczy i wykona¢ jedng powtoke lepiku. Pdzniej druga w innym kierunku
po doktadnym wyschnieciu pierwszej.

Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinny stanowi¢ cigagty i szczelny uktad wielowarstwowy
oddzielajacy budowle badz jej czesci od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ sucha, rowna, czysta odttuszczona lub odpylona.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich prac poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym, ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane
przez producentéw odrebne wymagania.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien
lub wyburzen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych powinny byé szczegoinie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przenikanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac
izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Szczegolnie narazone sg izolacje poziome przy transporcie materiatéw, uktadaniu nastepnej warstwy,
spadaniu narzedzi przedmiotow, ustawianiu rusztowan itp.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy- poziome;

Podkiad cementowy lub betonowy pod izolacie z pap asfaltowych przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
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Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona po wyschnieciu pierwsze.

Izolacja powinna sig sktada¢ z dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem
asfaltowym miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i porzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.0pis badan

Sprawdzeniu podlega :

- rodzaj i ilo$¢ materiatu zuzytego do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe i zelbetowe
monolityczne. Zatozenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4.,4.7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- Izolacja przeciwwilgociowa — m?

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

— po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

—  po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

8.1.1. Odbiér podktadu pod izolacje

— sprawdzenie wytrzymato$ci, rwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

— rejestracja usterek (nierownos$ci, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokragleh lub sfazowan
w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.)

— sprawdzenie poprawno$ci spadkéw podtoza oraz prawidtowo$ci rozmieszczenia i spadkéw kanalikdw
Sciekowych

— sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu

8.1.2. Odbidr kazdej wykonanej warstwy izolacji wielowarstwowe;

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

— sprawdzenie poprawnos$ci i doktadnoSci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

— rejestracja wszelkich usterek (uszkodzen izolacji, pecherzy, sfatdowan, niedoklejenia zaktaddw itp.)

8.1.3. Odbiér uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ - aby byly doktadnie ze
soba potaczone bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwo$cig wydtuzen lub skurczéw)
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8.2. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelnoSci izolacji po napetnieniu jej wodg do projektowanego
poziomu na okres co najmniej 72 godz.

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocene wykonanych robot izolacyjnych

Podstawe dla odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

VA

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robét,
protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jezeli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektdrych wyrobéw)
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena

jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki
lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu naprawy. Odbiér koricowy w takim przypadku moze by¢ dokonany dopiero
po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbioru robét zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatno$ci jest wykonanie robét objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

10.2

DZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
PN-B- 06250 - Beton zwykty

PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych

PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B- 19701: 1997- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H- 043 - Proba statyczna rozciggania metali

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo ogoine”
Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.

30



VI. Izolacja z papy termozgrzewalnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
konstrukcji z rulonowych materiatéw hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych ptyty i obejmuja;
a) przygotowanie podtoza pod izolacje z papy termozgrzewalnej,

b) zagruntowanie podioza materiatem bitumicznym lub zywicznym,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Materiat gruntujacy — preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja zywicy epoksydowej stosowana
przed utozeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podtoza betonowego i zwigkszenia
przyczepno$ci izolacji do podioza.

1.4.2. Papa termozgrzewalna - rulonowy materiat hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej przesycone;
i powleczonej kompozycjg bituméw modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-styrol), przystosowana
do zgrzewania z podtozem warstwg dolng.

1.4.3. lzolacja pozioma - warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu,
a nawierzchnig, majgca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacii

Technicznej sq :

e izolacyjna, termozgrzewalna papa na bazie bituméw modyfikowanych polimerem SBS, o grubosci
20,5¢cm,

e materiat do gruntowania podtoza betonowego na bazie polimero-bituméw lub Zzywicy epoksydowe;.

Inzynier dokonuje wyboru materiatu sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

Powinny one odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie, posiada¢ Aprobate Techniczng

oraz spetniat  wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich uzycie powinno byé zgodne

z zaleceniami podanymi przez producenta.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe :

e grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej konstrukciji powinna by¢ = 5 mm,

o grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna by¢ = 3 mm,

e papa powinna wykazywa¢ gietkos¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < -20°C, a jej
nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 1,0%,

o przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ = 0,5 MPa,

e sita zrywajaca przy rozcigganiu papy wzdiuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, za$ wydtuzenie
przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajaca przy rozdzieraniu
wzdtuz i w poprzek arkusza papy powinna by¢ = 220 N,

o przyczepno$¢ do podioza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ =0,4 MPa,
a zagruntowanego zywicg epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,
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e papa powinna by¢ odporna na temperature < + 180°C betonu asfaltowego
podczas watowania lub temperature < + 260°C uktadanego asfaltu twardolanego,

e masa polimerowoasfaltowa wytopiona z papy termozgrzewalnej powinna wykazywaé tamliwo$¢
dopiero w temperaturze < -20°C i migkna¢ dopiero w temperaturze = +120°C,

e grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ sie zawarto$cig wody < 0,5%
oraz lepko$cig w granicach 15 + 40 s,

e grunt bitumiczny powinien pozwala¢ sie naklada¢ juz na 14 dniowy beton, za$ grunt Zzywiczny
powinien posiada¢ zdolno$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.

3. SPRZET

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6ét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptaciji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowaé podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego. Do robdt wykonawczych niezbedny jest palnik propan butan
(o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzacym do odwijania materiatu izolacyjnego
z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli.

Sprzet pomocniczy:

o wateczki zabkowane szeroko$ci 7 cm do dociskania stykdw arkuszy i taczka z kotem ogumionym
wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

e noze do ciecia papy,

e W razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania,
reczne i elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony w wystarczajacej ilosci i by¢ sprawny.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem,
mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich
wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegéinych wyrobdw.

Pape nalezy ustawiaC rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Warunki sktadowania:

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i sktadowany
w temperaturze nie przekraczajacej +30°C,

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej — powinny by¢ ustawione pionowo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét hydroizolacyjnych,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystapieniem do prac
izolacyjnych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robét
winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji
betonowych i Zelbetowych za pomoca pap termozgrzewalnych.

Izolacje przeciwwodng z pap termozgrzewalnych nalezy uktadaé na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pytu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podtoza
powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dni
w przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°C i nizsza od + 30°C. W przypadku koniecznosci
wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem foliowym
lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
ktadzenie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatdw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
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harmonogram robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C
i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu Rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podtoza

Przygotowanie podioza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma szczegdlne znaczenie.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych materiatow
Z betonem,

e podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajaco no$ne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie

i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badar. Srednia wytrzymatosé

betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa

wytrzymatosé nie powinna by¢é mnigjsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-

01814). Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowania podtoza protokotem

zwynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usunigte wedtug zasad

okreslonych przez Inzyniera.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami bitumicznymi lub zywicami epoksydowymi

zalecanymi przez producenta materiatow hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac

nastepujace zasady:

e nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub co
najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania zywicy epoksydowe;j,

e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,zuzywajac tyle Srodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ (bez powstawania katuz) tak, aby na powierzchni
nie pozostawata z warstewki bitumu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,2 I/m2,

e w przypadku naktadania gruntu zywicznego nalezy $wiezo zagruntowane podtoze wysypaé
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

Bitumiczny $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw

gruntujgcych (odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych). Zywiczne

preparaty gruntujgce sg rozlewane na podtozu i réwnomiernie rozprowadzane za pomocg gumowego
zgarniaka, a nastepnie rolowane watkiem futrzanym w celu usuniecia rozlewisk i katuz.

Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha, co wymaga

najczesciej 24 godzinnego odstepu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalne.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowa¢ powierzchnig przy narozach wklestych i wypuktych.

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow

Na placu budowy powinien znajdowa¢ sie materiat izolacyjny potrzebny na co najmniej jedng zmiane

robocza. Nalezy sprawdzi¢ czy:

e przygotowany materiat jest odpowiedniej jako$ci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
popekany, czy ma odpowiednig grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy
lub Swiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego materiatu,

o przektadka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje sie tatwo odklejac.

Nalezy uzywaé wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany materiat nie powinien

mie¢ przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Za jakos¢

wbudowywanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.5. Wykonanie izolacji

o Ukladanie izolacji przy krawedziach:
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Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowa¢. W pierwszej kolejnoSci nalezy
zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach
dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.
o Ukladanie izolacji:
Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem unikniecia
natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugo$¢ rolki na przemian z potowg jej dtugosci.
Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie
z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce
poreczowej) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50cm (potowa szeroko$ci rolki). Zaktad
czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje
we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie
arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fatd i zataman (zmarszczen)
materiatu izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza
na odlegto$¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugo$ci podgrzewane; rolki.
o Usuwanie uszkodzen i bteddw utozenia izolacii:
Podczas uktadania izolacji moga nastapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

e przebicie lub przeciecie,

e zamkniete pecherze powietrza,

e zmniejszony ponizej 5 cm zakfad arkusza lub jego brak,

e zalamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

e w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzyé, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z tego
samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15¢cm
zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,

e w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym
narzedziem, starannie wycisnaé powietrze i naklei¢ na to miejsce fate w sposob jak wyzej,

o w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,

e w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigé i rozprostowac
lub wycig¢, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu fate,

e inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatow samoprzylepnych nalezy usuwac
wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Kontrola jakoSci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robét,

e Dbadania w trakcie wykonywania robot,

e Dbadania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jako$ci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych
w odpowiednich  normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

c) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
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budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢
w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéow hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci witasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$é
z wymaganiami p.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy sprawdzié:

e gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

grubos¢ materiatu,

wytrzymatos¢ na zerwanie,

wydtuzenie przy zerwaniu,

nasigkliwosc¢,

przesiakliwo$¢ dla wody pod ci$nieniem,

odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwo$ci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne rob6t ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja prace:

e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

e zagruntowanie podtoza,

o wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia
zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrdbki wokot wpustdw, przy dylatacjach
i innych miejscach szczegdlnych na plycie,

o wykonanie warstwy ochronnej izolacj.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podioza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzié za pomocy taty o diugosci 4,0m, przylozonej

w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m? powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach

i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodq ,pull-off’ przy Srednicy krazka

prébnego 50mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25m? izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczer wg PN-

92/B-01814.

Wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5MPa.

Wykonawca powinien okre$lic, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktorym ma byé uktadana

hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej,

Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci

stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez Inzyniera metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegoinych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwlaszcza jej zakoriczen

na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia z podtozem, obrébek koto wpustow, stupkow poreczy i ptyt pod bariery

i w innych miejscach szczegolnie na ptycie pomostu, (wielkos¢ zaktadéw, doktadno$¢ przyklejania),

zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i osadzania urzadzen odwadniajacych.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 +

20m? powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu

izolacji z podtozem. W przypadku watpliwo$ci, Inzynier moze nakaza¢ wykonanie badania niszczacego

w wybranych punktach wg procedur. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg

zalecen Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiaru robét jest 1m? wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie wymienione
elementy sktadowe robot opisane powyzej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST. ,Wymagania ogéine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbiorom podlegajg wszystkie operacje wyszczegélnione w rozdziale
5.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wynikdéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Odbiér kazdego etapu
robdt powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiér catosci robét jako oddzielnego
elementu rozliczeniowego, bedacy podstawg ptatnosci, jest wynikiem odbiorow opisanych powyzej,
z uwzglednieniem nalezytego wykonania rob6t poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne warunki ptatnosci
Ogolne warunki ptatnosci podane sq w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Ptatno$¢ za 1m? wykonanej izolacji nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje: zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie, ewentualnie wyréwnanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
betonu, utoZenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelno$ci potaczen i wykonaniem badan
i pomiaréw oraz uporzadkowanie miejsca rob6t.

Szczegbtowy zakres robot objetych ptatno$cig — wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 | Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615 | Papy asfaltowe i smofowe.

PN-74/B-24662 | Roztwér asfaltowy do gruntowania.

BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badan przyczepno$ci powtok ochronnych.

e Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych IBDiM 1991r.

e Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDIM 1990r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr 63. poz. 735)

o Katalog Zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdw inzynierskich. Cze$¢ — | Wymagania. Zalacznik
do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r.

e Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, Aprobata IBDIM.
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VIl. Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru
konstrukcji drewnianych oraz prefabrykatow z drewna klejonego sktadajacych si¢ na konstrukcje wiezy
widokowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;
- Wykonania konstrukcji wiezy widokowej

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Drewno konstrukcyjne i prefabrykaty z drewna klejonego — postanowienia ogélne.

a) Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej

c) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego lub innego o podobnych wtasciwosciach

d) Na deskowanie konstrukcji nie nalezy stosowaé¢ desek z rusztowan i desek zanieczyszczonych

e) Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi moze by¢ zakwalifikowana
do klasy jakosci na podstawie kryteriow podanych w normie przedmiotowej, przy czym klasyfikacja
metodami wizualnymi moze by¢ dokonywana wytacznie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia

f)  Z tarcicy ogdlnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytacznie asortymenty
nie objete klasyfikacjq wytrzymato$ciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm. Stosowanie tarcicy ogélnego
przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymato$ciowg petnego asortymentu tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogdlnego
przeznaczenia do jednej z klas jako$ci podano w normach przedmiotowych.

g) Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

o Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
o Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — nie wiecej niz 23%
o Dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

h) Wilgotno$¢ drewna lisciastego, z ktérego sq wykonywane wkiadki, kotki, klocki, itp., nie powinna wynosi¢
wiecej niz 15%

i) Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegdlne elementy no$ne konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.

2.2 Konstrukcje drewniane - belki.

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada montaz belek z tarcicy klasy C24 o wymiarach przekroju: 10x20cm.
Elementy drewniane stuzg jako usztywnienia podtuzne wigzaréw dachowych. Deskowanie petne wykonane
jest z desek gr. 32 mm i szer. 100 mm, frezowanych, jednostronnie heblowanych, o Il klasie jakosci tarcicy
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ogolnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatoSciowo sortowanej, bez murszu.
W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno klasy jakosci, charakteryzujacej sie wytrzymatoscig
na zginanie: C24. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatoSciowo metodami maszynowymi moze by¢
zakwalifikowana do wymienionej klas jakosci, jezeli jej wytrzymato$C charakterystyczna na zginanie R
i modut sprezystosci Ex beda nie mniejsze niz podane w odpowiedniej normie przedmiotowe;.

2.3 Prefabrykaty z drewna klejonego.

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada konstrukcje gtéwng z 4 stupow 240 x 240 mm z drewna klejonego
typu BSH posadowionych na zelbetowych stopach fundamentowych, stezonych w poziomie spocznikéw
ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie oparta na ryglach 160x240 mm z drewna
KVH. Elementy z drewna klejonego powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytworniach,
majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczna.
Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wiasciwego przebiegu procesu
technologicznego.

Elementy z drewna klejonego powinny zosta¢ zaimpregnowane przez firme produkcyjng w czasie ich
wytwarzania.

Materiaty w projekcie:

- drewno dla krokwi, elementow drugorzednych, balustrad KVH C24

- drewno klejone stupow, rygli gtéwnych BSH GL24h NSi.

2.4 Gwozdzie.

Przy wyborze dlugosci i $rednic gwozdzi do potaczen drewna nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-
81/B-031150.03. W normie tej sg réwniez szczegétowo omoéwione uktady whbijania gwozdzi oraz warunki
taczenia elementow drewnianych.

2.5 Sruby.

Srednica $rub stosowanych w potaczeniach drewnianych powinna wynosié minimum:
- 10mm w ztgczach z elementow grubosci do 8 cm,

- 12mm w zigczach z elementdw grubo$ci wiekszej niz 8cm.

2.6 Klamry.
Stosuje sie w drugorzednych potaczeniach konstrukcji z krawedziakéw oraz w zlgczach konstrukcii
wykonanej z okraglakow lub potowizn. Sposoby potaczenia za pomoca klamer podaje PN-81/B-031150.03.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét.

4, TRANSPORT.

Do przewozu elementdw z drewna klejonego moze byé stosowany transport samochodowy. Z powodu
zazwyczaj duzych wymiardw i stosunkowo smuktej formy elementéw nalezy podczas transportu,
sktadowania i montazu szczegding uwage zwrdci¢ na ich prawidtowe utozenie. Na miejscu sktadowania
zabezpieczyé pionowa statecznosci (przed wywréceniem sie elementéw) oraz stezyé. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Drewno klejone moze by¢ przechowywane na dworze pod warunkiem, ze zostanie przekryte od warunkéw
atmosferycznych i jest dobrze wentylowane. Folig owijajacq elementy nalezy rozcigC od dotu i rozszczelnié
by umozliwi¢ dobrg wentylacje. Miejsce do sktadowania powinno by¢ réwne i suche, pomiedzy elementami
powinno sie uktada¢ przektadki umozliwiajace rownomierny rozkfad i utrzymanie geometrii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zabezpieczenie przed wilgocia.

a) Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé chronione przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Dlatego istotne jest, aby roboty montazowe
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wiezby dachowej zostaly wykonane w czasie nie dtuzszym niz jest to konieczne i przykryte folig
dachowa by uniknaé¢ niepotrzebnego namakania konstrukcii.

b) Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i cze$ciami budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw
za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

c) Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukciji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
bedzie eksploatowana.

d) Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej.

e) Srodki do zabezpieczania konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

5.2 Zabezpieczenie przed ogniem, korozjg chemiczng i biologiczna.

a) Drewniane elementy konstrukcji muszg byé zabezpieczone np. Drewnochronem lub Amarwinem
w sposdb podany przez producenta tych preparatow.

b) Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem oraz korozjg chemiczng i biologiczng powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;.

c) Stosowanie $rodkéw i materiatdbw do zabezpieczehn ognioochronnych i antykorozyjnych konstrukcii
drewnianych powinno by¢ okre$lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg, instytucjq
naukowo-badawcza.

5.3 Wykonanie konstrukcji.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczeg6lnych elementéw konstrukcji nalezy doktadnie
sprawdzi¢ tadma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary obiektu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary
z rysunkow wykonawczych w projekcie.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji nalezy
wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym
montazu powtarzalny, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich
zaciosow, wrebow i innych potgczen. Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw,
nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrozniajace go od innych elementéw. Umieszcza sig je od strony
widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki mogq by¢ dowolne, wykonane narzedziem
metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczeg6inych
elementéw. Poszczegoine elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed ustawieniem
konstrukcji wiezby dachowe;j.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, techniczng. Przy wykonaniu
znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych plyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ +1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzaC okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow
nie powinna rdzni¢ sie od dtugosci projektowanych wigcej niz 0,5mm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koricow elementow podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten zalezy od sposobu obrébki korcow elementéw.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
€0 najmniej jedng warstwa, papy.

Deski w deskowaniu potaci powinny by¢ utozone na styk, prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite
do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza
od grubo$ci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na wigzarach drewnianych. W przypadku uzycia
desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisdw.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z wytycznymi zawartymi w normach
budowlanych wymienionych w punkcie 10.1

6.2 Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw z drewna klejonego nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wymiarow,
o jako$¢ materiatéw, z ktérych element zostat wykonany,
o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukceyjnych,

6.3 W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiarow.

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy okre$lone sg w odpowiedniej normie pafistwowej.

a) Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wigksze niz:
e w dtugosci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii

tarcicy,

e W szeroko$ci +3mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -imm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy,

e w grubosci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -imm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.

b) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.
c) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wieksze niz:
o dla fat o wymiarach ponizej 50mm: na grubosci +1mm i -1mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy, a na szeroko$ci +2mm i -1mm,
o dla fat o wymiarach powyzej 50mm: na grubo$ci i szeroko$ci +2mm i -1mm najwyzej w 20% sztuk
tat badanej partii.
d) Odchytki wymiarowe na grubosci i szeroko$ci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.
e) Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:
+2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+1cm w osiach rozstawu krokwi.

6.4 Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykowanych ustrojow z drewna klejonego po ich trwatym
zamocowaniu nie powinny by¢ wigksze niz podane w projekcie i nie wieksze niz zapisano w normie PN-
EN-390.

Dopuszczalne odchytki usytuowania prefabrykatéw powinny by¢ nie wigksze niS:
e przy rozpietosci ponizej 15 m+ 5 mm na dlugosci przesta,
+ 2 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow;
e przy rozpietoci powyzej 15 m
1 10 mm na dtugosci przesta,
+ 5 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow.
Rozstawy osiowe dzwigardéw nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz £ 10 mm.

7 OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02 rozdziat 04 ,Konstrukcje drewniane dachowe.
Zatozenia szczeg6towe”, punkt 4.1.,4.2.,4.3.,

Jednostkg obmiarowa jest:

— farcicy -md
—  powierzchni konstrukcji -m?
— lacznikéw stalowych -kg

8 ODBIOR ROBOT.
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W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopodobnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t (odbior
migdzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
o dokumentacja techniczna obiektu
¢ dokumentacja techniczna nosnych konstrukcji z drewna oraz mat. drewnopochodnych
e dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej majg by¢ wykonywane proste konstrukcje z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych
e  dziennik budowy
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgii i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:
e  wbudowanych materiatow
e wykonania elementow przed ich zmontowaniem
o gotowej konstrukcji
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub warunkach technicznych do wykonania konstrukcii
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze
konstrukcji powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm
panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
e sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodnoS¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacii
technicznej
e sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiarbw poszczegdlnych
elementoéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg
Z podziatkg milimetrowg,
e sprawdzenie wilgotno$ci drewna.
Dopuszczalne ugiecie wykonanych konstrukciji drewnianych nie powinny przekracza¢ podanych w normie .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacja..

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
2.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

e DZ.U. Nr75/2002 - ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-EN-408-1998, Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
PN-EN-386/2002 , Drewno klejone warstwowo. \WWymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.
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e  PN-EN-390/1999 , Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

e PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania jako$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okre$lenie wartosci charakterystycznych

e EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

10.2Materiaty pomocnicze.
e Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r.
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VIIl. Pokrycie dachu gontem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg ,dachéwka bitumiczng ( gont bitumiczny) wraz
z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wg.
projektu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi, oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku wg.
projektu jak w pkt. 1.1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w punkcie ,\WWymagania ogoine”

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania budowy z winy
i na koszt Wykonawcy. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w punkcie ,Wymagania ogélne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie ,Wymagania
0gbine”

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa podkfadowa i nawierzchniowa .

Papy wg. AT-15-6741/2006 do pokry¢ o wymaganej odpornosci ogniowej klasy REI 15 (systemu Fire Smart Duo-
Top produkcii Icopal S.A.- system dwuwarstwowy ztozony z:

papa podktadowa - na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej - asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym .

Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka
mineralna. FireSmart Duo-Baza) .

papa nawierzchniowa - na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej - asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym . Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek foli o szer. 80 mm Strona spodnia zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego.

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy, rozdarcia.

4) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite zabarwienie.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.
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3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.4 Blacha stalowa ocynkowana i powlekana farbami poliwinylowymi ptaska .

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane i powlekane, farbami poliwinylowymi , kolor
wg. palety RAL, w arkuszach oraz gotowych prefabrykowanych obrébek wg. szczegétow projektowych (zatgczniki
wg. proj.) Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2 Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sq wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

2.2.5 Gonty bitumiczne (dachéwka bitumiczna)

Wykonane z materiatéw asfaltowych modyfikowanych kauczukiem - SBS , zawarto$¢ asfaltu min.1300 g/ m2,
zbrojone welonem szklanym o gesto$ci min.110 g/m2.

Warstwa wierzchnia z wprasowang posypka mineralng , trwale zwigzang

Warstwa spodnia - klejaca, samo wulkanizujgca sie¢ pod wptywem ciepta , zabezpieczona folig ochronna.
Minimalna grubo$¢ gontéw 3,3 mm, kolor czerwony, ksztatt typu romb lub prostokatny.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

3.2.Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie ,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materiatow:

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania dla podiozy.

Podtoza pod pokrycia z papy i gont bitumiczny powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych
i instrukcjach producentéw Powierzchnia podtoZza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
atatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podfoza
z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2. Wykonanie pory¢ z papy.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Uktadanie papy podktadowej i nawierzchniowej wykonaC bezwzglednie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
producenta.
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5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane bezwzglednie zgodnie z projektem.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej (ocynkowanej i malowanej farbami poliwinylowymi) gr. blachy 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaC o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz instrukcja producenta papy.

6.2. Kontrola wykonania podkifadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe A

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na bieSgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wasciwo$ci materiatdéw i pokrycia dachowego sq
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robédt — Krycie dachu papa, gontem bitumicznym — m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robét — Obrobki blacharskie — m2

llos¢ robdt okresla wg. faktycznie wykonanej powierzchni pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg i SST. Procedury odbiorowe wykona¢ zgodnie z punktem ,wymagania ogdlne” oraz
umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior podtoza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o0 dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Odbior pokrycia z papy i gontéw bitumicznych.

8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokoSci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.3.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.3.3. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonaC w trakcie odbiordw cze$ciowych i kohcowych
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.4.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1.Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.
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8.4.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.5. Odbior czesciowy i koricowy. zgodnie z punktem ,wymagania ogélne” oraz umowa o roboty budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI WG z punktem ,wymagania ogdlne” oraz u,owy o roboty budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
Instrukcje technologiczne producentow.

46



IX. Instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacii
odgromowej projektowanej wiezy widokowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot.

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Uziom otokowy - cze$C podziemna Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykona¢ uziom otokowy wokét budynku wiezy wg rys. nr E1. Cze$¢ podziemnag instalacji
odgromowej wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym (bednarka) FeZn-30x4mm, ukfadany na
gtebokosci 0,8 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu obiektu. Przed wejsciami do budynku z dodaniem
po 1,5 m z kazdej strony wejscia, uziom uktada¢ na gtebokosci 2m. Zapewnic¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy
wszystkimi zwodami poziomymi i pionowymi za pomocq potaczen skretnych lub spawanych. Wypadkowa
rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: Ru <= 10 Ohm.
5.2. Ztacza kontrolne - do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie podtozu
gruntu dedykowanych studni odgromowych wykonanych z tworzywa sztucznego, wyposazonych w ztgcza
kontrolne typu ,ZK". Lokalizacja studni odgromowych pokazanych na rys. nr E1.
5.2. Zwody pionowe - Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.
- przewody odprowadzajace i uziemiajagce mogq by¢ uktadane na zewnetrznych stupach wiezy na
wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacje naprezane.
- na zewnetrznych $cianach przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2
cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych
- przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.
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- sposoby mocowania wspornikow do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu wiezy

- winstalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug
dokumentacii projektowej.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigZliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, $rubowe lub
zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiar6w i
rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy - wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemieni lub metodg techniczna,
pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢
z zaleznosci : P>=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej oporno$ci

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli: - zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, -
zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej, - stanu wszystkich elementéw instalacji oraz
stanu i kompletnoci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow - sprawdzenie ciggtosci wszelkich
przewodnikow wystepujacych w danej instalacji - poprawnosci  wykonania i zabezpieczenia pofaczen
Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu, -
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktdrego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrdto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elekiroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. Po
wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami Wszystkie materiaty,
urzadzenia i aparaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Instalacja odgromowa -zalm
Studzienka kontrolno-pomiarowa, maszt dachowy —za 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych 8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny Odbior migdzyoperacyjny
przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: - przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i
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uzioméw, - instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakoriczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np.
zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.1.2. Odbiér czeSciowy Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac
ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koAcowy. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub
elementdw instalaciji piorunochronnej i uzioméw.

8.1.3. Odbiér koricowy Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie. Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ten
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslaé umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, -
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbiordéw czesciowych,
- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Parametry badan
oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNIEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢é w protokole odbioru koricowego instalacii
odgromowej, urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i
opis wraz ze schematem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogéine.

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogélne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢
2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.
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PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.  Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
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