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ST -00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla inwestycji
pn.: PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO,
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | C.W. DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne robdt objetych specyfikacija
techniczna:

SST1 Instalacja centralnego ogrzewania

SST2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

SST3 Instalacja gazowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajagcg rowniez rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji

obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjag Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w teks$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania
zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wita$ciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
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wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt
Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

STWiORB (Specyfikacja techniczna, STWiORB) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjag Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru_- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektows i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru
koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é btedow Ilub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu, Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz
elementéw Dokumentacji Projektowej z wtasciwg STWIORB. W przypadku stwierdzenia btedéw lub rozbieznosci,
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajace sie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby bedg zgodne z Dokumentacjg Projekiowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$c¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB, i wptynie
to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby beda niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacja
Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét..

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposOb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem przewozonego gruntu poprzez
przygotowanie odpowiedniej hawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

¢) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia
prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajgcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koricu dnia roboczego powinna byé
przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i

lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie

gruntu.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw na srodowisko.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Wyroby, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych wyrobéw od
witasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogag byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych zbudowanych po
dacie sporzadzenia mapy zawartej w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ z minimum 1-miesiecznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego
powiadomienia odbiorcéw. Termin powiadomienia gestoréw sieci powinien byé zgodny z wydanymi warunkami
technicznymi, przy czym nie krotszy niz 1 miesigc przed przystapieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposodb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
wyrobow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych
drég, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzgdowych.
Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie moégt transportowa¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W  szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujgcy prace na drogach po ktérych odbywa sie ruch
beda w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do $witu z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:
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- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg

sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, $cieki itp.
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien
itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu  budowy.
- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czgsci) wyrobdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czasie postepu Robét.

2.2. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentéw, gwarantujagcych najwyzsza
jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzace z 2015 r.
Materialy muszg spetnia¢é wymogi okreslone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac¢ sie aktualnym s$wiadectwem kontroli jakosci — deklaracja
zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie wyrobéw
budowlanych i materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych i
materialdéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem wyrobéw budowlanych i materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet wyrobow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wytwornie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii wyrobéw
budowlanych

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw budowlanych
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wyroby budowlane i materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobow budowlanych do innych robét,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca  czasowego  sktadowania bedg  zlokalizowane w  obrebie  Terenu  Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny =z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o0$
wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE ROBOT — OGOLNE ZASDY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakosé
zastosowanych wyrobéw oraz materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Projekt organizacji rob6t winien zawiera¢ harmonogram robét.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw Rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoéinych elementéw Robdt,
spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny zostaty okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcym
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow i materiatéow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby i materialy nie zostang przez Wykonawce.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie  badania i  pomiary bedg  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

Woyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspoétrzednymi x, y, z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wyrobéw oraz materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie
aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badan prowadzonych na zlecenie
Inzyniera przez laboratorium Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie:

- przedtozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

- wynikow badan laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt
jezeli sa one zapisane w umowie z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy moze wykonywac badania i pomiary wyrobow
budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbi6r poszczegdlnych asortymentéw robot
odbywaé sie bedzie na podstawie wynikdéw badan wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujace
Inzyniera.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, oparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno- pomiarowy zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajace potwierdzenie jakosci a urzgdzenia -
wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym = obowigzujgcym = Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wpykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dopuszcza sig, za zgoda Inzyniera, mozliwosc¢ przeniesienie zapisow, ktére ze wzgledu na duzg objeto$¢ nie moga
znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikow badan laboratoryjnych,
danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w spos6b ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw .

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Kopie tych dokumentdéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca przekazuje Inzynierowi
niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos$¢é pomnozona przez sredni przekroj.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne  wszystkich asortymentéw  obmierzanych  robét
i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xIs), zawierajacym wszystkie formuty obliczeniowe Inzynierowi i Nadzorowi
Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci obmierzonych rob6t, Wykonawca zobowigzany jest na
wniosek Inzyniera lub Nadzoru Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie ktérych dokonywat
obliczen, w edytowalnym pliku (*.dwg).

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w
sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazgda¢ odkrycia robdét zakrytych, jesli nie zostaly zgtoszone do odbioru
lub odméwi¢ ptatnosci za te roboty.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w warunkach ogélnych umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w warunkach ogélnych umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

- Oznakowanie CE dotagczone do opakowan lub dokumentéw handlowych z wymaganymi towarzyszacymi
informacjami

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych

- Oznakowanie znakiem budowlanym dotgczone do opakowan lub dokumentéw handlowych wraz z wymaganymi
informacjami

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wers;ji elektronicznej i przekazac
ja Zamawiajgcemu.

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakoniczenia robdt.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9
Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa droég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowg za
wyjgtkiem przypadkéw omowionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaly wymienione w odpowiednich
rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST — 01 INSTALACJA C.O.
kod CPV 45331100-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | C.W. DLA
LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakitowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*  Roboty demontazowe i towarzyszace.

*  Roboty montazowe:

*  Wykonanie instalacji grzewczej

*  Montaz elementéw grzewczych — grzejnikdw ptytowych i/lub tazienkowych
*  Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

*  Préby szczelnosci

*  Préba szczelnosci ,,na gorgco” z wykonaniem regulacji instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-PE) albo europejska
aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg
techniczng ( krajowg).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robét odpowiadaty
wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od dostawcéw/ producentow
wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych,
instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

2.1.Przewody

Instalacje c.o0. wykona¢ z rur zaprasowywanych ze stali weglowej z zewnetrzng warstwg ocynkowang. Stosowac
rury ze stali weglowej nr 1.0215, produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej.
Ztaczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW,
spetienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny na
starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne, wigcznie z dodatkami chemicznymi normalnie
uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego. Firma wykonujgca prace
montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez producenta systemu rurowego. Montaz przewodow
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do montazu wystawione przez producenta danego systemu
instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

2.2. Grzejniki

grzejniki drabinkowe tazienkowe.

Grzejniki ptytowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130
i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej Scianie — odwracalne (za wyj. typu ,117),
taczone od dotu (2 x GZ 3/4”). Grzejniki fabrycznie wyposazone we wkiadke zaworowa z nastawa wstepna. Kazdy
grzejnik opuszcza fabryke z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a dodatkowo
pierscien nastawy wyrdznia sie odpowiadajgcym okreslonej nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w
kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy
okreslone sg przy zatozeniu min. cisnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamowienie dostepne bez doptaty
z wkiadkg o niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na gorgco, powtoka
lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na gorgco, kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna préba szczelnosci
przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar). Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura
robocza 110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na Scianie. Certyfikaty
OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Gitezeichen. Grzejniki powinny byé objete 10-
cio letnig gwarancjg producenta.

2.3.Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng na zasilaniu oraz zawory powrotne — stopowe
na powrocie. Regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zawordéw termostatycznych z nastawg wstepna
poprzez ustawienie projektowanej nastawy wstepnej zgodnie z dokumentacja projektowg. Zawory termostatyczne
wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne z ograniczeniem do 16 st. C. Przed wtgczeniem do projektowanego
zrodta ciepta stosowaé zawory kulowe odcinajgce gwintowane oraz filtr siatkowy gwintowany na powrocie.

2.4.0dpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik powinny byé wyposazone w odpowietrznik reczny. Piony, najwyzsze punkty instalacji i miejsca w
instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace wyposazone w
zawor stopowy lub zawér odcinajacy przed odpowietrznikiem.

2.5. lzolacja termiczna

Instalacje prowadzone po wierzchu $Scian pomieszczen ogrzewanych bez izolacji termicznej. Na przewodach
ulegajacych zakryciu w bruzdach séiennych lub zabudowanych izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonac¢
z otulin termoizolacyjnych z pianki PE. Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg o grubosci 20 mm, przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla
pozostatych — grubos$¢ izolacji winna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Zrddio ciepta

Jako zrodto ciepta zaprojektowano kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania: moc kotta
21,0 kW zakres modulacji 2,8-21,0 kW, wyposazony w palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego,
regulator statotemperaturowy, naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowa i zawér 3-drogowy przetagczajacy,
stopien ochrony IP X4D (EN 60529), zasilanie elektryczne 230 V, sprawnos¢ znormalizowana 99,2% Hs, wymiennik
ze stopu aluminowo-krzemowego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Rury

Rury transportowaé pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki przewozié w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikobw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 —
+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem, specyfikacjag techniczng oraz
za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomocg kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, kanatéw i urzadzen.

5.3.ROBOTY MONTAZOWE

5.3.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papieryiinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
*  wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,
*  zatozenie tulei ochronnych,
* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
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5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armature faczy¢ z rurami za pomoca  ksztattek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za pomoca konopii oraz pasty
miniowej.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach
i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych

5.3.3. MONTAZ GRZEJNIKOW
Montaz grzejnikédw powinien odbywac sie wg podanej kolejnosci:
*  Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
*  Wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,
*  Zawieszenie grzejnika,
*  Podtaczenie grzejnika z rurami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robét budowlanych przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.3.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone
0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono

przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —w
miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.3.5. MONTAZ IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Montaz izolacji cieptochronnej nalezy wykona¢ na przewodach ulegajacych zakryciu. Instalacje prowadzone po
wierzchu $cian w pomieszczeniach ogrzewanych — bez izolac;ji.

Roboty izolacyjne mozna rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny $cisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolaciji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.3.6. REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji c.o0. nalezy wykonaé poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych grzejnikowych.
Zawory termostatyczne wyposazone beda w gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
Regulacje wykona¢ po przeptukaniu ins.,talacji

5.3.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Materiat pozyskany z demontazu, nadajacy sie do ponownego uzycia (wskazany przez inspektora nadzoru),
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiat
przeznaczony do odzysku nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos$é jego uszkodzenia.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogd6lnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogoine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
dziennika budowy

protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majag na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robo6t.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji c.0. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie
instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Odbioru robo6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
bruzdy w $cianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodnosé z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzadzen
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robét,

+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,

«  certyfikaty),

*  Wypetniony dziennik budowy,

»  Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

»  Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
* Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robét dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji,
* Protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
»  aktualnosé Dokumentacji Projektowe;,
»  protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli = Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
+ Ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

*  Ocene wynikow badan,
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+ Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
+  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koncowego  pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezacych utozonych przewoddédw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzagdzen i armatury wg cen jednostkowych robo6t.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”

*  PN-91/B-02420,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania"

*  PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

»  PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

*  PN-EN 215:2005 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”,

*  PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — cze$¢ 1. Wymagania i warunki techniczne”,

»  PN-EN 442-2:2015-02 , Grzejniki i konwektory-- cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan,

*  PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

*  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wod.
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ST — 02 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
kod CPV 45332200-5

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji cieptej wody uzytkowej w ramach inwestycji PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | C.W. DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakitowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji cieptej wody uzytkowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

* montaz instalacji cieptej wody,

* montaz instalacji zimnej wody — zasilanie kotta gazowego,

. montaz armatury,

*« montaz armatury,

* badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi,

» dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préb szczelnosci.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-PE) albo europejska
aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg
techniczng ( krajows).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robét odpowiadaty
wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
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Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od dostawcéw/ producentow
wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno-ruchowych,
instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

2.1.Przewody

Instalacje c.w. wykonac z rur z rur polipropylenowych stabilizowanych wtbknem szklanym taczonych za pomoca
ztgczek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe, przeznaczonych do kontaktu z woda pitng. Instalacje wody
zimnej zasilajgcg kociot gazowy wykona¢ z rur z rur polipropylenowych taczonych za pomocg zigczek
polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe, przeznaczonych do kontaktu z woda pitng. Nalezy zachowac
odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wptywéw materiatu
wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji.

2.2. Armatura
Przed wigczeniem do projektowanego zrodta ciepta na cele c.w. stosowac zawory kulowe odcinajgce gwintowane
oraz filtr siatkowy gwintowany na zasileniu kotta gazowego w zimng wode.

2.3. lzolacja termiczna

Instalacje wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej

Przewody c.w. o $rednicach wewnetrznych do 25 mm nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 20 mm,
przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos¢ izolacji winna by¢
rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Rury

Rury transportowaé pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki przewozié w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Armatura

Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 —
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem, specyfikacjg techniczng oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomoca kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, armatury i urzadzen.

5.3.ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papieryiinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
*  przecinanierur,
»  zatozenie tulei ochronnych,
* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen,
* wykonanie izolacji — jezeli przewidziana

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armature tgczy¢ z rurami za pomocg ksztattek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za pomoca konopi oraz pasty
miniowej. Armature i inne elementy instalacji montowaé¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

5.3.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Probe wstepna przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wieksze od roboczego, lecz nie mniej niz 10 bad. Maksymalne
cisnienie robocze wynosi 6 bar. Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min. odtworzyé¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos¢
powtarzamy. Préba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze
spasc¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac zadne przecieki. Probe wstepna przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstepie 10 min.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka stata (+/- 3 stopnie).
Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego — 30 minut.
Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest brak przeciekdéw i roszenia, ponadto cisnienie na
manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po zakonczonym
z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng, instalacje nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym,
badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60 st. C. Cato$¢ wykonac zgodnie z odpowiednimi normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Po uzyskaniu pozytywnych protokotow:
ptukania oraz préby szczelnosci, wykonawca obowigzany jest zleci¢ PSSE wykonanie badania wody. W przypadku
zalecenia przez ,Sanepid” koniecznosci wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnosci oraz ponownego
badania wody, a az do uzyskania pozytywnej opinii, obciazy wykonawce robot.

5.3.4. MONTAZ IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Montaz izolacji cieptochronnej nalezy wykona¢ na przewodach ulegajacych zakryciu. Instalacje prowadzone po
wierzchu $cian w pomieszczeniach ogrzewanych — bez izolac;ji.

Roboty izolacyjne mozna rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny $cisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolaciji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.3.5. ROBOTY DEMONTAZOWE

Materiat pozyskany z demontazu, nadajacy sie do ponownego uzycia (wskazany przez inspektora nadzoru),
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiat
przeznaczony do odzysku nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos$é jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogd6lnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogoine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

dziennika budowy

protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
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6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji c.w.u. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie
jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji c.w.u. uznaje sie
za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

»  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robét,

+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,

«  certyfikaty),

*  Wypetniony dziennik budowy,

»  Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

»  Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
* Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robét dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji,
* Protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
» aktualnosé Dokumentacji Projektowe;,
»  protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli = Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

*  Ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

*  Ocene wynikow badan,

*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koncowego — pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych utozonych przewodéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.
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Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

»  ,Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003,

« PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne,

« PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.)

« PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody
uproszczone (oryg.)

« PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja (oryg.)

+  PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania og6ine

*  PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢
2: Armatura zaporowa

* PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armaturawodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Cze$c¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)

* PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$é
3: Armatura zwrotna

* PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$é
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

* PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
5: Armatura regulujgca

*  PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
6: Hydranty (oryg.)

« Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami, stanowigcy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156, Dz.U. Nr201/2008
poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U. Nr239/2010
poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.

+ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 — Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami
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ST — 03 INSTALACJA GAZOWA
kod CPV 45330000-0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji gazowej w ramach inwestycji PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | C.W. DLA LOKALU MIESZKALNEGO
W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz instalacji gazowej

*  montaz urzadzen gazowych — kociot 2-funkcyjny, kuchenka 4-palnikowa

*« montaz armatury,

*  wykonanie préb szczelnosci,

»  zabezpieczenie antykorozyjne.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI
INSTAL, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bagdz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-PE) albo europejska
aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg
techniczng ( krajows).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robét odpowiadaty
wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od dostawcéw/ producentow
wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych,
instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
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Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

2.1.Przewody

Instalacje gazowg w obrebie klatki schodowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomocg spawania.
Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytaczania armatury. Rury stalowe produkowane w Polsce
na podstawie ustalen zawartych w nastepujacych normach: PN — 74/H — 74200 ,Rury stalowe ze szwem
gwintowane” PN — 80/H — 74219 ,Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania” PN —
79/H — 74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe” Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje sie rury
bez szwu, czarne (bez pokrycia antykorozyjnego). Korce rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg
PN — 73/M — 02031. Wymiary tgcznikébw z zeliwa ciggliwego podane sg w normie PN — 76/H — 74392.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢
trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowa¢ w oddzielnych stosach.

Instalacje w mieszkaniu wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy lub ztgczki zaprasowywane do gazu.
Ztaczki zaprasowywane powinny byé wykonane z miedzi i brazu, przeznaczone do tgczenia rur miedzianych wg
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy uzyciu narzedzia elektrohydraulicznego. Kazda ztgczka musi posiadac
system kontroli szczelnosci potgczenia SC-Contur, ktéry gwarantuje wykrycie niezaprasowanych potgczen.
Elementem uszczelniajgcym potaczenie ztgczki z rurg jest umieszczona w odpowiednio wyprofilowanym gniezdzie
uszczelka typu o-ring z HNBR w kolorze zottym.

2.2. Armatura

Aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu przyboréw nalezy montowac kurki gazowe. Na rurociggach gazowych
stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych. Przed przyborami gazowymi nalezy
zamontowac¢ filtr do gazu gwintowany. Kurki odcinajgce i filtry powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
instalacjach gazowych.

2.3.0dprowadzenie spalin

Czopuch wykonac z rur koncentrycznych powietrzno-spalinowych do kottéw z zamknietg komorg spalania. System
odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg poprzez montaz komina spalinowego ze stali
kwasoodpornej we wskazanym przewodzie kominowym murowanym. W przypadku koniecznosci wykonania
zewnetrznego komina spalinowego nalezy zamontowac¢ komin dwuscienny izolowany wetng mineralng o gr. 30mm.
Pasowanie i uszczelnianie elementéw spalinowych winno by¢ wykonane w spos6b zabezpieczajgcy przed
wydobywaniem sie spalin.

2.4.Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewng wykonaé¢ poprzez montaz kratki wentylacyjnej we wskazanym przewodzie kominowym
murowanym. W przypadku koniecznosci wykonania zewnetrznego komina wentylacyjnego nalezy zamontowac
komin dwuscienny izolowany wetng mineralng o gr. 30mm.

2.5.Kociot gazowy

Kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny z zakmnietg komorg spalania: moc kotta 21,0 kW zakres modulacji 2,8-21,0
kW, wyposazony w palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego, regulator statotemperaturowy,
naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowg i zaw6r 3-drogowy przetaczajacy, stopien ochrony IP X4D (EN
60529), zasilanie elektryczne 230 V, sprawnos¢ znormalizowana 99,2% Hs, wymiennik ze stopu aluminowo-
krzemowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania akceptaciji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Rury

Rury transportowaé pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Armatura

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.
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5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomoca kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, armatury i urzadzen.

5.3.ROBOTY IV!ONTAZOWE )
5.3.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed montazem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papieryiinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
* wyznaczenie miejsca montazu rur gazowych,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
*  przecinanierur,
»  zatozenie tulei ochronnych,
* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen,

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejécia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. .
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wytaczeniem przewodéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggdbw z gazem o cigezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami,

Do montazu przewoddéw i armatury w instalacji gazowej w obrebie klatki schodowej budynku mogg byc¢
zastosowane nastepujgce potgczenia:

-gwintowane,

-spawane.

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewodédw z armaturg gwintowang, ktérych koncowki sa
gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczeh wykonywane jest za pomocg konopii i pasty uszczelniajgce;j.

Potaczenia przewodéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy
przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury taczone sg za pomocag spawania. Spawanie rur o grubosciach $scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elekiryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji wewnatrz lokalu mieszkalnego, za gazomierzem nalezy zastosowac¢
rury miedziane tagczone na ztgczki zaprasowane.

5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armature faczy¢ z rurami za pomoca  ksztattek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za pomoca konopii oraz pasty
miniowej. Armature i inne elementy instalacji montowaé¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

5.3.3. MONTAZ URZADZEN

Gazomierze nalezy umiesci¢ na scianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i kontroli.
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Gtowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne
jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen przez
zastosowanie odpowiednich podpdér, obejm, wspornikdéw. Nie wolno zaworu umiesci¢é w miejscu narazonym na
bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

5.3.4. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzgdzen
gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowi mogg by¢
wykonane czesciami, szczego6lnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakofnczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocag sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne
jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia,
dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0
kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw
i tym samym zmian cis$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji
podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cis$nienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykonaé powtornie.

5.3.5. ROBOTY DEMONTAZOWE

Materiat pozyskany z demontazu, nadajacy sie do ponownego uzycia (wskazany przez inspektora nadzoru),
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiat
przeznaczony do odzysku nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogd6lnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogoine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
dziennika budowy

protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robo6t.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji gazowej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie
jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji gazowej uznaje
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sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

»  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robét,
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,
«  certyfikaty),
*  Wypetniony dziennik budowy,
*  Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
»  Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robét dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji,
*  Protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
»  aktualnosé Dokumentacji Projektowe;,
»  protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli = Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

»  Ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

*  Ocene wynikow badan,

*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koncowego  pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezacych utozonych przewoddédw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢é wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-87/C-96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspdlng siecig i przeznaczone do gospodarki
komunalnej

e PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i gazowych.

e PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne.

* PN -92/M - 34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

¢ PN-89/H-02650— Armatura i rurociaggi. Ci$nienia i temperatury

e PN-—EN ISO6708 :1998 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

e PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

e PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania

e PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
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PN — 76/M — 34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN —83/M — 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia.

PN —92/M —54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN —92/M - 54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat.
PN — 86/M — 40305 — Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania ogdlne.
PN —79/M — 40300 — Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN —87/M — 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdlne.

PN — kotty gazowe grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
PN — 86/M — 75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.

PN —70/H — 83136 — Kotty grzewcze. Nazwy i okre$lenia

PN —90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogdlne wymagania i badania
techniczne

PN —76/H — 74392 — taczniki z zeliwa ciggliwego - PN — 88/H — 74393 — tgczniki z zeliwa ciggliwego.
Wymagania i badania
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ST — 04 ROBOTY BUDOWLANE
kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
towarzyszacych robdt budowlanych koniecznych do wykonania w ramach inwestycji PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO, WEWNETRZNA
INSTALACJA C.O. | C.W. DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiérka, ingerencja w
powierzchnie i okladziny $cian, sufitow i podtég w lokalu mieszkalnym, koniecznych do wykonania przy robotach
podstawowych zwigzanych z budowg instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci rob6t do
wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* instalacje elektryczne gniazd wtykowych,

« demontaz instalacji elektrycznych

2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogd6lnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogoine”.

2.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
dziennika budowy, protokotu rob6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

2.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
2.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.

2.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robo6t.

3. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

4. ODBIOR ROBOT

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktére zostaty uszkodzone lub odstonigte w trakcie wykonywania robdt
instalacyjnych podlegaja naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki. Planowane prace beda
wykonywane w lokalach mieszkalnych. Odbi6r rob6t bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementow
i powierzchni przylegtych. Z odbioréw nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy estetyke i jakosé wykonania oraz
gotowos¢ do uzytkowania. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych utozonych przewodéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.
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ST — 05 ROBOTY ELEKTRYCZNE
kod CPV 45310000-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
towarzyszacych robét elekirycznych koniecznych do wykonania w ramach inwestycji PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO, WEWNETRZNA
INSTALACJA C.O. | C.W. DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakitowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, ingerencja w istniejgcg instalacje elektryczng, konieczne
przy robotach podstawowych zwigzanych z budowg instalacji gazowe;j i centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci
rob6t do wykonania zawiera przedmiar robdt stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

* wykonanie dodatkowych przebi¢ w scianach,

*  roboty rozbiérkowe,

* uzupetnianie lub wykonanie gtadzi gipsowych oraz tynkéw,

e uzupetnianie malowania.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢é wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢
one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o kiérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzgdzen elekirycznych i odbiornikow energii
elekirycznej w obiektach budowlanych powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

¢ wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

¢ wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowg,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej
nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym

2.1.Przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,
3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm2 . Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka
ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2 , przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mmz2 . Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac
miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujagcych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow
zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzgce szynoprzewodéw mozna stosowac¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.0Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé¢ skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu bezhalogenowego), blach
stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga
by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do +60°C.
Kanaly bezhalogenowe wykazujg sie trudnopalnoscig i odpornoscig na ptomienie, ogien nie rozprzestrzenia sie, a
podczas pozaru nie wytwarzajg sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90
minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatow
bezhalogenowych stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice taczen cietych) réwniez z materiatu
bezhalogenowego Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadaja przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia r6znych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych
we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zaleceh producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach —
wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych
jako stupki lub kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgafezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dob6r $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli 0 duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewod6w w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatow podtogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki
i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierécieniem g 45 mm, r6znego typu
i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywac¢ sie w podkiadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej
(zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze
w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.3.Systemy mocujace

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych, wystepuija jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sag z materiatow
0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczeénie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci
od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm,
sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2 . Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub
wkretow.

Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajgce i zaciskowe do
transformatoréw, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materiatéw
dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodow
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

2.4.Sprzet instalacyjny

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

» Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia
styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw
o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogd6lnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogolne”.

3.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
dziennika budowy, protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

3.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
3.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.
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3.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

4. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktére zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania robot
instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki. Planowane prace beda
wykonywane w lokalach mieszkalnych. Odbiér rob6t bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementow
i powierzchni przylegtych. Z odbioréw nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy estetyke i jakosé wykonania oraz
gotowos¢ do uzytkowania. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kocowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezacych utozonych przewoddédw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢é wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

e PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddéw — Opaski przewoddw do instalacji
elektrycznych (wersja angielska).

¢ PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow (wersja
angielska).

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

¢ PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

38|Strona



PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja
angielska).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo — Postanowienia
og6lne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
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