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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT
I. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-budow� prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1306R (długo�ci ł�cznej około 432m)
-budow� elementow odprowadzenia wod opadowych,
-przebudow� istniej�cych zjazdow do posesji
-budow� urzadze� BRD
II. Podstawy opracowania
-Inwentaryzacja drogi
-Wytyczne inwestora
-Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporz�dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]
-Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-Warszawa
Sp. z o.o., Warszawa 2000 [3]
-Katalog wzmocnie� i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
III..ZALO�ENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
-Przedmiar robót sporz�dzono na podstawie dokumentacji technicznej
-Kosztorys wykonano metod� kalkulacji uproszczonej na podstawie:
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego
( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre�lenia metod
i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze�nia 2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych.
Podstaw� do sporz�dzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi�
- katalog nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej
Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania
- zastosowano �rednie ceny rynku lokalnego II kwartał 2022r
IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Wszystkie u�yte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów s� przykładowe i maj� na celu wył�cznie wskazanie standardu
jako�ciowego przyj�tych rozwi�za�. W procesie realizacji mo�liwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorz�dnych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako�ciowego, wytrzymało�ciowego itp., nie gor-
szego ni� przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane ró�nic� zastosowanego produktu, materiałów obci��aj�
wykonawc�.
UWAGI:
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nale�y rozpatrywa� ł�cznie z dokumentacj� projektow�, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi
powi�zanymi, stanowi�cymi cało�� opracowania. Przed przyst�pieniem do wyceny a przede wszystkim przed przyst�pieniem do
rozpocz�cia robót Wykonawca powinien zapozna� si� z cało�ci� dokumentacji projektowej. Ka�dorazowo przed zamawianiem
materiałów, ilo�ci okre�lone w zestawieniach nale�y zweryfikowa� na budowie.
KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie
in�ynierii l�dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i �cie�ek ruchu pieszego
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00 w m. Pilz-
no Etap I

1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w za-
kresie burzenia, roboty ziemne

1.1 D-01.01.01. Obsługa geodezyjna
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Odtworzenie trasy i punktów wysko�ciowych - trasa dróg w terenie
równinnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej

km

km: 1+318,00-km: 1+750,00- długo�� według planu sytuacyjnego:
0,432 km 0,43

RAZEM 0,43
1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

2
d.1.

2
kalk. włas-
na

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu  na czas prowadzenia ro-
bót, utrzymanie oraz demonta� oznakowania wg projektu tymczaso-
wej organizacji ruchu opracowanego przez Inwestora.

kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 D-01.02.01 Usuni�cie drzew i krzaków
3

d.1.
3

KNNR 1
0102-02

Mechaniczne ci�cie i karczowanie zagajników �rednich od 31% do
60% powierzchni z wywozem  urobku i utylizacja  pozostało�ci po
karczunku zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska

ha

km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona P- wyci�cie krzaków i zadrze-
wie�
432,0*1,0/10000 ha 0,04

RAZEM 0,04
1.4 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 

4
d.1.

4

KNR AT-
03 0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm-wraz z rozbiórka odci�tej kraw�dzi

m

km 1+653,00-km 1+731,00 strona L-obci�cie kraw�dzi jezdni 
80,0 m 80,00

RAZEM 80,00
5

d.1.
4

KNNR 6
0807-04

Rozebranie �cieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

6
d.1.

4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

24,0 m 24,00
RAZEM 24,00

7
d.1.

4

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 15cm mechanicz-
nie

m2

km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
12,25 m2 12,25
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
15,85 m2 15,85
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
12,50 m2 12,50
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
14,25 m2 14,25

RAZEM 97,80
8

d.1.
4

KNNR 6
0805-06
D-01.02.04

Rozebranie umocnie� z płyt azurowych o wymiarach 60x40x10 cm
na podsypce piaskowej

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12,25 m2 12,25
RAZEM 12,25

9
d.1.

4

KNNR 6
0801-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

 
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
42,25 m2 42,25

RAZEM 42,25
10

d.1.
4

KNNR 6
0803-02

R�czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

 
km 1+432.90 strona P-zjazd indywidualny
7,24 m2 7,24
km 1+718.50 strona L-zjazd publiczny
41,25 m2 41,25
km 1+733.30 strona P-zjazd publiczny
42,85 m2 42,85

RAZEM 91,34
11

d.1.
4

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe lub z tworzywa o
�r. 40-60 cm-z wywozem materiału z rozbiórki

m

km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+335.70 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+359.65 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+380.45 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+403.75 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
14,0 m 14,00
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 80,00
12

d.1.
4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian� ro-
bocz� przez 3 samochody samowyładowcze

m3

42,25*0,15+24*0,3*0,15 m3 7,42
RAZEM 7,42

13
d.1.

4

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na plac
składowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg
dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane
miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty
utylizacji ponosi wykonawca

m3

Przedmiar j.w
7,42 m3 7,42

RAZEM 7,42
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwa-
nia gleby

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
14

d.2.
1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odkład
(odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu  gruntu po stronie Wykonaw-
cy)

m3

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPÓW
-grunt z odhumusowania
2048,0*0,25 m3 512,00
-wykop pod kanalizacj� i elementy konstrukcyjne:
138,06+350,0*0,78+850,25*0,3+350,15*0,5+58,38+19,8 m3 919,39
-zjazdy z kruszywa
97,25*0,15 m3 14,59
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-432,0*1,5*0,1 m3 -64,80
-nasyp pod chodnik
-421,89 m3 -421,89
-zasypanie kanalizacji
-68,19 m3 -68,19

RAZEM 891,10
3 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA

3.1 D-01.02.02 Zdj�cie warstwy humusu i darniny
15

d.3.
1

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o �r. gru-
bo�ci w-wy 25cm -usuni�cie humusu ze skarp i dna rowu

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P-zdj�cie humusu ze skarp
rowu
432,0*4,0+80*4,0 m2 2048,00

RAZEM 2048,00
3.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów
16

d.3.
2

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zag�szcze-
niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
j�cych skarp- grunt kat I-II - grunt nasypowy niewysadzinowy o róz-
noziarnisto�ci U>5 pozyskany z dowozu i zakupu

m3

km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P- poszerzenie korpus pod
chodnik
325,0 m3 325,00

RAZEM 325,00
17

d.3.
2

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zag�szcze-
niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
j�cych skarp- grunt kat I-II - grunt nasypowy niewysadzinowy o róz-
noziarnisto�ci U>5 pozbawiony gród i kamieni pozyskany z wykopu

m3

km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P- poszerzenie korpusu pod
chodnik
(350,0*0,78+850,25*0,3+350,15*0,5)*60% m3 421,89

RAZEM 421,89
18

d.3.
2

KNR-W 2-
01 0409-03

Rozplantowanie r�czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłu� 1 m kraw�dzi wykopu - kat.gr.III

m3

4,27 m3 4,27
RAZEM 4,27

4 POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
19

d.4.
1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 78 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,0 m2 350,00

RAZEM 350,00

- 5 -



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20

d.4.
2

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0 m2 220,00

RAZEM 220,00
4.3 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
21

d.4.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
350,50 m2 350,50

RAZEM 350,50
22

d.4.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych 0/63mm gr. 22 cm-
kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dob�

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,50 m2 350,50

RAZEM 350,50
4.4 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
23

d.4.
4

KNNR 6
0109-01

Warstwa ulepszonego podło�a z gruntu lub mieszanki 0/31mm gr 24
cm, stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C/1,5/2 <
4,0MPa z dowozu

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,50 m2 350,50

RAZEM 350,50
4.5 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa  profilowa
24

d.4.
5

KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� minerano-bitumiczn�
asfaltow�  grysowy� AC16W oroboty na  pasach w��szych n� 2,5 m,
jak dla ruchu kat. KR-2

t

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0*0,1 t 22,00

RAZEM 22,00
4.6 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
25

d.4.
6

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
nawierzchni bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
436,0 m2 436,00

RAZEM 436,00
26

d.4.
6

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,8 kg/
m2.

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0 m2 220,00

RAZEM 220,00
4.7 D-05.03.26i Poszerzenie istniej�cej nawierzchni z zastosowaniem geokompozytu
27

d.4.
7

KNR AT-
04 0104-01

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy u�yciu geowłóknin-geo-
kompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatk� z włókien
szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.PN-EN15381)

m2

km: 1+318,00-km: 1+842,50-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
532,50 m2 532,50

RAZEM 532,50
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.4.

7

AW-12-040 Układanie ta�m bitumicznych do spoin asfaltowych na poł�czeniach
pionowych i poziomych warstw �cieralnych-samoprzylepna, topliwa 
asfaltowa ta�ma uszczelniaj�ca.

m

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
432,0+80,0 m 512,00

RAZEM 512,00
29

d.4.
7

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
nawierzchni bitumicznej; zu�ycie emulsji 1,1-1,5 kg/m2

m2

km: 1+318,00-km: 1+842,50-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
532,5 m2 532,50

RAZEM 532,50
4.8 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
30

d.4.
8

KNR AT-
03 0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm
kora bitumiczna z frezowania do utwardzenia pobocza

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
432,0*0,5 m2 216,00

RAZEM 216,00
4.9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wia��ca
31

d.4.
9

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC16W o grubo�ci 4 cm (warstwa wi���ca) roboty na  pa-
sach w��szych n� 2,5 m,  jak dla ruchu kat. KR-2

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
436,0 m2 436,00

RAZEM 436,00
4.
10

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa �cieralna

32
d.4.
10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubo�ci 4cm (warstwa �cieralna) roboty na  pa-
sach w��szych n� 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-2

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0+216,0 m2 436,00

RAZEM 436,00
5 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

5.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
33

d.5.
1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-koryto pod elementy elementów chodnika-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
850,25 m2 850,25

RAZEM 850,25
34

d.5.
1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-koryto pod elementy chodnika na zjazdach-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15

RAZEM 350,15
5.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
35

d.5.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
850,25+350,15 m2 1200,40

RAZEM 1200,40
36

d.5.
2

KNNR 6
0112-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi�zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm (pospółka) stabilizowanej mecha-
nicznie

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-elementy konstrukcyjne chodnika z kostki-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
850,25 m2 850,25

RAZEM 850,25
37

d.5.
2

KNNR 6
0112-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi�zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm (pospółka) stabilizowanej mecha-
nicznie

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-elementy konstrukcyjne chodnika zjazdy z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15

RAZEM 350,15
5.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
38

d.5.
3

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika  z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
850,25 m2 850,25

RAZEM 850,25
39

d.5.
3

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15

RAZEM 350,15
5.4 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
40

d.5.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki  betonowa z oporem z betonu C12/15  (według
rys.)

m3

Długo�� według planu sytuacyjnego:
-ława pod kraw��niki betonowe, długo�� według planu sytuacyjnego:
467,0*0,06+78*0,09 m3 35,04

RAZEM 35,04
41

d.5.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrze�a betonowa zwykła m3

Długo�� według planu sytuacyjnego:
-ława pod obrze�a betonowe
545,0*0,03 m3 16,35

RAZEM 16,35
42

d.5.
4

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej

m

km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
337,0 m 337,00

RAZEM 337,00
43

d.5.
4

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce
cem.piaskowej

m
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-kraw��nik najazdowy na zjazdach o nawierzchni z kostki 
208,0 m 208,00

RAZEM 208,00
44

d.5.
4

KNR 2-31
0403-08

Kraw��niki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu
do 40 m

m

dodatek za wyłukowane kraw�zniki na skrzy�owaniu
12*4 m 48,00

RAZEM 48,00
45

d.5.
4

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.
5cm z wyp.spoin zapraw� cem.

m

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
545,0 m 545,00

RAZEM 545,00
46

d.5.
4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 6 cm na podsypce
grys płukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara bezfazowa Holland rz�d
skrajny kolor czerwony)

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-powierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
850,25 m2 850,25

RAZEM 850,25
47

d.5.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona bezfazowa hol-
land )

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-powierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
270,15 m2 270,15
-wymiana kostki
80,0 m2 80,00

RAZEM 350,15
48

d.5.
4

KNR AT-
03 0402-01

	cieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rz�dach na ła-
wie betonowej z betonu C 12/15

m

km 1+653,00-km 1+731,00 strona L-dlugo�� i lokalizacja weg. planu
sytuacyjnego:
80,0 m 80,00

RAZEM 80,00
6 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA

6.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
49

d.6.
1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, studni ruroci�gi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku r�cznie lub mechanicz-
nie gł. wykopów do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

-wykop pod kolektor
4,0*1,0*1,5+42,5*0,8*1,5+5,5*0,4*1,5 m3 60,30
-wykop pod studnie 
1,2*1,2*2*2,0+2,0*2,0*1,5*12 m3 77,76

RAZEM 138,06
6.2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgł�bne
50

d.6.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-SN 8kN/m2 lite, ł�czonych na wcisk o �r. zewn.
200 mm-przykanaliki

m

-Przykanalik WU7
1,5 m 1,50
-Przykanalik WU9
2,5 m 2,50
-Przykanalik WU11
1,5 m 1,50

RAZEM 5,50
51

d.6.
2

KNR-W 2-
18 0306-02

Przewierty sterowane o długo�ci do 20 m maszyn� do wierce� pozio-
mych rurami PVC o �r.200mm w gruntach kat.III-IV

m
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-Przykanaliki Wl1-Wl10
9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+8,5+9,0+7,5 m 79,00

RAZEM 79,00
52

d.6.
2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PP SN8 kN/m2, dwu�cienne strukturalne o �rednicy
wewn�trznej dn 315mm

m

-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna A1 do studni rewizyjnej A2
42,50 m 42,50

RAZEM 42,50
53

d.6.
2

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PP-B SN8 kN/m2, dwu�cienne strukturalne o �rednicy
wewn�trznej dn 500mm

m

-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna S1 do istniej�cego przepus-
tu
4,0 m 4,00

RAZEM 4,00
54

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

Podło�a po kanały z rur PP-B 200mm
5,5*0,4*0,2 m3 0,44
Podło�a po kanały z rur PP-B 315mm
42,5*0,6*0,2 m3 5,10
Podło�a po kanały z rur PP-B 500mm
4,0*1,0*0,2 m3 0,80
Podło�a pod studnie
1,2*1,2*0,2*2,0+2,0*2,0*0,2*12 m3 10,18

RAZEM 16,52
55

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Obsypka zasypka kanalizacji z materiałów sypkich grub. 30 cm po-
wy�ej kolektora

m3

Obsypka zasypka kanału 30cm nad rur� dla rur PP-B 200mm
5,5*(0,6*0,6-3,14*0,1*0,1) m3 1,81
Obsypka zasypka kanału 30cm nad rur� dla rur PP-B 315mm
42,5*(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15) m3 12,30
Obsypka zasypka kanału 30cm nad rur� dla rur PP-B 500mm
4,0*(1,0*0,7-3,14*0,25*0,25) m3 2,02
Obsypka studni
(1,2*1,2-3,14*0,25*0,25)*2*12+(1,8*1,8-3,14*0,5*0,5)*1,5*2 m3 37,22

RAZEM 53,35
56

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Zasypka kanałów gruntem rodzimym z wykopów wraz z zageszcze-
niem grunt z wykopu

m3

138,06-16,52-53,35 m3 68,19
RAZEM 68,19

57
d.6.

2

KNR 2-11
0405-02

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego �redniego na zaprawie ce-
mentowej wraz z zaspoinowaniem,  na skarpach o wys.do 4 m o po-
wierzchniach płaskich . Grub.bruku 20cm

m2

WU-L -wyloty przykanalików szt-9
2,5*9 m2 22,50

RAZEM 22,50
58

d.6.
2

KNR 2-18
0802-06

Próba szczelno�ci całej wykonanej kanalizacji dn 315mm kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.3 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
59

d.6.
3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne �elbetowe kanalizacyjne systemowe z kinet� prze-
lotow� i przej�ciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o �r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gł�bok. 3m, studnia z pier�cieniem �elbetowym
odci��aj�cym wylewanym na mokro i płyt� �elbetow� pokrywow�,
wlazem �eliwnym kanałowym C250, wg. projektu.

stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-studnia typowa A-1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa A-2
1,0 stud. 1,00

RAZEM 2,00
60

d.6.
3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym
wykopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia typowa A-1
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa A-2
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

RAZEM -8,00
61

d.6.
3

KNNR 4
1413-05

Studnia wylotowa �elbetowa kanalizacyjne systemowa z kinet� prze-
lotow� i przej�ciami szczelnymi fi 500mm i 800mm  o �r. 1500 mm w
gotowym wykopie o gł�bok. 2m, studnia z pier�cieniem �elbetowym
odci��aj�cym i płyt� �elbetow� pokrywow�, włazem �eliwnym kana-
łowym C250 (dopuszcza si� wylanie na mokro  komory �elbetowej
wg. odrebnrgo projektu)

[0.5
m]
stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia S1
1,0 [0.5

m]
stud.

1,00

RAZEM 1,00
62

d.6.
3

KNNR 4
1424-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu- z wpustem �eliwnym jezdniowym klasy D 400, pier�cie-
niem �elbetowym odci��aj�cym i płyt� �elbetow� pokrywow�.

szt.

wpusty uliczne:WU1-WU9,
12,0 szt. 12,00

RAZEM 12,00
6.4 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
63

d.6.
4

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.III-IV z wy-
dobyciem urobku r�cznie lub mechanicznie gł. wykopów do 3,0m
grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

Wykopy pod elementy konstrukcyjne umocnie� murek oporowy
25*1,1*0,6 m3 16,50
Wykopy pod elementy konstrukcyjne umocnie� gabiony
50,0*1,2*0,5 m3 30,00

RAZEM 46,50
64

d.6.
4

KNNR 6
0605-01

Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 30cm m3

-ława pod elementy konstrukcyjne umocnie� murek oporowy
25*1,1*0,30 m3 8,25
-ława pod elementy konstrukcyjne umocnie� gabiony
50,0*1,2*0,3 m3 18,00

RAZEM 26,25
65

d.6.
4

KNNR 6
0605-02

Ławy fundamentowe betonowe z betonu C8/10 gr. 10cm m3

-ława pod elementy konstrukcyjne umocnie� murek oporowy
25*1,1*0,10 m3 2,75

RAZEM 2,75
66

d.6.
4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe �cian fundamentowych z folii kubełkowej bez grun-
towania powierzchni

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
25,0*(0,8+0,8) m2 40,00

RAZEM 40,00
67

d.6.
4

KNR AT-
04 0101-02

Warstwa wzmacniaj�ca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.:
15x15 KN/m2 o szer. 4,0 m

m2

pod umocnienie gabionami-skarpa nasypu-lokalizacja wg planu syta-
cyjnego
50*4,0 m2 200,00

RAZEM 200,00
68

d.6.
4

KNR 2-22
0309-01

Elementy �cian oporowych rampowych typu 'L'  o masie 0.2-0.5 t
murek oporowy prefabrykowany 130x80x57 klasa obci��e� 1

elem.

-km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
37,0 elem. 37,00
km 1+446.50 strona L-zjazd
6,0 elem. 6,00

RAZEM 43,00
69

d.6.
4

KNR 2-11
0413-01

Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki
stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.0x0.5 m

m3

-km 1+570,00-1+621,00 strona P-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
50,0*1,0*0,5+50,0*1,0*0,5+40,0*0,75*0,5 m3 65,00

RAZEM 65,00
6.5 D-03.03.01 S�czki podłu�ne z kruszywa wzdłu� �cian oporowych rampowych
70

d.6.
5

KNNR 10
0115-03

Monta� s�czka drenarskiego perforowanego w otulinie kokosowej o
�r. zewn. 100mm

m

-wzdłu� �cian oporowych rampowych:
km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugo�� i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
25,0 m 25,00

RAZEM 25,00
71

d.6.
5

KNNR 6
0601-08

Obsypanie s�czka drenarskiego o wym.60x20cm-kruszywo  natural-
ne 0/63mm gr. 28 cm-kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dob�
w ilo�ci 0,12m3/m

m

-wzdłu� �cian oporowych rampowych:-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
25,0 m 25,00

RAZEM 25,00
72

d.6.
5

KNNR 6
0605-06

Wykonanie wł�czenia rury drenarskiej do studzienki rewizyjnej kpl.

-studnia rewizyjna 
2,0 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
6.6 Przedłu�enie istniej�cego przepustu w P-1 km 1+ 573,62
6.6.

1
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 

73
d.6.
6.1

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o �r. 60 cm m

1,0 m 1,00
RAZEM 1,00

6.6.
2

D-02.01.00.Roboty ziemne

74
d.6.
6.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.III-IV z wy-
dobyciem urobku r�cznie lub mechanicznie gł. wykopów do 3,0m
grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

Wykopy przy przepustach: odkopanie+wykop pod ław� przepustu:
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(4,0+2,0)/2*2,2*3,0 m3 19,80
RAZEM 19,80

6.6.
3

D-03.02.01.Cz��ci przelotowe przepustów

75
d.6.
6.3

KNR 2-33
0601-01

Kanały rurowe- rury �elbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 dn
600 mm

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

76
d.6.
6.3

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z mieszanki  kruszywa łama-
nego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%ce-
mentu

m3

2,0*3,0*0,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

77
d.6.
6.3

KNNR 4
1411-04

Zasypanie kanałów kruszywem naturalnym (pospółka) z zag�szcze-
niem pozyskaniem z zakupu i dowozem

m3

((5,0+2,2)/2*1,3-3,14*0,25*0,25)*3,0 m3 13,45
RAZEM 13,45

6.6.
4

D-03.02.01.Obudowy wlotów i wylotów

78
d.6.
6.4

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych  z beto-
nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia

m3

-�cianka przepustu strona L
-ława fundamentowa
1,0*0,4*2,20 m3 0,88
-�cianka 
(2,0*1,3-3,14*0,3*0,3)*0,3 m3 0,70
-kapinos
0,3*0,5*2,0 m3 0,30

RAZEM 1,88
79

d.6.
6.4

KNR 2-02
0256-01
analogia

Płyta stropowa o grubo�ci 15 cm i powierzchni mi�dzy belkami lub
�cianami do 5 m2 w deskowaniu-płyta zespalaj�ca

m2

-płyta zespalaj�ca przepustu
4,0*0,5*0,15 m2 0,30

RAZEM 0,30
80

d.6.
6.4

KNR 2-33
0208-10

Monta� i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S prety o �redni-
cy fi 14 mm, fi 10mm -�cianki czołowe przepustów

t

2,18*80/1000 t 0,17
RAZEM 0,17

81
d.6.
6.4

KNR 2-33
0713-03

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - 3 warstwy - pow.w jed.miejscu do 100 m2-
wykonywane na powierzchniach stykaj�cych si� z gruntem

m2

2,5*5,0 m2 12,50
RAZEM 12,50

82
d.6.
6.4

KNR 2-33
0716-02

Izolacje z papy termozgrzewalnej-gr. min. 0,5cm m2

-płyta zespalaj�ca przepustu
5,0*4,0 m2 20,00

RAZEM 20,00
83

d.6.
6.4

KNR AT-
04 0101-02

Warstwa wzmacniaj�ca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.:
15x15 KN/m2 o szer. 4,0 m

m2

5,0*4,0*2 m2 40,00
RAZEM 40,00

84
d.6.
6.4

KNR 2-11
0413-01

Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki
stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.0x0.5 m

m3

-�cianka przepustu strona P
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5,0*1,0*0,5+5,0*1,0*0,5+5,0*1,0*0,5+5,0*0,75*0,5 m3 9,38
RAZEM 9,38

85
d.6.
6.4

KNR 2-11
0413-01
D-10.01.
01a

Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki
stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.3 m-materac

m3

-�cianka przepustu strona P
3,0*5,0*0,3 m3 4,50

RAZEM 4,50
7 ROBOTY WYKO�CZENIOWE

7.1 D-06.00.00 Ziele� drogowa
86

d.7.
1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie i obsianie (metod� hydrosiewu), humus grubo�ci
10cm (cało�� humusu w cz��ci pochodzi ze zdj�cia humusu)

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pow. wg. planu sytuacyjnego:
587,5 m2 587,50

RAZEM 587,50
7.2 D-06.03.01 Pobocza
87

d.7.
2

KNNR 6
0113-05

Umocnienie poboczy z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem C(90/3)
0-31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicznie lub destruktem z
frezowania

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0*0,75 m2 285,00

RAZEM 285,00
88

d.7.
2

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o �r. gru-
bo�ci w-wy 10cm -sci�cie zawy�onych poboczy

m2

km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0*0,75 m2 285,00

RAZEM 285,00
7.3 D-06.04.01 Rowy
89

d.7.
3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3
wgr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi odkład
(konserwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp)

m

km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0 m 380,00

RAZEM 380,00
7.4 D-07.02.01.Oznakowanie pionowe
90

d.7.
4

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 5,00

RAZEM 5,00
91

d.7.
4

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych

szt.

-Tablica D 6-Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
1,0+1,0 szt. 2,00
Tablica D-15
1,0 szt. 1,00
-Tablica B-36
1,0+1,0 szt. 2,00

RAZEM 5,00
92

d.7.
4

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i gł�boko�ci do 0.7
m (kat.gr.IV)

dół.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3,0 dół. 3,00
RAZEM 3,00

93
d.7.

4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szer.do 0.6m z betonu
C12/15-obetonowanie słupków oznakowania

m3

-ława fundamentowa pod słupki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*0 m3 0,00

RAZEM 0,00
94

d.7.
4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm szt.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
3,0 szt. 3,00

RAZEM 3,00
95

d.7.
4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (TABLICE Z DEMONTA-
�U)

szt.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
-Tablica D 6
1,0+1,0 szt. 2,00
Tablica D-15
1,0 szt. 1,00

RAZEM 3,00
7.5 D-07.01.01.Oznakowanie poziome
96

d.7.
5

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzy�owaniach i przej�ciach dla
pieszych farb� chlorokauczukow�

m2

-lokalizacja wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu
-linia P10
4,0*0,5*5 m2 10,00
-linia P17
2,0 m2 2,00

RAZEM 12,00
7.6 D-07.00.00.00 Urz�dzenia Bezpiecze�stwa Ruchu
97

d.7.
6

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i gł�boko�ci do 0.7
m (kat.gr.IV)

dół.

20,0 dół. 20,00
RAZEM 20,00

98
d.7.

6

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szer.do 0.6m z betonu
C12/15-obetonowanie słupków

m3

-ława fundamentowa pod słupki balustrad
0,25*0,25*0,7*20 m3 0,88

RAZEM 0,88
99

d.7.
6

KNNR 6
0701-03

Por�cze ochronne sztywne balustrada segmentowa U-12a m

km 1+448,50-1+468,50 strona P-lokalizacja wg. PSOR:
20,0 m 20,00
km 1+570,00-1+621,00 strona P-lokalizacja wg. PSOR:
52,0 m 52,00

RAZEM 72,00
100
d.7.

6

KNNR 6
0703-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg-bariera
stalowa  U-14a AN2W5 (rozstaw słupków co 2m)

m

km km 1+ 573,62 strona L-przepust
8,0 m 8,00

RAZEM 8,00
101
d.7.

6

KNNR 6
0703-06

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zako�-
czenia barier U-14a AN2W5 (rozstaw słupków co 2m)

m
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km km 1+ 573,62 strona L-przepust
4+4 m 8,00

RAZEM 8,00
7.7 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
7.7.

1
D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej

102
d.7.
7.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi�zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.30cm stabilizowanej mechanicznie

m2

52,0 m2 52,00
RAZEM 52,00

103
d.7.
7.1

KNNR 6
0204-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

52,0 m2 52,00
RAZEM 52,00

104
d.7.
7.1

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC16W o grubo�ci 4 cm (warstwa wi���ca),  jak dla ruchu
kat. KR-2

m2

 
52,0 m2 52,00

RAZEM 52,00
105
d.7.
7.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubo�ci 4cm (warstwa �cieralna), jak dla ruchu
kat. KR-2

m2

-zjazdy o nawierzchni z MMA AC-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego:
km 1+466.40 strona L
32,0 m2 32,00
km 1+568.00 strona P-dowi�zanie wysoko�ciowe
20,0 m2 20,00

RAZEM 52,00
7.7.

2
D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego

106
d.7.
7.2

KNNR 6
0113-06

Podbudowa z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem C(90/3) 0-
63,0mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

128,20 m2 128,20
RAZEM 128,20

107
d.7.
7.2

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem C(90/3) 0-
31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

-remont nawierzchni istniejacych zjazdów-lokalizacja wg. planu sytu-
acyjnego:
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
12,25 m2 12,25
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
15,85 m2 15,85
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
12,50 m2 12,50
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
14,25 m2 14,25

RAZEM 97,80
108
d.7.
7.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona holland )

m2

-dowi�zanie istniejacych zjazdów chodnika-lokalizacja wg. planu sy-
tuacyjnego:
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32,80 m2 32,80
RAZEM 32,80

7.7.
3

D-10.07.01Dowi�zanie istniej�cych zjazdów do niwelety chodnika

109
d.7.
7.3

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� kryszywa 0/63,0mm
zag�szczanym mechanicznie

m3

-dowi�zanie istniejacych zjazdów-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego:
km 1+359.65 strona P
0,5*4,0 m3 2,00
km 1+380.45 strona P
0,8*4,0 m3 3,20
km 1+403.75 strona P
1,4*4,0 m3 5,60
km 1+425.00 strona P
1*4,0 m3 4,00
km 1+446.50 strona P
0,4*4,0 m3 1,60
km 1+465.75 strona P
0,8*4,0 m3 3,20
km 1+493.10 strona P
0,1*4,0 m3 0,40
km 1+493.10 strona P
0,1*4,0 m3 0,40
km 1+541.00 strona P
0,1*4,0 m3 0,40
km 1+573.62 strona P
0,5*4,0 m3 2,00
km 1+606.50 strona P
1,5*4,0 m3 6,00
km 1+639.00 strona P
1,0*4,0 m3 4,00

RAZEM 32,80
7.7.

4
D-10.07.01 Przepusty pod zjazdami

110
d.7.
7.4

KNNR 6
0605-07

Wykonanie cz��ci przelotowej przepustów z rur o �rednicy 50 cm
pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu�cienne karbowane o sztyw-
no�ci obwodowej min. 6 kPa, na ławie fundamentowej z kruszywa

m

km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 6,00
111
d.7.
7.4

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub z tworzywa o
�rednicy 50 cm (korekta wysoko�ci MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI)

m

km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
14,0 m 14,00
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+796.75 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 56,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

112
d.7.
7.4

KNNR 6
0605-01

Kanały rurowe - ławy fundamentowe gr. 15cm z kruszywa łamanego
(tłucze�+3%cementu)

m3

(6,0+56)*0,8*0,15 m3 7,44
RAZEM 7,44

113
d.7.
7.4

KNNR 4
1411-04

Zasypanie kanałów materiałem sypkim, piaskiem z zag�szczeniem
pozyskaniem z zakupu i dowozem

m3

((0,8+1,5)/2*0,8-3,14*0,25*0,25)*(6,0+56) m3 44,87
RAZEM 44,87

114
d.7.
7.4

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - �cianki czołowe dla rur o �r. 40 cm-
prefabrykaty lub wylewane na mokro

�ciank
.

km 1+356.65 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+376.00 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+399.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+413.10 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

RAZEM 22,00
115
d.7.
7.4

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - �cianki czołowe dla rur o �r. 50 cm-
prefabrykaty lub wylewane na mokro

�ciank
.

km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
2,0 �ciank

.
2,00

RAZEM 2,00
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