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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-budowe prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1306R (dtugosci tacznej okoto 432m)

-budowg elementow odprowadzenia wod opadowych,

-przebudowe istniejacych zjazdow do posesji

-budowe urzadzen BRD

II. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .) [1]

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-Warszawa
Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drég VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
I11..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia

- katalog naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej

Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

- zastosowano $rednie ceny rynku lokalnego II kwartat 2022r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i maja na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatosciowego itp., nie gor-
szego niz przywolany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznica zastosowanego produktu, materialéw obciazaja
wykonawce.

UWAGTI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi

powiagzanymi, stanowigcymi calo$¢ opracowania. Przed przystapieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystapieniem do
rozpoczecia robét Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscia dokumentacji projektowej. Kazdorazowo przed zamawianiem
materiatéw, ilosci okre§lone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i §ciezek ruchu pieszego



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00 w m. Pilz-
no Etap |
1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w za-
kresie burzenia, roboty ziemne
1.1 D-01.01.01. Obstuga geodezyjna
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wyskosciowych - trasa drég w terenie  |km
d.1./0111-01 réwninnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej
1
km: 1+318,00-km: 1+750,00- dtugo$¢ wedtug planu sytuacyjnego:
0,432 km 0,43
RAZEM 0,43
1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
2 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl.
d.1.|kalk. wias- |b6t, utrzymanie oraz demontaz oznakowania wg projektu tymczaso-
2/na wej organizacji ruchu opracowanego przez Inwestora.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
3/KNNR 1 Mechaniczne ciecie i karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do  |ha
d.1./0102-02  |60% powierzchni z wywozem urobku i utylizacja pozostatosci po
3 karczunku zgodnie z przepisami ochrony srodowiska
km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona P- wyciecie krzakéw i zadrze-
wien
432,0*1,0/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
1.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
4/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |/m
d.1./03 0101-02|cm-wraz z rozbiérka odcietej krawedzi
4
km 1+653,00-km 1+731,00 strona L-obciecie krawedzi jezdni
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
5|KNNR 6  |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- 'm
d.1./0807-04  |ce cementowo-piaskowej
4
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
6 KNNR 6  |Rozebranie kraweznikbéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0806-02  |kowej
4
24.0 m 24,00
RAZEM 24,00
7/[KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 15cm mechanicz- |m2
d.1./0802-02  |nie
4
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m?2 15,25
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
12,25 m2 12,25
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m?2 13,85
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
15,85 m?2 15,85
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
12,50 m?2 12,50
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
14,25 m2 14,25
RAZEM 97,80
8/KNNR 6  |Rozebranie umocnien z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x10 cm  |m2
d.1./0805-06 |na podsypce piaskowe;j
4|D-01.02.04
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
12,25 m2 12,25
RAZEM 12,25
9|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-06
4
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
42 25 m2 42,25
RAZEM 42,25
10|KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |m2
d.1./0803-02  |sypce cementowo-piaskowej
4
km 1+432.90 strona P-zjazd indywidualny
7,24 m2 7,24
km 1+718.50 strona L-zjazd publiczny
41,25 m?2 41,25
km 1+733.30 strona P-zjazd publiczny
42 .85 m?2 42,85
RAZEM 91,34
11/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe lub z tworzywao |m
d.1./0816-02  |$r. 40-60 cm-z wywozem materiatu z rozbidrki
4
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+335.70 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+359.65 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+380.45 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+403.75 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
14,0 m 14,00
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 80,00
12|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1./1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
4
42,25*0,15+24*0,3*0,15 m3 7,42
RAZEM 7,42
13|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 + |zatadunku i wytadunku samochodem samowytadowczym na plac
4/KNR 4-04 |sktadowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdéw drog
1103-05 |dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane
miejsce sktadowania koszty sktadowania, oraz ewentualne koszty
utylizacji ponosi wykonawca
Przedmiar j.w
7,42 m3 7,42
RAZEM 7,42
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2

SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwa-

nia gleby

2.1

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V

14
d.2.
1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odktad
(odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu po stronie Wykonaw-
cy)

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW

-grunt z odhumusowania

2048,0*0,25

-wykop pod kanalizacje i elementy konstrukcyjne:
138,06+350,0*0,78+850,25*0,3+350,15*0,5+58,38+19,8

-zjazdy z kruszywa

97,25%0,15

GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU

-humusowanie skarp

-432,0*1,50,1

-nasyp pod chodnik

-421,89

-zasypanie kanalizacji

-68,19

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

512,00
919,39
14,59

-64,80
-421,89
-68,19

RAZEM

891,10

POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE C

HODNIKA

3.1

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

1-5
d.3.

—_

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. gru-
bosci w-wy 25cm -usuniecie humusu ze skarp i dna rowu

km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P-zdjecie humusu ze skarp
rowu
432,0"4,0+80%4,0

m2

m2

2048,00

RAZEM

2048,00

3.2

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

16
d.3.

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zageszcze-
niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
jacych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy niewysadzinowy o réz-
noziarnistosci U>5 pozyskany z dowozu i zakupu

km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P- poszerzenie korpus pod
chodnik

325,0

m3

m3

325,00

RAZEM

325,00

17
d.3.

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zageszcze-
niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
jacych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy niewysadzinowy o réz-
noziarnistosci U>5 pozbawiony grod i kamieni pozyskany z wykopu
km: 1+318,00-km: 1+750,00--strona L i P- poszerzenie korpusu pod
chodnik

(350,0*0,78+850,25*0,3+350,15*0,5)*60%

m3

m3

421,89

RAZEM

421,89

18
d.3.

KNR-W 2-
01 0409-03

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi
wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll

4,27

m3

m3

4,27

RAZEM

4,27

POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI

4.1

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V

19
d.4.

KNNR 6
0102-03

Koryta gt. 78 cm wykonywane w gruntach kat. Il-IV na poszerzeniach
jezdni

km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,0

m2

m2

350,00

RAZEM

350,00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
4.2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
20lKNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m2
d.4./0113-06  |jwem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie
2
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
4.3 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
21/KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew  |m?2
d.4./0103-03  |gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
350,50 m?2 350,50
RAZEM 350,50
22|[KNNR 6  |Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych 0/63mm gr. 22 cm- |m?2
d.4./0104-04  |kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dobe
3
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,50 m2 350,50
RAZEM 350,50
44 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
23/[KNNR 6  |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki 0/31mm gr 24 |m?2
d.4./0109-01 cm, stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C/1,5/2 <
4 4,0MPa z dowozu
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,50 m?2 350,50
RAZEM 350,50
4.5 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa profilowa
24/[KNNR 6  \Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.4./0108-01 asfaltowg grysowyg AC16W oroboty na pasach wezszych nz 2,5 m,
5 jak dla ruchu kat. KR-2
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0*0,1 t 22,00
RAZEM 22,00
4.6 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
25/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.4.|03 0202-02 |nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
6
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
436,0 m2 436,00
RAZEM 436,00
26|/KNNR 6  |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/ |m2
d.4./1005-07 |m2.
6
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0 m2 220,00
RAZEM 220,00
4.7 D-05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni z zastosowaniem geokompozytu
27|KNR AT-  |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin-geo- |m2
d.4./04 0104-01 |kompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatkg z wtdkien
7 szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.PN-EN15381)
km: 1+318,00-km: 1+842,50-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
532,50 m?2 532,50
RAZEM 532,50
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
28|AW-12-040|Uktadanie tasm bitumicznych do spoin asfaltowych na potgczeniach |m
d.4. pionowych i poziomych warstw $cieralnych-samoprzylepna, topliwa
7 asfaltowa tasma uszczelniajgca.
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
432,0+80,0 m 512,00
RAZEM 512,00
29/KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowg na zimno |m?2
d.4./03 0202-02|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 1,1-1,5 kg/m2
7
km: 1+318,00-km: 1+842,50-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
532,5 m2 532,50
RAZEM 532,50
4.8 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
30/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm |m?2
d.4./03 0102-03 |kora bitumiczna z frezowania do utwardzenia pobocza
8
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
432,0*0,5 m2 216,00
RAZEM 216,00
4.9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazgca
31/KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |mz2
d.4./0308-02 |sowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) roboty na pa-
9 sach wezszych nz 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-2
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
436.,0 m?2 436,00
RAZEM 436,00
4, D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa scieralna
10
32/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.4.|0309-02 |sowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa Scieralna) roboty na pa-
10 sach wezszych nz 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-2
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
220,0+216,0 m?2 436,00
RAZEM 436,00
5 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
5.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach kategorii I-V
33/KNNR 6  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m2
d.5./0102-03  |jezdni lub chodnikéw
1
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-koryto pod elementy elementéw chodnika-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
850,25 m?2 850,25
RAZEM 850,25
34/KNNR 6 |Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m2
d.5./0102-03  |jezdni lub chodnikow
1
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-koryto pod elementy chodnika na zjazdach-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15
RAZEM 350,15
5.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
35/KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.5.|0103-083  |gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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wa
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
850,25+350,15 m?2 1200,40
RAZEM 1200,40
36/ KNNR 6 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m2
d.5./0112-06  |szywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm (pospétka) stabilizowanej mecha-
2 nicznie
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-elementy konstrukcyjne chodnika z kostki-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
850,25 m?2 850,25
RAZEM 850,25
37/KNNR 6  |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m?2
d.5./0112-06  |szywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm (pospétka) stabilizowanej mecha-
2 nicznie
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-elementy konstrukcyjne chodnika zjazdy z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15
RAZEM 350,15
5.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
38/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.5./0113-06 |wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie
3
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
850,25 m?2 850,25
RAZEM 850,25
39/KNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m2
d.5./0113-06 |wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie
3
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pod elementy konstrukcyjne chodnika z kostki-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
350,15 m2 350,15
RAZEM 350,15
5.4 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
40/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (wedtug |m3
d.5./0402-04  [rys.)
4
Diugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod krawezniki betonowe, dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
467,0*0,06+78*0,09 m3 35,04
RAZEM 35,04
41/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.5./0402-03
4
Dtugosc¢ wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod obrzeza betonowe
545,0%0,03 m3 16,35
RAZEM 16,35
42|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.|m
d.5./0403-03  |piaskowe;j
4
km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
337,0 m 337,00
RAZEM 337,00
43/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce m
d.5.|0403-03  |cem.piaskowej
4
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-kraweznik najazdowy na zjazdach o nawierzchni z kostki
208,0 m 208,00
RAZEM 208,00
44 /KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.5.0403-08 |do40m
4
dodatek za wytukowane krawezniki na skrzyzowaniu
12*4 m 48,00
RAZEM 48,00
45/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr. |m
d.5./0407-05 |5cm z wyp.spoin zaprawg cem.
4
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
545,0 m 545,00
RAZEM 545,00
46|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.5./0511-02  |grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara bezfazowa Holland rzad
4 skrajny kolor czerwony)
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-powierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
850,25 m?2 850,25
RAZEM 850,25
47/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5./0511-08  |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona bezfazowa hol-
4 land )
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-powierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
270,15 m?2 270,15
-wymiana kostki
80,0 m?2 80,00
RAZEM 350,15
48/KNR AT- [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach nata- |m
d.5.|03 0402-01 |wie betonowej z betonu C 12/15
4
km 1+653,00-km 1+731,00 strona L-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu
sytuacyjnego:
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
6 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
49/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, kolektory w grun- |ms3
d.6./0317-05 |tach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku recznie lub mechanicz-
1 nie gt. wykopdw do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod kolektor
4,0"1,01,5+42,570,8*1,5+5,5*0,4*1,5 m3 60,30
-wykop pod studnie
1,21,2°2*2,0+2,02,0*1,5*12 m3 77,76
RAZEM 138,06
6.2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgtebne
50 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC-SN 8kN/mz2 lite, faczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.6./1308-03  |200 mm-przykanaliki
2
-Przykanalik WU7
1,5 m 1,50
-Przykanalik WU9
2,5 m 2,50
-Przykanalik WU11
1,5 m 1,50
RAZEM 5,50
51|KNR-W 2- |Przewierty sterowane o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio-|m
d.6./18 0306-02|mych rurami PVC o $r.200mm w gruntach kat.lll-1V
2
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-Przykanaliki WI1-WI10
9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+8,5+9,0+7,5 m 79,00
RAZEM 79,00
52/KNNR 4  |Kanatly z rur PP SN8 kN/m2, dwuscienne strukturalne o $rednicy m
d.6./1308-05 |wewnetrznej dn 315mm
2
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna A1 do studni rewizyjnej A2
42,50 m 42,50
RAZEM 42,50
53/KNNR 4  Kanaly z rur PP-B SN8 kN/m2, dwuscienne strukturalne o $rednicy |m
d.6./1308-07  |wewnetrznej dn 500mm
2
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna S1 do istniejgcego przepus-
tu
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
54 KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6./1411-02
2
Podtoza po kanaty z rur PP-B 200mm
5,5*0,4*0,2 m3 0,44
Podtoza po kanaty z rur PP-B 315mm
42,5*0,6"0,2 m3 5,10
Podtoza po kanaty z rur PP-B 500mm
4,071,070,2 m3 0,80
Podtoza pod studnie
1,21,2%0,2*2,0+2,0*2,0"0,2*12 m3 10,18
RAZEM 16,52
55/KNNR 4  |Obsypka zasypka kanalizacji z materiatéw sypkich grub. 30 cm po- |m3
d.6.1411-02  |wyzej kolektora
2
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B 200mm
5,5*(0,6*0,6-3,14*0,1*0,1) m3 1,81
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B 315mm
42,5*(0,6%0,6-3,14*0,15*0,15) m3 12,30
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B 500mm
4,0%(1,0*0,7-3,1470,25*0,25) ms3 2,02
Obsypka studni
(1,2*1,2-3,14*0,25*0,25)*2*12+(1,8*1,8-3,14*0,5*0,5)*1,5*2 m3 37,22
RAZEM 53,35
56/KNNR 4  |Zasypka kanatéw gruntem rodzimym z wykopow wraz z zageszcze- |m3
d.6./1411-02  |niem grunt z wykopu
2
138,06-16,52-53,35 m3 68,19
RAZEM 68,19
57|KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego $redniego na zaprawie ce- |m2
d.6.|/0405-02 |mentowej wraz z zaspoinowaniem, na skarpach o wys.do 4 m o po-
2 wierzchniach ptaskich . Grub.bruku 20cm
WU-L -wyloty przykanalikow szt-9
2,5"9 m2 22,50
RAZEM 22,50
58/KNR 2-18 |Préba szczelnosci catej wykonanej kanalizacji dn 315mm kpl.
d.6./0802-06
2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
59|KNNR 4  [Studnie rewizyjne zelbetowe kanalizacyjne systemowe z kinetg prze- |stud.
d.6./1413-01 lotowq i przejsciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o $r. 1000 mm w
3 gotowym wykopie o gtebok. 3m, studnia z pierscieniem zelbetowym

odcigzajgcym wylewanym na mokro i ptytg zelbetowg pokrywowsa,
wlazem zeliwnym kanatowym C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:

-10-
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-studnia typowa A-1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa A-2
1,0 stud. 1,00
RAZEM 2,00
60 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym |[0.5
d.6./1413-02  |wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
3 stud.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa A-1
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa A-2
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
RAZEM -8,00
61 KNNR 4 |Studnia wylotowa zelbetowa kanalizacyjne systemowa z kinetg prze- |[0.5
d.6./11413-05 |lotowa i przejsciami szczelnymi fi 500mm i 800mm o $r. 1500 mm w |m]
3 gotowym wykopie o gtebok. 2m, studnia z pierscieniem zelbetowym |stud.
odcigzajgcym i ptytg zelbetowg pokrywowa, wtazem zeliwnym kana-
towym C250 (dopuszcza sie wylanie na mokro komory zelbetowe;j
wg. odrebnrgo projektu)
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia S1
1,0 [0.5 1,00
m]
stud.
RAZEM 1,00
62 KNNR 4  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.6./1424-02  |bez syfonu- z wpustem zeliwnym jezdniowym klasy D 400, pierscie-
3 niem zelbetowym odcigzajgcym i ptytg zeloetowg pokrywowa.
wpusty uliczne:WU1-WU9,
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6.4 D-06.01.01 Umochnienie powierzchniowe skarp
63/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- |m3
d.6.|0317-05  |dobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt. wykopéw do 3,0m
4 grunt kat.lV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
Wykopy pod elementy konstrukcyjne umocnien murek oporowy
25"1,170,6 ms3 16,50
Wykopy pod elementy konstrukcyjne umocnien gabiony
50,0*1,2*0,5 m3 30,00
RAZEM 46,50
64 KNNR 6 |Lawy fundamentowe z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 30cm ms3
d.6./0605-01
4
-tawa pod elementy konstrukcyjne umocnien murek oporowy
25*1,1*0,30 m3 8,25
-tawa pod elementy konstrukcyjne umocnien gabiony
50,0*1,2*0,3 m3 18,00
RAZEM 26,25
65 KNNR 6 |Lawy fundamentowe betonowe z betonu C8/10 gr. 10cm m3
d.6./0605-02
4
-tawa pod elementy konstrukcyjne umocnien murek oporowy
25*1,1*0,10 m3 2,75
RAZEM 2,75
66 KNNR-W 3|lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun- |m?2
d.6./0207-01 towania powierzchni

-11 -
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wa
km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugosc i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
25,0%(0,8+0,8) m2 40,00
RAZEM 40,00
67/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.: |m?2
d.6./04 0101-02|15x15 KN/m2 o szer. 4,0 m
4
pod umocnienie gabionami-skarpa nasypu-lokalizacja wg planu syta-
cyjnego
50*4,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
68 KNR 2-22 |Elementy scian oporowych rampowych typu ‘L' o masie 0.2-0.5t elem.
d.6./0309-01 murek oporowy prefabrykowany 130x80x57 klasa obcigzen 1
4
-km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
37,0 elem. 37,00
km 1+446.50 strona L-zjazd
6,0 elem. 6,00
RAZEM 43,00
69/KNR 2-11 |Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki |m3
d.6./0413-01 stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.0x0.5 m
4
-km 1+570,00-1+621,00 strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
50,0*1,0*0,5+50,0*1,0*0,5+40,0*0,75*0,5 m3 65,00
RAZEM 65,00
6.5 D-03.03.01 Saczki podituzne z kruszywa wzdtuz scian oporowych rampowych
70/KNNR 10 |Montaz sgczka drenarskiego perforowanego w otulinie kokosowej 0 |m
d.6./0115-08  |sér. zewn. 100mm
5
-wzdtuz $cian oporowych rampowych:
km 1+448,50-1+468,50-strona P-dlugosc i lokalizacja weg. planu sy-
tuacyjnego:
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
71/ KNNR 6 |Obsypanie sgczka drenarskiego o wym.60x20cm-kruszywo natural- m
d.6./0601-08  |ne 0/63mm gr. 28 cm-kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dobe
5 w ilosci 0,12m3/m
-wzdtuz $cian oporowych rampowych:-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
72/[KNNR 6  |Wykonanie wigczenia rury drenarskiej do studzienki rewizyjnej kpl.
d.6./0605-06
5
-studnia rewizyjna
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6.6 Przedluzenie istniejagcego przepustu w P-1 km 1+ 573,62
6.6. D-01.02.04 Rozbiodrki elementow drég
1
73/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.6./0816-02
6.1
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
6.6. D-02.01.00.Roboty ziemne
2
74/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- |m3
d.6./0317-05 |dobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt. wykopow do 3,0m
6.2 grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
Wykopy przy przepustach: odkopanie+wykop pod tawe przepustu:

-12-
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wa
(4,0+2,0)/2*2,2*3,0 m3 19,80
RAZEM 19,80
6.6. D-03.02.01.Czesci przelotowe przepustow
3
75 KNR 2-33 |Kanaty rurowe- rury zelbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 dn /m
d.6./0601-01 600 mm
6.3
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
76/ KNNR 6  |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z mieszanki kruszywa fama- |ms3
d.6./0605-01 nego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%ce-
6.3 mentu
2,0"3,0"0,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
77/KNNR 4  |Zasypanie kanatéw kruszywem naturalnym (pospétka) z zageszcze- |ms3
d.6./1411-04  |niem pozyskaniem z zakupu i dowozem
6.3
((5,0+2,2)/2*1,3-3,14*0,25*0,25)*3,0 m3 13,45
RAZEM 13,45
6.6. D-03.02.01.0budowy wlotow i wylotéow
4
78 KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) przepustéw drogowych rurowych z beto- |m3
d.6./0606-01 nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia
6.4
-Scianka przepustu strona L
-tawa fundamentowa
1,070,4*2,20 m3 0,88
-Scianka
(2,071,3-3,14*0,3*0,3)*0,3 m3 0,70
-kapinos
0,3*0,5*2,0 ms3 0,30
RAZEM 1,88
79/KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkamilub  |m?2
d.6./0256-01 Scianami do 5 m2 w deskowaniu-ptyta zespalajgca
6.4|analogia
-ptyta zespalajgca przepustu
4,00,5*0,15 m?2 0,30
RAZEM 0,30
80|KNR 2-33 |Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-llIN, BSt500S prety o sredni- |t
d.6./0208-10 |cy fi 14 mm, fi 10mm -Scianki czotowe przepustéw
6.4
2,18*80/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
81|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z m2
d.6./0713-03  |roztworu asfaltowego - 3 warstwy - pow.w jed.miejscu do 100 m2-
6.4 wykonywane na powierzchniach stykajgcych sie z gruntem
2,5"5,0 m?2 12,50
RAZEM 12,50
82|KNR 2-33 |Izolacje z papy termozgrzewalnej-gr. min. 0,5cm m2
d.6./0716-02
6.4
-ptyta zespalajgca przepustu
5,0"4,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
83|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.:  |m2
d.6./04 0101-02|15x15 KN/m2 o szer. 4,0 m
6.4
5,0"4,0"2 m2 40,00
RAZEM 40,00
84/KNR 2-11 |Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki |m3
d.6./0413-01 stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.0x0.5 m
6.4

-$cianka przepustu strona P
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
5,0*1,0*0,5+5,0*1,00,5+5,0*1,0*0,5+5,0*0,75*0,5 m3 9,38
RAZEM 9,38
85/KNR 2-11 |\Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie koszy z siatki |m3
d.6./0413-01 stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.3 m-materac
6.4/D-10.01.
01a
-Scianka przepustu strona P
3,0*5,0"0,3 m3 4,50
RAZEM 4,50
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D-06.00.00 Zielen drogowa
86/KNR 2-01 |Humusowanie i obsianie (metodg hydrosiewu), humus grubosci m2
d.7./0510-01 10cm (cato$¢ humusu w czesci pochodzi ze zdjecia humusu)
1
km: 1+318,00-km: 1+750,00-strona P i km 1+653,00-km 1+731,00
strona L-pow. wg. planu sytuacyjnego:
587.,5 m2 587,50
RAZEM 587,50
7.2 D-06.03.01 Pobocza
87/KNNR 6  |Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) |m2
d.7.|0113-05 |0-31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicznie lub destruktem z
2 frezowania
km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0%0,75 m2 285,00
RAZEM 285,00
88/KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. gru-/m?2
d.7./0126-01 + |bosci w-wy 10cm -sciecie zawyzonych poboczy
2|KNR 2-01
0126-02
km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0%0,75 m?2 285,00
RAZEM 285,00
7.3 D-06.04.01 Rowy
89|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m
d.7./0206-02  |wgr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi odkfad
3 (konserwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp)
km: 1+318,00-km: 1+750,00 strona L- lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
380,0 m 380,00
RAZEM 380,00
7.4 D-07.02.01.0znakowanie pionowe
90|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.7./0818-08
4
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
91|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.7.]0703-03  |czych,informacyjnych
4
-Tablica D 6-Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
1,0+1,0 szt. 2,00
Tablica D-15
1,0 szt. 1,00
-Tablica B-36
1,0+1,0 szt. 2,00
RAZEM 5,00
92|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7  |dot.
d.7./0312-07 |m (kat.gr.IV)
4

Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
3,0 dét. 3,00
RAZEM 3,00
93|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m z betonu |m3
d.7./0201-01 C12/15-obetonowanie stupkéw oznakowania
4
-tawa fundamentowa pod stupki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*0 m3 0,00
RAZEM 0,00
94/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7./0702-02
4
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
95/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.7.]0703-02  |czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (TABLICE Z DEMONTA-
4 ZU)
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-TablicaD 6
1,0+1,0 szt. 2,00
Tablica D-15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 3,00
75 D-07.01.01.0znakowanie poziome
96|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla m?2
d.7.|0706-06  |pieszych farbg chlorokauczukowa
5
-lokalizacja wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu
-linia P10
4,070,5"5 m?2 10,00
-linia P17
2,0 m2 2,00
RAZEM 12,00
7.6 D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu
97|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7  |dot.
d.7./0312-07 |m (kat.gr.IV)
6
20,0 dot. 20,00
RAZEM 20,00
98|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m z betonu |m3
d.7./0201-01 C12/15-obetonowanie stupkéw
6
-tawa fundamentowa pod stupki balustrad
0,25*0,25*0,7*20 m3 0,88
RAZEM 0,88
99|KNNR 6  |Porecze ochronne sztywne balustrada segmentowa U-12a m
d.7./0701-03
6
km 1+448,50-1+468,50 strona P-lokalizacja wg. PSOR:
20,0 m 20,00
km 1+570,00-1+621,00 strona P-lokalizacja wg. PSOR:
52,0 m 52,00
RAZEM 72,00
100 KNNR 6  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg-bariera |m
d.7./0703-02  |stalowa U-14a AN2WS5 (rozstaw stupkéw co 2m)
6
km km 1+ 573,62 strona L-przepust
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
101/ KNNR 6  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakon- |m
d.7.|0703-06  |czenia barier U-14a AN2WS5 (rozstaw stupkdéw co 2m)
6
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
km km 1+ 573,62 strona L-przepust
4+4 m 8,00
RAZEM 8,00
7.7 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
7.7. D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki mineralno-bitumicznej
1
102 KNNR 6  |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m2
d.7.|0113-06  |szywem C(90/3) 0-63mm gr.30cm stabilizowanej mechanicznie
7.1
52,0 m2 52,00
RAZEM 52,00
103/ KNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.7./0204-06  |\wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie
7.1
52,0 m2 52,00
RAZEM 52,00
104 KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m2
d.7./0308-02  |sowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca), jak dla ruchu
7.1 kat. KR-2
52,0 m?2 52,00
RAZEM 52,00
105/KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.7./0809-02  |sowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa $cieralna), jak dla ruchu
7.1 kat. KR-2
-zjazdy o nawierzchni z MMA AC-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego:
km 1+466.40 strona L
32,0 m?2 32,00
km 1+568.00 strona P-dowigzanie wysokosciowe
20,0 m2 20,00
RAZEM 52,00
7.7. D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego
2
106 KNNR 6  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) O- m2
d.7./0113-06  |63,0mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie
7.2
128,20 m2 128,20
RAZEM 128,20
107 KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) 0- m2
d.7./0204-06  |31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie
7.2
-remont nawierzchni istniejacych zjazdow-lokalizacja wg. planu sytu-
acyjnego:
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m?2 15,25
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m2 13,85
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
12,25 m2 12,25
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
13,85 m?2 13,85
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
15,85 m?2 15,85
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
12,50 m?2 12,50
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
14,25 m2 14,25
RAZEM 97,80
108 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.7./0511-03  |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona holland )
7.2

-dowigzanie istniejacych zjazdéw chodnika-lokalizacja wg. planu sy-

tuacyjnego:

-16 -




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
32,80 m2 32,80
RAZEM 32,80
7.7. D-10.07.01Dowiazanie istniejacych zjazdéw do niwelety chodnika
3
109 KNNR 6  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg kryszywa 0/63,0mm |m3
d.7./0107-02  |zageszczanym mechanicznie
7.3
-dowigzanie istniejacych zjazdow-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego:
km 1+359.65 strona P
0,5*4,0 m3 2,00
km 1+380.45 strona P
0,8"4,0 m3 3,20
km 1+403.75 strona P
1,4%4,0 ms3 5,60
km 1+425.00 strona P
1*4,0 m3 4,00
km 1+446.50 strona P
0,4*4,0 m3 1,60
km 1+465.75 strona P
0,8*4,0 m3 3,20
km 1+493.10 strona P
0,1*4,0 ms3 0,40
km 1+493.10 strona P
0,1*4,0 m3 0,40
km 1+541.00 strona P
0,1*4,0 m3 0,40
km 1+573.62 strona P
0,5"4,0 m3 2,00
km 1+606.50 strona P
1,5%4,0 ms3 6,00
km 1+639.00 strona P
1,04,0 m3 4,00
RAZEM 32,80
7.7. D-10.07.01 Przepusty pod zjazdami
4
110lKNNR 6  |Wykonanie czesci przelotowej przepustdédw z rur o srednicy 50 cm m
d.7./0605-07  |pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwuscienne karbowane o sztyw-
7.4 nosci obwodowej min. 6 kPa, na tawie fundamentowej z kruszywa
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
111/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub z tworzywa o m
d.7.]0605-07  |$rednicy 50 cm (korekta wysokosci MATERIAL Z ROZBIORKI)
7.4
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
14,0 m 14,00
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 1+796.75 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 56,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 1+750,00

w m. Pilzno Etap |

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
112 KNNR 6  |Kanaly rurowe - tawy fundamentowe gr. 15cm z kruszywa tamanego |m3
d.7./0605-01 (ttuczen+3%cementu)
7.4
(6,0+56)*0,8"0,15 m3 7,44
RAZEM 7,44
113/KNNR 4 | Zasypanie kanatéw materiatem sypkim, piaskiem z zageszczeniem |m3
d.7./11411-04  |pozyskaniem z zakupu i dowozem
7.4
((0,8+1,5)/2*0,8-3,14*0,25"0,25)*(6,0+56) m3 44,87
RAZEM 44,87
114/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm- |Sciank
d.7./0605-083 |prefabrykaty lub wylewane na mokro
7.4
km 1+356.65 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+376.00 strona L-zjazd indywidualny
2,0 sciank 2,00
km 1+399.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+413.10 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+442.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+466.40 strona L-zjazd indywidualny
2,0 sciank 2,00
km 1+487.80 strona L-zjazd indywidualny
2,0 $ciank 2,00
km 1+496.60 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+515.35 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+603.50 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
km 1+620.65 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
RAZEM 22,00
115/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm- |$ciank
d.7.|0605-03  |prefabrykaty lub wylewane na mokro
7.4
km 1+332.20 strona L-zjazd indywidualny
2,0 Sciank 2,00
RAZEM 2,00
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