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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH

LP | OZN | NR ST TYTUL ST NR STR

1 |1 0ST-01.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5

2 |1I SST-01.01 INSTALACJA POMP CIEPtA DLA LOKALU NR 1,21
LOKALU NR2, LOKALU NR3
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Kody CPV:
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

INSTALACIA POMP CIEPLA W
LOKALU NR 1, LOKALU NR2, LOKALU
NR3

DZ. EWID. NR 105/4, OBREB:
ZELEXNIKOWA WIELKA

GM. NAWOJOWA

0ST-01.00

OGOLNA SPECYFIKACJIA
TECHNICZNA

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT ]
5. WYKONANIE ROBOT ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT ]
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA
I SKROTY

OST - ogodlna specyfikacja
techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja
techniczna

BHP — bezpieczenstwo i higiena
pracy

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacje cieplne
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji zamowienia publicznego pn.: ”"Budynek mieszkalny
wielorodzinny — instalacja pomp ciepta dla lokalu nr1, loaklu nr 2, lokalu nr3”.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentdw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a
wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny byé
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowic
podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe dla opracowania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
ktdre nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

W zakresie obiektéw kubaturowych:
- instalacja pomp ciepta

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, w
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad
realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga,

sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe. Skfada sie w szczegdlnosci z:

projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajgce na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

- pomiarze stanu wyjSciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci

zmierzajgcy do okreSlenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw

geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamowien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopow, przeciwdziatajgca parciu gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci

obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majq byc realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢

dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie

wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robot.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét, w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Raporty dzienne — oznaczajq ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty

dotyczace naktaddw robocizny, materiatow, sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robot.

Wspolny Stownik Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,

stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika

uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtdwnych i reperdw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wtascicielami badz uzytkownikami
terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza Inspektoréw Nadzoru lub Inzynieréw dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperow panstwowych, przekaze Dziennik Budowy oraz 2
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest
zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na wiasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2
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2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zamowienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie obiektdw kubaturowych:
- instalacja pomp ciepta dla lokalu nr1, lokalu nr 2, loaklu nr3

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej
przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptagiji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt dostosowany musi by¢ $cisle do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalert zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy szczegdtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaé proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
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zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZ2J).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoS¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek, legalizacje
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnos¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu musi niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
ST i Kontraktem. Dane okreSlone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczac¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajgco na
jakos¢, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robot
w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu winien byC¢ systematycznie
aktualizowany przez Wykonawce.

STWIORB
Instalacje sanitarne 9



Na czas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ ponadto koszt wykonania
poszczegdinych obiektdw zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw niezbednych dla zaplecza budowy; w
Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone takze wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej
likwidaciji tych przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy
do obowigzkéow Wykonawcy. Wykonawca jest w petni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunkow
technicznych, dokonanie przytagczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robot, zobowigzany jest uprzatna¢ plac budowy i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z
tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie.

Tre$¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét
w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu Robdt oraz bedzie unikac¢ uszkodzen, w
szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw,
skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, stosujgc $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen
$rodowiska naturalnego poza Placem Budowy.

Opfatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza sie Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywoftanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca winien otrzymaé zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowal zarzadzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego /Inzyniera i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
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prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie prowadzonej
budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drdg dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
robot. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegbdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy
Wykonawca uzgodni z Whascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtoS¢ terenu inwestycji przy
jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatdw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu
realizacji poszczegdlnych odcinkdéw. Nalezy rozpatrywaé mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza
Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robot lub konieczno$¢ organizacii kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i
bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne niezbedne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sie z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2 Zrédta szukania materiatéow

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot staltych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zZrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo tyczy sie instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie
oznaczaC, iz wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
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otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania wiasciwej, szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.3 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli Zarzadzajgcy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az beda potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do Robdt, dla
ktorych sg przeznaczone i byly dostepne dla Zarzadzajgcego do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zarzadzajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po
zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajgcego.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatdw innych, lecz w klasie ujetej w SST
lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACJI TECHNICZNE] WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA PODSTAWE DO EWENTUALNYCH
DOBOROW  URZADZEN = ZAMIENNYCH ROWNOWAZNYCH; W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA URZADZEN ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAC
ICH ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD PROJEKTANTA,
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i ilosci odpowiada¢ wytycznym
wskazanym w SST, DP; w przypadku braku ustalen w dokumentach jw., sprzet winien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym harmonogramem robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosce
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
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SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem rob6t wykonawca opracowuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjq
projektowg, wymaganymi SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci PZ], w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z DP, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow oraz
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wigczajgc w to personel, badania, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych préb i badan materiatow i
Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze wykonane one
zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w
ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest
konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, certyfikaty itp., odnosnie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm. Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementéw Robodt i bedzie przekazywaé
Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod prowadzenia Robdt. Koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek
Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowaé
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw jak najszybciej na formularzach przez
niego zaakceptowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu bedzie
wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, oceni
zgodno$¢ materiatdw i Robdt ze SST na podstawie wynikédw badan, dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jedli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z DP i SST. W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

6.6 Atesty jakosci materiatdow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producentéw, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca dostarczy
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich wiasciwosci z DP lub SST to zostang
one odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
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trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty Odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentow budowy:

Bedg one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robot. Btedne lub uzupetnione dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robot bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
wyliczone bedg w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw lub dofgczone do niej
w formie zatgcznika.

m? — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m?3 — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt, bedg zaakceptowane
przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

3. protokoty pozytywnych wynikdw prob szczelnoSci sieci, oraz opinii technologicznych
sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

8. recepty i ustalenia technologiczne,

9. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow
drog,

10. oSwiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okreslic czy rozliczenie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposéb rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia
wykopow, tymczasowe przekfadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac towarzyszacych,
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez Wykonawce i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,wykazu robdt wykonanych
czesciowo”. Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogg byc¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.12.2004 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzesnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem technologii pomp ciepta.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robét:

- demontaz istniejgcych kottdéw wodnych oraz fragmentu instalacji kottowni

- montaz powietrznych pomp ciepta typu split z elementami automatyki, oddzielnie dla kazdego
lokalu mieszkalnego

- montaz zbiornikéw buforowych

- montaz zasobnikdw c.w.u.

- montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie
- montaz armatury

- montaz urzadzen zabezpieczajgcych

- montaz izolacji rurociggéw

- rozruch i regulacja powietrznych pomp ciepta

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja
gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy
dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i
nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe
lub symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi. W przypadku proponowania
przez Wykonawce innych materiatdéw armatury lub urzadzen — nalezy zatgczy¢ tabele zawierajacg ich
wykaz wraz z okresleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiarze Roboét. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno -
uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy powinny posiada¢ aktualne wymagane Prawem Budowlanym
dokumenty zezwalajgce na wbudowanie: certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatg Techniczng (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury przewodowe

Ruraz pomieszczenia pomp ciepta nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10210-2 "Rury
stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stal
niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej". Rury ze stali
niestopowych i stopowych z okreSlonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej". Rurociggi
wody zimnej i cwu wykonac z rur stalowych nierdzewnych. Po wykonaniu, cato$¢ rurazu nalezy
przeptuka¢ chemiczne a nastepnie wedtug obowigzujgcych norm przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
instalacji c.0. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji nalezy wykona¢ wodg uzdatniong. Po
oczyszczeniu do 3st czystosci rur stalowych czarnych — caty ruraz c.0. nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1xfarba podkfadowa miniowa + 1x farba
nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakoSciowego przez Osrodek
Badan Jakosci Wyrobdw Hutniczych.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych opardw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzen.

2.2.1 Rurociagi instalacji freonowej

Instalacja freonowa miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng pompy ciepta wykonana zostanie z
rur miedzianych (miedz chtodnicza) - wg PN-EN 12735, izolowanych otulinami zimnochronnymi np.
firmy K-flex. Potagczenia przewodow oraz ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez lutowanie lutem
twardym o zawartosci srebra 30%. Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji poprzez napetnienie azotem do ci$nienia 4,15 MPa i po 24 godzinach sprawdzi¢
ci$nienie. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.
Przewody na zewnatrz prowadzi¢ w gruncie w rurze ostonowe;j.

2.3 Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Stosowana armatura:

- odcinajgca: zwory kulowe,

- zwrotna o pofaczeniach gwintowanych dla Srednic do DN50 wtgcznie, miedzykotnierzowa dla
$rednic od DN65

- odpowietrzniki automatyczne (separatory powietrza) z zaworami odcinajgcymi stosowane w
najwyzszych punktach instalacji,

- typ zawordw odcinajgcych: kulowe (gwintowane, kotnierzowe), przepustnice miedzykotnierzowe.

- manometry

- termometry
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2.4. Powietrzne pompy ciepia typu split

Lokal nr 1.

Gidwne Zrodto ciepta stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta o znamionowej mocy grzewczej:
4,25kW (A-7/W35) wytwarzajaca ciepto na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u..

Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub réwnowazny, w ktérego skiad
wchodzi:

- Jednostka zewnetrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-04/0 ; wymiary (Dx
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza:
4,25kW (A-7/W35). Montaz na podescie technicznym.

- Modut nascienny pompy ciepta — SEV-MHPS3-06/1 ze Sciennym wspornikiem montazowym i grupg
bezpieczerstwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowang grzatkg elektryczna o mocy 9kW
(400V/50Hz).

- Regulator pogodowy

- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub réwnowazne o pojemnosci 200lI,
objeto$¢ netto 193I, wymiary (wys.x $r. z izol..x $ér. bez izol.): 1140x670x550mm + komplet
elektryczny GE Galmet z grzatkg 3kW

- Bufor ciepta SG(B) prod. Galmet lub rownowazny, pojemnos¢ znamionowa 106l, $rednica zewn.

460mm, ciezar netto:40kg.

Pompa ciepta zasila¢ bedzie dwa obiegi grzewcze:
a) Ogrzewanie pomieszczen
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnosciowym podgrzewaczu

Lokal nr 2.

Gtowne zrodto ciepta stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta o znamionowej mocy grzewczej:
6,20 kW (A-7/W35) wytwarzajaca ciepto na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u..

Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub réwnowazny, w ktérego skiad
wchodzi:

- Jednostka zewnetrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-06/0 ; wymiary (Dx
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza:
6,20kW (A-7/W35). Montaz na podescie technicznym.

- Modut nascienny pompy ciepta — SEV-MHPS3-06/1 ze Sciennym wspornikiem montazowym i grupg
bezpieczeristwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowang grzatkg elektryczna o mocy 9kW
(400V/50Hz).

- Regulator pogodowy

- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub réwnowazne o pojemnosci 250I,
objetos¢ netto 2411, wymiary (wys.x $r. z izol.x $r. bez izol.): 1615x670x550mm + komplet
elektryczny GE Galmet z grzatkg 3kW

- Bufor ciepta SG(B) prod. Galmet lub réwnowazny, pojemno$¢ znamionowa 118, $rednica zewn.

460mm, ciezar netto:49kg.

Pompa ciepfa zasila¢ bedzie dwa obiegi grzewcze:
a) Ogrzewanie pomieszczen
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnosciowym podgrzewaczu
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Lokal nr 3.

Gtéwne Zrodto ciepta stanowié¢ bedzie powietrzna pompa ciepta o znamionowej mocy grzewczej:
6,20 kW (A-7/W35) wytwarzajaca ciepto na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u..

Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub réwnowazny, w ktérego skiad
wchodzi:

- Jednostka zewnetrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-06/0 ; wymiary (Dx
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza:
6,20kW (A-7/W35). Montaz na podescie technicznym.

- Modut nascienny pompy ciepta — SEV-MHPS3-06/1 ze $ciennym wspornikiem montazowym i grupg
bezpieczenstwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowang grzatkg elektryczna o mocy 9kW
(400V/50Hz).

- Regulator pogodowy

- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub réwnowazne o pojemnosci 250I,
objetos¢ netto 2411, wymiary (wys.x $r. z izol..x $r. bez izol.): 1615x670x550mm + komplet
elektryczny GE Galmet z grzatkg 3kW

- Bufor ciepta SG(B) prod. Galmet lub réwnowazny, pojemno$¢ znamionowa 118, $rednica zewn.

460mm, ciezar netto:49kg.

Pompa ciepta zasila¢ bedzie dwa obiegi grzewcze:
a) Ogrzewanie pomieszczen
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnosciowym podgrzewaczu

2.5. Zabezpieczenia systemoéw grzewczych

Lokal nr 1.

- zabezpieczenie zasobnika cwu

Obieg cieptej wody musi by¢ wyposazony w grupe bezpieczenstwa zawierajagcq: zawor
bezpieczenstwa, zawdr zwrotny i odcinajacy.

Naczynie wzbiorcze — ukfad c.w.u

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX DD 18, 10bar, pojemno$¢ nom. 18l.

Zawor bezpieczenstwa — ukfad c.w.u

Dla zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 L dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN20 (3/4"),
R1”; po= 6[bar],

- zabezpieczenie instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX NG25, 6bar, pojemno$¢ nom. 25I.

Zawor bezpieczenstwa

Dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 (3/4"), R1”; po= 3[bar],

Lokal nr 2.

- zabezpieczenie zasobnika cwu

Obieg cieptej wody musi by¢ wyposazony w grupe bezpieczenstwa zawierajgcg: zawor
bezpieczenstwa, zawor zwrotny i odcinajacy.

Naczynie wzbiorcze — ukfad c.w.u

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX DD 25, 10bar, pojemno$¢ nom. 25l.

Zawor bezpieczenstwa — ukfad c.w.u

Dla zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 L dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN20 (3/4"),
R1”; po= 6[bar],

- zabezpieczenie instalacji c.o.

STWIORB
Instalacje sanitarne 24



Naczynie wzbiorcze

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX NG35, 6bar, pojemnos$¢ nom. 35l.
Zawor bezpieczenstwa

Dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 (3/4"), R1”; po= 3[bar],

Lokal nr 3.

- zabezpieczenie zasobnika cwu

Obieg cieptej wody musi byC¢ wyposazony w grupe bezpieczenstwa zawierajgcg: zawodr
bezpieczenstwa, zawor zwrotny i odcinajacy.

Naczynie wzbiorcze — uktad c.w.u

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX DD 25, 10bar, pojemno$¢é nom. 25l.

Zawor bezpieczenstwa — ukfad c.w.u

Dla zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 L dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN20 (3/4"),
R1”; po= 6[bar],

- zabezpieczenie instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX NG35, 6bar, pojemno$¢ nom. 35l.

Zawor bezpieczenstwa

Dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 (3/4"), R1”; po= 3[bar],

2.6. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ jako kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej,
kanaty pozbawione ostrych krawedzi. Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Potgczenia
kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.
Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi (wieszaki z
przektadkami z gumy). Nalezy stosowac podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje
budynku przed przenoszeniem drgan.
Przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciane nalezy wykonywac przy pomocy cokotéw
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie, osadzonych w
sposoOb zapewniajgcy catkowitg szczelnosé.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku.
Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Kratki nawiewne i wywiewne wykonane z blachy stalowej lub aluminiowe;.
Czerpnie powietrza ze stali ocynkowanej z siatkg drobnooczkowg chronigcg przed owadami i
ptakami.
Do izolacji kanatéw nalezy zastosowa¢ maty z wetny mineralnej srednio-twardej grubosci okreslone;j
w dokumentaciji, ostoniete ptaszczem z folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu
uzupetnione sg folig samoprzylepng. Wetna mocowana jest do scian kanatu szpilkami. Potgczenie
szpilki z kanatem nie moze naruszac szczelnosci kanatu.

2.7. Izolacja termiczna rurociggow

Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normowymi.

Izolacja cieplna przewoddw instalacji grzewczej winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. Warunkéw
Technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewody prowadzone na zewnatrz oprdcz izolacji, zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang o gr.
min 0,5 mm. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.8. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia i materiaty dostarczane przez Wykonawce muszg by¢ przez niego roztadowane
a nastepnie skfadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt. Materiaty winny by¢ sktadowane
na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.9. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

3.2 Sprzet do robot montazowych
Do wykonania robét montazowych Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

- $rodek transportu

- wciggarka reczna lub mechaniczna

- gwintownica do rur

- nozyce, obcinaki do ciecia rur

- zestaw do spawania gazowy

— sprzet pomocniczy do montazu rurociggéw
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
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4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy stosowac
odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport urzadzen

Urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczaé skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

Zarowno palety jak i pojedyncze urzadzenia na czas transportu nalezy tak zabezpieczyé, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki
lakierniczej ani konstrukcji urzadzen.

Urzadzenia nie mogg sta¢ w wodzie lub mokngé na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie
technicznym materiatow czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty montazowe.

5.2.1 Warunki ogdlne

Do rozpoczecia montazu systemu grzewczego zrodta ciepta mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji, odpowiadajg
zatozeniom projektowym,

— odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen, mozliwosé
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja,

— w miejscu przejS¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng
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powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego zostata wykonana rura (np. piankg poliuretanowg),

— nie wolno prowadzi¢ przewoddéw centralnego ogrzewania powyzej przewodow elektrycznych;
minimalne odlegtosci przewodoéw c.o. od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.

5.2.2 Montaz przewododw instalacji zrodta ciepta

— przewody instalacji zrédta ciepta nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy ich wiasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie. Problem odwodnienia instalacji rozwigzany jest przez instalowanie
zawordw spustowych oraz w razie koniecznosci przez wydmuchiwanie wody sprezonym powietrzem.
Odpowietrzenia nalezy zaprojektowa¢ w najwyzszych punktach instalacji c.0. zgodnie normg PN-
91/B-02420

— poszczegodlne gatezie poziomych przewoddw rozdzielczych powinny byé wyposazone w zawory
odcinajgce i armature spustowg, umozliwiajgcg ich czasowe odtgczenie od instalacji i oproznienie z
wody.

5.2.3 Ruraz i armatura

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposdb potaczen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg. Ruraz
zrodta ciepta nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10216-2: 2014-02

Rurociagi nalezy izolowac z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej z wetny mineralnej z
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej. Zalecana grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania
okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.11.2008 w spr.
Warunkdw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nie wymagajgce zabezpieczenia przeciwpozarowego
przepustu wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Zawory spustowe nalezy instalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
instalacji centralnego ogrzewania. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

5.2.4 Montaz izolacji termicznej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

5.2.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej nie jest nizsza nizE160 lub R E I
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E I) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody instalacyjne przechodzace poprzez Sciany i przegrody pomieszczenia kottowni, z uwagi na
konieczno$¢ spetnienia warunkdw p.poz. wyposazyC w systemowe zabezpieczenia ognioodporne
zgodnie z wtasciwg Aprobatg Techniczng danego Producenta, spetniajgce warunek klasy odpornosci
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ogniowej EI wymagane dla tych elementéw. Dobdr konkretnego sposobu zabezpieczenia
przewodow naleze¢ bedzie do wykonawcy w trakcie wykonywania robét instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogodlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
« drog dowozu materiatéw do montazu
+ miejsc sktadowania materiatow.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegdlnosci:

A) Materiaty

— sprawdzenie posrednie — przez pordwnanie cech materiatdw podanych przez wytwdrce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci

— sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

B) Roboty montazowe

— kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

— sposob i kierunek prowadzenia przewodow

— spadki przewoddw

— odlegtosci przewoddw od Scian i stropow

— przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

— potaczenia przewoddw

— mocowanie przewodow

— dziafanie i szczelno$¢ armatury

C) Proby szczelnosci

— badanie szczelnosci instalacji na zimno

— badania szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym — Wynik badania uznaje sie za
pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekdw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen ani trwatych odksztatcen,

— badanie szczelnosci eksploatacyjnej — instalacie mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie
przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
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Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa
Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej i rozliczeniach stosowac tylko jednostki zgodne
i wystepujgce w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych i réwnorzednych dokumentach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowsg instalacji kogeneracji a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow,
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych
zgodnie z zasadami okre$lonymi w punkcie ,,Wymagania ogélne”.

8.3 Odbiodr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

— przegladajac protokoty i sprawdzajac zapisy o usunieciu usterek

— sprawdzajgc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci i regulacji instalacji

— sprawdzajgc $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw

B. Szczego6towy przeglad instalacji - polegajgcy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci
z dokumentacjg wbudowania armatury i urzadzen, a w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen

— jakos$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

— wielko$¢ spadkéw przewoddw,

— odlegtos¢ przewoddw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos$¢ montazu armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

— prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Dz. U. z 2016r. poz. 1036 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotdéw urzadzen cisnieniowych.

Normy

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych --
Wymagania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 10216-2:2014-02 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- CzeS¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze podwyzszonej.

PN-EN 10253-2:2010 — Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Cze$¢ 2: Stale niestopowe
i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli.

PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1751:2014-3 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosSciowe.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania, W-wa, sierpien 2001

Zeszyt 5: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, W-wa, wrzesiert 2002.

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, W-wa, maj 2003.
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