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        ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

LP OZN NR ST TYTUŁ ST NR STR 
1 I OST-01.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5 
2 II SST-01.01 INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA LOKALU NR 1, 

LOKALU NR2, LOKALU NR3 
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BUDYNEK MIESZKALNY 
WIELORODZINNY 
INSTALACJA POMP CIEPŁA W 
LOKALU NR 1, LOKALU NR2, LOKALU 
NR3 
DZ. EWID. NR 105/4, OBRĘB: 
ŻELEXNIKOWA WIELKA  
GM. NAWOJOWA  
 
  OST-01.00 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA 
I SKRÓTY 
OST – ogólna specyfikacja 
techniczna 
SST – szczegółowa specyfikacja 
techniczna 
BHP – bezpieczeństwo  i higiena 
pracy 
  Bl  

Kody CPV: 
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne   
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45321000-3 - Izolacje cieplne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT OST 
Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego pn.: ”Budynek mieszkalny 
wielorodzinny – instalacja pomp ciepła dla lokalu nr1, loaklu nr 2, lokalu nr3”. 
 
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy 
realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, 
kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów 
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a 
wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Zamawiającego.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z 
dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem 
wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości 
związanych z niniejszą dokumentacją. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę dla opracowania Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych, stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu Robót. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
 
W zakresie obiektów kubaturowych:             
− instalacja pomp ciepła 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inżynier – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, w 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania nad 
realizacją budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa, 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania 
Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. Składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na: 
− inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
− opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  
− geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),   
− geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,  
− pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,  
− geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu,  
− pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – naley przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pózn. zm.). 
Ścianka szczelna — konstrukcja umocnienia ścian wykopów, przeciwdziałająca parciu gruntu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Kontrakcie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służacy do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów , gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów, sprzętu jak i wykonywanych przez Wykonawcę robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
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Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych i reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową 
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami 
terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego pełnomocnictwa od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza Inspektorów Nadzoru lub Inżynierów działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumencie umowy, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych, przekaże Dziennik Budowy oraz 2 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest 
zobowiązany odtworzyć i utrwalić na własny koszt. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.5.2 
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2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią: 
− Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych 
− Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: Projekty Budowlane i  
Wykonawcze przedmiotu zamówienia – do wglądu w siedzibie Inwestora 
 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty: 
 
W zakresie obiektów kubaturowych:             
− instalacja pomp ciepła dla lokalu nr1, lokalu nr 2, loaklu nr3 
 
1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej 
przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót dostosowany musi być ściśle do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które umożliwiają realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powyższy projekt powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji powinny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest 
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zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizację 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.5.4 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a także inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu musi niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
ST i Kontraktem. Dane określone w ST i DP będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, 
urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na 
jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót 
w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały 
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia ostatecznego. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu winien być systematycznie 
aktualizowany przez Wykonawcę. 
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Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca musi ponadto zapewnić odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności 
urządzeń zabezpieczających. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być ponadto koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe (tymczasowe), koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza budowy; w 
Cenę Kontraktową winny być włączone także wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy 
do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunków 
technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakończeniu Robót, zobowiązany jest uprzątnąć plac budowy i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego. 
 
1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego każda z 
tych tablic będzie zawierała podstawowe informacje o budowie.  
Treść informacji zamieszczona na tablicach winna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach jednostkowych 
Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. 
 
1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 
szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru. 
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego poza Placem Budowy. 
Opłatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża się Wykonawcę. 
 
1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Ponadto nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz/lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej 
decyzji. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji, a także będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego /Inżyniera i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane działaniem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska ponadto wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
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prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem 
tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.13 Organizacja zaplecza 
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sąsiedztwie prowadzonej 
budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, 
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. 
Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza Budowy 
Wykonawca uzgodni z Właścicielem terenu, Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 
Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność za wszelkie 
szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca. 
Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wziąć pod uwagę rozległość terenu inwestycji przy 
jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiałów (rury i studnie) w odległości bliskiej miejscu 
realizacji poszczególnych odcinków. Należy rozpatrywać możliwości zmiany lokalizacji Zaplecza 
Wykonawcy w zależności od miejsca prowadzonych robót lub konieczność organizacji kilku zapleczy. 
 
1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i 
będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 

 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót muszą: 
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale 
obowiązujących norm i przepisów. 
- Posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 
1360). 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wiążące się z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
2.2 Źródła szukania materiałów 
Wszystkie wykorzystywane materiały i instalowane w trakcie wykonywania urządzenia robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych i kontraktem.  
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo tyczy się instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać, iż wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
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otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania właściwej, szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Zarządzającego stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane materiały, do czasu aż będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, dla 
których są przeznaczone i były dostępne dla Zarządzającego do kontroli. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po 
zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania materiałów innych, lecz w klasie ujętej w SST 
lub DP, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany 
materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
WSZYSTKIE KONKRETNE URZĄDZENIA OKREŚLONE POD WZGLĘDEM TYPU LUB 
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, STANOWIĄ PODSTAWĘ DO EWENTUALNYCH 
DOBORÓW URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH RÓWNOWAŻNYCH; W PRZYPADKU 
ZASTOSOWANIA URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAĆ 
ICH RÓWNOWAŻNOŚĆ I UZYSKAĆ ZGODĘ NA ZAMIANĘ OD PROJEKTANTA, 
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ UŻYTKOWNIKA OBIEKTU. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i winien pod względem typów i ilości odpowiadać wytycznym 
wskazanym w SST, DP; w przypadku braku ustaleń w dokumentach jw., sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym harmonogramem robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
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SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu lub poleceniom Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed wykonaniem robót wykonawca opracowuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganymi SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 

robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

− Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

− Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inżyniera 
programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z DP, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów oraz  
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, włączając w to personel, badania, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania potrzebnych prób i badań materiałów i 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
celem zademonstrowania, że ich poziom jest zadowalający. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wykonane one 
zostały zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań są ujęte w 
ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich określenia jw., Inżynier ustali jaki zakres jest 
konieczny, by zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, certyfikaty itp., odnośnie tego, że stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom stosownych norm. Inżynier 
będzie mieć nieograniczony dostęp do Terenu Budowy i elementów Robót i będzie przekazywać 
Wykonawcy wszelkie niedociągnięcia dotyczące sprzętu, badań, zaopatrzenia, pracy personelu lub 
metod prowadzenia Robót. Koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosować 
można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub 
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 
 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów jak najszybciej na formularzach przez 
niego zaakceptowanych. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania dlatego też zapewniona mu będzie 
wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni 
zgodność materiałów i Robót ze SST na podstawie wyników badań, dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z DP i SST. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. 
 
6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające Atest Producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami SST i DP. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producentów, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostaną stwierdzone niezgodności ich właściwości z DP lub SST to zostaną 
one odrzucone. 
 
6.7 Dokumenty Budowy: 

 
1) Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
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trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Inżyniera. 
2) Księga Obmiarów – stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
3) Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
4) Pozostałe dokumenty budowy: 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na realizacje inwestycji, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły Odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję prowadzoną w czasie Budowy. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy: 
Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i SST, w 
jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót.  
Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów lub dołączone do niej 
w formie załącznika. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymogami SST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane 
przez Inżyniera oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z DP i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
3. protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci, oraz opinii technologicznych 
sporządzonych na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
8. recepty i ustalenia technologiczne, 
9. protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentów 
dróg, 
10. oświadczenia gwarancyjne wykonawcy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
W uzgodnieniu z Zamawiającym należy, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczałtowym, a także określić zasady płatności za 
wykonane roboty. Należy określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia 
wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, i in. a także prac towarzyszących, 
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na 
podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie „wykazu robót wykonanych 
częściowo”. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za 
wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.12.2004 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 249, poz. 2497) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
– użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem technologii pomp ciepła.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót budowlanych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót:  

- demontaż istniejących kotłów wodnych oraz fragmentu instalacji kotłowni 

- montaż powietrznych pomp ciepła typu split z elementami automatyki, oddzielnie dla każdego 
lokalu mieszkalnego  

- montaż zbiorników buforowych 

- montaż zasobników c.w.u. 

- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie 

- montaż armatury 

- montaż urządzeń zabezpieczających 

- montaż izolacji rurociągów  

- rozruch i regulacja powietrznych pomp ciepła 

 

Wszystkie Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja 
gdy dany element jest ujęty w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy 
dany element jest ujęty w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i 
należy go przyjąć w kosztorysie oraz do wykonania.  
 
Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe 
lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. W przypadku proponowania 
przez Wykonawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – należy załączyć tabelę zawierającą ich 
wykaz wraz z określeniem parametrów technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych – zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Projekcie Budowlano – Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne lub zamienne – pod warunkiem zachowania parametrów techniczno – 
użytkowych, określonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione 
przez Wykonawcę materiały powinny posiadać aktualne wymagane Prawem Budowlanym 
dokumenty zezwalające na wbudowanie: certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi 
Normami lub Aprobatą Techniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.2 Rury przewodowe 
Ruraż pomieszczenia pomp ciepła należy wykonać z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10210-2 "Rury 
stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej". Rury ze stali 
niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej". Rurociągi 
wody zimnej i cwu wykonać z rur stalowych nierdzewnych. Po wykonaniu, całość rurażu należy 
przepłukać chemiczne a następnie według obowiązujących norm przeprowadzić próbę ciśnieniową 
instalacji c.o. Ponowne uzupełnienie zładu instalacji należy wykonać wodą uzdatnioną. Po 
oczyszczeniu do 3st czystości rur stalowych czarnych – cały ruraż  c.o. należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1xfarba podkładowa miniowa + 1x farba 
nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona). 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek 
Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 
Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. 
Rozmieszczenie rur powinno eliminować możliwość ich uszkodzeń. 
 
2.2.1 Rurociągi instalacji freonowej 
Instalacja freonowa między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną pompy ciepła wykonana zostanie z 
rur miedzianych (miedź chłodnicza) - wg PN-EN 12735, izolowanych otulinami zimnochronnymi np. 
firmy K-flex. Połączenia przewodów oraz kształtek należy wykonać poprzez lutowanie lutem 
twardym o zawartości srebra 30%. Po zakończonym montażu należy przeprowadzić próbę 
szczelności instalacji poprzez napełnienie azotem do ciśnienia 4,15 MPa i po 24 godzinach sprawdzić 
ciśnienie. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa. 
Przewody na zewnątrz prowadzić w gruncie w rurze osłonowej. 
 
2.3 Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Stosowana armatura: 
- odcinająca: zwory kulowe, 
- zwrotna o połączeniach gwintowanych dla średnic do DN50 włącznie, międzykołnierzowa dla 
średnic od DN65 
- odpowietrzniki automatyczne (separatory powietrza) z zaworami odcinającymi stosowane w 
najwyższych punktach instalacji, 
- typ zaworów odcinających: kulowe (gwintowane, kołnierzowe), przepustnice międzykołnierzowe. 
- manometry  
- termometry 
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2.4. Powietrzne pompy ciepła typu split 
 
Lokal nr 1. 
Główne źródło ciepła stanowić będzie powietrzna pompa ciepła o znamionowej mocy grzewczej: 
4,25kW (A-7/W35) wytwarzająca ciepło na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u.. 
Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub równoważny, w którego skład 
wchodzi: 
- Jednostka zewnętrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-04/O ; wymiary (Dx 
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza: 
4,25kW (A-7/W35). Montaż na podeście technicznym. 
- Moduł naścienny pompy ciepła – SEV-MHPS3-06/I ze ściennym wspornikiem montażowym i grupą 
bezpieczeństwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowaną grzałką elektryczna o mocy 9kW 
(400V/50Hz). 
- Regulator pogodowy  
- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub równoważne o pojemności 200l, 
objętość netto 193l, wymiary (wys.x śr. z izol..x śr. bez izol.): 1140x670x550mm + komplet 
elektryczny GE Galmet z grzałką 3kW 
- Bufor ciepła SG(B) prod. Galmet lub równoważny, pojemność znamionowa 106l, średnica zewn. 
460mm, ciężar netto:40kg. 
 
Pompa ciepła zasilać będzie dwa obiegi grzewcze: 
a) Ogrzewanie pomieszczeń 
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnościowym podgrzewaczu 
 
Lokal nr 2. 
Główne źródło ciepła stanowić będzie powietrzna pompa ciepła o znamionowej mocy grzewczej: 
6,20 kW (A-7/W35) wytwarzająca ciepło na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u.. 
Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub równoważny, w którego skład 
wchodzi: 
- Jednostka zewnętrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-06/O ; wymiary (Dx 
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza: 
6,20kW (A-7/W35). Montaż na podeście technicznym. 
- Moduł naścienny pompy ciepła – SEV-MHPS3-06/I ze ściennym wspornikiem montażowym i grupą 
bezpieczeństwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowaną grzałką elektryczna o mocy 9kW 
(400V/50Hz). 
- Regulator pogodowy  
- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub równoważne o pojemności 250l, 
objętość netto 241l, wymiary (wys.x śr. z izol..x śr. bez izol.): 1615x670x550mm + komplet 
elektryczny GE Galmet z grzałką 3kW 

- Bufor ciepła SG(B) prod. Galmet lub równoważny, pojemność znamionowa 118l, średnica zewn. 
460mm, ciężar netto:49kg. 
 
Pompa ciepła zasilać będzie dwa obiegi grzewcze: 
a) Ogrzewanie pomieszczeń 
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnościowym podgrzewaczu 
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Lokal nr 3. 
Główne źródło ciepła stanowić będzie powietrzna pompa ciepła o znamionowej mocy grzewczej: 
6,20 kW (A-7/W35) wytwarzająca ciepło na potrzeby ogrzewania lokalu i produkcji c.w.u.. 
Dobrano pakiet systemowy typu split np.: produkcji Sevra lub równoważny, w którego skład 
wchodzi: 
- Jednostka zewnętrzna umieszczona na terenie obok budynku typ SEV-HPS1-06/O ; wymiary (Dx 
WxS): 1007x712x426mm; waga: 58kg; zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50; nominalna moc grzewcza: 
6,20kW (A-7/W35). Montaż na podeście technicznym. 
- Moduł naścienny pompy ciepła – SEV-MHPS3-06/I ze ściennym wspornikiem montażowym i grupą 
bezpieczeństwa, DxWxS: 420 x 790 x 270mm z wbudowaną grzałką elektryczna o mocy 9kW 
(400V/50Hz). 
- Regulator pogodowy  
- Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) Tower Grand prod. Galmet lub równoważne o pojemności 250l, 
objętość netto 241l, wymiary (wys.x śr. z izol..x śr. bez izol.): 1615x670x550mm + komplet 
elektryczny GE Galmet z grzałką 3kW 
- Bufor ciepła SG(B) prod. Galmet lub równoważny, pojemność znamionowa 118l, średnica zewn. 
460mm, ciężar netto:49kg. 
 
Pompa ciepła zasilać będzie dwa obiegi grzewcze: 
a) Ogrzewanie pomieszczeń 
b) Podgrzew c.w.u. w pojemnościowym podgrzewaczu 
 
2.5. Zabezpieczenia systemów grzewczych 
 
Lokal nr 1. 
- zabezpieczenie zasobnika cwu 
Obieg ciepłej wody musi być wyposażony w grupę bezpieczeństwa zawierającą: zawór 
bezpieczeństwa, zawór zwrotny i odcinający. 
Naczynie wzbiorcze – układ c.w.u 
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX DD 18, 10bar, pojemność nom. 18l.  
Zawór bezpieczeństwa – układ c.w.u 
Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 200 L dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20 (3/4”), 
R1”; po= 6[bar],  
- zabezpieczenie instalacji c.o. 
Naczynie wzbiorcze  
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX NG25, 6bar, pojemność nom. 25l.  
Zawór bezpieczeństwa 
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN15 (3/4”), R1”; po= 3[bar],  
 
Lokal nr 2. 
- zabezpieczenie zasobnika cwu 
Obieg ciepłej wody musi być wyposażony w grupę bezpieczeństwa zawierającą: zawór 
bezpieczeństwa, zawór zwrotny i odcinający. 
Naczynie wzbiorcze – układ c.w.u 
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX DD 25, 10bar, pojemność nom. 25l.  
Zawór bezpieczeństwa – układ c.w.u 
Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 200 L dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20 (3/4”), 
R1”; po= 6[bar],  
- zabezpieczenie instalacji c.o. 
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Naczynie wzbiorcze  
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX NG35, 6bar, pojemność nom. 35l.  
Zawór bezpieczeństwa  
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN15 (3/4”), R1”; po= 3[bar],  
 
Lokal nr 3. 
- zabezpieczenie zasobnika cwu 
Obieg ciepłej wody musi być wyposażony w grupę bezpieczeństwa zawierającą: zawór 
bezpieczeństwa, zawór zwrotny i odcinający. 
Naczynie wzbiorcze – układ c.w.u 
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX DD 25, 10bar, pojemność nom. 25l.  
Zawór bezpieczeństwa – układ c.w.u 
Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 200 L dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20 (3/4”), 
R1”; po= 6[bar],  
- zabezpieczenie instalacji c.o. 
Naczynie wzbiorcze  
Dobrano naczynie wzbiorcze  REFLEX NG35, 6bar, pojemność nom. 35l.  
Zawór bezpieczeństwa 
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN15 (3/4”), R1”; po= 3[bar], 
 
2.6. Przewody wentylacyjne   
 Kanały wentylacyjne należy wykonać jako kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej, 

kanały pozbawione ostrych krawędzi. Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału. Połączenia 

kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 

silikonowej. Kanały należy wykonać w klasie szczelności B. 

Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi (wieszaki z 

przekładkami z gumy). Należy stosować podwieszenia systemowe zabezpieczające konstrukcję 

budynku przed przenoszeniem drgań. 

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ścianę należy wykonywać przy pomocy cokołów 

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie, osadzonych w 

sposób zapewniający całkowitą szczelność.  

Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań 

na konstrukcję budynku. 

Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym.  

Kratki  nawiewne i wywiewne wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej. 

Czerpnie powietrza ze stali ocynkowanej z siatką drobnooczkową chroniącą przed owadami i 

ptakami. 

Do izolacji kanałów należy zastosować maty z wełny mineralnej średnio-twardej grubości określonej 

w dokumentacji, osłonięte płaszczem z folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w płaszczu 

uzupełnione są folią samoprzylepną. Wełna mocowana jest do ścian kanału szpilkami. Połączenie 

szpilki z kanałem nie może naruszać szczelności kanału. 

 

2.7. Izolacja termiczna rurociągów   
Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Izolacja cieplna przewodów instalacji grzewczej winna spełniać minimalne wymagania określone w 
Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. Warunków 
Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 
Przewody prowadzone na zewnątrz oprócz izolacji, zabezpieczyć blachą stalową ocynkowaną o gr. 
min 0,5 mm. Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
2.8. Składowanie materiałów 
Wszystkie urządzenia i materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być przez niego rozładowane 
a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Materiały winny być składowane 
na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.9. Kontrola materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia 
wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do robót montażowych 
Do wykonania robót montażowych Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 

− środek transportu 
− wciągarka ręczna lub mechaniczna 
− gwintownica do rur 
− nożyce, obcinaki do cięcia rur 
− zestaw do spawania gazowy 
− sprzęt pomocniczy do montażu rurociągów  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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4.2 Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, załadunku i rozładunku należy stosować 
odpowiednio mocne taśmy stalowe pokryte gumą. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 
4.3 Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.4 Transport urządzeń 
Urządzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Należy zabezpieczać skutecznie przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Zarówno palety jak i pojedyncze urządzenia na czas transportu należy tak zabezpieczyć, aby się nie 
przesuwały. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki 
lakierniczej ani konstrukcji urządzeń. 
Urządzenia nie mogą stać w wodzie lub moknąć na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilości i w stanie 
technicznym materiałów czasie składowania odpowiada Wykonawca. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Roboty montażowe.  
 
5.2.1 Warunki ogólne 
Do rozpoczęcia montażu systemu grzewczego źródła ciepła można przystąpić po stwierdzeniu przez 
Inżyniera, że: 
– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
– elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji, odpowiadają 
założeniom projektowym, 
– odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
– przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń, możliwość 
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacją, 
– w miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną 
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powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego została wykonana rura (np. pianką  poliuretanową), 
– nie wolno prowadzić przewodów centralnego ogrzewania powyżej przewodów elektrycznych; 
minimalne odległości przewodów c.o. od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm, 
– przewody pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 
 
5.2.2 Montaż przewodów instalacji źródła ciepła 
– przewody instalacji źródła ciepła należy prowadzić w sposób zapewniający ich właściwe 
odpowietrzenie i odwodnienie. Problem odwodnienia instalacji rozwiązany jest przez instalowanie 
zaworów spustowych oraz w razie konieczności przez wydmuchiwanie wody sprężonym powietrzem. 
Odpowietrzenia należy zaprojektować w najwyższych punktach instalacji c.o. zgodnie normą PN-
91/B-02420 
– poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych powinny być wyposażone w zawory 
odcinające i armaturę spustową, umożliwiającą ich czasowe odłączenie od instalacji i opróżnienie z 
wody. 
 
5.2.3 Ruraż i armatura 
Usytuowanie urządzeń, armatury i sposób połączeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Ruraż 
źródła ciepła należy wykonać z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10216-2: 2014-02 
Rurociągi należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej z wełny mineralnej z 
płaszczem ochronnym z folii aluminiowej. Zalecana grubość izolacji winna spełniać wymagania 
określone w Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.11.2008 w spr. 
Warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z późn. zm. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane nie wymagające zabezpieczenia przeciwpożarowego 
przepustu wykonać w tulejach ochronnych stalowych. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Zawory spustowe należy instalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie 
instalacji centralnego ogrzewania. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych. 
 
5.2.4 Montaż izolacji termicznej 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.   
 
5.2.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej nie jest niższa niż E I 60 lub R E I 
60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Przewody instalacyjne przechodzące poprzez ściany i przegrody pomieszczenia kotłowni, z uwagi na 
konieczność spełnienia warunków p.poż. wyposażyć w systemowe zabezpieczenia ognioodporne 
zgodnie z właściwą Aprobatą Techniczną danego Producenta, spełniające warunek klasy odporności 
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ogniowej EI wymagane dla tych elementów. Dobór konkretnego sposobu zabezpieczenia 
przewodów należeć będzie do wykonawcy w trakcie wykonywania robót instalacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

• dróg dowozu materiałów do montażu 
• miejsc składowania materiałów. 

 
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w szczególności: 
A) Materiały 
– sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z 
certyfikatami bądź deklaracjami zgodności 
– sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
B) Roboty montażowe 
– kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 
– sposób i kierunek prowadzenia przewodów 
– spadki przewodów 
– odległości przewodów od ścian i stropów 
– przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
– połączenia przewodów 
– mocowanie przewodów 
– działanie i szczelność armatury 
C) Próby szczelności 
– badanie szczelności instalacji na zimno 
– badania szczelności i działania instalacji w stanie gorącym – Wynik badania uznaje się za 
pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono 
uszkodzeń ani trwałych odkształceń, 
– badanie szczelności eksploatacyjnej – instalację można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie 
przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej i rozliczeniach stosować tylko jednostki zgodne 
i występujące w przedmiotowych Katalogach Nakładów Rzeczowych i równorzędnych dokumentach. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową instalacji kogeneracji a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe, 
- próby szczelności przewodów, 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających 
zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 
8.3 Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
A. Badanie dokumentacji – polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach technicznych częściowych. Badanie to należy wykonać: 
– przeglądając protokoły i sprawdzając zapisy o usunięciu usterek 
– sprawdzając, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupełnienia 
– sprawdzając protokoły badania szczelności i regulacji instalacji 
– sprawdzając świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
B. Szczegółowy przegląd instalacji - polegający na sprawdzeniu prawidłowości i zgodności 
z dokumentacją wbudowania armatury i urządzeń, a w szczególności: 
– użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
– prawidłowość wykonania połączeń 
– jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
– prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
– prawidłowość montażu armatury, 
– prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
– prawidłowość zainstalowania urządzeń 
– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Przepisy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

- Dz. U. z 2016r. poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.  

 
Normy 
PN-B-02151-3:1999  – Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- 
Wymagania  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
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PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
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PN-EN 12599:2013-04 – Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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PN-EN 12220:2001 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-EN 12599:2013-04  – Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
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