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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPiA i BMS dla 

inwestycji:    

„Zmiana aranżacji poziomu 0 na potrzeby sal konferencyjnych w zakresie 
instalacji sanitarnych wraz z automatyką i zasilaniem projektowanych urządzeń w 
Hali nr 15 MTP w Poznaniu”. 
 
Projektowana instalacja BMS zostanie włączona w istniejący system sterowania 

zarządzania budynkami MTP. 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: 
 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Projekt wykonawczy branży sanitarnej, 

 Rzuty architektoniczne obiektu, 

 Dokumentacje istniejącego system automatyki i BMS 

 Wizja lokalna na obiekcie, 

 Ustalenia międzybranżowe, 

 Obowiązujące normy i przepisy, 

 Uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Normy i przepisy projektowe budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem norm grupy PN-IEC 60364. 
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3. PODSTAWA PRAWNA 

Dokumentację techniczną instalacji BMS opracowano na podstawie: 
 

 Kart katalogowych zastosowanych urządzeń,  

 Aktualnie obowiązujących przepisów:  

 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z nowelizacją z 16 kwietnia 2003r,  

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

 PKN-CEN/TS  54-14  Wytyczne  planowania,  projektowania,  instalowania,  
odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami w 
2009 r.) z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  17.07.2009 r. w 
sprawie uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  
przeciwpożarowej (Dz. U. 998 ) 
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4. ZAKRES PROJEKTU AUTOMATYKI I BMS 

W zakresie realizacji projektu jest: 

 Dostosowanie istniejącego sterowania klimakonwektorami (pozostawienie 

obecnego systemu opartego na sterowniki RXC21, zmiana dotyczyłaby 

fizycznego przegrupowania klimakonwektorów do szafek sterowniczych) 

 Wykonanie nowego sterowania VAV do wydzielonych sal w oparciu o pomiar 

CO2 na kanałach wyciągowych (nowe okablowanie, nowe czujniki, dodatkowy 

sterownik) 

 Dostawa urządzeń peryferyjnych automatyki dla instalacji BMS (kanałowe 

czujniki CO2 i temperatury)  

 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SA-A 

 Montaż urządzeń peryferyjnych automatyki wraz z niezbędnymi akcesoriami, 

 Dostawa, ułożenie i podłączenie okablowania sygnałowo sterującego, 

 Dostawa, ułożenie i podłączenie kabla ethernetowego do najbliższego punktu 
dostępowego IT wskazanego przez Dział Techniczny MTP 

 Uruchomienie i testowanie zaprojektowanego i modernizowanego systemu, 

 Programowe dostosowanie regulacji VAV 

 Wykonanie nowych grafik w aplikacji wizualizacyjnej obiektu na stacji 
roboczej w istniejącym systemie BMS, 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Sporządzenie instrukcji obsługi oraz szkolenie personelu technicznego, 
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5. OPIS TECHNICZNY  

Projektowana instalacja automatyki i systemu nadzoru BMS dla tworzonych 3 sal 

konferencyjnych ma uwzględniać sterowanie klimatyzacji do utrzymaniu komfortu 

w salach. Do utrzymania temperatury pozostają istniejące klimakonwektory po  

relokalizacji 3 urządzeń, natomiast do zwiększenia ilości świeżego powietrza 

wykorzystane zostaną istniejące VAV i dołożone lub wymienione nowe VAV. 

Regulacja VAV zależna będzie od stężenia CO2 mierzonego w kanałach 

wyciągowych. 

 

5.1. Stan istniejący 

W hali MTP15 na poziomie -1 w open space wentylacja zrealizowana została z 

wykorzystaniem regulatorów VAV nawiewno-wywiewnych a utrzymanie komfortu 

temperaturowego zapewniają klimakonwektory 4-rurowe. 

Do sterowania klimakonwektorów zamontowano szafki RFCU ze sterownikami 

RXC21, na jedną szafkę przyjęto grupę 3, 2 lub 1 klimakonwektora z jednym 

nastawnikiem QAX na grupę. Szafki RFCU połączone są ze sobą magistralą LON 

włączoną do jednej z rozdzielnic BMS (szczegóły w dokumentacji powykonawczej 

automatyki obiektu dostępnej u użytkownika). 

Do sterowania VAV zamontowano szafki VAV ze sterownikami RXC31, na jedną 

szafkę przyjęto grupę 4, 3 regulatorów VAV z jednym czujnikiem CO2 na kanale 

wyciągowym na grupę. Szafki VAV połączone są ze sobą magistralą LON 

włączoną do jednej z rozdzielnic BMS (szczegóły w dokumentacji powykonawczej 

automatyki obiektu dostępnej u użytkownika). 

Wybrane zmienne ze sterowników RXC21 i RXC31 są zwizualizowane w systemie 

BMS. 

Uwaga! 

Przed rozpoczęciem demontaży i odłączeń koniecznie potwierdzić sprawność 

urządzeń na obiekcie i poinformować Użytkownika o stanie instalacji automatyki. 
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5.2. Rozwiązanie projektowe 

Klimakonwektory 

Przyjęto pozostawienie istniejącego systemu sterowania klimakonwektorów. 

Branża sanitarna na potrzeby wydzielenia sal przemieści 3 klimakonwektory. W 

zakresie automatyki będzie odłączenie tych klimakonwektorów i ponowne 

okablowanie z podłączeniem w nowej lokalizacji, ale z tej samej szafki RFCU 

(schematy szafek RFCU dostępne w dziale technicznym MTP). Dotyczy to szafek 

RFCU098.2 (klimakonwektor 46), RFCU098.3 (klimakonwektor 37), RFCU098.4 

(klimakonwektor 28). Sterowanie grupowe klimakonwektorów z szafek RFCU017 i 

RFCU098.8 pozostaje bez zmian i w całości wykorzystane będzie na potrzeby sal. 

Dla sali nr 1 trzy szafki RFCU098.7, RFCU018.1, RFCU018.2 wymagają 

przekablowania klimakonwektorów 40, 47, 48, 55, 56 i przeniesienia jednej szafki 

RFCU018.1 tak, aby finalnie szafka RFCU098.7 obsługiwała klimakonwektory 41  i 

47, szafka RFCU018.1 obsługiwała klimakonwektory 55 i 56, szafka RFCU018.2 

obsługiwała klimakonwektory 40 i 48. Przenosząc szafkę RFCU zachować ciągłość 

magistrali LON. Zwrócić uwagę na lokalizację zadajników dla szafek czy znajdą się 

we właściwych strefach regulacji. 

Proponowane zmiany zostały przygotowane na podstawie dokumentacji, 

koniecznie należy zweryfikować rzeczywisty stan na obiekcie. 

Po wprowadzonych zmianach należy sprawdzić prawidłowość sterowania 

klimakonwektorów oraz przesyłanie danych do BMS.  

 

VAV 

Dla sterowania regulatorów VAV przypisanych do sal konferencyjnych 

zaprojektowano nowy kompaktowy sterownik PXC4.16. Wszystkie regulatory VAV 

na potrzeby sal będą na nowo okablowane z szafy SA-A, w której zostanie 

zabudowany dodatkowy sterownik. Do regulacji VAV zamontowane zostaną na 

kanałach wyciągowych nowe czujniki CO2 (po jednym na salę) i okablowane do 

szafy SA-A. Do każdej sali przewidziano kilka regulatorów VAV wynikające z 

rozmieszczenia istniejących kanałów wentylacyjnych. Projektuje się jedną pętlę 

regulacyjną na salę. Regulacja VAV: na podstawie pomiaru CO2 w ppm  sterownik 
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wysteruje jednym sygnałem 0..10VDC grupę regulatorów nawiewnych, sygnał 

wyjściowy z ostatnie regulatora nawiewnego (najbliższy regulator VAV) wysteruje 

nadążnie regulator wyciągowy. 

Podczas rearanżacji poziomu -1 hali kilka regulatorów VAV zostanie odłączonych, 

wymienionych lub przełożonych. Po zakończeniu prac należy sprawdzić również 

sprawność tych sąsiednich regulatorów VAV czy nadal poprawnie regulują 

wentylację i wszystkie zostają wysterowne. 

 

BMS 

Po zmianach w instalacji automatyki i uruchomieniu w BMS należy zaktualizować 

grafiki z uwzględnieniem nowej aranżacji pomieszczeń. 

Sterownik PXC4.16 należy zintegrować do istniejącego systemu. Dział IT powinien 

wskazać najbliższy punkt dostępowy IT do włączenia w sieć ethernetową budynku. 

Doprowadzić kabel f/UTP cat 6 do wskazanego punktu. 

Przed uruchomieniem ustalić pulę adresową IP z działem IT i możliwości 

komunikacji BMS po sieci obiektu MTP. 

 

 

6. WYTYCZNE DO MONTAŻU OBIEKTOWEGO 

Przy montażu urządzeń wchodzących w skład Systemu Automatyki i BMS należy 

zwrócić uwagę na to, by był zapewniony do nich wygodny dostęp podczas prac 

serwisowych i konserwacyjnych. 

Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane i podłączone zgodnie z 

dostarczoną DTR, Instrukcją Montażu urządzenia oraz wytycznymi Inwestora. 

Rozbudowę rozdzielnicy automatyki SA-A wykonywać beznapięciowo, wyłączenie 

napięcia tylko po uzgodnieniu z działem technicznym MTP. 

Zachować ostrożność podczas odłączeń i demontaży dotyczących szafek 

klimakonwektorów, uszkodzenie któregokolwiek sterownika klimakonwektora 

skutkuje utratą zdolności sterowania grupą urządzeń – sterownik nie jest już 

dostępny w sprzedaży. Jakikolwiek zamiennik będzie niekompatybilny ze starym 

systemem w komunikacji LON. 
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Kable pomiarowo – sygnalizacyjne pomiędzy przetwornikami pomiarowymi, 

urządzeniami wykonawczymi, a modułami obiektowymi należy prowadzić w 

korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych PCV w kolorze czarnym. Trasy 

kablowe prowadzić tak aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące 

trasy kablowe. Montując nowe trasy kablowe należy je wcześniej pomalować na 

kolor czarny (trasy i elementy mocujące) w standardzie obowiązującym na MTP15. 

Prace montażowe wykonać zgodnie z PN-IEC 60 364-6-61 i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cześć V – 

instalacje elektryczne. 

Do okablowania instalacji zaprojektowano przewody bezhalogenowe czarne. 

Podłączenia urządzeń sieci Ethernet wykonać przewodem UTP Cat.6 układanym 

w korytkach instalacji niskoprądowych.  

Podane długości poszczególnych tras kablowych należy traktować jako 

orientacyjne i nie mogą być one podstawą do cięcia kabli i przewodów  na odcinki. 

Wszystkie przewody podłączone w rozdzielnicy należy oznaczyć zgodnie z 

dokumentacją AKPiA przy pomocy trwałych oznaczników. 

Wszystkie kable pomiarowe powiązane z urządzeniami wykonawczymi oraz 

sterownikami muszą być ekranowane i ekrany podłączone do wspólnego zacisku 

PE. 

Dla przenoszonych klimakonwektorów należy odtworzyć automatykę sterującą i 

dostosować podłączenia w magistrali LON integrującej klimakonwektory całego 

poziomu budynku MTP15. 

Dla odłączonych bądź wymienianych regulatorów VAV odtworzyć okablowanie 

sterujących. 

 

 

7. URUCHOMIENIE 

Po zakończeniu prac montażowych przed uruchomieniem urządzeń należy 

sprawdzić kompletność wykonania instalacji. 

Uruchomienie wykonać trzyetapowo:  
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1. Etap – klimakonwektory 

2. Etap – VAV 

3. Etap - wizualizacja 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Prace związane z montażem oraz uruchamianiem systemu powinna być wykonane 

przez osoby mające uprawnienia w zakresie prowadzenia prac przy instalacjach 

elektrycznych dla instalacji niskiego napięcia oraz uprawnienia do prac przy 

instalacjach cieplnych. Dodatkowo firmy realizujące konfigurację, uruchomienie i 

serwis Systemu BMS powinny posiadać stosowne uprawnienia i licencje 

wydawane przez Producenta systemu. Przed rozpoczęciem prac zaleca się 

wykonanie Backup’ów sterowników i systemu. 

 

Prace przy instalacji elektrycznej, cieplnej  mogące spowodować wyłączenia w 

dostawie energii elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia muszą być koniecznie 

ustalane z Inwestorem lub odpowiednimi służbami w celu poinformowania innych 

Użytkowników o planowanych wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej lub 

ogrzewania, chłodzenia budynku.  
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9. ZESTAWIENIE SCHEMATÓW i RZUTÓW 

Nr rysunku Nazwa pliku Format 
Schematy   
SA-A Schematy rozdzielnicy SA-A A4 
   
Rzuty  Nazwa Format  

AKP1 
MTP15 SALE_Automatyka_poziom-
0,5_2024.04.22 A0 

   


