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1.0.

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg budynku Posterunku Policji w Tychowie wraz z
zagospodarowanie. Budynek zlokalizowany jest w Tychowie przy ul. LesSnej 4 na dziatce
ewidencyjnej nr 91/2 w obrebie ewidencyjnym 0001.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzoér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogdélne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub



opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowsa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



= Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzer uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowaé Nadzér Inwestorski i
Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

= Roéwnowaznos$s¢é norm i zbioréow przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Réznice pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zrédta uzyskania materiatéw - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie
koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materialdbw do rob6t montazowych - wyroby do robdt
montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujag mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzoér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

* Przechowywanie i skladowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Nadzoér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczng, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.



Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢é do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢é te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniefh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

* Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoly odbioru robodt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét - W zaleznosci od ustalerr odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi korncowemu.

= Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= Odbiér koncowy robét.
Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru kohcowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

= Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiarow kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych prob i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokolty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,



instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowej.

Warunki umowy i wymagania ogolne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6ét montazowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p.
zm./

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p. zm./

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr
223, poz. 1459,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciw. zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030./



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl.
/Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004,
Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/
PN-EN-ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania”.

PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 13790 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow”

PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania i chtodzenia”.

PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

PN-EN12098:2002 — Sterowanie systemami grzewczymi.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji, konserwacji i
obstugi.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.
PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-1SO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN-1717 - Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu.
EN 12502-3 - Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzgcych wode. Czes¢ 3.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



= PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

= PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce

=  PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony

= PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 3: Napraw konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne

= PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i IV,

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

» (Oddziatywania ogoélne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

=  Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

=  Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan
technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby
Wiezienne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetlnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA



1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towiej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg budynku Posterunku Policji w Tychowie wraz z zagospodarowanie.
Budynek zlokalizowany jest w Tychowie przy ul. Lesnej 4 na dzialce ewidencyjnej nr 91/2 w obrebie
ewidencyjnym 0001.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét branzy sanitarnej. Zakres rob6t obejmuije :

= biaty montaz w budynku,

= przebudowe instalacji zimnej wody w budynku,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,

= budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen wezta sanitarnego na
poziomie piwnicy,

= montaz wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC,

= montaz klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajacego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2. Uzyte materiaty

2.1. Bialy montaz
Pom. nr 0/02 Kotlownia



= [Wp] - wpust podiogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej -
1szt,
= [K] - kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 0/03 Pomieszczenie Gospodarcze

= [BZ2] - zlew jednokomorowy bez ociekacza, ze stal nierdzewnej, 0 wymiarach 480x480x150 (dtugosc¢,
szeroko$¢, gtebokos¢) — 1szt.

= [Wp] - wpust podiogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K] - kran DN15 — 1szt.

Pom. nr 0/05 Pom. higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych

= [UMZ2] - umywalka porcelanowa 55x66 dla oséb niepetnosprawnych mocowana na $rubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w glowice
ceramiczng — 1szt,

= [WC2] - miska ustepowa dla osob niepetnosprawnych - zestaw do montazu przySciennego, rama
stalowa samonosna, sptuczka 6 - 91, pneumatyczny zawér odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym -1szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K] - kran DN15 — 1szt.

Pom. nr 0/06 Pom. higieniczno-sanitarne

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z pdipostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 3szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K] - kran DN15 — 1szt.

Pom. nr 0/07 Pom. higieniczno-sanitarne

= [BN] - kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik kwadratowy ze zintegrowang obudowg oraz
podstawg styropianowg, wysokos¢ brodzika Scm, $ciany kabiny wykonane ze szkla bezpiecznego
hartowanego gr. 6mm zgodnie z PN:EN 12150:1, pokryte powtokg ochronng o wiasciwosciach
hydrofobowych utatwiajacg czyszczenie kabiny + bateria natryskowa, jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na $cianie z glowicg ceramiczng, dzwignig metalowa, z regulowanym
ogranicznikiem strumienia przeptywu, powtoka chromowana, przytacze 1/2" — 1szt,

[UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z pétpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

[WC1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przy$ciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 -
91, pneumatyczny zawér odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt,

[Wp] - wpust podiogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

[K] - kran DN15 — 1szt.

Pom. nr 1/04 WC interesantow

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z pétpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w glowice ceramiczng — 1szt,



= [WC1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przy$ciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 -
91, pneumatyczny zawdr odptywowy, przytacze wodne z wbhudowanym zaworem kontowym — 1szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K] - kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 1/09 pomieszczenie socjalne

= [UM3] - umywalka porcelanowa 55x48 wpuszczana w blat + jednouchwytowa chromowana bateria
umywalkowa stojacej, wyposazona w glowice ceramiczng — 1szt,

= [BZ1] - stalowy zlew jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat , o wymiarach 760x435x150
(dtugosé, szeroko$¢, gtebokosE) odporny na zarysowania, przebarwienia — 1szt.

Pom. nr 1/10 WC pracownikow

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z potpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

[WC1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przy$ciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 -
91, pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt,

[P] - pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56cm x 36¢cm, doptyw z gory, natynkowa sptuczka
ci$nieniowa, odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy — 1szt,

[Wp1] - wpust podiogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

[K] - kran DN15 — 1szt.

2.2. Przebudowa instalacji wody zimnej

Przy podgrzewaczu na rurociggu zimnej wody projektuje sie montaz przeponowego naczynia wzbiorczego o
pojemno$ci 25dm3, membranowego zaworu bezpieczenstwa % 2115, wodomierza skrzydetkowego z
mozliwoscig zdalnego przesyfania odczytow DN20 Q=4m3/h i kulowych zawordw odcinajacych DN32. Rurociggi
wody zimnej wykona¢ z rur PP-R jednorodnych w klasie PN16 taczonych przez zaprasowywanie.

2.3. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje podposadzkowq kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typu ciezkiego LITE SN8 do kanalizacji
zewnetrznej. Instalacie kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur niskoszumowych odpornych na wysokie
temperatury. Aby przewody spetniaty warunki przewodéw niskoszumowych, nalezy stosowaé odpowiednie
obejmy mocujace. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych z twardego PVC
lub ze stali.

2.3. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen wezta
sanitarnego na poziomie piwnicy

Nawiew powietrzna przewidziano poprzez czerpni¢ powietrza DN200 (kanat wentylacyjny zamontowany na
elewacji budynku). Dolna krawedz czerpni zamontowana bedzie min. 2m nad poziomem terenu. W
pomieszczeniu 007 pod stropem przewiduje sie zamontowanie :

= wentylatora nawiewnego kanatowego o wydajnosci Vmax=420m%h DN 160, 230V, montowany w
izolowanej obudowie z wetny mineralnej gr 25mm,

= nagrzewnicy elektrycznej o mocy 5kW 3x400V wyposazona w podwojny termostat (pierwszy wytgcza
nagrzewnice po przekroczeniu 60°C, drugi manualny wytacza nagrzewnice po przekroczeniu 90°C.

= kaseta filtracyjna na filtr G4 z kr6¢cami DN200.



Wywiew powietrza z pomieszczen wezta sanitarnego przewidziano osobno dla pomieszczenia szatni (pom.005)
oraz osobno dla pomieszczen umywalni i przedsionka (pom. 006, 007). Wentylatory wywiewne zamontowane
zostang na kanatach grawitacyjnych na kominie ponad dachem budynku. Projektuje sie dwa wentylatory
wywiewne 0 wydajnosci Vmax=300m3/h, 230V wyposazone w wytgczniki serwisowe. Projektowane wentylatory
(nawiewny + dwa wentylatory wywiewne) bedg ze sobg wspotpracowac a ich pracq zarzadzac bedzie sterownik
$cienny montowany przy wejsciu w pomieszczeniu nr 005.

Kanaty wentylacyjne wywiewne wpiete zostang do istniejacych kanatow grawitacyjnych. Przed przystapieniem do
montazu instalacji sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej, wykorzystywanych do
transportu powietrza i w razie koniecznosci przewidzie¢ ich odgruzowanie. W przypadku stwierdzenia, ze
wykorzystywane kanaty obstugujg w stanie istniejacym pomieszczenia na innych kondygnacjach, przewidzie¢
nalezy zamurowanie otworéw w tych pomieszczeniach. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie
za pomocg zaworow nawiewnych i wywiewnych ®125 i ®160.

2.4. Montaz wentylatoréw tazienkowych

Nawiew powietrza do pomieszczen WC przewiduje sie z korytarza poprzez kratki transferowe
umieszczone w drzwiach. W pomieszczeniach WC przewiduje sie wentylatory fazienkowe montowane na
istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjnej zataczanych razem z oswietleniem wyposazonych w zwtoczny
wytacznik czasowy. Przewiduje sie wentylatory o wydajnosci Qmax=130m3/h i Ap=35Pa wyposazone w
klape zwrotna.

2.5. montaz klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Zaprojektowano klimatyzacje typu Split sterowang za pomoca sterownika $ciennego zlokalizowanego przy
drzwiach w pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniu serwerowni zamontowa¢ klimatyzator $cienny o
wydajnosci chfodniczej 5kW. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na elewacji zachodniej budynku.
Czynnik chtodniczy pomiedzy klimatyzatorem a jednostkgq zewnetrzng transportowany bedzie instalacjg
chtodniczg (trasa instalacji wg. czesci graficznej opracowania). Instalacja czynnika chfodniczego prowadzona
bedzie razem z przewodami zasilajgcymi urzadzenia nad instalacjgq odprowadzania skroplin. Przewody na
zewnetrz budynku wykona¢ w pfaszczu ochronnym z blach aluminiowej gr 0,7mm. Instalacje chtodniczg
wykona¢ z rur miedzianych taczonych lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac
prébie cisnieniowej i napeti¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkdw trasy przewodéw freonowych
wykonac delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami
0 nastepujacych grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm - gr. otuliny 13mm.
Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego.

Odprowadzenie kondensatu z klimatyzatora zaprojektowano przewodem grawitacyjnym PVC20 prowadzony pod
stropem pomieszczenia. Przewodéw odprowadzajgcy kondensat prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi
nalezy podwiesic w rozstawie zawiesi co 70 cm. Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarne;.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne". Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja;

®  badanie dostaw materiatéw

= Kkontrole prawidtowosci wykonania Robét

= Kkontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i norm.

6.0 . ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,
instalacje wyptukano, napetiono wodg i odpowietrzono,
dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na goraco w ruchu
cigglym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalaciji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych



- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

-instrukcjg obstugi instalacii.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWIORB, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 7-1: 1995 . o .
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

PN-1SO 228-1: 1995 . . .
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 . . o .
zimnej. Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
.PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
E;\ggB_o | 706: 1992/ Az 1: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
PN-87/B-02151.01 budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem
Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
PN-87/B-02151.02 budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
PN-87/B-02151.03 budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN- 71/8-1 0420 ggz?:rzzinia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/8-10700.00 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/8-10700.02 badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych




ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

.PN-E- 73002: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

.prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym




