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Poczatek opracowania
km 0+000

UWAGA :

1. Zapoznac sie z catosciq opracowania tekze innych branz.

2. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i na podstawie warunkow usuniecia kolizji
nr TD/OLG/OME2/2022/09/29/0000004 z dnia 29-09-2022 r. wydanych
przez firme Tauron Dystrybucja S.A.

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic przebieg
istniejgcego uzbrojenia z Zamawiajacym,

4. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar
rozpoczecia roboét.

Koniec opracowania
km 0+275
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Za zgodnos¢ z oryginatem

"TSJ-BU D" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Mtynska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411

Zadanie inwestycyjne wiodace:

Przebudowa drogi biegnacej
sladem dziatek
nr 377, 379, 378/1,378/2
w m. Obora

zadanie:

Przebudowa kablowej
sieci elektroenergetycznej

nN 0,4 kV na dz. Nr 377,
378/1, 379 w m. Obora

temat rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

inwestor: GMINA Lubin
ul. Ks. Ludwika | 3; 59-300 Lubin

projektant br. elektrycznej:

mgr inz. KLAUDIUSZ BORKOWSKI

adres inwestycji:
Obora (dz. nr 377, 378/1, 379);
59-300 Lubin

upr bud. nr DO$/0387/PBE/18
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

branza: faza:
PROJEKT
ELEKTRYCZNA BUDOWLANY
data edycji: skala rysunku: nr rysunku:
14 grudnia 2022r.|  1.500 1
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