PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

» Rozbudowa drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowcow) od km 0+000 do km 0+437 w Gorzycach”

Adres obiektu budowlanego:
ul. Metalowcow w Gorzycach

jednostka ewidencyjna 182002 2 Gmina Gorzyce

obregb ewidencyjny 0002 Gorzyce dzialki nr:

2024/13, 2024/14, 2025/22, 2025/25, 2025/27, 2460/3, 2025/29, 2557/1, 2559/1, 2559/2, 2560/1, 2560/2,
2564/2, 2561, 2562, 2563/1, 2563/5, 2563/6, 2564/1, 2565/2, 2565/3, 2565/4, 2566/1, 2566/3, 2567,
2568, 2569/24, 2570/3, 2570/4, 257372, 2573/5, 2573/9, 2573/11, 2574/3, 2574/4, 2574/7

Nazwy i kody wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ):
71000000-8, Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71300000-1, Ushugi inzynierskie,
71313000-5, Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego,
71320000-7, Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71321000-4, Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,
71322000-4, Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j,
71351910-5, Ustugi geologiczne,
71355000-1Ustugi pomiarowe,
71700000-5, Ustugi nadzoru i kontroli,
45000000-7, Roboty budowlane
45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowe,
45110000-1, Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45200000-9, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,
45223300-9, Roboty budowlane w zakresie parkingow,
45230000-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog lotnisk i kolei,
45231000-5, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232130-2, Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej,
45232400-6, Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych,
45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog,
45233120-6, Roboty w zakresie budowy drog,
77310000-6, Ustlugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych,

Zamawiajacy:
Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
Piotr Martyniak

Kobierniki 50

27-600 Sandomierz

Spis zawartosci:
1. Czgs¢ opisowa
2. Cz¢$¢ informacyjna

Grudzien 2023 r.
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1. Cze¢s¢ opisowa
1.1. Opis ogolny:

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nast¢gpnie wykonanie robot,

zwigzanych z rozbudowg drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowcow) w Gorzycach” wraz
z odwodnieniem, o$wietleniem oraz przebudowa kanalizacji sanitarne;.

Realizacja zamodwienia odbywaé si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:
W zakresie prac projektowych:

uzyskanie wytycznych, co do zakresu prac i zatozen wyjsciowych od Zamawiajacego,
uzyskanie aktualnych map do celow projektowych,

ewentualne uzyskanie niezbednych dodatkowych warunkow (wytycznych) wilasciwych
gestorow sieci,

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i pozwolen,

uzyskanie badan, ekspertyz i pomiaréw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz prawidlowej realizacji zadania,

sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego, uwzgledniajacego specyfike robot
budowlanych i wytyczne Zamawiajacego wraz z projektem podzialu nieruchomosci,
sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

sporzadzenie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,

uzgodnienie dokumentacji projektowej z wlasciwymi organami w zakresie wynikajagcym
z obowiazujacych przepisow,

uzyskanie pozwolenia na budowe¢ na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych wydanego przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlane;.

W zakresie prac budowlano-montazowych:

rozbidrka istniejgcej jezdni bitumicznej wraz z podbudowa,

rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdéw, parkingdéw i chodnikéw,

rozbidrka wpustéw deszczowych, studni oraz kanatu deszczowego,

rozbidrka istniejgcych lamp oswietlenia ulicznego,

wykonanie robot ziemnych,

wycinka i karczowanie drzew,

budowa nowej kanalizacji deszczowej,

przebudowa kanalizacji sanitarnej,

budowa jezdni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie pelnej konstrukeji jezdni,
budowa zjazdu, parkingu dla sam. osobowych i chodnika z kostki brukowe;j,
budowa kraweznikow i1 obrzezy betonowych na tawie z oporem,

wykonanie humusowania i odtworzenie terenow zielonych,

budowa linii 1 slupow energetycznych wraz z oprawami oswietleniowymi LED,
przebudowa 1 zabezpieczenie kolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczna,
teletechniczng, wodociggowa, cieptociagu i siecig gazowa,
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e wykonanie docelowego oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzadzen
zabezpieczajacych ruch,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

e przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz deklaracji zgodnosci, certyfikatow,
aprobat technicznych na zabudowane elementy,

e koncowy odbior robot.

Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja to dzialki Inwestora, Skarbu Panstwa
Spotdzielni Mieszkaniowej i1 dziatki prywatne. Istniejaca droga gminna o nawierzchni z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym.

W  pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne tj. wodociag,
telekomunikacja, kable energetyczne, gazociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ cieptownicza. Droga
jest czgSciowo oswietlona, latarnie w pasie zieleni.

Droga na tym odcinku przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne
wielorodzinne.

Istniejagce odwodnienie do wpustow ulicznych i kanalizacji deszczowe;.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i1 decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami.
Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robdt budowlanych.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

kategoria drogi: — gminna nr 100123R (ul. Metalowcow)

klasa techniczna drogi: — L (lokalna)

kategoria ruchu: — KR2

dhugos$¢ proj. drogi w zakresie opracowania od km 0+000 do km 0+437 — 437,00 mb

Szeroko$¢ rozbudowywanej drogi gminne;j:

» odcinek I od km 0+000,00 do km 0+122,30 szerokos¢ jezdni 6,00m
liczba paséw ruchu: — 2x (3,00)m

» odcinek IT od km 0+122,30 do km 0+268,00 szerokosc¢ jezdni 3,50m
liczba paséw ruchu: — 1x (3,50)m

» odcinek III od km 0+228,80 do km 0+268,00 szerokos¢ jezdni 5,00-5,50m (zmiana

szerokosci wynika z poszerzenia jezdni na tukach poziomych

liczba paséw ruchu: — 1x (5,00-5,50)m

» odcinek IV od km 0+228,80 do km 0+369,00 szeroko$¢ jezdni 4,00m
liczba paséw ruchu: — 1x (4,00)m

» odcinek V od km 0+364,00 do km 0+437,00 szeroko$¢ jezdni 5,00m
liczba paséw ruchu: — 2x (2,50)m
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Ilo$¢ planowanych robot budowlanych:

e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - petna konstrukcja — ok. 2 214 m2

e parkingdw dla samochodé6w osobowych z kostki brukowej - pelna konstrukcja — ok. 1230 m2

e nawierzchnia chodnika - petna konstrukcja — ok. 1110 m2

e nawierzchnia chodnika — przetozenie (regulacja wysokos$ciowa) — ok. 185 m2

e obrzeze betonowe 8x30 na tawie bet. z oporem — ok. 550 mb

e kraweznik 15x30 na tawie bet. z oporem — ok. 1272 mb

e przylaczenie obiektu — oswietlenia ulicznego zgodnie z pismem 23-F2/S/06338 z dnia
21.12.2023r. wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny

Mielec, 39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a

o ustawienie slupdw wraz z montazem opraw os$wietleniowych LED z osprzetem
—ok. 15 kpl.

o montaz kabla o§wietleniowego podziemnego — ok 450 mb
e przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami

wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do wniosku
DR-1.7011.9.2023 z dnia 24.11.2023r. Orientacyjne ilo$ci poszczegdlnych asortymentow
podano ponize;j:

o wykonanie wodociagu z rur PEHD 3225mm — ok. 82 mb

o wykonanie wodociagu z rur PEHD @160mm — ok. 220 mb

o wykonanie wodociggu z rur PEHD @110mm — ok. 65 mb

o wykonanie wodociggu z rur PEHD ©@63mm — ok. 15 mb

o wykonanie wodociagu z rur PEHD @32mm — ok. 45 mb

o zasuwy odcinajace — ok. 13 szt.

o hydranty naziemne z podwdjnym zamknigciem DN 80 — ok. 3 szt.

o zasuwy hydrantowe — ok. 3 szt.

o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 @160mm — ok. 175 mb
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o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 ¥200mm — ok. 160 mb
o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN§ @300mm — ok. 514 mb
o wykonanie studni kanalizacji deszczowej — ok. 25 szt.

o wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej — ok. 20 szt.

o wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 @160mm — ok. 155 mb
o wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 @200mm — ok. 125 mb
o wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN§ (300mm — ok. 80 mb

o wykonanie studni kanalizacji sanitarnej — ok. 15 szt.

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE PL. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi znak: TTDSIKU-25853/23/RS z dnia 11. 12. 2023r przez Orange Polska,
Domena Hurt, Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta, Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow.

Poniewaz przestane dane stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa ORANGE PL i nie nalezy ich
rozpowszechnia¢ oraz uzywac do celow innych niz te zwigzane z otrzymanym zleceniem.
A w projekcie stosowa¢ nazewnictwo KSP wedlug kolumny ”Oznaczenia”. Dane tylko do
wykorzystania przy przygotowaniu projektu (bez zamieszczania w dokumentacji). Wobec
powyzszego wydane warunki beda udost¢epnione zainteresowanym Oferentom celem
przygotowania i wyceny oferty. W zakresie niezbednym do jej przygotowania i tylko
w siedzibie Inwestora

przebudowa sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi nr
PSGJA.ZMSZ.763A.284.1158561.1.23 z dnia 28.11.2023r wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym, ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow

likwidacja kolizji z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z pismem
L.dz.RE02/RM/GG/1156831KP23/w/12/9 z dnia 28.11.2023r. wydanym przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Mielec, 39-300 Mielec, ul. Ducha
Sw. 6a

likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami wtascicieli tych
urzadzen lub zabezpieczenie rurami ostonowymi

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe — ok 233 m’

wykonanie oznakowania pionowego — ok 41 szt.
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajace si¢ na kompletng dokumentacje
projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Dokumentacja projektowa wymaga:
e uzgodnienia ZUDP,
e uzgodnienia z Zamawiajagcym (Gmina Gorzyce),
e uzgodnienia z wlasciwymi organami w zakresie wynikajacym z obowigzujacych
przepisow,
e zatwierdzenia Projektu Czasowej i Statej Organizacji Ruchu.

Dzialtki na ktérych realizowana bedzie inwestycja to dziatki:

jednostka ewidencyjna 182002 2 Gmina Gorzyce

obreb ewidencyjny 0002 Gorzyce dziatki nr: 2024/13, 2024/14, 2025/22, 2025/25, 2025/27,
2460/3, 2025/29, 2557/1, 2559/1, 2559/2, 2560/1, 2560/2, 2564/2, 2561, 2562, 2563/1, 2563/5,
2563/6, 2564/1, 2565/2, 2565/3, 2565/4, 2566/1, 2566/3, 2567, 2568, 2569/24, 2570/3, 2570/4,
2573/2,2573/5,2573/9, 2573/11, 2574/3, 2574/4, 2574/7

Prace budowlane beda mogty by¢ rozpoczete po uprzednim:
e opracowaniu dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej i jej uzgodnieniu
przez Zamawiajacego,
e uzyskaniu prawomocne decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
e przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a) sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza uwzgledniajacego czas na
uzyskania niezb¢dnych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie uj¢ty byt czas wykonywania
wszystkich niezbednych czynno$ci w sposodb zapewniajacy wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i1 uzyskania stosownych decyzji)
W terminie umownym,

b) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu,

c) sporzadzenia map do celéw projektowych dla terenu objetego przedmiotem zamoOwienia.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie
ustawy - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne oraz niektorych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz.
782)

d) wykonanie podziatéw geodezyjnych dziatek pod przyszty pas drogowy, opracowanie map
podzialowych w zwigzku z realizacja inwestycji w trybie tzw. Specustawy (przewidywana
ilo$¢ dzialek do podzialu — 27 szt.)
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e) opracowania projektow wykonawczych i budowlanych z uwzglednieniem wymagan:
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

f) opracowania Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie:
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

g) uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia
objetego przedmiotem zamdwienia wg przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
(Dz.U z 2019r. poz. 1839)

h) uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

1) uzyskania decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRiD),

J) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 100123R (ul.
Metalowcow) w Gorzycach wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowg kanalizacji
sanitarnej.

Calkowita dtugos¢ drogi przewidzianej do rozbudowy wynosi 437,00mb.
Cel — poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego oraz poprawa odwodnienia
w obrebie pasa drogowego.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Na calos$ci zakresu zaprojektowano przekroj uliczny.

» Jezdnia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+122,30 sktada¢ si¢ bedzie z dwoch paséw
ruchu o szerokosci 3,00 m kazdy.

» Jezdnia na odcinku od km 0+122,30 do km 0+268,00 sktada¢ si¢ bedzie z jednego pasa
ruchu o szerokosci 3,50 m.

» Jezdnia na odcinku od km 0+228,80 do km 0+268,00 sktada¢ si¢ b¢dzie z jednego pasa
ruchu o szerokos$ci 5,00-5,50 m. — zmiana szeroko$ci wynika z poszerzenia jezdni na
tukach poziomych w zalezno$ci od promienia tuku w planie na warto$¢ okreslona
w przepisach.

» Jezdnia na odcinku od km 0+228,80 do km 0+369,00 sktada¢ si¢ bedzie z jednego pasa
ruchu o szerokosci 4,00 m.

» Jezdnia na odcinku od km 0+364,00 do km 0+437,00 sktada¢ si¢ bedzie z dwoch paséw
ruchu o szerokosci 2,50 m kazdy.

Od km 0+122,30 do km 0+368,00 ulica o jednym pasie ruchu, na tym odcinku przewidziano

ruch jednokierunkowy.
Wykonawca w ramach zakresu zadania winien sporzadzi¢ nowy projekt organizacji
ruchu uwzgledniajacy zaréwno istniejace jak 1 wprowadzane oznakowanie i elementy BRD.
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1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajace na wykonanie wszystkich robot budowlanych niezbednych dla prawidtowej
realizacji rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

1.2.2. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy,
ktéry zostanie przekazany Zamawiajacemu. Wykonawca powinien przed realizacja zadania
uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia przewidziane przepisami prawa
1 wymagane w materiatach przetargowych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu samochodowego oraz pieszego. W czasie
wykonywania robot drogowych nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci przejezdnos$¢ istniejacej
ulicy oraz bezpieczenstwo ruchu pieszego (sasiedztwo budynkéw mieszkalnych 1 uzytecznosci
publicznej). Przy robotach prowadzonych w chodniku nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ ruchu pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych

b) zabezpieczenia interesu osob trzecich

c¢) ochrony §rodowiska

d) warunkow bezpieczenstwa pracy (BIOZ)

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot maja spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robot budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
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e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce jak beton cementowy, beton
asfaltowy beda poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i1 specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0odbior czgsciowy,

e odbioér koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
e uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
e jako$¢ wykonania rob6t i doktadno$¢ montazu,
e prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
e poprawnos¢ polaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t i utrzymywania terenu budowy
w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbg¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie oplacat robdt tymczasowych. Do robdt tymczasowych beda migdzy
innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
ochrony §rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t wprowadzona
na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez wykonawce robot
1 zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem, spelnienie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszych, zabezpieczenia
robot przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych
z budowg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

W zakresie robot elektrycznych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty z badan
instalacji elektrycznej zakresie stanu sprawnos$ci potaczen, osprzgtu, zabezpieczen 1 srodkow
ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji 1 aparatow zgodnie
z art. 62 ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.2.3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowag drogi gminnej zlokalizowany jest na
dziatkach nr ewid.: 2024/13, 2024/14, 2025/22, 2025/25, 2025/27, 2460/3, 2025/29, 2557/1,
2559/1, 2559/2, 2560/1, 2560/2, 2564/2, 2561, 2562, 2563/1, 2563/5, 2563/6, 2564/1, 2565/2,
2565/3, 2565/4, 2566/1, 2566/3, 2567, 2568, 2569/24, 2570/3, 2570/4, 2573/2, 2573/5, 2573/9,
2573/11, 2574/3, 2574/4, 2574/7
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Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza 1 ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie roboét wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu
prace pomiarowe, prace rozbiorkowe, nasypowe itp., ktore wynika¢ beda z rozwigzania
projektowego.

Miejsca skladowania ziemi z wykopow, materialow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego (odlegtos¢ do
10km).

W odniesieniu do geologii.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B —03020 wynosi: hz
=1,0 m.

Biorgc pod uwage wystepujace warunki gruntowo-wodne. Gilgboko$¢ zwierciadta wody
gruntowej 2,80m. Warunki wodne dobre. Nosno$¢ podtoza konstrukcji nawierzchni kwalifikuje
si¢ do grupy nosnosci G1.

W odniesieniu do architektury.

Konstrukcja jezdni powinna odpowiada¢ kategorii ruchu KR2. Przewiduje si¢ budowe nowe;j
nawierzchni jezdni wraz petng konstrukcja z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia zjazdow, parkingu dla sam. osobowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,
nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.

Obramowanie jezdni — krawezniki betonowe 15x30cm ustawione na fawie betonowej z oporem
z betonu kl. C12/15. Chodnik oddzielony od terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Elementy odwodnienia — wpusty deszczowe klasy D400 wraz ze studzienka osadnikowa,
przykanalikami z rur PVC SN8 ©200mm i kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 3300
(kolektory) przytacza z deszczéwki blokéw z rur PVC SN8 J150mm.

Oswietlenie uliczne z oprawami typu LED na stupach energetycznych — 15 kompletow.

W odniesieniu do konstrukcji.

Jezdnia, zjazdy, parkingi dla sam. osobowych, chodnik powinny posiada¢ konstrukcje
spelniajacg wymogi obowigzujgce w przepisach prawa.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
1 spelnieniem szczegdélowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrd] normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

W projekcie uja¢ wszystkie roboty na obszarze opracowania.

Przekroje konstrukcyjne:
Jezdnia — petlna konstrukcja (KR2):
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63mm C90/3 gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 - gr.25 cm
e istn. podtoze G1 po wykorytowaniu i zageszczeniu
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Zjazdy, parkingi dla sam. osobowych:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa - gr. Scm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - gr. 20cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 - gr.15 cm
e istn. podtoze G1 po wykorytowaniu i zageszczeniu

Chodnik:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 25cm,
e istn. podtoze G1 po wykorytowaniu i zageszczeniu

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm od strony zieleni i kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem od strony jezdni.

Wykonywane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wymogi jako$ciowe okreslone ww. rozporzadzeniu winny
by¢ spetnione jak dla drég klasy L. W szczegolnosci winny by¢ spelnione wymogi jakosciowe
w zakresie:

¢ rze¢dne wysokosciowe,

e roéwnos¢ podtuzna,

e rOownos¢ poprzeczna,

e spadki poprzeczne,

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spetnieniem szczegdétowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podluzny, przekroje poprzeczne, przekroj
normalny — Kkonstrukcyjny, szczegdly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogdw, przepiséw, norm i rozporzadzen.

W odniesieniu do instalacji budowlanych.

Wykonawca wykona przebudowe kanalizacji sanitarnej na calo$ci przedmiotowego
zakresu polegajacg na wykonaniu nowego kolektora, studni oraz nowych przytaczy. Zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Wykonawca wykona przebudowe odcinka sieci wodociggowej na calosci
przedmiotowego zakresu polegajaca na wykonaniu nowego kolektora rur z PEHD DN 225, DN
160, DN110, wilaczeniu istniejacych przylaczy stal DN 80 wraz z zasuwami odcinajacymi
DN50, dokona zabudowy zasuw odcinajacych, wykona hydranty nadziemne. Zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Wykonawca wykona zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE PL. Zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi znak: TTDSIKU-25853/23/RS z dnia 11. 12. 2023r przez
Orange Polska, Domena Hurt, Infrastruktura i1 Serwis Ustug, Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow.
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Wykonawca wykona likwidacje¢ kolizji z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
S.A. zgodnie z pismem L.dz.RE02/RM/GG/1156831KP23/w/12/9 z dnia 28.11.2023r. wydanym
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w, Rejon Energetyczny Mielec, 39-300 Mielec, ul.
Ducha Sw. 6a

Wykonawca wykona likwidacje kolizji z siecig gazowag zgodnie z warunkami
technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.284.1158561.1.23 z dnia 28.11.2023r wydanymi przez
Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym, ul. Wspoélna 5, 35-205 Rzeszow

Wykonawca wykona wszelkie zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi lub
przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w strefie rob6t w uzgodnieniu i pod
nadzorem wilasciwych Zarzadcow i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6ét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
o przystapieniu do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu
odbiorowi przez wlascicieli lub zarzadcow sieci.

W odniesieniu do kanatlu technologicznego

W ramach inwestycji Zamawiajacy nie przewiduje wykonania kanalu technologicznego.
Zamawiajacy przedtozy w tej kwestii stosowne oswiadczenie.

Zgodnie z art. 39 ust 6 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1693 z p6zn. zmianami) ,,Zarzqdca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w
pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drog publicznych”, przy czym obowigzek
ten nie dotyczy , budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostala juz
zlokalizowana kanalizacja kablowa [lub zostal juz zlokalizowany kanat technologiczny”,
,budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujq wytgcznie obiekty lub
urzqdzenia wyposazenia technicznego drogi” oraz ,,budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do
1000 metrow jezeli projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zZadnej ze
stron, w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajqca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego...”.

Ponadto zgodnie z art. 39 ust 6¢c ww. ustawy mozna uzyska¢ od ministra wlasciwego do spraw
informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwolnienie z obowigzku budowy
kanalu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego istnieje juz kanalizacja kablowa,
kanal technologiczny posiadajacy wolne zasoby umozliwiajagce zlokalizowanie kabli
$wiattowodowych Iub linia $§wiattowodowa, posiadajace wolne zasoby wystarczajace do
zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

W odniesieniu do wykonczenia.

Roboty wykonczeniowe obejmowaé¢ begda co najmniej uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej
wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu roboét teren przylegly nalezy uporzadkowac. Pas o niezbednej szerokosci
minimum okoto 1,0m po obu stronach wyhumusowac i obsia¢ trawa.

Dostosowa¢ wlaczenia elementoéw budowanych do istniejacych z uwzglednieniem
napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni jezdni i innych elementéw architektonicznych.
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W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robdt, nalezy przewidzie¢ w cenie
oferty przywrdcenie ich do stanu uzytkowania.

2. Czes¢ informacyjna
2.1. Informacje ogélne

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drogi gminnej w Gorzycach
zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid :
2024/13, 2024/14, 2025/22, 2025/25, 2025/27, 2460/3, 2025/29, 2557/1, 2559/1, 2559/2,
2560/1, 2560/2, 2564/2, 2561, 2562, 2563/1, 2563/5, 2563/6, 2564/1, 2565/2, 2565/3, 2565/4,
2566/1, 2566/3, 2567, 2568, 2569/24, 2570/3, 2570/4, 2573/2, 2573/5, 2573/9, 2573/11, 2574/3,
2574/4, 2574/7

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane i1 innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzadzenie Ministra Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

b) Ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 176)

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

e) Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

h) Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)

1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988)

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311 z pdzn. zmianami)

k) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i1 Administracji
w sprawie znakow i sygnaldw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami)

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
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2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Etap projektowania obejmuje:

e opracowanie mapy do celéw projektowych,

e sporzadzenie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot,

e uzyskanie akceptacji tego projektu od Zamawiajacego w zakresie zgodnoSci
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

e uzyskanie niezb¢dnych opracowan i uzgodnien, w tym:
a) decyzja pozwolenia wodnoprawnego - w razie zaistnienia takiej potrzeby
b) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia -
W razie zaistnienia takiej potrzeby
¢) decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
d) projekt statej organizacji ruchu,
e) inne uzgodnienia lub decyzje ktére wynikng w trakcie prac projektowych,

e przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem rozbudowanej drogi gminnej do
uzytkowania.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan 1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca
opracuje projekt budowlano-wykonawczy w 5 egzemplarzach planowanego zamierzenia
budowlanego.

W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania
robot budowlanych oraz Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu:

5 egz. Opracowania geodezyjno-kartograficzne w tym mape do celéw projektowych oraz
projekt podziatu nieruchomosci.

5 egz. Projekt budowlany wraz z zalacznikami niezbednymi do uzyskania decyzji ZRID.

3 egz. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie.

4 egz. Projekt Organizacji Ruchu (Stalej i Tymczasowej).

3 egz. Kosztorys Inwestorski i Ofertowy, Przedmiar robot dla kazdej branzy oddzielnie.

2 egz. Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
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2 egz. Dokumentacja geologiczna inzynierska.
Oryginaly warunkow branzowych, uzgodnien i opinii

Na cato$¢ opracowania wykonaé wersje elektroniczng w formatach og6lnodostepnych (np. pdf)
na ptycie CD lub DVD.

Zakaczniki:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 Rys. 1

2. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 Rys. 2

3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. 3
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