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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

ROZDZIAŁ 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Podstawowe definicje 

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;  

• Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco                                           

–odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem                                 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków,  

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie. Certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN),  

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi           

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń                   

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  

• Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;  

• Harmonogram realizacji robót – to dokument opracowany przez Wykonawcę  i podlegający 

akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne 

etapy w czasie przewidzianym na realizację zadania.                  

• Inspektor Nadzoru/Kontraktu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót  i administrowanie 

przedmiotowego zadania,   

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,  

• Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;  

• Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do 

celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę  i musi być dołączona do 

projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona 

czasowo.  

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową,   

• Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,   

• Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze,  

• ”Program Funkcjonalno-Użytkowy” (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie  z Umową. Program Funkcjonalno-
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Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Umowy występuje 

określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-

Użytkowy”  i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do 

„Programu Funkcjonalno-Użytkowego”,  

• Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                          

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),  

• Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego  i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie,  

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,  

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

• Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego,   

• Projekt Wykonawczy –  oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 

Robót budowlanych,  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,  

• Przepompownia / pompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub 

dolnego źródła pompowanej cieczy  i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 

pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu 

niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu,  

• Przewód kanalizacyjny - kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 

odprowadzane są ścieki,  

• Przewód tłoczny ciśnieniowy - przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  

• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,  

• Sieć kanalizacyjna – Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019r. poz. 2275, z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,  

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

• WZL – wewnętrzna linia zasilająca,  

• Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości,  

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych,  

• Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 

do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz                            

z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie,  

• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.  

• Zamawiający – Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.  
Inne określenia i definicje – zgodnie z normami dotyczącymi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
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1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest opis wymagań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych dla zadania budowlanego pod nazwą: 

 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” 

 

służących do przygotowania oferty na wykonanie zadania według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 

miejscowości Trzebicz Nowy i jego włączenie do istniejącego systemu kanalizacyjnego w 

miejscowości Trzebicz Nowy w gminie Drezdenko w województwie Lubuskim, obejmującego 

wszystkie istniejące budynki tego obszaru oraz działki które są przeznaczone pod zabudowę, a przez 

to: 

 - ograniczenie infiltracji ścieków do gruntu na obszarze objętym inwestycją, 

- poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki 

wodnościekowej, 

- przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, 

które sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców 

obszaru objętego opracowaniem. 

 

Zakres inwestycji obejmuje:  

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej niezbędnej do odbioru ścieków z obszaru 

zaznaczonego na załączniku mapowym jako obszar przeznaczony do skanalizowania,                   

w tym w szczególności:  

 kanałów kanalizacji grawitacyjnej na obszarze objętym realizacją robót,  

 budowę przejazdowych przepompowni ścieków (6szt.) w m. Trzebicz Nowy,   

 wykonanie rurociągów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni                                                        

w m. Trzebicz Nowy  

 

1.2.2. Zakres stosowania. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiającego opisujący 

przedmiot zamówienia wg formuły „projektuj i buduj”, zadania wymienionego w pkt 1.2, stanowiący 

podstawę do :  

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych,  

 przygotowania oferty Wykonawcy,  

 dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i odbiór 

robót budowlanych  

 zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  

 realizację przedmiotu umowy. 

 

1.2.3. Zakres prac objętych opracowaniem. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:   

 opracowanie bilansu ścieków wraz z projektowanym schematem układu sieci i obiektów oraz 

obliczeniami hydraulicznymi,  

 dokumentacja geologiczna,  

 mapa do celów projektowych,  

 opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania robót,   

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji, w tym m.in.: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), 

- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, 

 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące 

Kontrakt, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia Kontraktu (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie),  

 wykonanie prób końcowych obiektów i sieci zrealizowanych w ramach Kontraktu,  

 wykonanie prób końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania sieci 

kanalizacyjnej, 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania 

 

Zakres prac dla poszczególnych elementów zamówienia obejmuje: 

 W zakresie opracowania dokumentacji projektowej – wykonanie opracowań dla wszystkich 

niezbędnych branż: 

- Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT)  

- Projektu Technicznego (PT),  

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót 

budowlanych (STWiORB),  

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  

- Projektu odtworzenia nawierzchni drogowej,  

- Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Opracowany Projekt Budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, 

natomiast pozostałe opracowania zawierać będą opis szczegółowych wymagań 

technicznych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

 W zakresie wykonania czynności nadzoru autorskiego – wykonanie czynności określonych 

w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 z późniejszymi zmianami),   

Nadzór będzie obejmować cały zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony 

przez cały okres realizacyjny aż do zakończenia okresu gwarancyjnego. 

 W zakresie wykonania robót budowlanych – wykonanie robót we wszystkich branżach                          

i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji, 

wykonanie prób końcowych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, przedłożenie 

Zamawiającemu kompletu dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wg 

wymogów P.I.N.B. oraz zarządców dróg i sieci. 

 

1.2.4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) planowane zamówienie na roboty budowlane zawarte 

będzie w grupie robót:  

- 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

- 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

- 45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

- 45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

- 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

- 45000000 - Roboty budowlane 

- 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45113000 - Roboty na placu budowy 

- 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

- 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

- 45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
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- 45232420 - Roboty w zakresie ścieków 

- 71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

- 71250000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

- 71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

- 71322200 - Usługi projektowania rurociągów 

- 71354000 - Usługi sporządzania map 

- 39350000 - Urządzenia do obróbki ścieków 

- 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

1.2.5. Elementy zadania i ich charakterystyczne parametry. 

Zadanie ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z m. Trzebicz Nowy do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy. 
 

Zamawiający jest w posiadaniu wstępnej koncepcji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji 

(patrz załącznik nr 1 do niniejszego opracowania). 

Jedynie w celach poglądowych (orientacyjnych) informuje się, że na podstawie ww. koncepcji ogólny 

zakres robót wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze 

objętym opracowaniem, przewiduje wykonanie łącznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w tym: 

 kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø200 mm i długości  - ok. 2,12 km 

 rurociągu tłocznego o  długości                                        - ok. 1,62 km 

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne włazowe wykonane 

z betonu ø1000 oraz ø1200                                                      - 80 szt. 

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w studnie rozprężne                                                      

                                                                                          - 4 szt. 

 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej tłocznej w komorę zasuw         - 1 kpl. 

 przepompownie ścieków w m. Trzebicz Nowy   - 6 kpl. 

 studzienki czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 mm (wyposażone w zasuwy 

nożowe kołnierzowe z kółkiem ręcznym i czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 

hydrantowym);       - 4 kpl. 

 Komora zasuw        - 1 kpl. 

 

1.2.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego, w obszarze gminy 

Drezdenko, obręb geodezyjny Trzebicz Nowy, miejscowość Trzebicz Nowy, na działkach o numerze 

ewidencyjnym: 33, 10/5, 324/10, 324/12, 324/14, 11, 22, 25, 324/8, 71, 106, 50.  

 

1.2.6.2. Ogólne informacje o terenie inwestycji 

Trzebicz Nowy – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-

drezdeneckim, w gminie Drezdenko. W miejscowości dominuje zabudowa mieszkalna.  

Bezpośredni dojazd do miejscowości istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 158, poprzez 

utwardzoną drogę gminną zlokalizowaną na działkach gminnych. Na dzień sporządzenia 

opracowania wieś zamieszkuje ok. 300 osób.  

 

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce 

mogące kolidować z inwestycją: 

 istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna,  

 ogrodzenia do odtworzenia i przywrócenia do stanu minimum z przed rozpoczęcia budowy 

i uzyskaniem oświadczenia od właściciela/użytkownika ogrodzenia  o braku uwag do jakości 

odtworzenia  
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 nawierzchnie drogowe utwardzone, nieutwardzone oraz przejazdy, dojazdy do innych 

działek do odtworzenia i przywrócenia do stanu minimum z przed rozpoczęcia budowy i 

uzyskaniem oświadczenia od właściciela/zarządcy nawierzchni o braku uwag do 

odtworzenia terenu 

 

1.2.6.3. Warunki geologiczne 

Ocena warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. 

Po wykonaniu badań podłoża gruntowego dla oceny terenu dla celów projektowych. 

Stwierdza się, że w podłożu omawianych działek występują dobre warunki gruntowo-wodne 

dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywają 

warstwy gleby o niewielkich miąższościach. 

W podłożu omawianego terenu (we wschodniej części) występują grunty wysadzinowe. 

Zalicza się je do grupy nośności podłoża G3 (gliny).Grunty spoiste należy traktować jako 

wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi. Na omawianym terenie nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej (patrz: pkt 6. Opis warunków wodnych). W wyniku robót 

ziemnych dojdzie do poprawy parametrów wytrzymałościowych, konsolidacji gruntów i wzrostu 

stopnia ich zagęszczenia. Nie należy dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie. Roboty ziemne 

należy prowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w normie PN-B-06050 Geotechnika. 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Specjalistyczne roboty 

geotechniczne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć z podłoża lub ominąć 

ewentualne przeszkody, w tym także ewentualne (kolidujące): sieci instalacyjne, kanalizacyjne, 

odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Należy oznaczyć w terenie 

przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w 

wyniku prowadzonych prac. Wejście na teren budowy wymaga wcześniejszego rozwiązania 

problemu dojazdu, zwłaszcza maszyn ciężkich i samochodów. Wszelkie prace należy 

odpowiednio dokumentować geodezyjnie. Koniecznym będzie odpowiednie wyznaczenie objazdów 

dla pojazdów oraz zabezpieczenie ciągów pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadbać należy 

również o dojazd do istniejących i zamieszkałych posesji. 

Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed 

przystąpieniem do prac, a poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez 

kierownika lub majstra robót. Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem najwyższej 

staranności i dbałości o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktyką przemysłową i 

obowiązującymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachować należy także zasad BHP i 

bezpiecznego prowadzenia robót. 

Głębokość przemarzania gruntów na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B- 

03020). 

Zalecane jest monitorowanie stanu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji. 

 

Opis warunków wodnych. 

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (lipiec 2022 roku) w podłożu omawianego terenu nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. Prace polowe były prowadzone w okresie bardzo niskich 

stanów wód gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadła wody gruntowej należy się spodziewać 

na głębokościach rzędu 3,0 – 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach „mokrych”, woda może również 

występować na powierzchni w formie wody stojącej, we wschodniej części obszaru – 

prawdopodobieństwo takie jest wysokie. Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach 

suchych. 

 

Wnioski. 

a) W wyniku przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdza się, że w podłożu omawianej 

działki występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego pochodzenia lodowcowego – 

morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLM/F ) – dawny zapis ( gQp / fgQp), wykształcone w formie 
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gruntów spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ), oraz gruntów niespoistych: piasków drobnych ( 

Pd / FSa ), piasków średnich ( Ps / MSa ) , pospółek ( po / grSa ). Utwory lodowcowe / 

wodnolodowcowe, nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania tj., 2,5 – 3,5 m p.p.t. W 

podłożu mogą również występować przewarstwienia żwirowe oraz kamienie lub/i głazy narzutowe. 

Stropową część podłoża przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej miąższości wynoszącej ca. 

0,5 [m].  

b) W trakcie przeprowadzonych (lipiec 2022 roku) w podłożu omawianego terenu 

nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Prace polowe były prowadzone w okresie bardzo 

niskich stanów wód gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadła wody gruntowej należy się 

spodziewać na głębokościach rzędu 3,0 – 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach „mokrych”, woda może 

również występować na powierzchni w formie wody stojącej, we wschodniej części obszaru – 

prawdopodobieństwo takie jest wysokie.   

Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. 

c) Rozpatrując teren dla celów projektowych. Stwierdza się, że w podłożu omawianych działek 

występują dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywają warstwy gleby o niewielkich miąższościach. W 

podłożu omawianego terenu (we wschodniej części) występują grunty wysadzinowe. Zalicza się je 

do grupy nośności podłoża G3 (gliny). Grunty spoiste należy traktować jako wysadzinowe, z kolei 

niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi. Głębokość przemarzania gruntów na omawianym 

obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B- 03020). 

d) W podłożu omawianych działek występują proste warunki gruntowe. 

e) Powyższe wnioski należy analizować zgodnie z zaleceniami przepisów prawa 

polskiego, a zwłaszcza z uwzględnieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz 

innych, odpowiednich obowiązujących: ustaw, norm technicznych, przepisów. 

 

1.2.6.4. Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

Obszary specjalnej ochrony: 

 - obszar ptasi Natura 2000 „Puszcza Notecka” 

Planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega wzdłuż drogi (w pasie drogowym i poboczu). 

 

1.2.6.5. Ochrona konserwatorska 

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występuje obszar objęty ochroną konserwatorską. 

 

1.2.6.6. Ogólne informacje oraz uwarunkowania związane z istniejącym systemem wod.-kan. 

na terenie wsi Trzebicz Nowy 

Trzebicz Nowy częściowo uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej. W części wsi nie ma 

możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej powszechnym rozwiązaniem są bezodpływowe 

zbiorniki opróżniane przy użyciu taboru asenizacyjnego oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj. 

q=140 dm3/os*dobę dla budynków mieszkalnych oraz 15 dm3/os*dobę  dla istniejącej firmy.  

Roboty budowlane nie będą kolidowały z użytkowaniem istniejących instalacji na terenie wsi                   

Trzebicz Nowy. 

 

Poniżej w tabeli zamieszczono bilans ścieków dla terenów objętych inwestycją. 
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1.2.6.7. Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę                             

i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań  i pozostałych dokumentów 

Kontraktu.  

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie w granicach pasów drogowych. 

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić w godzinach od 6:00 do 22:00. Istnieje 

możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera                                            

LICZBA ILOŚĆ OSÓB Osoby ZUŻYCIE 

BUDYNKÓW/DZIAŁEK W BUDYNKU WODY DOBOWEJ GODZINOWEJ

SZT. [os] -ZAŁOŻENIE Ou l/d - - m3/d m3/d m3/h m3/h l/s

1 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08

2

12 4 48 140 2,0 3,0 6,72 13,44 0,56 1,68 0,47

56 RAZEM 0,54

1 11 4 44 140 2,0 3,0 6,16 12,32 0,51 1,54 0,43

2
6 4 24 140 2,0 3,0 3,36 6,72 0,28 0,84 0,23

68 RAZEM 0,66

1 10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39

2
26 4 104 140 2,0 3,0 14,56 29,12 1,21 3,64 1,01

144 RAZEM 1,40

1 3 4 12 140 2,0 3,0 1,68 3,36 0,14 0,42 0,12

2
22 4 88 140 2,0 3,0 12,32 24,64 1,03 3,08 0,86

3
2,61

100 RAZEM 3,58

1 9 4 36 140 2,0 3,0 5,04 10,08 0,42 1,26 0,35

2 3,58

3
5 4 20 140 2,0 3,0 2,80 5,60 0,23 0,70 0,19

56 RAZEM 4,12

1 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08

2
10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39

48 RAZEM 0,47

QŚR d

PRZEPOMPOWNIA NR 4 - "P4"

BILANS ŚCIEKÓW
QMAX d QŚR h QMAX h

LP

WSP. NIERÓWNOMIERNOŚCI

BUDYNEK

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

PRZEPOMPOWNIA NR 2 - "P1"

PRZEPOMPOWNIA NR 3 - "P3"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

PRZEPOMPOWNIA NR 5 - "P5"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

∑P2+P3+P4

PRZEPOMPOWNIA NR 6 - "P6"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD 

BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

PRZEPOMPOWNIA NR 7 - "P7"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

P5
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i Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów 

dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej.                     

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi 

uwzględnić możliwość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu prowadzenia Robót na części 

kanałów do określonych godzin. Roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów 

prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przed wycinką każdorazowo przeprowadzić inspekcję                 

w zakresie występowania miejsc lęgowych. Roboty prowadzić z uwzględnieniem okresów migracji 

płazów.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, 

realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem 

wymagań ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg                              

w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania 

mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp. 

 

1.2.6.8. Kolejność wykonywania robót budowlanych 

Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowalnych będzie ustalany pomiędzy Wykonawcą, 

Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca, o ile będzie to kolidowało z interesem lokalnej 

społeczności lub w przypadku podjęcia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wątpliwości co 

do prawidłowej realizacji całego harmonogramu robót, nie uzyska ich zgody na rozpoczęcie robót                

w ramach nowych elementów, o ile nie zakończy robót przy elementach już rozpoczętych.  

Harmonogram robót dotyczący przebudowy obiektów istniejących musi zapewniać ciągłość pracy 

tych obiektów.   

 

1.2.6.9. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) 

jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

 

1.2.6.10. Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.  

Przewiduje się, że podczas realizacji zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Największą 

ilość stanowić będą odpady wynikające z konieczności wymiany gruntu.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.   

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem                         

i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

 

1.2.6.11. Wycinka drzew 

W trakcie realizacji może nastąpić konieczność wycięcia drzew lub krzewów.  

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji drzew oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę). Wykonawca w 

pierwszej  kolejności musi wnioskować o zgodę na wykonanie nowych nasadzeń w zamian za 

wycinkę. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z załatwieniem spraw 

formalnych, związanych z wykonaniem robót (uzyskaniem pozwolenia na wycinkę, wycinki, pocięcia 

i przewiezienia drewna do składu, etc.). Koszty administracyjne w tym np. opłaty, odszkodowania, 

koszty nasadzeń kompensacyjnych pokryje Zamawiający. 
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1.2.6.12. Wizytacja terenu budowy 

W celu prawidłowego przewidzenia zakresu rzeczowego robót oraz ich kosztów i ryzyka, a także 

ustalenia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprócz 

szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi                 

w niniejszej dokumentacji, przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu 

Budowy oraz jego otoczenia.    

 

1.2.6.13. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia, przekazania do użytkowania, w tym m.in.:  

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana), 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), 

- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, 

 

1.2.6.14. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów 

przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.    

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

1.2.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 

miejscowości Trzebicz Nowy w gminie Drezdenko w województwie Lubuskim, obejmującego 

wszystkie istniejące budynki tego obszaru, co przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Drezdenko 

odpowiednich wymogów przepisów Unii Europejskiej i polskich, a także do poprawy stanu 

środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

Ekologicznymi aspektami realizacji przedmiotu zamówienia są:   

 rozbudowanie na terenie wsi Trzebicz szczelnego zbiorczego systemu odprowadzania 

ścieków bytowych z ich pełnym oczyszczeniem przed odprowadzeniem do środowiska  w 

istniejącej oczyszczalni ścieków m. Drezdenko,  

 likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 

technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do 

gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych,  

 dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego,  

 przyczynienie się do poprawy jakości pobliskich wód płynących i jezior.   

 

Społecznymi aspektami realizacji przedmiotu zamówienia są:   

 wprowadzenie jednolitych stawek opłat za usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków dla odbiorców mieszkających lub działających na terenie wsi Nowy Trzebicz,  

 aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej),  

 wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

(dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej),  

 zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich,  

 ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych).  
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Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z rozbudową sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe:   

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych,   

 dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony                            

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego,  

 zastosowane do zabudowy materiały winny być nowe, wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania,  

 zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,   

 wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera,   

 akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa,  

 dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 

1.2.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty zgodnie z warunkami budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w m. Trzebicz Nowy wydanymi przez PGKiM Sp. Z.o.o. w Drezdenku. 

Sieć kanalizacyjną należy lokalizować w miarę możliwości w istniejących pasach drogowych oraz 

działkach gminnych. W przypadku naruszenia nawierzchni asfaltowej należy przewidzeć 

odtworzenia nawierzchni.   

Zasięg sieci kanalizacji grawitacyjnej objętej niniejszym zamówieniem powinien obejmować obszar 

(działki zabudowane i niezabudowane) wskazane w załączniku graficznym.  

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne odprowadzenie 

ścieków ze wszystkich posesji (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).   

W szczególnych przypadkach należy przewidzieć konieczność przełożenia istniejących przyłączy 

wodociągowych.  

Uzgodnić z właścicielem posesji trasę i zagłębienie przyłącza kanalizacyjnego.  

Sieć kanalizacyjną, w miarę możliwości, należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego 

dostępu i dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.  Przewody sieci 

kanalizacyjnej prowadzone w drogach winny być usytuowane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,                      

a w przypadku braku zgodności po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) leży uzyskanie 

zgody właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków.  

Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością zmian 

kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach 

najmniej narażonych na działanie kół pojazdów.   

W miejscach kolizji projektowanych kanałów i rurociągów drogami poprzecznymi, jeżeli zarządca 

drogi będzie tego wymagał, należy przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii 

bezwykopowych.   

W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać                                  

w technologii z rurą przewodową w rurze ochronnej lub w technologii przewiertów sterowanych rurą 

przewodową.   
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Przyjęte w koncepcji średnice kanałów i rurociągów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić                     

i ewentualnie skorygować. Wielkości te muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 

ilość ścieków i spadek kanału.   

Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać:   

a) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,   

b) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych.  

Jedynie w celach poglądowych (orientacyjnych) informuje się, że na podstawie ww. koncepcji ogólny 

zakres robót wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze 

objętym opracowaniem, przewiduje wykonanie łącznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w tym: 

 kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø200 mm i długości  - ok. 2,12 km 

 rurociągu tłocznego o  długości                                        - ok. 1,62 km 

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne włazowe wykonane 

z betonu ø1000 oraz ø1200                                                      - 80 szt. 

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w studnie rozprężne                                                      

                                                                                          - 4 szt. 

 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej tłocznej w komorę zasuw         - 1 kpl. 

 przepompownie ścieków w m. Trzebicz Nowy   - 6 kpl. 

 studzienki czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 mm (wyposażone w zasuwy 

nożowe kołnierzowe z kółkiem ręcznym i czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 

hydrantowym);       - 4 kpl. 

 Komora zasuw        - 1 kpl. 
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ROZDZIAŁ 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Stosowanie oznaczeń przez Zamawiającego 

Wszystkie wskazane w niniejszej PFU oraz SIWZ oznaczenia indywidualizujące opisywane 

materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, 

patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno                          

w opisach jak i na rysunkach, mają charakter informacyjny i niewiążący. 

W każdym przypadku występowania takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy                          

w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. 

Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów 

równoważnych, o nie gorszych niż opisane parametrach technicznych, spełniających obowiązujące 

przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze 

Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub 

urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. 

 

2.1. Wymagania ogólne. 

 

2.1.1. Lokalizacja sieci 

Sieć kanalizacyjną należy lokalizować w istniejącym pasie terenów oraz dróg gminnych. Wszelkie 

koszty związane z prowadzeniem robót w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnień i zezwoleń 

na zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do przejęcia obiektu przez 

Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 

posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. 

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni należy odtworzyć nawierzchnię.   

Wykonawca przed rozpoczęciem prac umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w środkach 

masowego przekazu. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.  

Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości. Jednocześnie proponowane 

lokalizacje sieci muszą być zgodne z korytarzami inwestycyjnymi określonymi w Decyzji 

Środowiskowej oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Konieczności zmiany lokalizacji 

trasy na inną niż proponowana przez Zamawiającego, zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania nowej 

Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. 

 

2.1.2. Uwarunkowania środowiskowe 

W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 

terenu i stosunków wodnych.   

  

Ochrona przed hałasem:  

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone  w tłumiki.                         

W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 

publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny 

być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska                                

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku, poziom hałasu wytwarzanego przez 

sprzęt nie powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55dB w porze dnia i 45dB                      

w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania 
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Robót nie może nigdy przekroczyć 85dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe 

należy prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także 

uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem:  

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy:  

 minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów transportujących 

materiały poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku.   

 ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych  w czasie 

wietrznej pogody.   

 drogi dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie 

ograniczającym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni.   

 sypkie materiały budowlane oraz ziemię z wykopów transportować samochodami 

wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie.   

 

Postępowanie z odpadami:  

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie 

katalogu odpadów ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 

unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami oraz zobowiązuje się usuwać 

wytworzone odpady na bieżąco z miejsc ich powstawania. Materiały z rozbiórki nawierzchni 

nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zagospodaruje nadmiar urobku 

po robotach ziemnych.   

 

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego:  

Należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego 

przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń.                    

W przypadku zdarzeń awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych neutralizować 

sorbentami i natychmiast usuwać, by nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

wodnego. Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozić do Punktu Zlewnego Nieczystości 

Ciekłych. 

 

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania 

Dokumentacji projektowej występujących kolizji z drzewami lub krzewami. Wykonawca winien 

projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne 

rozwiązanie. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca przeprowadzi we własnym 

zakresie wizje lokalną istniejącego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji                                         

z przebudowywanymi lub budowanymi sieciami kanalizacyjnymi objętymi przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca na własny koszt zapewni stały nadzór dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy                            

w zakresie zabezpieczenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów w obrębie inwestycji, a także będzie 

postępował zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach prowadzenia robót w pasie zieleni 

wydanymi przez odpowiednie organy. Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji 

Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca. 

 

2.1.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych, takich jak 

rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców 

tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca 
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z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia 

Robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub 

instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac                      

w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji.  

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich 

pobliżu.  

W szczególnych przypadkach, w razie konieczności należy przełożyć istniejące sieci/przyłącza 

instalacji kolidujących (pod nadzorem i na warunkach gestorów sieci). 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych 

na terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 

ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

2.1.5. Teren budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót.  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca powinien 

ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe.   

W czasie wykonywania robót wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności  w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będzie określał projekt organizacji ruchu zaakceptowany przez odpowiednie 

organy.  

W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy prawo budowlane 

umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych  z wymogami tej ustawy.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  

Teren Budowy i jego zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia 

terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację. 

Zaplecze budowy należy lokalizować poza terenami łąkowymi i leśnymi. 

 

2.1.6. Ochrona konserwatorska 

W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że 

jest zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, 

zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia                  

w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub 

krzewów w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
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2.1.7. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                                 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inżyniera                  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową.  

 

 

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do 

uzyskania wszelkich decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej 

objętej niniejszym zakresem opracowania.  

  

Dokumentacja projektowa (koncepcyjna) załączona w załączniku nr 1 do niniejszego PFU służy do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. Niemniej jednak dokumentacja ta jest niekompletna i stanowi 

dokumentację roboczą, którą Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystać we własnym projekcie 

(przejmując za nią odpowiedzialność). W przypadku wykorzystania tej dokumentacji (dla części 

zakresu prac lub dla całości – do decyzji Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek ją zweryfikować, 

zaktualizować, uzupełnić o wymagane dokumenty, w tym m.in. uzgodnienia, decyzje, zgody, 

pozwolenia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania prac oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zweryfikowane elementy dokumentacji projektowej. Dodatkowe elementy projektu (rysunki, opisy) 

uszczegółowiające /zmieniające /uzupełniające /aktualizujące rozwiązania przedstawione                                   

w załączonej Dokumentacji Projektowej, muszą zostać opracowane przez Wykonawcę jako 

Dokument Wykonawcy i zatwierdzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  Na etapie projektowania                    

i realizacji Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, 

zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.  

  

Zapisy znajdujące się w tej dokumentacji oraz wymogi w niniejszym PFU należy traktować 

uzupełniająco. W przypadku rozbieżności dokumentów, nadrzędne znaczenie mają zapisy 

wskazane w PFU i w pozostałych załącznikach do PFU.  

 

  

2.2.1. Wymagania ogólne do projektowania 

1) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1679 z późń 

zmianami. Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak                    i 

przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawdzenia warunków 

związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu jak również celem uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 

do wykonania umowy.   
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3) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi i ochrony środowiska.  

4) Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia, w tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji                          

o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.  

5) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

6) Dokumentacja projektowa będzie służyć do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych 

na jej podstawie, niezbędnego do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie                                    

z przeznaczeniem. 

 

2.2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania, zakresu dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca wykona na swój koszt aktualne mapy do celów projektowych, na których 

naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym trasy 

projektowanych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze objętym Kontraktem.   

2) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę każdego odgałęzienia 

kanalizacyjnego, będącego w zakresie projektowania, z właścicielem posesji, która będzie 

przyłączana (w przypadku odgałęzienia kanalizacyjnego również na terenie posesji).   

Zamawiający wymaga dokonania ww. uzgodnień dla wszystkich odgałęzień kanalizacyjnych 

również ujętych w załączonej roboczej Dokumentacji Projektowej – załącznik nr 1 do 

niniejszego  PFU.   

Uzgodnienia z właścicielami posesji na wykonanie odgałęzienia należy przedłożyć 

Zamawiającemu. Uzgodnienie musi być podpisane przez właściciela danej nieruchomości, 

a w przypadku współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli.  W przypadku, gdy:  

a) właściciel danej nieruchomości nie wyraża zgody na powyższe uzgodnienie,   

b) Wykonawca listownie prowadzi uzgodnienia z właścicielami posesji ze względu 

na utrudniony bezpośredni kontakt (dotyczy w szczególności działek 

niezabudowanych) i brak jest odzewu ze strony właściciela (na potwierdzenie braku 

odzewu ze strony właściciela posesji Wykonawca musi posiadać dwa potwierdzenia 

zwrotne o doręczeniu korespondencji do właściciela, które dołącza do dokumentacji 

z uzgodnień), wówczas odgałęzienie sieci jest uzgadniane z Zamawiającym                              

i dotyczy odcinka sieci od kanału głównego do granicy posesji. Wykonawca 

proponuje optymalną lokalizację odgałęzienia w pasie drogowym uwzględniając 

informacje dotyczące danej nieruchomości, zawarte na posiadanych mapach i wizję 

w terenie.   

3) Sieć kanalizacyjną oraz odgałęzienia należy projektować w oparciu o określony wyżej 

zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane przez Zamawiającego oraz 

w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.   

4) Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzględniać ustalenia obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

5) Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie 

wymagane przepisami prawa – wszelkie koszty wynikające z powyższego Wykonawca 

uwzględni w Cenie Kontraktowej.   

6) Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. 

ujednolicenie rozwiązań  projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

7) Na etapie projektowania należy sprawdzić w porozumieniu z zarządcą sieci PGKiM Sp. 

Z.o.o. w Drezdenku czy istniejąca przepompownia ścieków zlokalizowana na dz. nr 372/2, 

372/1, obręb: 9 Osów  i jej parametry są wystarczające do odprowadzenia dodatkowej ilości 
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ścieków z terenu objętego opracowaniem. W przypadku gdy parametry pomp lub sama 

przepompownia będą niewystarczające należy przewidzieć w dokumentacji projektowej 

wymianę pomp lub przebudowę przepompowni. 

 

2.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca sporządzi 

dokumenty obejmujące co najmniej:   

 

a) Projekt budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt ten winien być wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia z 

zarządcami dróg, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, wizję lokalną 

Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji, do których będą wykonywane 

odgałęzienia sieci. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: 

technologiczną, elektryczną, geologię itp.;   

 

b) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego.  

Zamawiający jest w posiadaniu roboczej, niekompletnej Dokumentacji Projektowej wykonanej                       

w oparciu o: aktualną mapę zasadniczą, wizję lokalną terenu inwestycji i wstępne założenia 

projektowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień z właścicielami nieruchomości 

zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystać ww. 

dokumentację we własnym projekcie (przejmując za nią odpowiedzialność).  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych zmian 

projektowych/aktualizacji/uzupełnień w dokumentacji projektowej stanowiącej Dokument 

Zamawiającego, zaprojektowanie brakujących elementów i nowych/dodatkowych rozwiązań oraz 

opracowania pozostałych wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót dokumentów tj. m.in.: opracowań projektowych, specyfikacji wraz z uzyskaniem wymaganych 

zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, opinii, zgłoszeń itp.   

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentów i pozyskania wymaganych decyzji, opinii, 

aktualnych wypisów z ewidencji gruntów itp. ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił 

żadnych kosztów z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania 

wymaganych decyzji, zgód, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę.  

W szczególności projekty budowlano-techniczne będą zawierały następujące elementy:  

• Mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgałęzień;  

• Inne niezbędne uzgodnienia;  

• Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią kanalizacyjną oraz                      

z projektowanymi odcinkami odgałęzień kanalizacyjnych. Na planie sytuacyjno-

wysokościowym Wykonawca Robót opisze m.in. średnice, długości przewodów, spadki, 

rzędne wlotu i wylotu do i z każdej studzienki na sieci i pompowni.  

• Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgałęzień kanalizacyjnych;  

• Obliczenia hydrauliczne;  

• Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;  

• Rysunki, opis i obliczenia elementów: przejść pod ciekami wodnymi itp.;  

• Schematy węzłów na sieci ciśnieniowej,  

• Rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją;   
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• Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilość ścieków przyjętą do obliczeń,  

 

c) Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy mediów (sieci energetycznych, gazowych, 

telekomunikacyjnych itp.) kolidujących z trasą projektowanych urządzeń kanalizacyjnych – jeśli 

będzie wymagane.    

 

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych i innych niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, 

operaty wodno-prawne, raporty środowiskowe ) jeśli będą wymagane;  

 

e) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,  

 

f) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją,  

 

g) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów – jeśli będą wymagane,  

 

h) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów 

oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi do charakterystycznych punktów                

w terenie.  

 

i) Dokumentację Techniczno-Ruchową pompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń,  

 

j) Instrukcje BHP,  

 

k) Instrukcję eksploatacji i rozruchu pompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń,  

 

l) Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb eksploatacyjnych obiektu 

(Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania pompowni oraz będzie 

opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej pompowni);  

 

m) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja ta będzie służyć do 

oceny przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu poprawności lokalizacji i zagłębienia odcinków 

sieci kanalizacyjnej od głównego kanału w drodze do granicy posesji. Powinna ona zawierać, 

zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do 

celów projektowych), uzgodnienie trasy z właścicielem nieruchomości, profil odgałęzienia, będącego 

w zakresie projektowania, krótki opis techniczny, kopię trasy uzgodnionej na naradzie 

koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.     

 

n) Wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszaru przewidzianego do skanalizowania oraz 

przyłączenie posesji przewidzianych do wpięcia do sieci kanalizacyjnej. Lokalizacja sieci i zakres 

skanalizowania został przedstawiony na załączniku mapowym – załącznik nr 1 do niniejszego PFU.  

  

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 

rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci wraz z przyłączami pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów.   
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Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 

uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 

m.in. natrafione kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na 

własny koszt i uzyska zatwierdzenie. 

 

2.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej 

Dokumentacja Projektowa  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi:  

a) w wersji papierowej:  

 bilans ścieków wraz z projektowanym schematem układu sieci i obiektów oraz 

obliczeniami hydraulicznymi - 2 egz.  

 dokumentacja terenowo-prawna (2 egz.), geologiczna (2 egz.) i mapy do celów 

projektowych (1 egz.),  

 projekt zagospodarowania terenu obejmujący niezbędne branże (tj. branża 

sanitarna) - 5 kpl.  

 BIOZ - 5 egz.  

 projekt techniczny w branżach jak projekt budowlany - 5 kpl.,  

 wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji 

dokumentacje projektowe i dokumenty formalno-prawne – 4 kpl.  

  b) w wersji elektronicznej: do każdego papierowego kompletu po 1 sztuce.  

 

Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 

lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawcę). Projekt budowlany powinien zawierać aktualną mapę 

ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów, przez które przebiega trasa przewodów lub pas 

realizacyjny robót.   

 

Dokumentacja Powykonawcza  

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić pomiary 

geodezyjne i w miarę postępu robót nanosić analizę geodezyjną na mapach wysokościowych oraz 

profilach. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmującej 

zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi w toku procedur przejęcia/odbioru Robót 3 kpl. 

Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w tym 2 kpl. dla Zamawiającego 

(oryginał + kopia) i 1 kpl. dla Inżyniera Kontraktu (kopia). 

 

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej  

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Dokumentacje 

winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 w sposób 

uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym należy 

zastosować następujące formaty i warunki:  

 pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),  

 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,  

 

 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły):  

 w formacie: Esri shapefile-shp lub AutoCAD-dxf lub dwg lub MicroStation dgn  

 rozdzielczość obrazów rastrowych: min. 300 dpi,  

 paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,  
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 pliki graficzne w formacie pdf  

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami.  

 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki 

tekstów i rysunków w formacie papierowym. 

 

2.3. Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych 

 

Ogólne wymagania techniczne:  

• głębokość posadowienia grawitacyjnych kanałów sanitarnych nie będzie mniejsza niż                    

1,0 m ani większa niż 5,0 m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość odstępstwa) - głębokość 

posadowienia kanałów powinien stanowić kompromis między kosztowną i głęboką 

ingerencją w teren w postaci wykopów dla ułożenia rur, a ilością przepompowni,  

• głębokość posadowienia kanałów tłocznych powinna wynosić ok. 1,5 m p.p.t,  

• przejścia pod ciekami, drogami (poprzecze) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, 

słupów energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie z  warunkami ich 

administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych),  

• góra włazów studzienek w drogach istniejących powinna być ustawiona równo z terenem 

istniejącym, natomiast w obrębie terenów nieurządzonych 20 cm ponad terenem istniejącym. 

• podłączenie kanałów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastąpi poprzez betonowe 

prefabrykowane studzienki rozprężne, z deflektorem, których  włazy zaopatrzone będą                   

w biofiltr,  

• przepompownie ścieków – 7kpl. (przejazdowe) będą wykonane na działkach gminnych, w 

pasach drogowych, po uzgodnieniu z zarządcą drogi. W przepompowni stosować biofiltry  - 

zabezpieczające przed wydostaniem na zewnątrz uciążliwych zapachów 

• w przypadku natrafienia na wysoki poziom wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji 

należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni 

wierconych oraz wykonania ścianek szczelnych – wody z odwodnienia wykopów będą 

odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; konieczność odwodnienia i ilość 

odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie od aktualnych 

warunków gruntowo-wodnych (pora roku), należy uwzględnić konieczność uzyskania zgody 

wodno-prawnej na odprowadzanie wód z wykopów do innych odbiorników,   

• ze względu na możliwość prowadzenie robót w pobliżu drzew (rurociągi tłoczne 

odprowadzające ścieki bytowe) należy przewidzieć taką organizację robót (technologię 

robót,  zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów korzeniowych, pni, konarów i 

koron istniejących drzew; ewentualnie uszkodzone części drzew powinny być 

zabezpieczone przy użyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie 

preparatów ochronnych; nie wyklucza się konieczności wykonywania na tych odcinkach 

wykopów ręcznie lub metodą bezwykopową np. za pomocą przewiertu sterowanego.   

• sterowanie pracą przepompowni należy zsynchronizować/połączyć do istniejącego 

systemu sterowania podlegającego pod PGKiM w Drezdenku. 

 

2.4. Wymagania technologiczne, materiały budowlane 

2.4.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                       

i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych       

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie                         

i wbudowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
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inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe 

informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów 

oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu        

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. W uzasadnionych przypadkach 

Inżynier lub Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierająca raport z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia  

Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca 

nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                        

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych                     

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.2. Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie                           

z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie średnic 

DN 160 - 200. 

Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na 

gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60                       

z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są 

olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 
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Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli powinna wynosić 0,064 mm, a po 200 

tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez 

niezależny Instytut. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 

techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Rury powinny być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać 

znakowanie kryształem lodu, co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci 

jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość 

układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. 

W przypadku zastosowania rur na terenach szkód górnicznych rury PVC z uszczelką na trwale 

mocowaną w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadać certyfikat GIG  

dopuszczający do stosowania  na terenach szkód górniczych. 

Przy odejściach gdzie nie jest wymagana studnia, przy połączeniu rur z dwoma końcami należy 

stosować kształtki wtryskowe z PVC-U  

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-

EN 1401-1. 

Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru 

termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN 681-2 WH 

lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN                       

681 -1. Połączenie rury z kształtką musi gwarantować szczelność minimum 2,5 bara, co należy 

potwierdzić raportem z badań przez niezależny Instytut. 

Do budowy kanalizacji dopuszcza się zastosowanie rur PP litych  łączone kielichowo na uszczelkę 

gumową. Rury z PP o jednolitej ściance powinny spełniać wymagania materiałowe zgodne z normą 

PN-EN 1852-1. Kształtki PP o ściance litej, produkowane metodą wtrysku zgodnie z normą PN-EN 

1852-1. Rury powinny być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać 

znakowanie kryształem lodu, co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci 

jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 

materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone                             

w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

 

2.4.3. Obiekty kanałowe – kanalizacja grawitacyjna 

Na kanałach grawitacyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji  wykonać: 

 Studnie betonowe włazowe DN1000 mm dla kanałów Ø200 PVC-U – ok. 77 szt. 

 Studnię betonową włazową DN1200 mm dla kanałów Ø200 PVC-U – ok. 25 szt. 

 

Studnie betonowe 

• Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy zgodnie z 

powyższym wykazem. Studnie należy posadowić na warstwie 20 cm zagęszczonego 

tłucznia kamiennego – dolomit dewoński 0-63 mm.  

• Do budowy studni należy stosować elementy prefabrykowane wykonane z betonu mało 

nasiąkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 

i mrozoodporności F-150.  

• Kręgi żelbetowe powinny być wyposażone fabrycznie w żeliwne stopnie włazowe.  

• Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Inżyniera Kontraktu dopuszcza się na dnie studni żelbetowych wykonać na miejscu 

kinetę betonową. Wysokość kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu.  
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• Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o wysokości min. 

1m, począwszy od posadowionego najniżej. Łączenie kręgów na uszczelki samosmarujące.   

• Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie betonu przed agresywnym działaniem wód 

gruntowych. Łączenia kręgów należy uszczelnić zaprawą.   

• Pierścienie wyrównawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych łączone na 

zaprawy polimerowe.  

• Przepady wykonywać kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powłoką 

hydroizolacyjną, umieszczone na zewnątrz studni. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się po uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym zastosowanie studni 

przepadowej ze spadem wewnątrz studni.  

• W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwieńczeń studni betonowych należy stosować 

pierścienie odciążające.   

• W drogach gruntowych o nawierzchni z tłucznia lub w terenach zielonych płyty pokrywowe 

należy szczelnie posadowić na kręgach, natomiast teren wokół włazu należy utwardzić 

stosując pierścienie betonowe z betonu B30. Pierścienie powinny posiadać średnicę 

1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni DN1200mm. Wysokość 

pierścienia nie powinna być mniejsza niż 20 cm.  

• Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieńczenia należy posadawiać 20 cm nad 

poziomem terenu z obetonowaniem jak wyżej.  

• Na studniach kanalizacyjnych należy stosować włazy klasy D400, średnicy 600, z żeliwa 

sferoidalnego, typu ciężkiego, z wymienną wkładką tłumiącą, z zamknięciem na zawias                        

i zatrzask.   

• Włazy powinny być dostosowane do natężenia ruchu drogowego, w związku z czym przy 

akceptacji włazów Inżynier/Zamawiający będzie brał pod uwagę masę włazów według 

zasady im większe natężenie ruchu drogowego, tym masa włazu powinna być większa.  

• Nie dopuszcza się stosowania włazów z otworami wentylacyjnymi w obniżeniach terenu                    

(w miejscach gromadzenia się wód opadowych) oraz na studniach rozprężnych.                                  

W szczególnych przypadkach, za zgodą Inżyniera Kontraktu, dopuszcza się stosowanie 

studni ze zwieńczeniem wodoszczelnym W obniżeniach terenu należy stosować włazy 

wodoszczelne. 

Włączenia sieci i przyłączy do projektowanych betonowych studni wykonać jako połączenia szczelne 

w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 

 

2.4.4. Przepompownie ścieków 

 

Wytyczne ogólne: 

1. Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa pompowni powinny 

być zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

2. Pompownie w całości należy dostarczyć i wykonać jako kompletne urządzenia, wykonane w 

warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.  

4. Pompownie muszą być wykonane w całości u jednego producenta w zorganizowanym 

procesie produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości 

ISO 9001-20015;  

5. W celu zapewnienia należytej obsługi serwisowej, szczególnie po okresie gwarancyjnym, 

wymaga się aby dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodziły od jednego producenta. 

6. Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 

7. Urządzenie powinno posiadać deklarację właściwości użytkowych z normą PN-EN 12050-

1:2001 co potwierdzone powinno być odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrębna jednostkę 

notyfikowana.  
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Pompownia ścieków wraz z pompami oraz sterowaniem powinna być dostarczona jako komplet od 
jednego producenta, z gwarancją oraz pełną dokumentacją zawierającą wymagane deklaracje 
zgodności  oraz certyfikaty. 
 
Zamiana parametrów urządzenia na  inne niż urządzenie opisane w specyfikacji, wymusza na 
dostawcy urządzenia ponownego przeliczenia układu sieci kanalizacyjnej  oraz uzyskanie zgody 
zamawiającego i projektanta. 
 
Każdorazowa zmiana urządzenia w innym wykonaniu materiałowym niż opisanym w dokumentacji 
wymusza na wykonawcy obowiązek udowodnienia że rozwiązanie zgodne będzie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego. 
 

8. Rurociągi tłoczne  PE100 SDR 17PN 10  o średnicy zewnętrznej Dz90 i Dz110. 

Do budowy nowych przewodów kanalizacji ciśnieniowej  należy zastosować rury wykonane z 

polietylenu PE, który charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną, o zakresie nominalnych 

średnic zewnętrznych od 25 mm do 800 mm wraz z odpowiednimi kształtkami, przeznaczone dla 

kanalizacji ciśnieniowej , zgodnie z normami: 

o PN-EN 12201-2:2013 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury” 

o PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 

2: Rury 

o PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 

3: Kształtki 

o Rury jednowarstwowe o pełnych odcinkach wykonane z polietylenu PE - o zakresie 

nominalnych średnic zewnętrznych od 25 mm do 800 mm, o szeregach wymiarowych 17; wg normy 

PN-EN 12201-2:2011- ocena odporności. 

Na rurociągach tłocznych należy stosować: 

a. komory/studnie rewizyjne (czyszczakowe), 

b. komory/studnie z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi 

 

Ciśnienie panujące w rurociągu w trakcie próby ciśnienia ma wynosić 1,5x wartości ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa oraz musi utrzymać się przez 30 min. W związku z tym należy 

przewidzieć dobór armatury na wymienione powyżej ciśnienie (minimum PN10).  

 

Wytyczne szczegółowe: 

1. piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 

wg PN-EN 10088-1, 

2. trójnik odłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, powinien być wykonany ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do połączeń rurociągów tłocznych pomp 

3. Piony tłoczne ze stali 1.4301, połączone trójnikiem ,,Orłowym” zapewniającym płynność 

przepływu i minimalizacje strat hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu za pomocą TIG z użyciem 

półautomatu. Wszystkie piony wyposażone w armaturę odcinająca oraz zwrotna, 

4. prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-

1, 

5. w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje się 

łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

6. wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

7. wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny być 

wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolanowe kołnierzowe z kulą gumowaną powinny 

być pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków o grubości warstwy 200µm 

minimalna średnica armatury DN 65  oraz DN 80. 

9. armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miekkouszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

10. wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na 

działanie ścieków, 

11. drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą 

PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

powinna posiadać aktualną deklarację zgodności na zgodność z normą PN-EN 14396:2006, 

12. pompownia powinna posiadać poręcz, ułatwiająca czynności eksploatacyjne, w przypadku 

terenu najezdnego powinna być to poręcz wysuwana, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 

13. w przypadku wysokości zbiornika przekraczającego wysokość  6,0m. zgodnie z 

Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna zostać wyposażona w otwierany 

podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 

14. pompownie powinny być wyposażone we właz przejazdowy okrągły lub prostokątny,  włazy 

przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), utwardzonych 

poboczach oraz w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych Klasa D-

400.  

15. W celu ograniczenia sedymentacji w przepompowni ścieków zbiornik przepompowni należy 

wykonać skosy wokół pomp. 

Pompy 

 

1. pompy powinny być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, 

a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,  

2. korpus pompy z żeliwa szarego jest zabezpieczony trwałą farbą, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków 

3. Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 posiadać izolację  klasy F 

(155°C) dla mocy poniżej 4,0 kW Silniki chłodzony przez medium bez dodatkowych wewnętrznych 

lub zewnętrznych obiegów chłodzących, 

4. pompy powinny posiadać ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik 

wilgotnościowy w komorze silnika, 

5. Wirnik otwarty  wielokanałowy on swobodnym przelocie wykonany z żeliwa chromowego 

odpornego na ścieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32. 

6. Pompy powinny posiadać Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separująca komora 

olejowa gwarantują zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od 

kierunku obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość i 

niezawodność eksploatacyjną. Nie dopuszcza się uszczelnień z tzw. Kaseta. Uszczelnienia 

mechaniczne są znormalizowane, dostępne u dowolnego producenta uszczelnień. 

7. Pompa zamontowana na kolanie stopowym na stałe podłączonym do stalowego rurociągu 

tłocznego. Podnoszenie i opuszczanie pompy odbywa się po prowadnicach  dwururowych za 

pomocą łańcucha ze stali nierdzewnej – stal 1.4301. Prowadnice rurowe  wykonane ze stali 

nierdzewnej 1.4301. 

8.  Do kontroli poziomu cieczy urządzenie należy wyposażyć: w sondę hydrostatyczną z 

wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O. Sonda hydrostatyczna powinna 

być obudowie ze stali nierdzewnej oraz dodatkowo w trwałej, ciężkiej, plastikowej obudowie odpornej 

na uderzenia. Dzięki takiemu wykonaniu nie ma potrzeby stosowania obciążnika do sondy 

hydrostatycznej. Sonda hydrostatyczna powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10m oraz 

dodatkowo w 2 wyłączniki pływakowe wyposażone w mikroprzełącznik oraz kabel o długości min. 

10m (max poziom alarmowy). 
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9. Pompy  zastosowane w  pompowni ścieków powinny posiadać typową, tradycyjną 

konstrukcję pompy wirowej, opartą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych. 

Dostępność części zamiennych powinna być gwarantowana nie tylko przez bezpośredni kontakt z 

producentem  pompowni , ale również przez sieć punktów serwisowych i dystrybucyjnych 

rozmieszczonych w całym kraju. 

 

Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach: 

 

Projektowane pompownie w układzie dwóch pomp pracujących naprzemiennie 1+1.  Dobór pomp 

oparty o współpracę z rurociągiem tłoczny pozwalając na zachowanie parametru przepływu 

pozwalającego zachować prędkość samooczyszczania min. 0,7m/s. obliczenia wraz z 

charakterystykami pomp stanowią załacnzik do specyfikacji. 

 

 

 Wyposażenie pompowni: 

  

Elementy podstawowe wchodzące w zakres pompowni Ilość Materiał 

Szafa Sterująca  1 szt. 
ABS, Poliwęglan / 
Alucynk 

Sonda hydrostatyczna wraz z pływakami i kablem 10 mb 1 kpl. 
Stal 1.4404; Kopolimer 

polipropylenu 

Pompa zatapialna z wirnikiem  z chromu otwartym o swobodnym przelocie  2 szt. Żeliwo EN-GJL-250 

Kable zasilające pompy o długości 10 mb 2 kpl - 

Kolano stopowe sprzęgające, sprzęg dolny + prowadnice 2 szt. 
Żeliwo EN-GJL-250 + stal 

1.4301 

Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal 1.4301 

Właz żeliwny 800 klasa D-400 1 szt. Żeliwo EN-GJL-250 

Zawór zwrotny liniowy    2 szt. Żeliwo EN-GJL-250 

Zasuwa odcinająca kołnierzowa miękkouszczelniona  2 szt. Żeliwo EN-GJL-250 

Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami  1 kpl. Stal 1.4301 

System wentylacji grawitacyjnej Ø110 mm 2 szt. PVC / Stal 1.4301 

Drabinka z wysuwaną poręczą 1 szt. Stal 1.4301 

Złączka stal  /PE 1 szt. Stal 1.4301 /Polietylen 

Lp Nazwa 
obiektu 

Parametry rurociągu Parametry pompowni 

DN rur. 
(mm) 

Dł. rur. 
(m) 

V rur. 
(m/s) 

Bilans 
ściekó

w 
(m3/h) 

Swobodny 
przelot 

min. 

Q(m3/h) 
pompy 

Hc  (m) 
pompy 

Moc pompy P2 
Nie więcej niż 

[kW] 

Typ i wymiary 
zbiornika 

Beton C35/45 
 

1 
Pompownia 

P1 
PE90 
(79,2) 

234,5 0,84 3,64 55 15,0 7,8 0,72 Fi 1200/3870 

2 
Pompownia 

P2 
PE90 
(79,2) 

163,4 0,74 2,38 55 13,0 6,8 0,61 FI 1200/3970 

3 
Pompownia 

P3 
PE90 
(79,2) 

452 1,02 5,04 80 18,0 11,2 1,75 Fi 1500/4060 

4 
Pompownia 

P4 
PE110 
(96,8) 

88,70 0,84 14,58 80 22,0 5,9 0,87 FI 1500/4170 

5 
Pompownia 

P5 

PE110 
(96,8) 

241,64 0,94 

16,53 80 25,0 9,1 1,72 FI 1500/3990 
PE 125 
(110,2) 

64,1 0,73 

6 
Pompownia 

P6 

PE110 
(96,8) 

334,8 1,02 
1,7 80 25,0 9,7 1,87 FI 1200/4210 

PE 125 
(110,2) 

64,1 0,76 
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Układ przepłukiwania rurociągu tłocznego zakończony końcówką strażacką 1 szt. 
Stal 1.4301, Aluminium 

AK11 

Filtr antyodorowy  2 szt. - 

Skosy przeciw zagniwaniu 1 kpl Żelbet 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do pompowni P5 1 szt. Stal 1.4301 

 

 

Pompy wyposażone w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte o specjalnej krzywiźnie łopatek. 

Przesłony wirnika wyposażone są w szereg uskoków ułatwiających samooczyszczenie się wirnika, 

przy czym uskoki mogą być wykonane na przesłonie dolnej lub górnej lub na obu. Zaletą tego 

rozwiązania jest kilku krotne zmniejszenie drogi jaką musi pokonać ciało obce, które utkwi w 

przestrzeni pomiędzy przesłonami za nim dostanie się w nagłe rozszerzenie umożliwiającego jego 

wypadnięcie. Takie ukształtowanie przesłon powoduje, że wirniki wg wynalazku są mniej narażone 

na trwałe zablokowanie się elementów stałych i długowłóknistych w przestrzeniach wirnika, co 

powoduje wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy pompy, zmniejszenie prawdopodobieństwa 

trwałego zablokowania wirnika oraz utrzymanie prawidłowych warunków eksploatacyjnych i 

parametrów pracy w dłuższym czasie niż znane rozwiązania. Pompy  te przeznaczone są do 

pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i szlamowych. 

Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub 

niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp. Pompa posiada  Wolny przelot FZE.3-

80 mm. 

Pompy wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte i przeznaczone są do 

pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i szlamowych. 

Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub 

niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp. Wolny przelot pomp, FZV.2 – 55mm, 

FZV.3 - 80mm. 

 

Korpus pompy z żeliwa szarego jest zabezpieczony trwałą farbą, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68, 

pompy powinny posiadać ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik 

wilgotnościowy w komorze silnika. 

 

Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się przez otaczające go 

medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali 

nierdzewnej. Wal ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. 

Hermetyzacje silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych 

rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki 

pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik 

krzemu/węglik krzemu.  

 

Wał  

 wykonany ze stali odpornej na korozję.  

Uszczelnienia  

 Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separująca komora olejowa gwarantują 

zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku 

obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość i 

niezawodność eksploatacyjną,  

Elementy złączne  

 wszystkie elementy złączne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantują  łatwy demontaż 

pompy po długim okresie użytkowania.  
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Kabel zasilający  

 wodoszczelne wykonanie kabla, na które składa się:  

 dławnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjścia kabla z dławnicy,  

 płaszcz kabla zalany żywicą,  

 poszczególne żyły odizolowane i zalane żywicą.  

Czujniki i zabezpieczenia  

 kontrola temperatury uzwojenia, gwarantująca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika 

na skutek niewłaściwych warunków eksploatacyjnych,  

 zabezpieczenie w przypadku dostania się wody do komory silnika na skutek ewentualnej 

awarii uszczelnienia,  

 czujniki zawilgocenia komory olejowej.  

 

Najważniejszy element pompy mający kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze względu na 

możliwość pompowania dużych ilości elementów ściernych mogących znajdować się w kanalizacji 

(np. piasek, żwir, itp.), musi być wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie 

oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne 

wydłużenie trwałości pompy i pozwoli obniżyć koszty eksploatacji pompy w dłuższym okresie czasu. 

 

Rozdzielnia sterownicza pompowni  

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz 

postumentem realizująca pojedyncza lub  naprzemienną  trzech  pomp w przepompowni ścieków 

wraz z możliwością pracy równoległej. pomp w przepompowni ścieków wraz z możliwością pracy 

równoległej. 

Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 Vac. 

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisję 

GPRS 

Sterowanie i komunikacja jest w jednym urządzeniu. Pozwala to ograniczyć liczbę dodatkowych 

elementów sprzętowych szafy sterowniczej. 

Zabezpieczenia: 

 zabezpieczenie przepięciowe klasy C 

 wyłącznik różnicowo prądowy główny  

 wyłącznik silnikowy pomp 1 

 wyłącznik silnikowy pompy 2  

 czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp głównych  

 wyłącznik nadprądowy gniazda serwisowego 230V 

 wyłącznik nadprądowy oświetlenia wewnętrznego szafy i ogrzewania 

 wyłącznik nadprądowy 3 polowy czujnika kontroli faz 

 czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napięcia zasilania, 

odpadu fazy zasilania) 

 wyłącznik nadprądowy trybu ręcznego i sygnalizacji pracy / awarii 

 wyłącznik nadprądowy zasilacza 24VDC 

 wkładki topikowe dla sygnału analogowego oraz wyłącznika krańcowego włazu 

Rozruch: 

 pompy główne do 4[kW] styczniki 

 pompy główne powyżej 4[kW] softstarty 

Obudowa: 

 tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do 

wkopania w ziemię 

 wymiary 800x600x300 
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Sygnalizacja: 

 praca pompy 1 

 awaria pompy 1 

 praca pompy 2 

 awaria pompy 2 

 sygnalizacja poziomu maksymalnego 

 sygnalizator optyczno – akustyczny 

Przełączniki / przyciski: 

 przełącznik źródła zasilania (sieć – 0 – agregat) 

 przełącznik trybu pracy pompy 1 (automat – 0 – ręka) 

 przełącznik trybu pracy pompy 2 (automat – 0 – ręka) 

 przycisk załączenia pompy 1 w trybie ręcznym 

 przycisk wyłączenia pompy 1 w trybie ręcznym 

 przycisk załączenia pompy 2 w trybie ręcznym 

 przycisk wyłączenia pompy 2 w trybie ręcznym 

 przełącznik trybu pracy sygnalizatora optyczno – akustycznego (sygnalizacja optyczna – 0 

– sygnalizacja optyczno – akustyczna) 

 przycisk resetu alarmu   

Elementy: 

 wtyk do podłączenia agregatu 

 przekładnik prądowy z wyjściem 4-20mA 

 gniazdo serwisowe 230V 

 oświetlenie wewnętrzne szafy 

 grzejnik 

 termostat 

 główna szyna wyrównawcza 

 przekaźniki interfejsowe 

 zasilacza buforowy 24VDC 

 akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah każdy 

 wyłącznik krańcowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej 

 wyłącznik krańcowy włazu przepompowni 

 antena dookulna typu placek montowana na zewnątrz 

 listwy przyłączeniowe 

Sterownik: 

 16 wejść cyfrowych  

 12 wejść/wyjść cyfrowych 

 4 wejścia analogowe prądowe 

 2 wejścia analogowe napięciowe 

 Port nr 1 RS232 / 485 

 Port nr 2 RS232 z wyjściem zasilającym 5VDC 

 Port Ethernetowy 

 Port USB 

 Gniado SD 

 Dwa gniazda SIM  

Komunikacja: 

 modem GSM / GPRS / HSPA, komunikacja za pomocą SMS i pakietowej transmisji danych  

 Napięcie zasilania 24VDC 

 Karta sim z pakietem GPRS na 3 lata lub 500MB 
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Panel: 

 HMI STO 715 4.3’’, 65536 kolorów, 480x272 pix 

 Port: USB 2B, port USB 2A, RS232C/RS485 

 Zasilanie 24VDC 

Sygnał pomiarowy: 

 sonda hydrostatyczna 

 dwa pływaki sterowania awaryjnego  

 

Moduł telemetryczny umożliwia następujący sposób komunikacji: 

a) poprzez krótkie wiadomości SMS 

b) za pomocą technologii GPRS 

Zasoby modułu telemetrycznego:   

Moduł telemetryczny posiada następujące zasoby: 

a) 16 wejść binarnych, 

b) 12 wejść/wyjść binarnych, 

c) 4 wejścia analogowe prądowe, 

d)  2 wejścia analogowe napięciowe, 

e) port nr 1 z interfejsem RS 232/485 i protokołem Modus RTU, 

f) port nr 2 z interfejsem RS 232 

g) wbudowany panel HMI lub zewnętrzny panel montowany na drzwiach wewnętrznych 

 

Zasada działania systemu monitoringu: 

System monitoringu firmy bazuje na technologii GSM/GPRS. Sposób komunikacji pomiędzy 

obiektem a stacją dyspozytorską jest realizowany za pomocą Internetu. Zainstalowane urządzenie 

telemetryczne na obiekcie, które pełni funkcję sterownika i modułu GSM/GPRS przesyła dane na 

temat aktualnego stanu obiektu do pomieszczenia gdzie znajduje się stacja dyspozytorska. Sama 

stacja jest wyposażona w urządzenie odbiorcze oraz komputer. Urządzenie odbiorcze zbiera dane 

z obiektu i zapisuje je na komputerze operatora gdzie zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna. 

Aplikacja na podstawie danych zgromadzonych na komputerze obrazuje stan faktyczny obiektu w 

terenie. Po zalogowaniu się do systemu wizualizacyjnego użytkownik może zdalnie zaingerować w 

obiekt. Poprzez wydanie odpowiedniego polecenia na dyspozytorni urządzenie odbiorcze wysyła 

polecenie do obiektu. Obiekt odbierając dane, dostaje polecenie wysłane ze stacji operatorskiej i 

zaczyna je realizować np.: zdalne załączenie pompy z poziomu komputera na obiekcie.  

Dodatkowo moduł telemetryczny posiada funkcję wysyłania wiadomości SMS na zdefiniowane 

numery. Użytkownik może dzięki temu otrzymywać na telefon komórkowy krótkie wiadomości 

tekstowe o stanach awaryjnych zaistniałych na obiekcie. 

 

System monitoringu składa się z następujących elementów: 

 1. Urządzenie telemetryczne – moduł nadawczy na obiekcie. 

Wyposażone w 16 wejść binarnych, 12 wejść/wyjść binarnych, 4 wejścia analogowe 4-20mA, 2 

wejścia analogowe napięciowe 0-10V, 2 porty komunikacyjne. Port 2 służy do programowania 

urządzenia za pomocą interfejsu RS232. Port 1 w zależności od potrzeb ma możliwość wyboru 

interfejsu RS 232/485. W przypadku złożonych układów sterowania i monitoringu dodatkowo moduł 

telemetryczny może być wyposażony w rozszerzenie o dodatkowe 8 wejść binarnych, 8 wejść/wyjść 

binarnych i 2 wejścia analogowe 4-20mA. 

2. Stacja dyspozytorska - moduł odbiorczy. 

Wyposażony jest w dwa porty komunikacyjne. Port 1 służy do konfiguracji urządzenia odbiorczego. 

Port 2 jest wykorzystywany do przesyłu danych do komputera po porcie RS232. Urządzenie 

odbiorcze jest zainstalowane w obudowie i wymaga możliwości wpięcia zasilacza do sieci.  

3. Stacja dyspozytorska - komputer.  
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Wyposażony jest w port komunikacyjny RS232, do którego jest podpięte urządzenie odbiorcze. Na 

komputerze zainstalowana jest baza danych, która gromadzi informacje o obiekcie poprzez moduł 

odbiorczy. Zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna, która graficznie odzwierciedla stan obiektu 

na monitorze na podstawie danych z bazy. 

 

4.  Narzędzia administracyjne. 

Dla administratorów dostępne są programy narzędziowe ułatwiające zarządzanie systemem, 

dokonywanie w nim zmian, zdalne zmiany parametrów na przepompowniach/tłoczniach, rozbudowę 

systemu o kolejne obiekty, itd. 

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementów 

odbiorczych zasilanych z rozdzielni. 

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych 

niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu. 

Sygnałem sterującym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika 

i/lub sondy sterowanie przejmują pływaki sterowania awaryjnego. W trybie alarmowym załącza się 

zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy następuje przełączenie na drugą 

sprawną pompę. 

 

Dodatkowo: 

Karta sim w APN „telemetria.pl” z pakietem danych 500MB lub 3 lata jest w wyposażeniu szafy 

sterowniczej 

 

Na etapie realizacji wymagane jest określenie przez zamawiającego wymogów dotyczących mapy 

pamięci sterownika (włączenie z rodzajem informacji, jakie mają być zawarte, z uwzględnieniem 

odpowiedniej kolejności informacji, sposobu reprezentacji informacji). Pozwala to na dopasowanie 

programu sterującego na etapie realizacji szafy sterowniczej.  

 

Szafa sterownicza wymaga: 

- doprowadzenia przewodu 5 żyłowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o 

odpowiednim przekroju. 

 

Zbiorniki wykonane z betonu C35/45  

 

Zbiorniki te składają się z kilku elementów, w zależności od wysokości i średnicy zbiornika. 

Monolityczna część denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-

40/50. Elementy zbiornika łączone są na uszczelkę elastomerową. Pokrywa żelbetowa standardowo 

jest wyposażona w właz żeliwny kl. B125 Ø800mm kanałowy, jednak ostateczny typ włazu wynika z 

tabeli wyposażenia pompowni. Pokrywa żelbetowa nie jest najazdowa i musi być zamontowana z 

dala od ciągów komunikacyjnych.  
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Właz i Drabinka złazowa. 

W pompowniach przewidziano włazy kwadratowe  klasy D-400 wykonane  z żeliwa . 

Włazy przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), 

utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów 

drogowych. Włazy spełniają wymagania  

Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 „Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych wykonanych z żeliwa”.   

 

Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antypoślizgowych z 

blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamkniętego kwadratu. Górne 

elementy stopni przetłaczane. 1.4301 elementy mocujące drabiny do ściany wykonane z rur 

42,4x2mm. Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane są z materiału 1.4301. Ponadto 

posiadają atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualną 

dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych 

Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r. 

 

Sposób montażu pomp w pompowni 

 

Pompy w przepompowni montowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP.3 Umożliwia on w 

razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa z 

zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz 

przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do 

zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu 

tłocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem, a łącznikiem 

zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy 

łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej 

oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej 

pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający składa się z 

korpusu, mocowanego na stałe, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych. 
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2.4.8. Obiekty sieciowe – kanalizacja ciśnieniowa 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy projektowanego układu ciśnieniowego przewidziano na 

rurociągach tłocznych: 

• studzienki czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 mm (wyposażone w zasuwy 

nożowe kołnierzowe z kółkiem ręcznym i czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 

hydrantowym); 

• studzienki do odpowietrzania z kręgów betonowych DN1200 mm (wyposażone w zasuwy 

nożowe kołnierzowe z kółkiem ręcznym oraz automatyczno-kinetyczne zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające), właz wyposażony w biofiltr; 

• studnia rozprężna z kręgów betonowych DN1200 mm, z deflektorem ze stali nierdzewnej 

oraz włazem wyposażonym w biofiltr 

Ponadto na etapie projektowania należy rozważyć zastosowanie instalacji do dezodoryzacji ścieków, 

zawierającą: 

• zbiornik na koagulant o pojemności maksymalnej do 1000 litrów 

• panel dozujący (pompa dozująca elektromagnetyczna o wydajności 10l/h wraz z osprzętem, 

przewodem dozującym i sterowniczym, kaseta zasilająco-sterownicza). 

 

2.4.9. Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni 

a) Zasilenie pompowni należy realizować z sieci energetyki zawodowej, po uzyskaniu warunków 

technicznych zasilenia. Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz 

będzie opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej pompowni. 

Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych warunków zasilania 

energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla pompowni ponosi Zamawiający.  

b) Szafę zasilająco-sterowniczą należy przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej                        

i wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego Zamawiającego oraz 

przełącznik zasilania „SIEĆ –AGREGAT”.  

c) Pompownia powinna być dostarczona wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym: 

rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch pomp zatapialnych (minimum), 

urządzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej oraz urządzeniami 

systemu antywłamaniowego.  

d) Rozdzielnicę ustawić należy obok komory pompowni na fundamencie żelbetowym, min 30cm nad 

poziomem terenu. Do wykonania połączeń elektrycznych pomiędzy komorą pompowni, a szafą 

zasilająco-sterowniczą przewidzieć odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy 

odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie przewodów oponowych pomp oraz 

obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby 

uniknąć przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej.   

e) Przewidzieć uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do komory 

przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencję w przypadku uzbrojonego systemu 

antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego z poziomu przełącznika lokalnego 

przepompowni.   

 

2.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych / zalecanych do wykonania 

robót budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości 

(PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba                     

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                    

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

2.6. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte                     

z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne decyzje                                               

i  postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.7.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

 

2.7.1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych 

1) Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzją 

zezwalającą na realizację przedsięwzięcia oraz wypełnienie innych wymagań wynikających                            

z Kontraktu. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy.  

2) Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do odpowiedniego inspektoratu nadzoru 

budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w obecności pracownika ze strony 

Zamawiającego wykona przegląd istniejących urządzeń na sieci kanalizacyjnej i sporządzi protokół 

z przeglądu.   

4) Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca w obecności 

pracownika ze strony Zamawiającego wykona przegląd istniejących (oraz nowobudowanych) 

urządzeń na sieci kanalizacyjnej i sporządzi protokół z przeglądu. W przypadku uszkodzenia ww. 

urządzenia w trakcie prowadzenia robót Wykonawca naprawi je na własny koszt. 

 

2.7.1.2. Włączenie projektowanych urządzeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

Wpięcia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod 

nadzorem Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem Robót będzie występował na piśmie do Działu Technicznego Zamawiającego 

i zgłaszał do Inżyniera. Do Robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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2.7.1.3. Zajęcia terenu 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie pasa terenu,                           

w którym będą zlokalizowane:  

- wykopy liniowe przy realizacji kanałów sanitarnych, wykopy pod pompownie, pas komunikacyjny 

wzdłuż wykopu,  

- tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy,  

- składowanie materiałów wzdłuż wykopów.  

Opłaty za zajęcie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny 

kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 

w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiający. 

 

2.7.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia 

Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony                 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu                               

i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.   

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez  

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia, korzystania z wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem                         

z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu 

Kontraktu.   

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, zapory, płoty, 

znaki itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.  

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu.  

c) Przygotowanie terenu.  

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu.   

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł.  

b) Opłaty/dzierżawy terenu.  

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

2.7.1.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.   

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska 

oraz funkcję, jaką winien spełnić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, 

utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno 

obejmować również zaplecze magazynowania materiałów.  

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Wykonawca ustali punkt poboru 

wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt przyłączenia 

energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi 

oraz podpisze umowę na dostarczanie wody/umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Koszt 

wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. W przypadku, 

kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 

podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, 

etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 

przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie                                 

z warunkami umowy przyłączeniowej.  

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie 

za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami.  

Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 

technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót,                   

a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

 

2.7.1.6. Wycinka drzew 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne 

związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami,                   

a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych 

rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów 

Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.   

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej                             

w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego.   

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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2.7.1.7. Odwóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego 

pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne 

ryzyko. 

2.7.1.8. Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest 

zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu 

nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulować w Cenę Oferty.    

Po zakończeniu robót ziemnych związanych z zasypką Wykonawca przystąpi do badań 

zagęszczenia gruntu. O terminie planowanych badań zawiadomi pisemnie Zarządcę drogi na pięć 

dni przed planowanym badaniem.  

Zawiadomienie niniejsze przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu. Badania niniejsze 

odbywają się przy udziale Inżyniera i Zarządcy drogi.  

Po wykonaniu każdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertów kontrolnych odtwarzanej 

nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inżyniera).   

Włazy kanałowe, zasuwy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy 

wyregulować z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne 

z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie należy te urządzenia 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz z gestorami danego urządzenia. 

 

2.7.1.9. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny 

projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt), zatwierdzony przez 

Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robót w gruntach spoistych rury kanalizacji 

sanitarnej należy układać na warstwie płukanki 8/16 o grubości 20cm.  

Projekt odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji powstałego 

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym 

uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania 

wód do tych rowów. 

 

2.7.1.10. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji rzędnych 

posadowienia istniejących urządzeń kolidujących z budowaną infrastrukturą przez odpowiednie 

służby geodezyjne Wykonawcy.  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                         

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 

przebudowy i budowy.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

Koszt wszelkich opracowań związanych z przebudową urządzeń kolidujących oraz pozyskania 

wymaganych dokumentów m.in. zgód, uzgodnień, pozwoleń pokrywa Wykonawca.   

Koszt wykonania kanalizacji sanitarnej wg zamiennych rozwiązań (jeżeli wystąpi taka konieczność) 

w stosunku do uwzględnionych w załączonej do PFU roboczej Dokumentacji Projektowej – załącznik 

nr 1 pokrywa Wykonawca.  
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Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzględnić przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną 

kanalizacją sanitarną.  

Z tytułu wystąpienie kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi urządzeniami 

kolidującymi Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

 

2.7.1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się               

z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2012 r., 

z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 

koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).   

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                         

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

2.7.1.12. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów,         

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                            

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

2.7.1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu                                 

o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego, który będzie zawierał 

m.in.:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

• utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

• informację nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych,  

• informację nt. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

• informację w zakresie organizacji pracy na budowie,  

• sposoby informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa                      

i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

 

2.7.1.14. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy.   O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, ich 

właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytułu naprawienia ww. uszkodzeń. 

 

 

2.7.1.15. Zatrudnieni pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy pracownik 

przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy 

sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Goście lub 

wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zależności 

od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 

niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających 

w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

 

2.7.1.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane                           

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia.  

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

2.7.1.17. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: zniszczenia 

całości lub części obiektów; przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; uszkodzenia 

części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 
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elementów konstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

 

2.7.2. Wykonanie robót pomiarowych i prac geodezyjnych 

 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:  

• Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych:  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 

instalacyjnych,  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Na tym etapie wykonane będą też niezbędne ratunkowe prace archeologiczne.   

• Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.  

• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

     

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                                        

i postanowieniami Kontraktu. Ponadto:  

Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z  wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie                           

z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                            

i uprawnienia.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 

inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 

wykonane na koszt Wykonawcy.  
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Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma                       

i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                       

w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót,                            

to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone 

punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, 

a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych 

określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 

inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych należy 

określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 

stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych 

Dokumentów Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentach 

Wykonawcy.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich materiałów. Usunięcie pali z osi trasy 

jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,                    

a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 

500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500m.  

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej                    

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych                              

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów 

roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 

od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                                

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. Dokumentacja musi 

być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

2.7.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 

Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 

organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 

drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego.  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub wskazanych przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu                            

i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 

elektryczny, woda, ścieki).  

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót rozbiórkowych 

należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, 

sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Gruz i materiały 

drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco i utylizować, wywożąc na składowisko 

odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie                   

z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły                     

w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na terenie i poza Terenem Budowy.  

Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności 

materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone niniejszych Warunkach wykonania i odbioru 

Robót. 

 

2.7.4. Wykonanie robót ziemnych 

 

2.7.4.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu                       

z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-

wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych.                                   

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych                                 

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 

Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian projektowych. 
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2.7.4.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację 

zadania inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew 

i krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 

ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań kanalizacji z infrastrukturą (linie 

teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi 

zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robót w celu uzgodnienia nadzoru 

nad Robotami.   

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi                     

w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w robotach wykopy należy 

przykryć wypraskami stalowymi.  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 

dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.7.4.3. Prace geodezyjne 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 2.7.2. PFU.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne                     

z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

 

2.7.4.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 

zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 

(bez zanieczyszczeń).  Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 

wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy  w zakresie:  

• powierzchni zdjęcia humusu, -  grubości zdjętej warstwy humusu,  

• prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

 

2.7.4.6. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie                          

z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 

1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
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2.7.4.7. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania oraz PN-EN 1610.   

 

a) Umocnienie wykopów  

Pale szalunkowe i wypraski  

Umocnienie wykopów obejmuje:  

• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów.  

• Wyrównanie ścian wykopu.  

• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.  

• Przykrycie wykopu balami.  

• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  

• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.  

 

Ścianki szczelne  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych:  

• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane 

i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu,  

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane                      

w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach 

nie mniejszych od 20 m,  

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, O dla ścian 

o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 

pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 

drewnianymi,  

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej.  

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 

nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje 

się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na 

żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy 

stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 

brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 

lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu.  

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 

zamków,  

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 

oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.  

b) Wykopy  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
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przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 

być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu                                            

i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Roboty 

ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym                             

z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi 

oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.   

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją oraz przewodami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie z 

odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli 

energetycznych.  

Przy ustalaniu szerokości wykopu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą, zależną od 

średnicy rury.  Zależność pomiędzy minimalną wielkością przestrzeni roboczej, a średnicą nominalną 

rury przedstawiono w poniższej tabeli.  

  

Tabela nr 3 Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem  

 Średnica nominalna 

rury  

Minimalna wielkość             

przestrzeni roboczej  

-  cm  

do DN 350  25  

350 < DN ≤ 700  35  

700 < DN ≤ 1200  45  

DN > 1200  50  

 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna 

przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić 

czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu.  

W przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie 

wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  

 

c) Podłoże  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności                        

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 

warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 

0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

 

d) Zasypka i zagęszczanie  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny 

być: grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
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02480 grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm. Pozostałą część wykopu 

wypełnić gruntem niespoistym (pospółką).  

Wymagany min wskaźnik zagęszczania zasypki  min. Id = 0,98.   

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 

metody Proctora.  

Zaleca się aby:  

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

• 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,  

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna 

być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu 

powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem.  

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do min. 98 % zmodyfikowanej wartości 

Proctora (grunt o wskaźniku Wp > 55). 

 

2.7.4.8. Wykonanie robót ziemnych pod kable energetyczne 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą 

i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy 

kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.  

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danych 

rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).  

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

 

2.7.4.9. Odkład 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa grunt pozostały po wbudowaniu zostać wywieziony przez 

Wykonawcę. Warunki odwozu ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych opisano we 

wcześniejszych punktach niniejszego PFU. 

 

 

2.7.4.10. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi,  

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru),  

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
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2.7.4.11. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 

należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie.                   

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 

Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

2.7.5. Wykonanie robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

 

2.7.5.1. Warunki montażu rur 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub  przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia 

budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji 

sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Układanie odcinka 

przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 

zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 

odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno wyrównywać 

kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 

kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie 

kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku 

od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m.  

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy 

zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy 

czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury.  

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.  

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.  

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 

na przygotowanym podłożu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 

wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

 

Rury z PVC-U 

Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 

30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu                         

z producentem.  

W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi 

na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie).  

Sposób  montażu   przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku   i  spadków zgodnie                   

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. 

 

Rury z PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 

temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz 

znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach.  
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Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały 

całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

 

2.7.5.2. Metody łączenia rur 

Rury z PVC-U 

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki wargowej. 

Przy montażu należy:  

1) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.  

2) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym.  

3) Łączone elementy ułożyć współosiowo.  

4) Włożyć koniec bosy do kielicha.  

5) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  

6) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 

specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania 

rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

Uwaga!   

Jeżeli   zachodzi   konieczność,   można   rurę   przyciąć   na   budowie.   Cięcie   należy  wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

 

Rury z PE 

a) zgrzewanie doczołowe: 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 

o tej samej średnicy i grubości ścianki.  

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 

63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów 

doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 

producenta rur w instrukcji montażu.  

Po   zakończeniu   zgrzewania   czołowego   i   zdemontowaniu   urządzenia   zgrzewającego   należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości 

i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

b) zgrzewanie elektrooporowe: 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie warstwy 

utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w określonym 

czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 

elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.   

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu 

w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: 

drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka.  

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci 

złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie 

temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

 

2.7.5.3. Posadowienie rur, podsypka 

Rury z PE i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm.  

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 

zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 

grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty lokalne 
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spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 

położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości 

co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej).  

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne 

zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę 

przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu 

(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

 

2.7.5.4. Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 

pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.   

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej 

niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735  

Przed połączeniem  rur „bose"   końce   należy   smarować   środkami   umożliwiającymi   poślizg, 

przewidzianymi   przez   dostawce  systemu   kanalizacyjnego.   „Bose"   końce  wciskać  do   miejsca 

zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 

wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

 

2.7.5.5. Obsypka 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 

przewodu.  

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 

wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu 

musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 

uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, 

który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, 

jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być 

wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. 

przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda 

zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich 

przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury 

powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 

 

2.7.5.6. Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).  

Zamawiający wymaga całkowitą wymianę gruntu w wykopie.   

Do zasypki rur należy stosować piasek lub 

powinien spełniać następujące wymagania:  
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- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm  

- materiał nie może być zmrożony  

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

2.7.5.7. Oznaczenie trasy – oznaczenie rurociągu z PE 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić 

grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru brązowego 

o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów 

metalowych np. zbrojenia, armatury. 

 

2.7.5.8. Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie                             

z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

2.7.5.9. Montaż studni kanalizacyjnych i komór pompowni 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie i komory 

pompowni od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji  przeciwwodnych zgodnie                             

z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaż komory pompowni wraz 

z wyposażeniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompowni. 

 

2.7.5.10. Montaż pompowni 

Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników pompowni wykonać jako przejścia 

szczelne. Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompowni. Roboty 

związane z zagospodarowaniem terenu pompowni należy wykonać zgodnie ze wcześniejszymi 

zapisami niniejszego PFU. 

 

2.7.5.11. Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  W przypadku 

konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone.  

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 

zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed 

zamuleniem. 

 

2.7.5.12. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień 

wydanych przez ich właścicieli.  

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 

stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. 

Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 

przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 

osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 

powstawanie ugięć.  

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie 

z PN-EN-12889.   
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Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub 

przed nimi. Stateczność szybów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania 

ścian. Szalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, 

a także zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby 

wprowadzające i odbiorcze powinny być wykonane wg PN-B-10736 i PNEN1610. Szyby powinny 

być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2. 

 

2.7.5.13. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-

energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane 

Projektem, tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami                                       

tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.  

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT. Końcówki 

rur uszczelnić pianką poliuretanową.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy wykonywać 

ręcznie. 

 

 

2.7.6. Wykonanie robót montażowych sieci i przyłączy elektroenergetycznych 

 

2.7.6.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map 

oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Następnie określą 

miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, 

lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające 

wykopy, należy je zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność 

przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie                           

w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie 

obecności ewentualnej instalacji podziemnej.  

Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 

składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur                           

i bębnów kablowych.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm. 

 

2.7.6.2. Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych  

a) Układanie linii kablowych niskiego napięcia i specjalnych w ziemi i na słupie  

Kabel przyłącza elektroenergetycznego poprowadzony ze słupa linii napowietrznej pracującej                         

w systemie TN-C zasilający złącze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien być czterożyłowy. Należy 

zastosować kabel typu YAKY o przekroju wynikającym z mocy obliczeniowej, jednak nie mniejszym 

niż 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest możliwością przyłączenia                                  

w przyszłości innych odbiorców do ZK-P (zakres Robót realizuje Zakład Energetyczny wg umowy 

przyłączeniowej).  

Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem pięciożyłowym typu 

YKY o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej pompowni, jednak nie mniejszym niż 

10mm2. Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane są razem                       

z szafą sterowniczą dlatego też typ, przekroje i sposób układania tych kabli określa dostawca.  
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Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 

ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.  

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią 

oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 

powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży.  

Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na głębokości 

0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, następnie należy 

nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać 

zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań 

i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia 

istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i przewidywanym oraz 

drogami należy wykonać w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami 

wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania 

w projekcie danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 50mm i długości 2,5m mocowaną za pomocą 

uchwytów do słupów betonowych. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 

3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona 

betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być 

zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach             

i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel 

zawierające następujące informacje:  

• Nazwę użytkownika,  

• Symbol i nr ewidencyjny kabla,  

• Typ, przekrój i ilość żył,  

•  Napięcie znamionowe kabla,  

•  Rok ułożenia.  

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 

ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.  

 

b) Układanie instalacji wyrównawczej  

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna kabli, 

przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosować szybkie, 

samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości powstawania niebezpiecznego 

napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposażenia technologicznego, rurociągami 

technologicznymi i sanitarnymi należy wykonać między nimi połączenia wyrównawcze. Wyrównanie 

potencjałów na częściach przewodzących należy uzyskać wykonując instalację wyrównawczą 

pomiędzy główną rozdzielnicą zasilającą szafką sterowniczą a komorą przepompowni, w której to 

należy połączyć ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy pomp dostępne                           

w komorze za pomocą giętkiego przewodu 10mm2. Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) należy 

rozprowadzić w komorze pompowni wykorzystując na ile to możliwe istniejące korytka kablowe, 

uzupełniając pozostałe odcinki w rurkach osłonowych miękkich mocowanych w uchwytach na 

ścianie. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy 

wykonać GSW w postaci taśmy stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni 
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należy połączyć z uziomem szafki sterowniczej, następnie z uziomem rozdzielnicy głównej, 

prowadząc bednarkę w wykopach wspólnie z kablami układanymi pomiędzy tymi szafami.  

 

c) Układanie instalacji uziemiającej  

Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym uziomem 

poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 

25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 

5 Ohm, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie 

spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie 

pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową.  

 

2.7.6.3. Modernizacja słupa linii napowietrznej i podłączenie przyłącza kablowego  

W przypadku bliskiego sąsiedztwa istniejącej linii napowietrznej, typowym rozwiązaniem 

rozgałęzienia sieci NN jest modernizacja słupa istniejącej linii napowietrznej i wyprowadzenie z niego 

kabla do złącza ZK-P. Na wskazanym słupie należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 

napowietrzny z bezpiecznikami mocy o działaniu zwłocznym. Rozłącznik służy do awaryjnego 

wyłączenia obwodu zasilanego obiektu bez konieczności wyłączania istniejącej linii napowietrznej. 

Dźwignia napędu ręcznego w przypadku linii napowietrznej niskiego napięcia powinna być 

usytuowana na słupie na wysokości co najmniej 2,5m. Jeżeli techniczne warunki przyłączenia nie 

nakazują zamontowania rozłącznika, to można go pominąć. Odgałęzienie wykonać przyłączając 

kabel czterożyłowy za pomocą złączek odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce przyłączenia 

kabla z linią głowiczką termokurczliwą. Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. 

Wejście kabla do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do 

zacisków rozłącznika od strony zasilanego obiektu zabudować odgromniki przeciw-przepięciowe lub 

ograniczniki przepięć. Z rozłącznika bezpiecznikowego wyprowadzić kabel po słupie w rurze 

ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na głębokość minimum 0,4m w kierunku złącza 

kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocować za pomocą objemek kompletnych, typowych dla 

zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji słupa należy dokonać między innymi pomiarów 

rezystancji jego uziemienia. W razie nie spełnienia warunków dotyczących wielkości rezystancji 

uziemienia przyjętych z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej rezystywności gruntu i 

obliczeniowego prądu ziemnozwarciowego należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je 

bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez 

pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową.  

 

2.7.7. Kontrola jakości robót 

 

2.7.7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
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zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                           

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

2.7.7.2. Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

do akceptacji lokalizację punktów poboru prób i powiadomi mailowo i telefonicznie Inżyniera dwa dni 

wcześniej przed planowanym terminem poboru prób. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli 

tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami                                           

w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru 

prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

2.7.7.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie 

Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed planowanym badaniem. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

2.7.7.4. Badania prowadzone przez inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 

z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

2.7.7.5. Próby  

Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków Kontraktu. 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany                                     

i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
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wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 

być uwzględnione w cenie Kontraktu.  

 

W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać następujące próby:  

1) badanie zagęszczenia gruntu  

Badanie zagęszczenia zasypki głównej wykopu wykonać należy sondą SD-10. Badanie 

zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzić należy płytą dynamiczną HMP LFG pro. 

Po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia badań, Inżynier określi 

miejsce i częstotliwość wykonywania niniejszych badań. Wynik przeprowadzonego badania 

zagęszczenia powinien być potwierdzony przez uprawnionego geologa. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia gruntu min. Is=0,98.  

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji  

Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu przewodu i usunięciu z niego 

piasku oraz innych pozostałości.  

Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego:  

• kontrolę spadków na całej długości przewodu,  

• kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń 

odcinków rur, trójników i studzienek.  

• Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy:  

- film – zapis cyfrowy na płycie DVD,  

- wykresy ułożenia przewodu i spadków,   

- ekspertyzę przeprowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów,                                            

z wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń mechanicznych 

wbudowanych materiałów, rozsunięcia rur itp. 

  

3) próba szczelności   

Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805: 

grudzień 2002. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 

na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności 

całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże                                      

w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 

pneumatyczną.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane                    

w normie.   

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.  

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 

150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa .  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawiciela 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.  

4) badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia  

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, 

stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, 

który powinien odpowiadać stopniowi zagęszczenia dla robót drogowych. Po wykonaniu uziomów 

ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny 

być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

• prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych,  

• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów,  

• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu,  

• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,  
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• oznakowanie tras kablowych i samego kabla,  

• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,  

• rezystancję izolacji,  

• wytrzymałość napięciową izolacji, • ciągłość żył linii kablowej.  

5) badania i pomiary szafy zasilająco - sterowniczej  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

• prawidłowość połączeń kablowych, w tym zasilania,  

• połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego,  

• kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia,   

• nastawy zabezpieczeń,  

• prawidłowość połączeń przewodów ochronnych,  

• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,  

• prawidłowość montażu wyposażenia,  

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,  

• opis czoła rozdzielnicy,  

• zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne,  

• funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek,  

• rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych,  

• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych  

6) badania elementów automatyki  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić poprawność działania:  

• układów automatyki i sterowania przepompowni, •  systemu wizualizacji i zdalnego 

sterowania.  

• współpracy z agregatem prądotwórczym,  

Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu symulacji 

rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna każdego 

nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być szczegółowo przeanalizowana, 

wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona.  

  

Próby eksploatacyjne pompowni ścieków  

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej pompowni przekaże 

Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, dotyczącą pompowni, w tym instrukcje 

eksploatacji oraz pozostałą dokumentację, niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania.  

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania nastaw                  

i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane),                                   

a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

 

2.7.8. Warunki odbioru robót budowlanych 

 

2.7.8.1. Obmiar robót  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.  

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 

Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

W tym świetle:  

1) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,  

2) Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych                           

w Wykazie Cen.  

Wykonawca wykona obmiar długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu określenia faktycznej 

ich długości. Jednostką obmiarową długości jest metr bieżący.   
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2.7.8.2. Przejęcie robót  

Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu – Przejęcie części Robót,  

• odbiorowi końcowemu – Świadectwo Przejęcia Robót,  

• odbiór po Okresie Zgłaszania Wad – Świadectwo Wykonania, - odbiorowi 

pogwarancyjnemu.  

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru 

Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań określonych Kontraktem.  

 

Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego 

Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części  Robót. Odbioru dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do odbioru częściowego 

powinny być dostarczone przez Wykonawcę następujące dokumenty:  

• Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych 

przypadkach szkic geodezyjny.  

• Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej  

• Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badanie 

zagęszczenia terenu).  

• Protokoły odbiorów właścicieli terenów   

• Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inżyniera Kontraktu.  

• Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające prawidłowe 

wykonanie robót.  

• Dokumentacja fotograficzna z przyłączy  

  
Odbiór Końcowy - Warunki Przejęcia Robót  
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.  
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera.  
3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  
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4) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.  
5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
 
Świadectwo Przejęcia  
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu 
dokumentów i robót wchodzących w zakres odbioru końcowego, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków:  
1) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  
2) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia.  
W przekazaniu biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy.  
 
Dokumenty Przejęcia Robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedłożyć Inżynierowi 
Kontraktu i Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, która wcześniej zostanie zweryfikowana 
i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.  W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu                               
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego 
Przejęcia Robót.  
 
Odbiór Po Okresie Zgłaszania Wad  
Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad określonym w ofercie. Odbiór ten będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  
 
Świadectwo Wykonania  
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad.  
Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa 
Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu.  
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawcę w ofercie. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.  Z odbioru 
tego sporządzany jest protokół. 
 

2.7.9. Cena kontraktowa i płatności 

 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

1) robociznę bezpośrednią.  
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2) wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy,  

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

4) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy                       

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

5) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

6) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę                              

w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

2.8. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

Robót.  

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem  

Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak należy stosować 

odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy.  

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity –  Dz.U. z 2021r. poz. 2351                   

z późniejszymi zmianami)  

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 

1710 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami)  

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 z 

późniejszymi zmianami)  

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514 z późn. zm.)  

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z 

późniejszymi zmianami) 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)  

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami)  

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm..)  

10) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. 

2023 poz. 1)  

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Dz.U. 2022 poz. 1225z 

późniejszymi zmianami) 
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13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  

z 2003r., nr 120, poz. 1126)   

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  z 2003r., nr 47, poz. 401 z 

późniejszymi zmianami),   

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r.,  nr 96 , poz. 437 z późniejszymi zmainami)   

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 

1555 z późniejszymi zmianami)   

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)   

21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215 z 

późniejszymi zmianami),  

22) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)  

24)  PN-92/B-10735:  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

25)  PN 91/B-10729:   Studzienki kanalizacyjne.  

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

27) PN-91/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.   

28) PN-76/B-03001:   Konstrukcje i podłoża budowli.  

29) PN-63/B-06251:   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

30) PN-77/B-06200:   Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

31) PN 74/C-89200:   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary  

32) PN-85/C-89205:   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

34) BN-86/8971-08:   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

35) PN-76/E-05125:   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.            

Projektowanie i budowa.                                                            

36) PN-91/E-05009/704:  Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  

37) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy 

odbiorze.  

38) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,   

39)PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki. Wymagania i badania.  

40) BN-74/63 66-03:  Rury polipropylenowe. Wymiary.  

41) BN-74/63 66-04:  Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.  

42)  ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ l, 2, 3.  

43)  PN-8 l/B-] 0725:  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

44)  PN-78/C-89067:  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

45) PN-70/C-89015:  Rury poliuretanowe. Metody badań.  

46) BN-62/6738-03:  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  techniczne.  

47) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowej.  

48) PN-88/B-04300:  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

49)  PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.  

50) PN-88/B-32250:  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

51) PN-88/B-30000:  Cement portlandzki  

52) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem 

– Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996  

53) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.  
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54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 

2003r.  

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem 

– Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996  

56) BN-74/63 66-03:  Rury polipropylenowe. Wymiary.  

57) BN-74/63 66-04:  Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.  

58) PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych,  

a także: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 

 

1. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

• Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny (poglądowy) 

• Załącznik nr 2 – Projekt koncepcyjny rozbudowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-

tłocznej w m. Trzebicz Nowy – sierpień 2022 r. 

 

2. CZĘŚĆ KOSZTOWA: 

• Załącznik nr 3 – Orientacyjne zestawienie kosztów dot. realizacji zadania 

 

3. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI: 

• Załącznik nr 5 – Opinia geotechniczna 

• Załącznik nr 6 – warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

• Załącznik nr 7 – Uproszczone wypisy z rejestru gruntów 

• Załącznik nr 8 – Bilans ścieków  

 



1. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 









2. CZĘŚĆ KOSZTOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JM PROJEKT Jakub Mańdzij, 66 -500 Strzelce Krajeńskie, ul.
Wodociągowa 2b

KOSZTORYS INWESTORSKI -
KONCEPCYJNY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

ADRES INWESTYCJI: gmina Drezdenko, m. Trzebicz Nowy

NAZWA INWESTORA: Gmina Drezdenko

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

SPORZĄDZIŁ

mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Jakub Mańdzij

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2023

POZIOM CEN: 1 kwartał 2023
SEKOCENBUD ceny RMS

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 3 138 736,21 zł

PODATEK VAT: (23%) 721 909,33 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 3 860 645,54 zł

SŁOWNIE: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 
54/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.05.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 3397



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:
                                                      
Na podstawie koncepcji ogólny zakres robót wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizacji

sanitarnej na obszarze objętym opracowaniem, przewiduje wykonanie łącznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w

tym:

 kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø200 mm i długości                        - ok. 2,12 km

 rurociągu tłocznego o  długości                                                             - ok. 1,62 km

dn 110 PE – 729,2m
dn 90 PE – 890,8

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne włazowe wykonane z betonu

ø1000 - 57 szt oraz ø1200- 23 szt                                           

 uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w studnie rozprężne - 4 szt.

 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej tłocznej w komorę zasuw         - 1 kpl.

 przepompownie ścieków w m. Trzebicz Nowy                           - 6 kpl.

 studzienki czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 mm (wyposażone w zasuwy nożowe

kołnierzowe z kółkiem ręcznym i czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem

hydrantowym);                                                                        - 4 kpl.

 Komora zasuw                                                                        - 1 kpl.

Dodatkowo przecisk pod jezdnią – 7m 

Odtworzenie nawierzchni z nawierzchni asfaltowej ok. 200m

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

I. Podstawa opracowania:
I.1. Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym
- Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- USTAWA Prawo Zamówień Publicznych 

I.2. Podstawy formalne:
- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej.  
W przedmiotowym opracowaniu ujęto niezbędny zakres robót dla wykonania przedmiotu dokumentacji 
projektowej.

II. Założenia kosztorysowe

- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych KNNR;
- Katalogi Nakładów Rzeczowych - KNR;
- Informacja o cenach czynników produkcji - Sekocenbud I kwartał 2023r. 
- Ceny katalogowe dostawców materiałów;

Opracowanie:        mgr inż. Anna Domaszczyńska 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 KANALIZACJA
GRAWITACYJNA

31 800,00 307 618,48 726 252,22 131 008,01 290 368,28 81 658,42 1 568 705,41 40,63%

2 RUROCIĄG TŁOCZNY 0,00 125 969,07 259 247,88 66 436,96 127 388,86 35 837,23 614 880,00 15,93%

3 PRZEPOMPOWNIE
ŚCIEKÓW

155 318,22 16 612,35 629 540,10 8 730,10 16 776,14 4 717,81 831 694,72 21,54%

4 ROZBIÓRKA I
ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

0,00 6 790,00 69 842,00 22 218,94 19 209,15 5 395,99 123 456,08 3,20%

Kosztorys netto 187 118,22 456 989,90 1 684 
882,20

228 394,01 453 742,43 127 609,45 3 138 736,21 81,30%

VAT 23% 721 909,33 18,70%

Kosztorys brutto 3 860 645,54 100,00%

Słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 54/100 zł
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

1 45231300-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 568 705,41

1.1 Roboty pomiarowe 14 092,00

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym

km 2,120 6 647,17 14 092,00

Razem dział: Roboty pomiarowe 14 092,00

1.2 Roboty ziemne 384 929,60

2
d.1.2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 4 032,000 21,66 87 333,12

3
d.1.2

KNNR 1 0307-
05

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3 448,000 125,71 56 318,08

4
d.1.2

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 8 480,000 22,35 189 528,00

5
d.1.2

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 1 280,000 40,43 51 750,40

Razem dział: Roboty ziemne 384 929,60

1.3 Roboty montażowe 1 137 883,81

6
d.1.3

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm

m3 254,400 156,90 39 915,36

7
d.1.3

KNNR 4 1308-
03 z.sz.3.4.

9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione

m 2 113,000 132,91 280 838,83

8
d.1.3

KNNR 4 1207-
02

Przejście bezwykopowe pod ścieżką rowerową o
długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
rurami o śr.323,9x8 mm w gruntach kat.III-IV

m 7,000 1 755,39 12 287,73

9
d.1.3

KNNR 4 1209-
01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych

m 7,000 215,72 1 510,04

10
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3 30,787 721,31 22 206,97

11
d.1.3

KNR 9-22
0301-05

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w
gotowym wykopie o średnicy 1200 mm

szt. 23,000 7 099,74 163 294,02

12
d.1.3

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w
gotowym wykopie o średnicy 1000 mm

szt. 57,000 6 218,10 354 431,70

13
d.1.3

KNNR 11 0501
-04

Obsypki z kruszyw naturalnych m3 567,520 140,20 79 566,30

14
d.1.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200
mm

m 2 120,000 20,46 43 375,20

15
d.1.3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. III-IV

m3 3 698,495 18,48 68 348,19

16
d.1.3

KNNR 1 0206-
03 0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku na odległość 5 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - WYWÓZ NADMIARU
GRUNTU  Z WYKOPÓW

m3 781,505 92,27 72 109,47

Razem dział: Roboty montażowe 1 137 883,81

1.4 Roboty towarzyszące 31 800,00

17
d.1.4 wycena

wykonawcy

Inspekcja TV kanału sanitarnego mb 2 120,000 15,00 31 800,00

Razem dział: Roboty towarzyszące 31 800,00

Razem dział: KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 568 705,41
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

2 RUROCIĄG TŁOCZNY 614 880,00

2.1 Roboty pomiarowe 4 828,90

18
d.2.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.

km 1,620 2 980,80 4 828,90

Razem dział: Roboty pomiarowe 4 828,90

2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze 248 077,66

19
d.2.2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 1 893,240 21,66 41 007,58

20
d.2.2

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3 210,360 145,04 30 510,61

21
d.2.2

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 5 184,000 22,35 115 862,40

22
d.2.2

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 80,000 40,43 3 234,40

23
d.2.2

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40
cm) - kat. gruntu I-II

m3 1 505,008 11,68 17 578,49

24
d.2.2

KNNR 1 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3 598,592 66,63 39 884,18

Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze 248 077,66

2.3 Roboty montażowe 361 973,44

25
d.2.3

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 194,400 156,90 30 501,36

26
d.2.3

KNNR 11 0501
-04

Obsypki z kruszyw naturalnych m3 373,405 140,20 52 351,38

27
d.2.3

KNNR 4 1009-
04 z.sz.3.9.

9912-9

Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m 729,200 94,81 69 135,45

28
d.2.3

KNNR 4 1010-
04

Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz. 61,000 122,36 7 463,96

29
d.2.3

KNNR 4 1009-
03 z.sz.3.9.

9912-9

Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m 890,800 75,45 67 210,86

30
d.2.3

KNNR 4 1010-
03 z.sz.3.9.

9912-9

Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

złącz. 75,000 138,87 10 415,25

31
d.2.3

KNNR 4 1413-
08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3 13,618 705,44 9 606,68

32
d.2.3

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w
gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - studnia
rozprężna

szt. 4,000 6 218,10 24 872,40

33
d.2.3

KNR 9-22
0301-05

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w
gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - KOMORA
ZASUW

szt. 1,000 20 405,34 20 405,34

34
d.2.3

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Komora
czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem

stud. 4,000 13 761,32 55 045,28

35
d.2.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową

m 1 620,000 1,86 3 013,20
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
36

d.2.3
KNNR 4 1606-

01
Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur
typu PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1

prób.

8,100 1 475,59 11 952,28

Razem dział: Roboty montażowe 361 973,44

Razem dział: RUROCIĄG TŁOCZNY 614 880,00

3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 831 694,72

3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze 34 187,89

37
d.3.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 96,000 0,90 86,40

38
d.3.1

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
15 cm
Krotność = 3

m2 96,000 0,83 79,68

39
d.3.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 194,400 21,66 4 210,70

40
d.3.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3 21,600 145,04 3 132,86

41
d.3.1

KNNR 1 0315-
05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 288,000 72,18 20 787,84

42
d.3.1

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40
cm) - kat. gruntu I-II

m3 153,073 11,09 1 697,58

43
d.3.1

KNNR 1 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3 62,927 66,63 4 192,83

Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze 34 187,89

3.2 Roboty montażowe 642 188,61

44
d.3.2

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 3,600 222,22 799,99

45
d.3.2

KNNR 4 1410-
03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm m3 3,600 699,84 2 519,42

46
d.3.2

KNR 9-22
0301-07 0301-

08
analogia

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM
WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM +
STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM
PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA
WSZYSTKICH OBIEKTÓW)

szt. 6,000 106 478,20 638 869,20

Razem dział: Roboty montażowe 642 188,61

3.3 45231400-9 Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną 61 641,84

47
d.3.3

Zasilanie przepompowni ścieków w energię
elektryczną i oświetlenie terenu

kpl 6,000 10 273,64 61 641,84

Razem dział: Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną 61 641,84

3.4 45231400-9 Zagospodarowanie terenu 93 676,38

3.4.1 Utwardzenia 93 676,38

48
d.3.4.1

Utwardzenie terenu kpl 6,000 15 612,73 93 676,38

Razem dział: Utwardzenia 93 676,38

Razem dział: Zagospodarowanie terenu 93 676,38

Razem dział: PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 831 694,72

4 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 123 456,08

4.1 Roboty przygotowawcze 32 684,08

49
d.4.1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2 600,000 14,34 8 604,00

50
d.4.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2 200,000 11,29 2 258,00

- 6 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 3397



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
51

d.4.1
KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2 800,000 12,73 10 184,00

52
d.4.1

KNR 4-04
1103-04 1103-

05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5
km wraz z utylizacją

m3 162,000 71,84 11 638,08

Razem dział: Roboty przygotowawcze 32 684,08

4.2 Podbudowy 39 200,00

53
d.4.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 800,000 1,79 1 432,00

54
d.4.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia
wyrównanie

m2 800,000 43,04 34 432,00

55
d.4.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji
0,8 kg/m2

m2 800,000 4,17 3 336,00

Razem dział: Podbudowy 39 200,00

4.3 Nawierzchnie 51 572,00

56
d.4.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 3 cm

m2 600,000 33,99 20 394,00

57
d.4.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W -
grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 600,000 40,28 24 168,00

58
d.4.3

KNNR 6 1301-
05

analogia

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z
odnową poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa
związanego C90/3 gr. 10cm

m2 200,000 35,05 7 010,00

Razem dział: Nawierzchnie 51 572,00

Razem dział: ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 123 456,08

Kosztorys netto 3 138 736,21

VAT 23% 721 909,33

Kosztorys brutto 3 860 645,54
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

1 45231300-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Roboty pomiarowe

1
d.1.1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
kanalizacji w terenie równinnym

km

2120 / 1000 km 2,120

RAZEM 2,120

1.2 Roboty ziemne

2
d.1.2

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV

m3

2120 * 2 * 1 * 90% m3 3 816,000

<dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 90% m3 216,000

RAZEM 4 032,000

3
d.1.2

KNNR 1 0307-05 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym
wydobyciem urobku

m3

2120 * 2 * 1 * 10% m3 424,000

<dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 10% m3 24,000

RAZEM 448,000

4
d.1.2

KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2120 * 2 * 2 m2 8 480,000

RAZEM 8 480,000

5
d.1.2

KNNR 1 0315-04 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na
głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<studnie> 2 * 4 * 2 * 80 m2 1 280,000

RAZEM 1 280,000

1.3 Roboty montażowe

6
d.1.3

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

2120 * 0,8 * 0,15 m3 254,400

RAZEM 254,400

7
d.1.3

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione

m

2120 - 7 m 2 113,000

RAZEM 2 113,000

8
d.1.3

KNNR 4 1207-02 Przejście bezwykopowe pod ścieżką rowerową o długości do 20 m
maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.323,9x8 mm w gruntach
kat.III-IV

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

9
d.1.3

KNNR 4 1209-01 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w
rurach ochronnych

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

10
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie -
podstawa studni betonowa

m3

3,1415 * 0,7 * 0,7 * 80 * 0,25 m3 30,787

RAZEM 30,787

11
d.1.3

KNR 9-22 0301-
05

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 1200 mm

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM 23,000

12
d.1.3

KNR 9-22 0301-
03

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 1000 mm

szt.

57 szt. 57,000

RAZEM 57,000
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.3
KNNR 11 0501-

04
Obsypki z kruszyw naturalnych m3

(poz.7) * 0,3 * 1 - 3,1415 * 0,1 * 0,1 * (poz.7) m3 567,520

RAZEM 567,520

14
d.1.3

KNR 2-18 0804-
02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

(poz.8 + poz.7) m 2 120,000

RAZEM 2 120,000

15
d.1.3

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.13 - <wypór studni> - 3,1415 * 0,6 * 0,6 *
57 * 2 - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 23 * 2,5

m3 3 698,495

RAZEM 3 698,495

16
d.1.3

KNNR 1 0206-03
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi -
WYWÓZ NADMIARU GRUNTU  Z WYKOPÓW

m3

poz.2 + poz.3 - poz.15 m3 781,505

RAZEM 781,505

1.4 Roboty towarzyszące

17
d.1.4 wycena

wykonawcy

Inspekcja TV kanału sanitarnego mb

poz.7 + poz.8 mb 2 120,000

RAZEM 2 120,000

2 RUROCIĄG TŁOCZNY

2.1 Roboty pomiarowe

18
d.2.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
kanalizacji w terenie równinnym.

km

1620 / 1000 km 1,620

RAZEM 1,620

2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze

19
d.2.2

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 90% m3 1 866,240

<dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 90% m3 27,000

RAZEM 1 893,240

20
d.2.2

KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym
wydobyciem urobku

m3

<rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 10% m3 207,360

<dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 10% m3 3,000

RAZEM 210,360

21
d.2.2

KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1620 * 1,6 * 2 m2 5 184,000

RAZEM 5 184,000

22
d.2.2

KNNR 1 0315-04 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł.
do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<studnie> 4 * 2 * 10 m2 80,000

RAZEM 80,000

23
d.2.2

KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm)
- kat. gruntu I-II

m3

<wykopy> poz.19 + poz.20 m3 2 103,600

<podsypki i obsypka rurociągów> - poz.25 - poz.26 m3 -567,805

<wypór komory> - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 10 * 2 m3 -30,787
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 505,008

24
d.2.2

KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

poz.19 + poz.20 - poz.23 m3 598,592

RAZEM 598,592

2.3 Roboty montażowe

25
d.2.3

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

1620 * 0,8 * 0,15 m3 194,400

RAZEM 194,400

26
d.2.3

KNNR 11 0501-
04

Obsypki z kruszyw naturalnych m3

1620 * 0,8 * 0,3 m3 388,800

<obj. rurociągu> - 1620 * 3,1415 * 0,055 * 0,055 m3 -15,395

RAZEM 373,405

27
d.2.3

KNNR 4 1009-04
z.sz.3.9. 9912-9

Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

729,20 m 729,200

RAZEM 729,200

28
d.2.3

KNNR 4 1010-04 Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

61 złącz. 61,000

RAZEM 61,000

29
d.2.3

KNNR 4 1009-03
z.sz.3.9. 9912-9

Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

890,8 m 890,800

RAZEM 890,800

30
d.2.3

KNNR 4 1010-03
z.sz.3.9. 9912-9

Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy
umocnione

złącz.

75 złącz. 75,000

RAZEM 75,000

31
d.2.3

KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie -
podstawa studni betonowa

m3

10 * 3,1415 * 1,7 * 1,7 * 0,15 m3 13,618

RAZEM 13,618

32
d.2.3

KNR 9-22 0301-
03

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 1000 mm - studnia rozprężna

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

33
d.2.3

KNR 9-22 0301-
05

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 1200 mm - KOMORA ZASUW

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2.3

KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym
uzbrojeniem

stud.

4 stud. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.2.3

KNR 2-19 0219-
01

analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową

m

poz.29 + poz.27 m 1 620,000

RAZEM 1 620,000

36
d.2.3

KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur typu PE, PEHD o
śr. do 110 mm

200m
-1

prób.
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poz.35 / 200 200m
-1

prób.

8,100

RAZEM 8,100

3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

37
d.3.1

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

4 * 4 * 6 m2 96,000

RAZEM 96,000

38
d.3.1

KNNR 1 0113-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
- dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

poz.37 m2 96,000

RAZEM 96,000

39
d.3.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 90% m3 194,400

RAZEM 194,400

40
d.3.1

KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym
wydobyciem urobku

m3

<przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 10% m3 21,600

RAZEM 21,600

41
d.3.1

KNNR 1 0315-05 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na
głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<przepompownia> 12 * 4 * 6 m2 288,000

RAZEM 288,000

42
d.3.1

KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm)
- kat. gruntu I-II

m3

<wykopy> poz.39 + poz.40 m3 216,000

<podsypki i podłoża> - poz.44 - poz.45 m3 -7,200

<wypór przepompownia> - 3,1415 * 0,9 * 0,9 * 3,65 * 6 m3 -55,727

RAZEM 153,073

43
d.3.1

KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

poz.39 + poz.40 - poz.42 m3 62,927

RAZEM 62,927

3.2 Roboty montażowe

44
d.3.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

6 * 2 * 2 * 0,15 m3 3,600

RAZEM 3,600

45
d.3.2

KNNR 4 1410-03 Podłoża betonowe o grubości 15 cm m3

6 * 2 * 2 * 0,15 m3 3,600

RAZEM 3,600

46
d.3.2

KNR 9-22 0301-
07 0301-08

analogia

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM
TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z
MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY
DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW)

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

3.3 45231400-9 Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną

47
d.3.3

Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną i oświetlenie
terenu

kpl

6 kpl 6,000
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RAZEM 6,000

3.4 45231400-9 Zagospodarowanie terenu

3.4.1 Utwardzenia

48
d.3.4.1

Utwardzenie terenu kpl

6 kpl 6,000

RAZEM 6,000

4 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

4.1 Roboty przygotowawcze

49
d.4.1

KNR AT-03 0102-
03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3 * 200 m2 600,000

RAZEM 600,000

50
d.4.1

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

0,5 * 2 * 200 m2 200,000

RAZEM 200,000

51
d.4.1

KNR 2-31 0802-
07

analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 15 cm

m2

4 * 200 m2 800,000

RAZEM 800,000

52
d.4.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 5 km wraz z utylizacją

m3

poz.49 * 0,07 + poz.51 * 0,15 m3 162,000

RAZEM 162,000

4.2 Podbudowy

53
d.4.2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

4 * 200 m2 800,000

RAZEM 800,000

54
d.4.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - jezdnia wyrównanie

m2

poz.53 m2 800,000

RAZEM 800,000

55
d.4.2

KNR AT-03 0202-
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.54 m2 800,000

RAZEM 800,000

4.3 Nawierzchnie

56
d.4.3

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3 * 200 m2 600,000

RAZEM 600,000

57
d.4.3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.56 m2 600,000

RAZEM 600,000

58
d.4.3

KNNR 6 1301-05
analogia

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnową poprzez
wbudowanie mieszanki kruszywa związanego C90/3 gr. 10cm

m2

0,5 * 2 * 200 m2 200,000

RAZEM 200,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie 2 370 266,11 456 989,90 1 684 882,20 228 394,01

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% (R
+S)

453 742,43 302 515,21 151 227,22

RAZEM 2 824 008,54 759 505,11 1 684 882,20 379 621,23

Zysk [Z] 11,2% (R+S+Kp(R+S)) 127 609,45 85 116,70 42 492,75

RAZEM 2 951 617,99 844 621,81 1 684 882,20 422 113,98

Pozycje uproszczone 187 118,22 187 118,22

RAZEM 3 138 736,21 187 118,22 844 621,81 1 684 882,20 422 113,98

VAT 23% (R+M+S+U+Kp(R+S)
+Z(R+S))

721 909,33

RAZEM 3 860 645,54

OGÓŁEM 3 860 645,54

Słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 54/100 zł
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PLANOWANY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH 3 138 736,21

I Sieć kanalizacyjna grawitacyjno - tłoczna 3 138 736,21

 PLANOWANY KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH 313 873,62

II Nadzór autorski 62 774,72

III
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i 
Specyfikacje Techniczne 156 936,81

IV Zastępstwo inwestycyjne - nadzór inwestorski 94 162,09

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO 3 452 609,83

podatek VAT 23% 794 100,26

WARTOŚĆ BRUTTO 4 246 710,09

Opracowała:                      mgr inż. Anna Domaszczyńska

upr.bud. LBS/0009/OWOS/07

Zatwierdził:

słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych i 09/100

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

PLANOWANY KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

poz. Element robót 
Wartość całkowita 

w zł ( netto)
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Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze – „GEOLOGIA24H.PL” 

poczta elektroniczna: biuro@geologia24h.pl 

tel. kom.: 503 436 100 

Nr arch.: SZ-0361                 wersja elektroniczna 

 

 

 

Opinia geotechniczna 
 

 

dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 położonej w m. Trzebicz Nowy. 

 

 

Lokalizacja inwestycji  Inwestor/zleceniodawca 

ulica/rejon: Trzebickie Niwy Gmina miejsko-wiejska 

Drezdenko miejscowość: Trzebicz Nowy 

gmina: Drezdenko 
ul. Warszawska 1 

66 – 530, Drezdenko 
powiat: strzelecko-drezdenecki 

województwo: lubuskie 

 

Opracował: mgr inż. Adam Piętka 
upr. geol. nr XIII-091/DOL 

 

 

 

 

 

Szczecin, lipiec 2022 r. 



Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)  

– wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 

Przedsiębiorstwo geologiczno-wiertnicze – „Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100 1 

 

 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 
 
 
A Część tekstowa 

 
 

1.) Wstęp. 

1.1.) Podstawa prawna. 

2.) Zakres prac. 

2.1.) Prace kameralne. 

2.2.) Prace terenowe. 

2.3.) Prace laboratoryjne. 

3.) Położenie inwestycji. 

  3.1.) Analiza danych archiwalnych. 

4.) Geomorfologia. 

5.) Opis budowy geologicznej. 

6.) Opis warunków wodnych. 

7.) Ocena warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. 

8.) Wnioski. 
 
 
 
 
 
 
B Część graficzna 

 
 

 
 Zał. 1 – 1b Mapy dokumentacyjne  ( format A4 )   skala 1 : 500 
  Zał. 1c  Mapa poglądowa   ( format A4 )   skala 1 : 25 000 
 
 Zał. 2  Opis symboli użytych na załącznikach graficznych  
 
  Zał. 3 – 3b Karty otworów geotechnicznych    skala 1 : 50 
 
 Zał. 4  Tabela parametrów fizyko-mechanicznych gruntów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)  

– wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 

Przedsiębiorstwo geologiczno-wiertnicze – „Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100 2 

 

1.) Wstęp. 
 
 
 

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny terenu dla 

projektowanej „budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy”. 

  Teren położony jest w m. Trzebicz Nowy, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, 

woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Drezdenko z siedzibą w Drezdenku 

przy ulicy Warszawskiej 1. 
 

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych występujących 

w podłożu omawianego terenu. 
 

 

1.1.) Podstawa prawna opracowania. 
 

Podstawą prawną opracowania są: 
●PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne, 
●PN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego, 
○ Dz. U. z 2001 r. nr 140 poz. 1585 z późn. zmianami, 

○ Dz. U. z 2001 r. nr 153 poz. 1780, 

○ Dz. U. z 2002 r. nr 212 poz. 1799 art. 11 z późn. zmianami, 

○ Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z późn. zmianami, 

○ Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981, z późn. zmianami, 

○ Dz. U. z 2012 r. poz. 463, 

○ Dz. U. z 2014 r. poz. 596, 

○ Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami,  
○ Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zmianami, 

○ PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, 

○ PN-EN/206-1:2003; Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

○ PKN-CEN ISO/TS 17892  1-12:  Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntów, 
○ PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk, 
○ PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień 
bezpośrednich, 
○ PN-B/04493:1960; Grunty budowlane – Oznaczenie kapilarności biernej, 

○ PN-B/04481:1981; Grunty budowlane – Badania próbek gruntu, 

○ PN-B/02480:1986; Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
○ PN-B/02479:1998; Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne, 
○ PN-B/02481:1998; Grunty budowlane – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar, 
○ PN-B/06050:1999; Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

○ PN-B/04452:2002; Geotechnika – Badania polowe, 
○ Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa 1999 r, 
○ Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKŁ. Warszawa 1976 r; 
○ SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 390 – TRZEBICZ. 
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2.) Zakres prac. 

 

2.1.) Prace kameralne. 
 

Przed przystąpieniem do prac terenowych, wykonane zostały tzw. prace kameralne 

polegające na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na 

wstępnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych. 

 

 

2.2.) Prace terenowe. 
 

W oparciu o dostarczoną przez Zleceniodawcę - Mapę zasadniczą (tzw. geodezyjna 
mapa zasadnicza) wykonany został Zał. 1 na którym naniesiono wykonane otwory badawcze. 
  Prace terenowe zostały przeprowadzone dnia 26 lipca 2022 roku, w ich wyniku 
wykonano: 
 

rdz. 
technologia 
wykonania: 

średnica 
[mm] 

ilość  
[szt.] 

głębokość 
wykonania  
[m p.p.t.] 

Σ  
metraż 

[m] 

badania makroskopowe / 
ścinania gruntu ‘in situ’ 

otwór wiertniczy  zestaw ręczny „kuty”   65  x 3 (Nº: 1 - 3) 2,5 – 3,0 8 15 
Tab. Zakres wykonanych prac terenowych. 

 

 Dozór prac terenowych sprawował uprawniony geolog mgr inż. Adam Piętka, 

który to wytyczył wyrobiska badawcze metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu 

do stałych punktów w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody 

współrzędnych GPS. Wysokości bezwzględne wykonanych punktów badawczych 

(otworów wiertniczych) zostały ustalone na podstawie metody uśrednionej z 

wykorzystaniem rzędnych odczytanych z mapy zasadniczej. Zaznacza się, że istnieje 

więc możliwość pewnych odchyleń wykonanych pomiarów. 

 

 

   

W ramach prac terenowych wykonano: 

 - wizję lokalną / wywiad środowiskowy, 

 - pomiary i domiary geodezyjne, 

 - wiercenia badawcze, 

 - profilowanie wyrobisk, 

 - analizę makroskopową lub/i sondowania dynamiczne, 

 - obserwację poziomów wód gruntowych, 

 - niwelację techniczną terenu, 

 - dokumentację fotograficzną, 

  + dodatkowe niezbędne prace. 
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2.3.) Prace laboratoryjne. 
 

  W celu ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych warstw 

geotechnicznych wykonano następujące badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998): 

 - wilgotność naturalna – metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie, 
 - badania granulometryczne warstw gruntów sypkich – metoda 
makroskopowa przeprowadzona w terenie, 
 - oznaczenie stanu plastyczności gruntu – „polska” metoda polowa (wg Z. Wiłun). 
W przypadku próbek NW (o ile takowe pobrano) badania zostały przeprowadzone w dniu 
pobrania próbek. Próbki NW zabezpieczono przed działaniem 
podwyższonych/obniżonych temperatur. Z pobranej próbki wydzielona została 
odpowiednia ilość gruntu do badań laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast 
pozostała część została zabezpieczona w celu ewentualnych badań sprawdzających. 
Próbki pobrano wedle kategorii B – próbki zawierają wszystkie składniki, w tych samych 
proporcjach jak grunty „in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotności. Wszystkie próbki 
zostały ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietą bezpośrednio po pobraniu z 
otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981). 

 
 
 Po wykonaniu niezbędnych obserwacji i prac, otwory badawcze zostały zasypane 
w zachowaniem odwrotnej kolejności tj. zgodnie z naturalnym układem zalegania warstw. 
 

    W oparciu o wykonane badania wykonano niniejszą Opinię geotechniczną.  

Składa się ona z części tekstowej oraz z załączników graficznych. Opinię wykonano w pięciu 

egzemplarzach, cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z 

materiałami terenowymi przechowywany jest w archiwum  

Przedsiębiorstwa Geologiczno-Wiertniczego – Geologia24h.pl .  
    Zleceniodawca otrzymuje również niniejsze opracowanie w formie elektronicznej. 

 

 

 

3.) Położenie inwestycji. 
 

 

  Omawiany teren położony jest w m. Trzebicz Nowy, (gm. Drezdenko,  

pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie).  Mezoregion: Kotlina Gorzowska. 
Omawiany teren położony jest w m. Trzebicz, wdłuż głównej drogi przecinającej miejscowość z 

zachodu na wschód. 

  Jest to teren zurbanizowany, w pobliżu znajdują się: zabudowania mieszkalne, tereny 

zielone, rolnicze i leśne. 

  Profil terenu jest względnie płaski. 

  Teren położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. Nie jest położony na 

terenie zagrożonym osuwiskami, nie jest położony na terenie złóż odkrywkowych, ani na 

terenach i obszarach górniczych.  
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 Rys. 1.1. Mapa geologiczna omawianego terenu 

gdzie:✧oznaczenie gwiazdki – lokalizacja wykonanych otworów wiertniczych,  
1
gliny zwałowe, 

2
piaski, żwiry i głazy na glinach zwałowych, 

3
piaski, żwiry i głazy lodowcowe, 

4
mułki i namuły torfiaste oraz piaski rzeczne tarasów zalewowych,  

5
piaski, żwiry i głazy wodnolodowcowe i lodowcowe, 

6
piaski eoliczne (wydmowe), 

7
namuły piaszczyste i piaski humusowe den dolinnych. 

 

 

3.1.) Analiza danych archiwalnych. 
 

  W wyniku analizy map historycznych �. Stwierdza się, że omawiany teren stanowił 

w przeszłości tereny zurbanizowane oraz tereny zielone i rolnicze, a także nieużytki. 

Rys. 1.2. Mapa historyczno-topograficzna m. Trzebicz Nowy i okolic, rok 1992. 
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4.) Geomorfologia. 

 

 

  Pod względem geomorfologicznym omawiany obszar leży na terenie rozległego, 

polodowcowego tarasu nadzalewowego na którym znajduje się niewielki ostaniec w 

postaci wysoczyzny morenowej. Na zachodzie wyraźnie zarysowuje się dolna rzeczna 

będąca fragmentem tzw. Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (miejscowo Kotliny 

Gorzowskiej).  Na wschodzie znajdują się niższe tarasy zalewowe przykryte 

powierzchniowo przez utwory organiczne. Z kolei w dalszej odległości na południu 

znajduje się rozległa równina sandrowa i wodnolodowcowa urozmaicona licznymi 

wydmami śródlądowymi oraz równinami piasków przewianych. W głębszym podłożu 

występują oligoceńskie piaski i żwiry z licznymi pokładami węgli brunatnych. 

  Procesy kształtujące okoliczny krajobraz miały miejsce w okresie ostatniego – 

północnopolskiego („Bałtyckiego”) zlodowacenia, szczególnie w wyniku intensywnej 

działalności roztopowych wód lodowcowych i lodowcowych wód rzecznych. 

 

 

 

5.) Opis budowy geologicznej. 

 

 

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach 

laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza się, że w 

podłożu omawianej działki występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia lodowcowego – morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLM/F ) – dawny zapis 

( gQp / fgQp), wykształcone w formie:  

- gruntów spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ), 

- gruntów niespoistych: piasków drobnych ( Pd / FSa ), piasków średnich ( Ps / MSa ) , 

pospółek ( po / grSa ). 

 Utwory lodowcowe / wodnolodowcowe, nie zostały przewiercone do głębokości 

rozpoznania tj., 2,5 – 3,5 m p.p.t. W podłożu mogą również występować przewarstwienia 

żwirowe oraz kamienie lub/i głazy narzutowe. 

  Stropową część podłoża przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej miąższości 

wynoszącej ca. 0,5 [m]. 

 

 

 

 

Szczegółowe ułożenie warstw gruntowych w podłożu ukazują  

Karty otworów geotechnicznych ( Zał. nr 3 – 3b ).  

Wykonane badania podłoża mają charakter punktowy. Mogą więc istnieć różnice w budowie 

wgłębnej podłoża w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak 

również w rozkładzie wartości parametrów fizyko-mechanicznych gruntów. 
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6.) Opis warunków wodnych. 
 

 

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (lipiec 2022 roku) w podłożu 
omawianego terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Prace polowe były prowadzone w okresie bardzo niskich stanów wód gruntowych.  

Zalegania pierwszego zwierciadła wody gruntowej należy się spodziewać na 

głębokościach rzędu 3,0 – 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach „mokrych”, woda może 

również występować na powierzchni w formie wody stojącej, we wschodniej części 

obszaru – prawdopodobieństwo takie jest wysokie. 

  Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. 

   

Utwory budujące podłoże gruntowe, charakteryzują się zróżnicowaną 
wodoprzepuszczalnością. Poniższa tabela przedstawia charakterystyczne wartości 

współczynnika filtracji – k10. 

Rodzaj gruntu 
Oznaczenie wg PN-EN 
ISO 14688-2:2006/Ap2 

Oznaczenie wg 
PN-86/B-02480 

Wartość współczynnika 

filtracji „k10” [m/dobę] 

Żwiry ( Gr ) ( Ż ) 150 ÷ 250 

Pospółki ( grSa ) ( Po ) 20 ÷ 150 

Piaski grube ( CSa ) ( Pr ) 25 ÷ 80 

Piaski średnie ( MSa ) ( Ps ) 10 ÷ 25 

Piaski drobne ( FSa ) ( Pd ) 1 ÷ 10 

Torfy słabo rozłożone ( Or ) ( T ) 1 ÷ 4 

Piaski pylaste ( siSa ) ( Pπ ) 1 ÷ 10
-1 

Piaski gliniaste ( sisaCl ) ( Pg ) 10
-2

 ÷ 1
 

Pyły piaszczyste ( saSi ) ( Πp ) 10
-2

 ÷ 10
-1 

Torfy silnie rozłożone ( Or ) ( T ) 10
-2

 ÷ 10
-1 

Gliny 

piaszczyste 
( clSa ) ( Gp ) 10

-3
 ÷ 10

-2 

Gliny zwięzłe ( sasiCl ) ( Gz ) ≤ 10
-3 

Pyły ( Si ) ( Π ) ≤ 10
-6 (grunty silnie 

Iły ( Cl ) ( I ) ≤ 10
-6 (grunty wysadzinowe) 

Tab. Wartości współczynnika filtracji „k10”, gruntów (wg. Pazdro). 
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7.)  Ocena warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej 
inwestycji. 

 

 

  Po wykonaniu badań podłoża gruntowego dla oceny terenu dla celów projektowych. 

Stwierdza się, że w podłożu omawianych działek występują dobre warunki gruntowo-wodne 

dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

  Teren powierzchniowo przykrywają warstwy gleby o niewielkich miąższościach.  

  W podłożu omawianego terenu (we wschodniej części) występują grunty wysadzinowe. 

Zalicza się je do grupy nośności podłoża G3 (gliny).Grunty spoiste należy traktować jako 

wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi.  
  Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania wody gruntowej (patrz: pkt 6. 
Opis warunków wodnych).  
  W wyniku robót ziemnych dojdzie do poprawy parametrów wytrzymałościowych, 

konsolidacji gruntów i wzrostu stopnia ich zagęszczenia. Nie należy dopuścić do gromadzenia 

się wody w wykopie fundamentowym. 

  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w normie  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Specjalistyczne roboty 
geotechniczne.  

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć z podłoża lub ominąć 

ewentualne przeszkody, w tym także ewentualne (kolidujące): sieci instalacyjne, kanalizacyjne, 

odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Należy oznaczyć w terenie 

przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w 

wyniku prowadzonych prac. Wejście na teren budowy wymaga wcześniejszego rozwiązania 

problemu dojazdu, zwłaszcza maszyn ciężkich i samochodów. Wszelkie prace należy 

odpowiednio dokumentować geodezyjnie. 

  Koniecznym będzie odpowiednie wyznaczenie objazdów dla pojazdów oraz 

zabezpieczenie ciągów pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadbać należy również o dojazd 

do istniejących i zamieszkałych posesji. 

  Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed 

przystąpieniem do prac, a poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez 

kierownika lub majstra robót. Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem najwyższej 

staranności i dbałości o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktyką przemysłową i 

obowiązującymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachować należy także zasad BHP i 

bezpiecznego prowadzenia robót. 

  Głębokość przemarzania gruntów na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020). 

  Zalecane jest monitorowanie stanu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji. 
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8.) Wnioski. 

 

 

 a)  W wyniku przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdza się, że 

w podłożu omawianej działki występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia lodowcowego – morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLM/F ) – dawny zapis 

( gQp / fgQp), wykształcone w formie gruntów spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ), 

oraz gruntów niespoistych: piasków drobnych ( Pd / FSa ), piasków średnich ( Ps / MSa ) , 

pospółek ( po / grSa ). Utwory lodowcowe / wodnolodowcowe, nie zostały przewiercone 

do głębokości rozpoznania tj., 2,5 – 3,5 m p.p.t. W podłożu mogą również występować 

przewarstwienia żwirowe oraz kamienie lub/i głazy narzutowe. Stropową część podłoża 

przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej miąższości wynoszącej ca. 0,5 [m]. 

 

 

 b) W trakcie przeprowadzonych (lipiec 2022 roku) w podłożu omawianego terenu 
nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Prace polowe były prowadzone w okresie bardzo niskich stanów wód gruntowych.  
Zalegania pierwszego zwierciadła wody gruntowej należy się spodziewać na głębokościach 
rzędu 3,0 – 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach „mokrych”, woda może również występować 
na powierzchni w formie wody stojącej, we wschodniej części obszaru – 
prawdopodobieństwo takie jest wysokie. 
  Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. 
 
 
  c)  Rozpatrując teren dla celów projektowych. Stwierdza się, że w podłożu 
omawianych działek występują dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywają warstwy gleby o 
niewielkich miąższościach. W podłożu omawianego terenu (we wschodniej części) występują 
grunty wysadzinowe. Zalicza się je do grupy nośności podłoża G3 (gliny). Grunty spoiste 
należy traktować jako wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi. 
  Głębokość przemarzania gruntów na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020). 
 
 
  d)   W podłożu omawianych działek występują proste warunki gruntowe.  
 
 

  e)   Powyższe wnioski należy analizować zgodnie z zaleceniami przepisów prawa 

polskiego, a zwłaszcza z uwzględnieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz 

innych, odpowiednich obowiązujących: ustaw, norm technicznych, przepisów. 
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   f)   Po wykonaniu wykopu fundamentowego należy prowadzić prace ziemne w 

okresach suchych celem uniknięcia pojawienia się wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi 

do uplastycznienia się (osłabienia) warstw spoistych leżących bezpośrednio w dnie wykopu – 

sytuacja niekorzystna dla prowadzenia prac budowlanych (dot. miejsc z lokalnym 

występowaniem warstw spoistych).  

  Nie należy także dopuścić do przemarznięcia / nadmiernego przesuszenia gruntu w 

wykopach. 

 
 
 

 
OPRACOWANIE WYKONAŁ 

 

……………………………………… 

         mgr inż. Adam Piętka 
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Piasek drobny ze żwirem i kamieniami, jasnożółty 

Piasek drobny, jasnożółty 

Glina piaszczysta z kamieniami, brązowa 

Glina piaszczysta ze żwirem, brązowa 

Glina piaszczysta ze żwirem, ciemnoszara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Kartę opracował: mgr inż. Adam Piętka



"s" - otwór suchy

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3a

Wiertnica: zest. ręczny kutyWiertnica: zest. ręczny kuty

N: 52°48' 40.9"
E: 15°47' 26.3"

Miejscowość: Trzebicz Nowy

Gmina: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Projektowana sieć kanalizacyjna

Inwestor: Gmina Drezdenko

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Dozór geol.: mgr inż. Adam Piętka

System wiercenia: obrotowy (ręczny)

Rzędna: 34.70 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-07-2022
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GLEBA: piasek drobny humusowy z kamieniami, 
ciemnobrązowo-szary 

Piasek średni ze żwirem, żółty 

Pospółka, żółta 

Pospółka z kamieniami, żółto-szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Kartę opracował: mgr inż. Adam Piętka



"s" - otwór suchy

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3b

Wiertnica: zest. ręczny kutyWiertnica: zest. ręczny kuty

N: 52°48' 41.5"
E: 15°47' 2.7"

Miejscowość: Trzebicz Nowy

Gmina: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Projektowana sieć kanalizacyjna

Inwestor: Gmina Drezdenko

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Dozór geol.: mgr inż. Adam Piętka

System wiercenia: obrotowy (ręczny)

Rzędna: 34.30 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-07-2022
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GLEBA: piasek średni humusowy z kamieniami, 
ciemnobrązowy 

Piasek średni z kamieniami, ciemnożółty 

PIasek drobny, jasnożółty 

Piasek drobny z kamieniami, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Kartę opracował: mgr inż. Adam Piętka



 
 
 

Zał. 4. Tabela parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (wg. PN-81/B-03020) 

 

 

 TEMAT: 
( SZ-0361 ) 

Badania podłoża gruntowego – planowana sieć kanalizacyjna. 

Trzebicz Nowy, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. 
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 SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Adam Piętka  







UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.197

OSÓW
Jednostka ewidencyjna  : Drezdenko - obszar wiejski

Obręb  : 0009

Województwo : lubuskie
Powiat  : strzelecko-drezdenecki

z dnia: 10.08.2022

080602_5

GK.6621.1137.2022

................................................................

               S T A R O S T A          
      STRZELECKO - DREZDENECKI

                        ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
        66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : 

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udział
własności / władania

GMINA DREZDENKO
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO; 

Własność 1/11

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

427/2 OSÓW 0.2362 GW1K/00024887/30.2362dr2 drogi

Id działki: 080602_5.0009.427/2

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek : 0.2362 ha

  dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa  m. kwadr.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.08.2022

Sporządził : Katarzyna Popis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

 10.08.2022 ....................................................

Strona: 1



UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.197

OSÓW
Jednostka ewidencyjna  : Drezdenko - obszar wiejski

Obręb  : 0009

Województwo : lubuskie
Powiat  : strzelecko-drezdenecki

z dnia: 10.08.2022

080602_5

GK.6621.1137.2022

................................................................

               S T A R O S T A          
      STRZELECKO - DREZDENECKI

                        ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
        66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : 

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udział
własności / władania

GMINA DREZDENKO
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO; 

Własność 1/11

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

460 OSÓW 5.83 GW1K/00024887/35.83Tk2 tereny kolejowe

Id działki: 080602_5.0009.460

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek : 5.83 ha

   pięć  ha.    osiemdziesiąt trzy  ar.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.08.2022

Sporządził : Katarzyna Popis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

 10.08.2022 ....................................................

Strona: 1



UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.5

TRZEBICZ NOWY
Jednostka ewidencyjna  : Drezdenko - obszar wiejski

Obręb  : 0015

Województwo : lubuskie
Powiat  : strzelecko-drezdenecki

z dnia: 10.08.2022

080602_5

GK.6621.1137.2022

................................................................

               S T A R O S T A          
      STRZELECKO - DREZDENECKI

                        ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
        66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : 

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udział
własności / władania

GMINA DREZDENKO
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO; 

Własność 1/11

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

22 TRZEBICZ NOWY 0.42 GW1K/00017546/90.42dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.22

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

25 TRZEBICZ NOWY 0.17 GW1K/00017546/90.17dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.25

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

33 TRZEBICZ NOWY 0.65 GW1K/00017546/90.65dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.33

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

50 TRZEBICZ NOWY 0.19 GW1K/00017546/90.19dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.50

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

71 TRZEBICZ NOWY 0.63 GW1K/00017546/90.63dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.71

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

106 TRZEBICZ NOWY 0.61 GW1K/00017546/90.61dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.106

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

Strona: 1



Razem powierzchnia działek : 2.67 ha

   dwa  ha.    sześćdziesiąt siedem  ar.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.08.2022

Sporządził : Katarzyna Popis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

 10.08.2022 ....................................................

Strona: 2



UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.154

TRZEBICZ NOWY
Jednostka ewidencyjna  : Drezdenko - obszar wiejski

Obręb  : 0015

Województwo : lubuskie
Powiat  : strzelecko-drezdenecki

z dnia: 10.08.2022

080602_5

GK.6621.1137.2022

................................................................

               S T A R O S T A          
      STRZELECKO - DREZDENECKI

                        ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
        66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : 

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udział
własności / władania

GMINA DREZDENKO
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO; 

Własność 1/11

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

324/8 TRZEBICZ NOWY; 27h 0.0693 GN-7411/01/20110.0693RVI1 grunty orne

GW1K/00031321/0

REP.A 2444/2013

REP.A 5031/2007

Id działki: 080602_5.0015.324/8

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek : 0.0693 ha

   sześćset dziewięćdziesiąt trzy  m. kwadr.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.08.2022

Sporządził : Katarzyna Popis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

 10.08.2022 ....................................................

Strona: 1



UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.5

TRZEBICZ NOWY
Jednostka ewidencyjna  : Drezdenko - obszar wiejski

Obręb  : 0015

Województwo : lubuskie
Powiat  : strzelecko-drezdenecki

z dnia: 11.08.2022

080602_5

GK.6621.1146.2022

................................................................

               S T A R O S T A          
      STRZELECKO - DREZDENECKI

                        ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
        66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : 

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udział
własności / władania

GMINA DREZDENKO
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO; 

Własność 1/11

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

11 TRZEBICZ NOWY 0.60 GW1K/00017546/90.60dr1 drogi

Id działki: 080602_5.0015.11

Rejon statystyczny: 222370

Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek : 0.60 ha

   sześćdziesiąt   ar.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.08.2022

Sporządził : Katarzyna Popis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

 11.08.2022 ....................................................

Strona: 1



LICZBA ILOŚĆ OSÓB Osoby ZUŻYCIE 
BUDYNKÓW/DZIAŁEK W BUDYNKU WODY DOBOWEJ GODZINOWEJ

SZT. [os] -ZAŁOŻENIE Ou l/d - - m3/d m3/d m3/h m3/h l/s

1 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08

2

12 4 48 140 2,0 3,0 6,72 13,44 0,56 1,68 0,47

56 RAZEM 0,54

1 11 4 44 140 2,0 3,0 6,16 12,32 0,51 1,54 0,43

2

6 4 24 140 2,0 3,0 3,36 6,72 0,28 0,84 0,23

68 RAZEM 0,66

1 10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39

2

26 4 104 140 2,0 3,0 14,56 29,12 1,21 3,64 1,01

144 RAZEM 1,40

1 3 4 12 140 2,0 3,0 1,68 3,36 0,14 0,42 0,12

2

22 4 88 140 2,0 3,0 12,32 24,64 1,03 3,08 0,86

3

2,61

100 RAZEM 3,58

1 9 4 36 140 2,0 3,0 5,04 10,08 0,42 1,26 0,35

2 3,58

3

5 4 20 140 2,0 3,0 2,80 5,60 0,23 0,70 0,19

56 RAZEM 4,12

1 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08

2

10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39

48 RAZEM 0,47

PRZEPOMPOWNIA NR 5 - "P5"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

DZIAŁKI PRZEZNACZONE 
POD BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

DZIAŁKI PRZEZNACZONE 
POD BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

PRZEPOMPOWNIA NR 6 - "P6"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY

P5

DZIAŁKI PRZEZNACZONE 
POD BUDOWĘ DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH

PRZEPOMPOWNIA NR 4 - "P4"

MIESZKALNY JEDNRODZINNY
DZIAŁKI PRZEZNACZONE 
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	Dział:KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Pozycja:Przejście bezwykopowe pod ścieżką rowerową o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.323,9x8 mm w gruntach kat.III-IV
	Pozycja:Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm
	Pozycja:Obsypki z kruszyw naturalnych
	Pozycja:Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	Pozycja:Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU  Z WYKOPÓW
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja:Inspekcja TV kanału sanitarnego
	Podsumowanie działu

	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY  
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja:Obsypki z kruszyw naturalnych
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - studnia rozprężna
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - KOMORA ZASUW
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem
	Pozycja:Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową
	Pozycja:Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja:Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Pozycja:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW)
	Podsumowanie działu

	Dział:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną
	Pozycja:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną i oświetlenie terenu
	Podsumowanie działu

	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Utwardzenia
	Pozycja:Utwardzenie terenu
	Podsumowanie działu

	Dział:ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja:Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Pozycja:Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Pozycja:Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją
	Podsumowanie działu

	Dział:Podbudowy
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia wyrównanie
	Pozycja:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Podsumowanie działu

	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Pozycja:Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnową poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa związanego C90/3 gr. 10cm
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>2120 / 1000</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 1 * 90%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 1 * 10%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 10%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><studnie> 2 * 4 * 2 * 80</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>2120 * 0,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>2120 - 7</edit>

	Pozycja: Przejście bezwykopowe pod ścieżką rowerową o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.323,9x8 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>3,1415 * 0,7 * 0,7 * 80 * 0,25</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych
	Obmiar: <edit>(poz.7) * 0,3 * 1 - 3,1415 * 0,1 * 0,1 * (poz.7)</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>(poz.8 + poz.7)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.13 - <wypór studni> - 3,1415 * 0,6 * 0,6 * 57 * 2 - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 23 * 2,5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU  Z WYKOPÓW
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 - poz.15</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Inspekcja TV kanału sanitarnego
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>


	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY  
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.
	Obmiar: <edit>1620 / 1000</edit>


	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar: <edit><rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 90%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 10%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 10%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1620 * 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><studnie> 4 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit><wykopy> poz.19 + poz.20</edit>
	Obmiar: <edit><podsypki i obsypka rurociągów> - poz.25 - poz.26</edit>
	Obmiar: <edit><wypór komory> - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20 - poz.23</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>1620 * 0,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych
	Obmiar: <edit>1620 * 0,8 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><obj. rurociągu> - 1620 * 3,1415 * 0,055 * 0,055</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>729,20</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>890,8</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>10 * 3,1415 * 1,7 * 1,7 * 0,15</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - studnia rozprężna
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - KOMORA ZASUW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.29 + poz.27</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 200</edit>


	Dział:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>4 * 4 * 6</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 10%</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><przepompownia> 12 * 4 * 6</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit><wykopy> poz.39 + poz.40</edit>
	Obmiar: <edit><podsypki i podłoża> - poz.44 - poz.45</edit>
	Obmiar: <edit><wypór przepompownia> - 3,1415 * 0,9 * 0,9 * 3,65 * 6</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.39 + poz.40 - poz.42</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW)
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną
	Pozycja: Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną i oświetlenie terenu
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Utwardzenia
	Pozycja: Utwardzenie terenu
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>3 * 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 2 * 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>4 * 200</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>poz.49 * 0,07 + poz.51 * 0,15</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>4 * 200</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia wyrównanie
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>3 * 200</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnową poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa związanego C90/3 gr. 10cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 2 * 200</edit>



	Podsumowanie
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