



P.P. = 100,00

Oś nr 1




RZĘDNE PROJ.			102,04 102,05 102,08		102,13		102,08 102,05 102,03	
RZĘDNE KONS.				102,04	102,09		102,04	
RZĘDNE TEREN	102,03	102,01		102,05		102,13	102,04	
ODLEGŁOŚCI	-5,00	-4,14	-3,00 -3,00	-2,50		-0,15 0,00	2,50 2,79 3,00 3,02	4,83 5,00

$P_i P_i = 100,00$


[illegible]

P.P. = 99,00




RZĘDNE PROJ.			101,44 101,47			101,50 101,47
RZĘDNE KONS.				101,46		101,46
RZĘDNE TEREN	101,57	101,56		101,39		101,35
ODLEGŁOŚCI	-5,00	-4,13	-3,03 -3,00	-2,50	-0,13 0,00	2,47 2,50 2,61 3,00 3,08

P.P. = 99,00




RZĘDNE PROJ.		100,99 100,97	100,10	100,15	100,10 100,97 100,94
RZĘDNE KONS.			100,06	100,11	100,06
RZĘDNE TEREN	100,02	100,98		100,05	100,04
ODLEGŁOŚCI	-5,00	-3,08 -3,00 -2,76 -2,50		0,00 0,31	2,50 5,55 3,00 3,03
					4,82 5,00

P.P. = 99,00




RZĘDNE PROJ.	100,68	100,70	100,75	100,70	100,67	100,69
RZĘDNE KONS.		100,66	100,71	100,66		
RZĘDNE TEREN	100,73	100,64	100,65	100,66	100,76	100,75
ODLEGŁOŚCI	-3,45	-3,01	0,00	2,50	4,19	5,00
	-3,00	-2,70		3,00		
	-2,50			3,02		


P.P. = 98,00

[illegible]

P.P. = 98,00


[illegible]

P.P. = 97,00



RZĘDNE PROJ.			99,11	99,17	99,20	99,22		99,26		99,23		99,20	99,17
RZĘDNE KONS.					98,86	98,88	99,18	99,22		99,19	98,89	98,86	
RZĘDNE TEREN	-98,90 -98,93		99,13			99,15	99,18			99,19 99,19			99,18
ODLEGŁOŚCI	-5,00 -4,71		-3,12 -3,05 -2,91 -2,55		-2,00		-0,92	0,00		1,40 1,50		2,55 3,00 3,05	

P.P. = 97,00

[illegible]

Inwestor :		Gmina Rogowo ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo			Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa	
Obiekt :		Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę - Złotniki oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na dz. o nr ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Złotniki wraz z kanalizacją deszczową				
Treść rysunku :		PRZEKROJE POPRZECZNE - OŚ NR 1				
Autor projektu:		mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej				
Data :		Faza :	Skala :	Branża :	Rys. nr:	
listopad, 2021		P. B.-W.	1:100/100	drogowa	6.1	