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WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC 

 

1. Część ogólna 

1.1.  Przedmiot Wytycznych Wykonania i Odbioru Prac 

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót ziemnych. Wytyczne zawierają podstawowe ustalenia i kryteria oceny 

wykonania prac oraz warunków i sposobu przeprowadzenia odbioru prac. 

1.2.  Zakres stosowania Wytycznych Wykonania i Odbioru Prac 

Przedmiotowe Wytyczne mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji prac wyszczególnionych w pkt 1.3. i 1.4.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie prac. 

1.3.  Określenie przedmiotu zamówienia 

   

1.4.  Przedmiot i zakres prac 

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki to: 

 Otwarty zbiornik p-poż o pojemności 850 m3 wraz z niezbędnym do funkcjonowania wyposażeniem 

 Utwardzony plac manewrowy 

Projektowane zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowiącej fragment mapy 

zasadniczej. Wymiary i rzędne przedstawiono na dołączonych rysunkach. 

Powierzchniowy zbiornik wodny będzie pełnił funkcję o znaczeniu przeciwpożarowym. W tym celu 

planuje się wykonać stanowisko do czerpania wody oraz plac manewrowy z nawierzchnią żwirową 

stabilizowaną mechanicznie Zbiornik o pojemności 850 m3 wody, zasilany będzie wodami opadowymi i 

roztopowymi lub wodami gruntowymi. 

Zbiornik wbudowany zostanie przy drodze pożarowej nr 52 w zagłębieniu terenu ze względu na 

możliwość naturalnego uzupełnienia ubytków wody. Budowany zbiornik wody będzie otwartym zbiornikiem 

ziemnym powstałym w wyniku wykopania gruntu – (niecki terenowej o głębokości ok. 2,05m) i jego 

wbudowania oraz podwyższenia przyległego terenu. Czasza zbiornika wykonana w formie nieregularnego 

wielościanu o średniej szerokości 28,50m, długości 24,00m i głębokości 2,05m. Nachylenie skarp od 1:2 do 

1:5. Nachylenie 1:5 dotyczy części, które mogą służyć jako wodopój. W miejscu organizacji punktu czerpania 

wody na potrzeby p.poż. zaprojektowano budowlę w postaci sztucznego półwyspu wysuniętego w głąb 

wody prostopadle do brzegu zbiornika. Zejście z poziomu placu na platformę do obsługi pompy lub węża 

ssącego umożliwią cztery stopnie wykonane z krawężników betonowych i ażurowych płytek betonowych.  

Skarpy zbiornika należy ubezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez ich zadarniowanie oraz umocnić 

opaską z podwójnych kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm celu uniknięcia abrazji brzegów zbiornika 

wywołanymi uderzeniami fal o brzeg. Zbiornik zasilany będzie wodami opadowymi, roztopowymi i 

gruntowymi, których poziom stabilizuje się na rzędnej 56,80 mnpm. Wysoki stabilny poziom wód 

gruntowych powoduje, iż nie należy wykonywać uszczelnienia dna i skarp zbiornika geomebraną.  
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Do zbiornika będzie przylegał plac parkingowo-manewrowy o wymiarach 20 x 20 m i nawierzchni 

żwirowej stabilizowanej mechanicznie. Dojazd do placu postojowego zapewniony będzie projektowanym 

zjazdem z drogi pożarowej nr 52. Plac usytuowany będzie częściowo w wykopie i na nasypie w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego. 

Skarpom wykopu i nasypu placu należy nadać pochylenie 1:1,5 i zabezpieczyć je przed spływaniem 

warstwą humusu i obsianiem mieszanką samozagęszczających się przez kłącza traw. 

Parametry zbiornika: 

a) wymiary zbiornika: długość 24,0m, szerokość 28,50m, powierzchnia 684 m2  

b) wymiary lustra wody: długość 23,0, szerokość 27,0 m, powierzchnia 650 m2  

c) wymiary dna zbiornika: długość 16,0m, szerokość 22,0 m, powierzchnia 352 m2  

d) głębokość całkowita zbiornika 2,05m  

e) głębokość maksymalna lustra wody 1,8m  

f) pojemność wodna (Vc) – 850 m3  

g) pojemność wodna maksymalna (Vmax) – 1061,9 m3 h=2,05m 

h) pojemność wodna minimalna (Vmin) – 400 m3 h=1.0m 

i) pojemność wodna użytkowa (Vu) – 850 m3  

 

Uzbrojenie zbiornika: 

a) platforma – miejsce organizacji stanowiska poboru wody na potrzeby p.poż.  

b) schody zejściowe  

c) plac manewrowy z nawierzchnią żwirową stabilizowaną mechanicznie 

d) zejście dla zwierząt – wodopój  

 

Roboty wykończeniowe:  

W związku z przemieszczeniem mas ziemnych ze zbiornika na teren przyległy oraz w celu wyrównania 

nierówności terenowych, projektuje się rekultywacje i utworzenie terenów zielonych. Założono zdjęcie 

warstwy humusowej przed przemieszczeniem gruntu z wykopu zbiornika, następnie po ukształtowaniu 

terenu: rozplantowanie, humusowanie powierzchni, wykonanie uprawek agrotechnicznych oraz obsianie 

mieszankami traw. Rekultywacji podlegać będzie łącznie ok. 3460m2 terenu leśnego. 

Otwarte zbiorniki p-poż są niezbędne do sprawnego przeprowadzania akcji gaśniczej w przypadku 

powstania pożaru.   

 

1.5. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych  

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu 

zakończenia prac Wykonawca będzie podejmował stosowne działania, aby dostosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac. Unikać należy 
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działań szkodliwych dla środowiska oraz innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników powodowanych działalnością Wykonawcy. 

1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę 

umowną. 

Na terenie działki nr 3176/7 brak jest elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić przy przemieszczaniu się sprzętu oraz 

środków transportu po drogach i terenie po których odbywa się ruch pojazdów drogowych i sprzętu 

budowlanego. Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP. Szczególny nadzór powinien być zwrócony przy wykonywaniu wykopów. Pracownicy powinni być 

przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pracach z zakresu gospodarki leśnej. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać oznakowanie odpowiednimi tablicami 

informacyjno – ostrzegawczymi. Do pracy mogą być dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i instruktażu 

BHP ora wyposażeni w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej. Teren budowy wyposażyć 

w podręczny sprzęt gaśniczy odpowiednio oznakowany. Używane maszyny i sprzęt budowlany winny 

posiadać aktualne przeglądy i świadectwa dopuszczające je do ruchu, a obsługa aktualne uprawnienia do 

ich obsługiwania. Sprzęt i maszyny, które ulegną ewentualnej awarii na placu budowy należy niezwłocznie 

wyłączyć z użytku. 

1.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.8. Informacje o terenie prowadzenia prac 

Planuje się budowę zbiornika przeznaczonego na cele przeciwpożarowe na działce nr 3176/7 w obrębie 

Stryjewo, gmina Biskupiec. 

Projektowany zbiornik będzie zlokalizowany w kompleksie leśnym - leśnictwo Bredynki, Oddziały PGL LP - 

176, w Nadleśnictwie Mrągowo. Dojazd do zbiornika będzie realizowany drogą gruntową leśną (dz. nr 

3176/10), stanowiącą dojazd pożarowy. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 

2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 
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Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym, 

aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac 

zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie prac zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie prac.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu prac oraz 

na terenie prowadzenia prac. 

4. Wymagania dotyczące wykonania prac, a także wymagania specjalne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu prac, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Prace należy 

wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić bez potrzeby lub w stopniu większym niż jest to konieczne do 

powstania szkód na gruntach w obrębie prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

zaleceń osoby sprawującej nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora,                  

której polecenia będą wykonywane nie później niż w czasie przez nią określonym, pod groźbą wstrzymania 

prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót przygotowawczych 

Kolejność prowadzenia robót: 

• karczowanie pni 

• wywiezienie karpiny i korzeni poza miejsce prowadzenia prac  

• zasypanie dołów z zagęszczeniem 

• odspojenie humusu 

• zepchnięcie humusu lub przerzucenie poza teren robót  

• rozgarnięcie w miarę potrzeby złożonego humusu poza terenem robót. 

 

Ponadto podczas prowadzenia robót przygotowawczych i ziemnych należy przestrzegać zasad ochrony 

środowiska naturalnego a mianowicie: 

- przemieszczanie sprzętu może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego 

celu trasach i drogach dojazdowych, 

- drzewa i krzewy rosnące wzdłuż tras, narażone na zniszczenie lub uszkodzenie, należy odpowiednio 

zabezpieczyć przez prowizoryczne szlabany, maty ze słomy lub faszynę, 

- teren powinien być szczególnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiałami pędnymi itp., 

materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, placów 

składowych i magazynów. Należy je systematycznie usuwać, przewożąc w miejsca do tego wyznaczone. 

 

4.2. Budowa zbiornika przeciwpożarowego - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót 
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Kolejność prowadzenia robót: 

Zabezpieczenie terenu wykopów. 

• Wykonanie wykopów i wyprofilowanie dna i boków zbiornika. 

• Wykonanie pochylni z gruntu mineralnego w miejscu stanowiącym wodopój dla zwierząt 

• Wykonanie półwyspu – stanowiska ułatwiającego zanurzenie urządzenia do pobierania wody - 

wykonanie palisady z dębowych palików o średnicy 20 cm spiętych oczepem z balików drewnianych na 

których wykonany będzie pokład z desek o grubości  5 cm. Przestrzeń wewnątrz palisady wyłożyć 

geowłókniną i wypełnić gruntem mineralnym.  

Wykonanie opaski z dwu warstw kiszek faszynowych o średnicy 2 x 20 cm. Nadwodną część skarp 

zbiornika, powyżej opaski z kiszek faszynowych, pokryć warstwą humusu i obsiać nasionami mieszanki traw. 

 

4.3. Wykonanie nawierzchni placu manewrowego 

Kolejność prowadzenia robót: 

•Zabezpieczenie terenu robót. 

•Wykonanie koryt pod nawierzchnie. 

Wykonanie nawierzchni placu manewrowego w następującym układzie warstw w przekroju cm ( od 

najniższej ): 

•Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm na gruncie 

rodzimym zagęszczonym do głębokości 50 cm do Is=0,90 z warstwy 

piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,95. 

•Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0-63 mm, o grubości 18 

cm po zagęszczeniu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Do wykonania podbudowy 

należy użyć mieszanki 0-63 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. 

Kategoria procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym – C50/50 .  

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubości 

12 cm po zagęszczeniu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wynosi 1,00. Do wykonania 

nawierzchni należy użyć mieszanki 0/31,5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi 

dobrego uziarnienia. Kategoria procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych. 

4.4. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy 

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania 

prac określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac, jak również muszą być przeszkoleni 

w zakresie BHP obejmującym tego typu prace. 

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wykonanych prac.   

Nad prawidłowym procesem wykonywania prac wyznaczona przez Zamawiającego osoba sprawująca 

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 

Celem nadzoru nad wykonywanymi pracami będzie takie sterowanie ich realizacją, aby osiągnąć 

założoną jakość wykonania prac oraz zakończyć wszystkie prace w terminie zgodnym z umową. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę nad wykonywanymi pracami oraz ich jakość. 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych prac oraz zgłaszania osobie 

prowadzącej nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego, wszelkich problemów i zagrożeń przy realizacji 

prowadzonych prac. Wszelkie poważniejsze zagrożenia w prawidłowej realizacji prac należy zgłaszać 

Zamawiającemu na piśmie na adres Nadleśnictwa w Mrągowie . 
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Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia prac. Po zakończeniu prac sprawdzony zostanie teren, 

na którym wykonywano prace. Teren wykonywania prac powinien być uprzątnięty. 

Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności, ilości oraz jakości 

wykonywanych prac.  

6. Wymagania dotyczące przedmiaru prac 

Podstawą do sporządzenia przedmiaru prac jest przegląd techniczny oraz ustalony niezbędny zakres 

prac wynikający z potrzeby wykonania inwestycji. Szczegółowy wykaz prac określa całkowitą                                    

i nieprzekraczalną ilość zlecanych prac w rozbiciu na poszczególne rodzaje prac wraz z określeniem 

jednostek rozliczeniowych. Szczegółowy wykaz prac określa ilość faktycznie wykonanych prac w 

jednostkach ustalonych w szczegółowym wykazie prac.  

Obmiaru wykonanych prac dokonuje Wykonawca prac. Wyznaczona przez Zamawiającego osoba 

sprawująca nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokona sprawdzenia prawidłowości obmiaru 

wykonanych prac i zgodności ze stanem faktycznym.  

Obmiar prac należy wykonywać w jednostkach miary podanych w przedmiarach z dokładnością do 1 m,          

1 m2, 1 m3,. 

 

7. Opis sposobu przeprowadzenia odbioru prac 

Prace powinny być wykonane zgodnie z Uproszczoną dokumentacją, STWiOR, umową oraz 

poleceniami osoby nadzorującej wykonywane prace ze strony Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu 

całości prac objętych umową i harmonogramem zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru poprzez 

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku prac . 

O zakończeniu prac i ich gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego 

pisemnie na adres siedziby Zarządu Zlewni w Olsztynie. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

wykonanych prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Operat Powykonawczy zawierający  

następujące dokumenty: 

• Protokół przekazania terenu prowadzenia prac, 

• Dziennik prac utrzymaniowych, 

• Kalkulację powykonawczą, 

Osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania całego 

zleconego rozmiaru rzeczowego zadania. Po stwierdzeniu przez osobę nadzorującą prawidłowego 

wykonania całości zleconych prac Zamawiający dokona ich komisyjnego odbioru. Jeśli osoba nadzorująca 

wykonywane prace utrzymaniowe stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał całości zleconych prac 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o nieprzyjęciu zgłoszenia prac do odbioru. Wykonawca 

prac po niezwłocznym prawidłowym dokończeniu prac ponownie zgłosi prace do odbioru.  

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór wykonanych prac w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o zakończeniu prac, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbioru prac dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego.  

Jakość wykonanych prac będzie oceniona przy odbiorze i potwierdzona protokołem z odbioru 

wykonanych prac. W protokole zawarte będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Termin wyznaczony na usunięcie wad stwierdzonych 

przy odbiorze poza termin zakończenia prac określony w umowie nie powoduje przedłużenia terminu 

umownego. 
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8. Opis sposobu rozliczenia prac zamiennych i dodatkowych 

Nie przewiduje się wykonania prac zamiennych i dodatkowych w przedmiotowych robotach. 

9. Podstawy płatności 

Warunki płatności określone zostały w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie kalkulacja 

powykonawcza oraz protokół odbioru końcowego wykonanych prac. 

 

10.  Uwagi i zalecenia końcowe 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym, 

aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 

do zapoznania się z pełną dokumentacją techniczną. 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych 

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów. 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

11. Obowiązujące przepisy 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098 t.j ) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 


