

nr postępowania: **ZP/24/POIS-0023/2022**

Nasz znak:  
ZU/0072/22889/2022

Data:  
07 lipca 2022 r.

### ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

#### Zmiana 1.

Zamawiający w SWZ części I - Załączniku nr 3 – przedmiarze, w dziale 2 Osadniki wstępne dodał pozycje: 37a, 37b, 37c, 37 d i 37e.

Poz.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (kolumna 5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37a	KNR BC-02 0404-04	Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4	m2	4 474,50		
37b	KNR BC-02 0404-05	Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pogrubienie szpachlowania o 0,5 mm	m2	4 474,50		
37c	KNR BC-02 0218-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznej osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pionowa i pozioma	m2	4 474,50		
37d	KNR 2-02 1116-03	Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pionowa i pozioma; pierwsza warstwa	m2	4 474,50		
37e	KNR 2-02 1116-03	Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4- pionowa i pozioma; druga warstwa	m2	4 474,50		

#### Zmiana 2.

Zamawiający udostępnia Załącznik nr 3 do SWZ - zaktualizowany przedmiar (wersja pdf i edytowalna).

WICEPREZES ZARZĄDU

( --- )

*mgr inż. Wiesław Kujawski*

PREZES ZARZĄDU

( --- )

*mgr Walery Tankiewicz*