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I.  CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr ZP.U.MR.30.2023 z dnia 21.09.2023 zawarta
pomiedzy Politechnikg Warszawska z siedzibg przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa a Studiem
Budowlanym ,UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 6/22, 01-493 Warszawa.

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek o$wiaty zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w
Warszawie na dziatce nr 11 w obrebie 5-05-08.

3 Opis ogoiny bryly i funkcji budynku

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany wzdtuz ul. Nowowiejskiej. Obiekt posiada 6
kondygnaciji nadziemnych oraz 1 podziemng. Wejscie gtdéwne do budynku od strony pétnocnej. Budynek
petni funkcje o$wiaty — Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Konstrukcja dachu zelbetowa — prefabrykowane plyty zelbetowe oparte na prefabrykowanych
belkach DMS. Szeroko$¢ pojedynczej ptyty wynosi 50 cm, a jej wysoko$¢ 6 cm. Istniejgce pokrycie dachu
Z 4 warstw papy termozgrzewalnej, warstwy termoizolacyjnej grubosci 5cm z wetny szklanej na betonowej

warstwie wyrdwnawczej o grubosci 2cm.

4  Zakres robot
e zabezpieczenie oraz czesSciowy demontaz klimatyzatorow oraz anten w uzgodnieniu z
Inwestorem,
e demontaz instalacji odgromowej,
e demontaz obrébek blacharskich oraz orynnowania,
e demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachowego do istniejgcej wylewki betonowej oraz ich
utylizacja,
e demontaz czesci zelbetowych ptyt prefabrykowanych w celu uzyskania dostepu do stropodachu,
e oczyszczenie stropodachu z granulatu oraz starych warstw izolacyjnych z ptyty suprema,
e wzmocnienie zelbetowych belek DMS poprzez wklejenie lameli weglowych na dolnej potce,
e wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 25cm na stropie nad ostatnig
kondygnacja,
e remont wszystkich kominéw na blokach S1,S2,S3,
e wykonanie nowego pokrycia dachowego:
o uzupefnienie oraz lokalnie naprawa istniejgcej warstwy wyréwnawczej gr. 2cm,
o gruntowanie podtoza,
o wykonanie warstwy hydroizolacji z papy podktadowej klejonej catopowierzchniowo,
o wykonanie warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia,
o montaz nowych obrébek blacharskich oraz nowego orynnowania,
o Wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwoddw gr.8mm odtworzeniowo na stopkach

klejonych.



o wykonanie nowych wytazéw dachowych o wymiarach 80cmx80cm w stropach zwyzek
dachowych,

¢ wykonanie drabin prowadzacych ze zwyzek dachowych na poziom dachu.

5 Opis techniczny robé6t budowlanych

Z uwagi na dopuszczalne obcigzenia dla prefabrykowanych ptyt stropodachu oraz wzgledy
technologiczne zdecydowano sie na bezposrednie mocowanie paneli OZE do pokrycia dachowego.
Wymaga to solidnego podtoza oraz catopowierzchniowego klejenia warstw papy. W zwigzku z tym
zdecydowano sie na usuniecie wszystkich warstw pokrycia dachowego do warstwy wyréwnawczej oraz

wykonanie nowych.

5.1 Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacjg rysunkowa.
Przed przystgpieniem do robét demontazowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych i rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie

zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt wszystkie przejécia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach powinno
sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane stale utrzymywac¢ w
dobrym stanie. Przy robotach nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku. Nalezy
zapewni¢ bezpieczny dostep do klatki schodowej na czas trwania prac. Wszystkie instalacje znajdujgce
sie w rejonie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezgco usuwadé, nie dopuszcza sie magazynowania go na drogach ewakuacyjnych oraz na stropodachu.
Znajdujgce sie w poblizu elementy niepodlegajgce rozbiérce lub demontazowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbidrkowych powinno
sie zabezpieczy¢, wytyczyé obejscia.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i zutylizowania wszystkich elementéw porozbiérkowych,

ktore nie zostang ponownie wbudowane.

5.2 Wzmocnienie prefabrykowanych belek zelbetowych DMS

W wyniku analizy obliczeniowej opisanej w Ocenie Technicznej konstrukcji wykazano, ze
przekroczono stan graniczny nosnosci dla belek DMS. W celu podniesienia nosnosci belek nalezy
zastosowaé lamele weglowe przyklejane do dolnej pétki belek. Wykonawca zobowigzany jest

przestrzegaé bezwzglednie ponizszych wytycznych technologicznych.



Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone, a obszary uszkodzonego betonu, resztki deskowan,
wystajgcy drut wigzatkowy muszg by¢ usuniete. Podioze nalezy przygotowaé przy uzyciu diamentowych
Sciernic w technice bezpytowej. Po przygotowaniu podfoza, musi by¢ widoczne odstoniete kruszywo z
betonu. Podtoze musi by¢ suche oraz posiada¢ temperature wyzszg od temperatury punktu rosy o
przynajmniej 3°C. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna przekracza¢ wagowo 4% na gtebokosci co najmniej 20

mm.

Naprawa podtoza

W przypadku wystepowania na powierzchni betonu duzych poréw, rakoéw lub rys muszg by¢ one
najpierw wypetnione np. klejem do lameli. Materiaty stosowane do napraw podtoza muszg by¢ w petni
kompatybilne z klejem i mie¢ wtasciwosci odpowiednie do zastosowan konstrukcyjnych (np. niewielki

skurcz, porownywalny modut sprezystosci, dobrg przyczepnosc¢ i wystarczajgcg wytrzymatose).

Badania podtoza
Po przygotowaniu podtoza nalezy wykonaé dwukrotny pomiar przyczepnosci podtoza metoda

»pull-off’. Minimalna warto$¢ pomiaru musi wynosi¢ 2,0 MPa.

Przygotowanie tasm przed przyklejeniem

Po wykonaniu dociecia tasmy z widkna weglowego, a przed przyklejeniem nalezy oczysci¢
powierzchnie tasm czystg, biatg szmatkg nawilzong acetonem aby usungé nalot oraz zanieczyszczenia i
zattuszczenia. Nalot na tadmie musi by¢ catkowicie usuniety. W tym celu nalezy kilkakrotnie przeciera¢
tasme, az do stanu, w ktérym po kolejnym przetarciu biata $ciereczka, nawilzona acetonem pozostanie
czysta, co wskazuje, ze caty nalot zostat usuniety. Aceton musi odparowac¢ catkowicie, a powierzchnia

tasmy musi by¢ sucha przed natozeniem kleju.

Przygotowanie kleju

Klej, zywica i utwardzacz sg dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. Utwardzacz z
kleju jest dodawany do bazy i mieszany za pomocg wolnoobrotowego mieszadta z predkoscig obrotowg
max. 300 obrotéw/min. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby dokfadnie mieszaé takze przy Scianach i dnie
pojemnika, dzieki czemu mieszanina staje sie catkowicie jednorodna. Unika¢ dostawania sie powietrza

do mieszanki.

Nanoszenie kleju

Klej na tasmy z wtdkien weglowych nalezy nanosic¢ w taki sposob, aby grubos$¢ warstwy kleju przy
brzegach wynosita okoto 1 mm a na srodku okoto 2 mm (zalecane stosowanie systemowego dyspensera).
Klej naktada¢ na stronie bez napiséw, aby widoczne byly dla przysztych inspekcji dane takie jak nazwa

wyrobu i numer partii produkcyjnej.



Przyklejanie tasm

Przykleja¢ pokrytg klejem tasme na przygotowanej powierzchni betonowej zaczynajgc od srodka
tasmy przesuwajgc sie rownoczesnie w strone obu koncow. Po docisnieciu tasmy nie potrzeba jej niczym
podpiera¢ (takze przy klejeniu sufitowym). Uzywajgc twardego, specjalnego gumowego watka nalezy
watowac¢ tasme silnie dociskajgc jg do podioza, tak aby wycisngé nadmiar kleju spod tasmy
wychodzacego po obydwu jej stronach. Zalecane jest umieszczanie tasm obok siebie. Jesli jednak
powierzchnia jest ograniczona i trzeba sklei¢ ze sobg wigcej niz jedng tasme, aby przenie$¢ wieksze
obcigzenia, obydwie powierzchnie tasm, ktére beda sie ze sobg stykaé przez warstwe kleju nalezy
oczyscic¢ przy uzyciu acetonu. Do przyklejenia drugiej tasmy na wierzchu pierwszej tasmy stosuje sie klej.
Nalezy upewnic sig, ze nie caly klej zostat wycisniety i pomiedzy tasmami pozostata cienka warstwa kleju
(0,5-1 mm).

Uwagi koncowe

Miejsca gdzie przyklejono tasmy z widkien weglowych do konstrukcji nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi, nalezy bezwzglednie unika¢ przewiercenia tasm. Tasmy
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji poprzez
wykonanie obrzutki cementowej na siatce Rabitza o grubosci 1-1,5cm.

5.3 Remont pokrycia dachowego

Zatozenia projektowe

Projektuje sie remont pokrycia dachowego pod montaz instalacji fotowoltaicznej. Instalacja zostanie
posadowiona metodg bezposrednig w technologii klejonej. Klejenie poszczegdlnych stopek nie bedzie

powodowato uszkodzehn mechanicznych pokrycia.

Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywac¢ nalezy zgodnie z kartami technicznymi producenta
materiatdw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na wymogi, jak ma by¢ przygotowane podioze oraz

kolejnos¢ uktadania warstw.

Ocene elementéw po ich przygotowaniu do naprawy wykonywaé¢ moga jedynie osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w zakresie prowadzonego remontu nalezy

zapisywac w dzienniku budowy.

System naprawczy nalezy zweryfikowaé po odstonieciu warstwy betonu po usunieciu warstwy

pokrycia.

Demontaz czesci prefabrykowanych ptyt dachowych



W celu wykonania wzmocnienia belek DMS oraz docieplenia stropu po usunieciu warstw pokrycia
dachowego nalezy zdemontowaé czesé ptyt dachowych. Wykonawca prac powinien skonsultowaé z
Inwestorem zakres ptyt do usunigcia po zapoznaniu ze stanem istniejgcym i wymogami technologicznymi
projektowanych prac. Zdemontowane ptyty nalezy utozy¢ na pozostatych ptytach dachowych w miejscach
podparcia belek DMS na $cianach lub stupkach murowanych, nie obcigzajgc dodatkowo belek DMS. Nie

dopuszcza sie uktadania zdemontowanych ptyt jedna na drugie;j.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

Projektuje sie wykonanie nowego docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg. Po uzyskaniu
dostepu do stropodachu nalezy usungé wszystkie istniejgce warstwy docieplenia ( ptyty suprema,
granulat styropianowy. Oczysci¢ strop z pozostatych zanieczyszczen. Roztozy¢ na catej posadzce folie
paroizolacyjng. Nastepnie warstwe izolacyjng z wetny mineralnej o grubosci 25cm o  wspotczynniku
przewodzenia ciepta co najmniej ID=0,036 W/mK. Na roztozong wetne rozscieli¢ folie paroprzepuszczalng
umozliwiajgcg ujscie wilgoci mogacej zebra¢ sie w wetnie, lecz zatrzymujgcej wode z ewentualnego

przecieku pokrycia dachowego.

Gruntowanie podtoza betonowego

W celu polepszenia przyczepnosci istniejgcego podioza powierzchnie nalezy przygotowaé oraz
zagruntowa¢ srodkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego
powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wciera¢ za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i dojrzate

podtoze. Po zagruntowaniu podfoza musi ono dobrze wyschngg¢, tworzac jednolitg powtoke.

Wentylacja przestrzeni stropodachu

Projektuje sie wymiane kratek otworéw wentylacyjnych w blokach S1-S4. Istniejgce plastikowe
kratki nalezy zdemontowa¢ a nowe wykonac¢ jako stalowe, zabezpieczajgce przed dostaniem sie ptactwa
w przestrzen stropodachu, 47 sztuk.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie nowych wywiewek przestrzeni stropodachu blokéw S1-S4.
Wytyczne lokalizacyjne podobnie jak przy kominkach wentylujgcych pape. Wykonac¢ jeden kominek na

150m2 powierzchni dachu.

Stropodachy blokéw A-D pozostajg jako niewentylowane.

Kominki wentylujace pape

Projektuje sie wykonanie nowych kominkdw wentylujgcych przestrzen miedzy betonem a papa
termozgrzewalnga. Dla dachéw nieocieplonych przyjmuje sie jeden kominek na 40m2 powierzchni dachu.

Zasady lokalizacji przedstawiono ponize;j.



Kominki wykona¢ w miejscach nie kolidujgcych z lokalizacjg paneli fotowoltaicznych. Na blokach
S1-S4 dopuszcza sie montaz w pasach po potudniowej i pétnocnej stronie kominéw przed rzedem paneli.
Na blokach A,B,C,D miedzy nadbudéwkg a panelami.

RZUT ROZMIESZCZENIA KOMINKOW WENTYLACYJNYCH min. 1m od komina
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Natozy¢ na kryze kominka wentylacyjnego (ptaski element kominka) od strony przylegajacej do
dachu warstwe uszczelniacza dekarskiego o grubosci ok. 5 — 7 mm. Mase natozyé na obwodzie kryzy
pasem o szer. ok. 5 cm. Ustawi¢ kominek osiowo do wycietego otworu. Docisng¢ kryze do podtoza, az
masa wyjdzie spoza niej. Jezeli masa nie daje sie wycisng¢ to znaczy, ze zostata natozona w zbyt mate;j
ilosci. W kawatku papy podktadowej o wym. 50x50 cm wycig¢ centralnie okragty otwér o zewnetrznej
srednicy rury kominka, mierzonej u jego nasady. Caty kawatek papy posmarowaé uszczelniaczem
dekarskim warstwg grubosci ok. 3 —5 mm, na tozy¢ przez rure kominka i doktadnie docisng¢ do podtoza.
Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa, uszczelnié.

Warstwa podkiadowa (zgrzewana)

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape asfaltowg gr. 4mm na osnowie
z kompozytu widkniny poliestrowej i wtokien szklanych. Strona spodnia z folii termotopliwej, strona
wierzchnia — piasek. Pape nalezy zgrzewacC na cafej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o
szerokosci 10 cm, zgrzaé tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zakfady
czotowe zgrzewac na szerokosci12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w

bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac¢ pape gr. 4,7mm na osnowie z

widkniny poliestrowej nietkanej. Strona wierzchnia — tupek mineralny, strona spodnia — folia



termokurczliwa. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podioza. Zaktady boczne o szeroko$ci
pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu posypac¢ posypka mineralng w tym samym
kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Obrébki blacharskie

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich: pasa nadrynnowego oraz wydry
kominowej w obrebie zwyzki dachowej z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza sie wykorzystanie

zdemontowanych elementow po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przepusty instalacyjne

Projektuje sie wykonanie nowych przepustéw instalacyjnych przez dach. Przepusty ze stali
nierdzewnej. Zalecana odlegto$¢ miedzy przepustami na potrzeby instalacji fotowoltaicznej to 40m.

Zaleca sie wyznaczy¢ doktadng lokalizacje w uzgodnieniu z projektantem instalacji fotowoltaiczne;.

Przepusty mocowane do ptyt dachowych Srubami, uszczelniane poprzez wygrzanie arkusza papy

na blasze mocujgcej przepust.
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5.4 Remont elewacji kominéw

Projektuje sie usuniecie wypraw tynkarskich wykonanych metodg lekkg-mokrg z wszystkich
kominéw. Nastepnie nalezy wykona¢ docieplenie 2cm styropianu oraz nowe wyprawy tynkarskie
cienkowarstwowe metodg lekkg mokra.

Usuniecie niestabilnych tynkéw

Nalezy usung¢ catkowicie wszystkie tynki z kominéw. Po usunieciu podtoze wzmocni¢ wodnym
roztworem gruntujgcym poprzez intensywne wtarcie szczotkg malarskg preparatu w podtoze. W razie

potrzeby czynno$¢ powtdrzy¢ pamietajac o zachowaniu zasady pracy ,mokrym na mokre”.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do dodatkowego ocieplenia nalezy dokfadnie sprawdzi¢ powierzchnie i
dokonac¢ oceny stanu technicznego istniejgcego docieplenia, ktére bedzie stanowi¢ podtoze dla nowego
docieplenia. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tlustych
zabrudzen i bituméw oraz powtok adhezyjnych a takze wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojenia powtoki malarskiej) nalezy usung¢ a

podtoze doktadnie odpyli¢. Nierownosci i ubytki podtoza nalezy wyréwnaé zaprawg klejgca.

Klejenie styropianu do elewacji komina

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdjeciu obrébek blacharskich i wywinietej papy
przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od dotu sciany komina i posuwac sie do gory.

Plyty styropianowe i welne mineralng mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt izolacyjnych zastosowac¢ mase klejgca. Mase klejgcg nalezy naktadac na ptycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o

Srednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $cian w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb
ptyty trzeba jg usungg.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy jg oderwac, natozy¢é nowg mase
klejaca na ptyte i docisngc¢ jg do powierzchni $ciany.

Ptyte nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Uktad ptyt na powierzchni $ciany jest pokazany w czesci rysunkowej. Plyty styropianowe

nalezy uktada¢ na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm.
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Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych
ptyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowaé packami o diugosci ok. 40 cm wylozonymi papierem
Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierownosci na powierzchni styropianu masg klejowa.

Klejenie styropianu do elewacji komina

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczeséniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaé

tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.
Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac¢ zaprawe klejgca.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych/wetny mineralnej ciagtg warstwe
0 grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasmami pionowymi 0 szerokosci tkaniny zbrojgcej.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w

miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m?2. Szerokos$¢ tkaniny powinna byé

tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnienie przy przyklejenie

bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejsciowych

nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosié nie wiecej niz 8 mm.
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Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej

na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 - 25 °C. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest

zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usunaé wystajgce widkna na
stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie za pomoca lut-lampy, dodatkowo
nalezy zagruntowa¢ warstwe zbrojgcg preparatem gruntujgcym przed natozeniem tynku mineralnego

oraz mozaikowego.

Reczne naktadanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa uzyskujgc zadang fakture. Tynk

naktadac¢ w sposoéb ciagty na catym fragmencie sciany.

Malowanie

Farbe silikonowg po uprzednim gruntowaniu naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w
dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej
warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy
wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Nastepng
warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej
powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej

warstwy.

Kolorystyka zgodnie ze stanem istniejgcym.

5.5 Montaz wylazu dachowego

Projektuje sie wykonanie nowych wytazéw dachowych z dostosowaniem do nowego pokrycia
dachu z papy. Wytazy nalezy wykona¢ w stropie zwyzki dachowej nad spocznikiem ostatniego biegu
schodowego. Wykona¢ dla kazdej klatki schodowej, tj. 4szt. Wyjscie na dach poprzez przestawng

drabinke aluminiowg, w ktorg nalezy doposazy¢ przylegte do korytarza pomieszczenie maszynowni.

Wytaz dachowy nalezy wykona¢ w istniejgcym stropie Ackermana. Kierunek otwierania po
przeciwlegtej stronie od miejsca oparcia drabinki wytazowej (wskazano w czesci rysunkowej). Przed
przystgpieniem do wykonania otworu nalezy odku¢ tynk wokét planowanego otworu celem zlokalizowania
rzedéw pustakéw oraz belek stropowych. Belki sgsiadujgce do planowanego otworu podstemplowac na

czas wykonania otworu.

Dokona¢ przeciecia belek oraz usuniecia pustakéw w obrebie projektowanego otworu. Wykonaé
wymian zelbetowy zgodnie z czescig rysunkowa, zwracajac szczegolng uwage na odgiecie oraz montaz

pretow istniejgcego stropu w wymianie.

13



W wykonanym otworze osadzi¢ kotnierz systemowego wytazu dachowego. Po montazu wytazu

wykonac¢ nowe tynki i powtoki malarskie stropu — odtworzeniowo.

Pokrycie wytazu - koputa z poliweglanu litego. Rama zawiasowa z uszczelkg, wykonana z
odpowiednich profili aluminiowych, PVC oraz profili aluminiowych ze specjalnym ociepleniem. Podstawa
z laminatu poliestrowego fabrycznie ocieplona. Sprezyny gazowe zapewniajgce sprawne otwieranie i
zamykanie wyfazu, majgce za zadanie utrzymywac wytaz w pozycji otwartej do kata okoto 90 stopni.
Klamka z zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do podstawy, ktory przy zamykaniu

dociska rame wytazu do podstawy zapewniajgc szczelnos¢. Wytaz zgodny z wymaganiami klasy NRO.

Istniejace wytazy dachowe nalezy usunaé poprzez zaslepienie otworéw pitytami OSB z

wypetnieniem z wetny mineralnej i wykonanie ciagtego pokrycia dachowego.

5.6 Montaz drabinki

Projektuje sie montaz drabinek umozliwiajgcych komunikacje miedzy zwyzkg dachowg a poziomem

dachu dla kazdej z 4 klatek schodowych.

Szerokos$¢ nowych drabin co najmniej 50 cm z odstepami pomiedzy szczeblami nie wiekszymi niz 30
cm. Gorne konce podiuznic drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 75 cm nad poziom wejscia.
Odlegtos¢ miedzy sciang a drabing pionowg ($rodkiem szczebla) nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm.
Wszystkie elementy drabiny oraz obreczy sg systemowe ze stali nierdzewnej zgodne z systemem
producenta dopasowane z elementéw gotowych badz na zaméwienie. Drabiny systemowe kotwione do
Scian kotwami systemowymi zgodnie ze wytycznymi danego systemu. Kotwy nalezy zamontowac¢ w

odstepie maksymalnym 2 m. Gérne kotwy zamocowane max. 50 cm ponizej krawedzi wejscia.

5.7 Odtworzenie instalacji odgromowe;.
Projektuje sie montaz instalacji odgromowej odtworzeniowo ze zwoddéw grubosci 8mm. Nalezy
pozostawic istniejgce wsporniki a posrednie podpory balastowe zastgpi¢ stopkami klejonymi do pokrycia

dachowego.

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ modernizacje instalacji odgromowe;j.

6 Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

e Nie wyklucza sie, ze w trakcie prac remontowych zaistnieje koniecznos¢ doraznych dodatkowych

prac i uzupeien, ktére bedg ustalone w ramach nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

¢ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. Wszystkie zmiany materialowe wymagaja

zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

7  Uprawnienia autoréw projektu.
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ll.  CZESC RYSUNKOWA

Slzsr::]ckzljame Tytut rysunku SKALA
w.01 Rzut dachu — zakres robot 1:100
W.02 Rzut czesci poddasza — zakres robot 1:100
W.03 Charakterystyczne przekroje dachu 1:50
wW.04 Detale wzmocnienia belek DMS 1:2
W.05 Detale remontu kominéw 1:10/1:5
W.06 Detale remontu pokrycia dachowego 15
W.07 Detale montazu wytazu dachowego 1:20
W.08 Detal montazu drabinki dachowej 1:10
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PRZEKROJ A-A
Stan istniejacy

Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIORKA

Wata szklana - 5cm - ROZBIORKA
Istniejgca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty zelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Pustka powietrzna

Plyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIORKA
Strop Ackermana

]

538 I I

Stan projektowany

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAC

Papa podktadowa termozgrzewalna - WYKONAC

Warstwa gruntujgca - WYKONAC
Istniejaca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty Zzelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Welna mineralna gr. 25cm -WYKONAC ~~ — 7 7 Folia paro-izolacyjna - WYKONAC
: 1
Folia paro-izolacyjna - WYKONAC Strop Ackermana
Strop Ackermana
P i gj '\”\% 'N

Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAC

PRZEKROJ B-B
Stan istniejgcy

Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIORKA

Wata szklana - 5cm - ROZBIORKA

Istniejgca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty zelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Pustka powietrzna

Granulat styropianowy - ROZBIORKA

Ptyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIORKA

Strop Ackermana

Ptyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIORKA

Strop Ackermana I

.

Stan projektowany

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAC

Papa podktadowa termozgrzewalna - WYKONAC

Warstwa gruntujgca - WYKONAC
Istniejgca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty Zzelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAC
Wetna mineralna gr. 25cm - WYKONAC
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PRZEKROJ C-C

Stan istniejgcy

Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIORKA

Wata szklana - 5cm - ROZBIORKA

Istniejgca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty zelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Pustka powietrzna

Granulat styropianowy - ROZBIORKA

Ptyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIORKA

Strop Ackermana

.

Ptyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIORKA

Strop Ackermana [T

Stan projektowany

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAC

Papa podktadowa termozgrzewalna - WYKONAC

Warstwa gruntujgca - WYKONAC
Istniejaca warstwa wyréwnawcza gr.2cm

Ptyty Zzelbetowe prefabrykowane gr.6cm

Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAC
Wetna mineralna gr. 25cm - WYKONAC
Folia paro-izolacyjna - WYKONAC
Strop Ackermana
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98

69

e
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Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE
ORAZ REMONT DACHU

Adres inwestyciji:
ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11

dzielnica Srédmiescie

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wykonawca:

STUDIO BUDOWLANE UNITY

ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa
Branza:
BRANZA BUDOWLANA
ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant:
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
Sprawdzajgcy:
MAZ/0258/POOK13

mgr inz. Damian Cyrta

Tytut rysunku:

Charakterystyczne przekroje

dachu

Data: Skala:

01.2024r.

Nr rysunku: Strona:

1:50 W.03 | 20




prefabrykowana piyta
z¢lbetowa gr. 6cm |

. |

c/

1

$r. 6cm |

belka DMS
IIA"

Sr. 12cm

lamela weglowa

brzutka cementowa klejona

gr. 1-1,5cm

Sr. 12cm

lamela weglowa
obrzutka cementowa Klejona
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|
|
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Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE
ORAZ REMONT DACHU

Adres inwestycji:
ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11

dzielnica Srédmiescie

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wykonawca:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Branza:

BRANZA BUDOWLANA
ZESPOt. PROJEKTOWY:
Projektant:
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

Tytut rysunku:

Detale wzmocnienia belek DMS

Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

01.2024r. 1:2 W.04 | 21




K-1 Remont czap kominowych

Stan projektowany
Obrébka powinna wystawaé

min.4 cm poza lico $ciany Ptyta powinna wystawac
min.1 cm poza lico $ciany

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Ptyta OSB-3 gr. 25mm mocowana mechanicznie.

N
7 7 7 7 7
S SN S S S SSs SSSs
s % s S s %
/ / /
/ S SN S s ‘S S S
/ % . . /

K-2 Remont elewacji kominéw

A

Sta n |Stn |eJ a.Cy Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

IStniejaca éCiana komina Nazwa zamierzenia budowlanego:
go:
@ Siatka z wtdkna szklanego w kleju - ROZBIORKA WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE
i . ORAZ REMONT DACHU
Tynk mineralny - ROZBIORKA

Adres inwestycji:
ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11

dzielnica Srédmiescie

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
B pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wykonawca:
STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Stan projektowany

Branza:

BRANZA BUDOWLANA
Istniejgca Sciana komina ZESPOL PROJEKTOWY:
P t d’f . Projektant:
rzygotowane pocdioze mgr inz. Leszek Tischner 157/2002

Preparat gruntujgcy

: : Sprawdzajgcy:
Klej do styropianu mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

B Plyta styropianowa gr. 2cm

Siatka z wiékna szklanego w kleju Tytuf rysunku:
Preparat gruntujacy Detale remontu kominéw
Tynk mineralny 1,5mm
Farba silikonowa

Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

01.2024r.| 1:10/1:5 W.05 22




D-1 Detal izolacji wywiewki D-2 Detal izolacji kominka D-3 Detal gzymsu

kanalizacyjnej wentylacyjnego
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- - - - - - Papa podktadowa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia pas nadrynnowy Warstwa gruntujaca
Papa podktadowa termozgrzewalna Papa podktadowa termozgrzewalna Szlichta betonowa gr. ok. 2cm i
Warstwa gruntujgca Warstwa gruntujaca . trefv ok . PIVty Zelbetowe prefabrvkowane
Szlichta betonowa gr. ok. 2cm Szlichta betonowa gr. ok. 2cm poziom STETy Oxapowe] Yy P y
Pivty Zelbet fabrvk Piviv Zelbet fabrvk (30-50cm od krawedzi dachu) .
yty zelbetowe prefabrykowane yty zelbetowe prefabrykowane obnizyéominfem | o reopaaeeoecaa
............ ——_
— T
wywiewka kominek . \
kanalizacyjna wentylacyjny |
| |
\
rynna

\ nhak

= N ———

warstwa papy podkfadowej

i
m&

OOAOSAAAEAANN

N | N

2
/
N N Z 7 S
D-4 Detal w obrebie potgczenia ze $ciang Nazwa opraconarta
nadbudowdki oraz elewacjg komina. D-5 Detal w obrebie attyki PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE

. . , ORAZ REMONT DACHU
Obrobka attyki powinna wystawac

H H &i Adres inwestyciji:
Obwodowa listwa okapnikowa min.4 cm poza lico sciany ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11
Uszczelnienie i i Ptyta OSB-3 gr.25mm powinna wystawaé dzielnica Srédmiescie
tacznik mechaniczny min.1 cm poza lico $ciany Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

- Trojkat styropianowy laminowany papa K > pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
ﬁ $ Uszczelnienie
. / l - - Wykonawca:
. ; 8 ¥ acznik mechaniczny STUDIO BUDOWLANE UNITY
Obrébka katowa z papy podktadowej “ N ) . ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa
10 | EE —| Trojkat styropianowy laminowany papg
/ / 5 — Branza:
i BRANZA BUDOWLANA
i} Obrobka katowa z papy podktadowej ZESPOL PROJEKTOWY:
\ 1 E.’ 1 O Projektant:
\ \ \ \ \ \ \ E‘E H | mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
\ \ \ ] EE Sprawdzajacy:
N AN AN N . i:: I mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13
NN Y S S
AN N AN AN N \‘ i / /l Tytut rysunku:
AN AN | .
N N NN O\ | y P / / /J Detale remontu pokrycia
AN NN NN D N _ B _ _/_ s

dachowego

Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

01.2024r. 1:5 W.06 | 23




Rzut stropu Ackermana

kala 1:20
skaia Wytaz dachowy na podstawie proste;j

z laminatu poliestrowego

Szczegot A

Otwor wykona¢ miedzy trzema rzedami pustakow
(doktadna lokalizacja po wykonaniu odkrywek stropu)

il |

. |
% Fragment pretdw stropu
[

Ackermana do wyciecia
~ |

N
|

- ~
KO RYTAFJ_Z | KLATKA SCHODOWA N b
7 A DNy |
- Drabinka przestawr X - |
alumihiowa T |
' ' ' ' ‘? Wymian Zelbetowy

\ag

-MASZYNOWNIA N 6

[ T T T R Y H R R FR I S N )

100mm /60mm 100mm
Przekroj A-A Podstawienie drabinki
| 5 Belka zelbetowa skala 1:10 ‘ aluminiowej po stronie
CKermana i i
tropu Ack Strzemie do wbudowania .
stropufickermana Wymian zelbetowy / w wymian zelbetowy ,_L’rt st12em zami
Ve Ve Ve . e
//////W/// ///////// ///////// % ///@ //// 1. KOpUI’ka akrylowa
/ / / 7/ .
i i i i i 7 2. Klamka z kluczykiem
/ NS S s S S 7/ .
N /) 3. Ramka aluminiowa
| PR PRI IR eI I AN IO 4. Sprezyna gazowa
e e e e e
S S, S, S, S0, . . .
4 e e e e g e e e e - 5. Podstawa prosta z laminatu poliestrowego (ocieplona)
. : . 6. Blacha zaczepowa
| Sashouiecy pustasceramiczny 20 + \ Belka sasiadujgca do - P
stropu Ackermana ) - - 7. Zawias STAL S235
Pret podiuzny stropu Ackermana oparcia wymianu 0
40 wmonfowaia W wyrmian 8. Obrobka dekarska BETON C16/20, B20

Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE
ORAZ REMONT DACHU

oY1 - Adres inwestyciji:
Prze krOj B-B ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

skala 1:10 identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11

. . H A d . I . s ,d . o
Nadbeton do uzupetnienia Zielnica Srodmiescie
| / CcO 150m | Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
N \& pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wykonawca:
STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Branza:

020 \ piricrod
! \WAf prety §r.12cm dt.120cm \ Otwér 80x80cm | ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektant:

BRANZA BUDOWLANA

mgr inz. Leszek Tischner 157/2002

Sprawdzajacy:

mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

Tytut rysunku:

Detale montazu wytazu

dachowego

Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

01.2024r. 1:20 W.07 | 24




140

95

c/

Przekroj A-A

ULy 19

30

c4

/2D

12

Marka mocujgca
skala 1:2

V 100 }

8/

N\
27

Przekroj B-B

20, 60 PO,

L0

otwor

Srednicy
16mm

30 39

*
x

110
150

otwor

Srednicy
16mm

, 20,

Uwagi:

- Wykonac¢ 4 sztuki, lokalizacje przedstwiono na rysunku W.01.

- Wszystkie elementy wykona¢ ze stali ocynkowane;.

- Mocowanie drabiny do $ciany za pomoca 4 marek stalowych poprzez
kotwy M12 (4szt. dla kazdej marki).

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE
ORAZ REMONT DACHU

Adres inwestycji:
ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

identyfikator dziatki: 146510_8.0508.11
dzielnica Srédmiescie

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wykonawca:
STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa
Branza:
BRANZA BUDOWLANA
ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant:
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

Tytut rysunku:

Detale montazu drabinki

dachowej

Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

01.2024r. 1:10 W.08 25
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