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Poznań 20.02.2023 

Oświadczenie Projektanta 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2021, 
poz.2351) oświadczam, że niniejszy projekt pn. 
 
Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerów w m.Gościejewice  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny w świetle celu któremu ma służyć. 
 
 
Projektant: mgr inż. Maciej Kleiber     ............................... 
 
Obiekt objęty opracowaniem jest prostej konstrukcji, nieskomplikowany, nie wymagający 
specjalnych uzgodnień, bazujący na typowych rozwiązaniach, nie wymaga odstępstw od przepisów 
techniczno-budowlanych, zgodny ze wzorcami i standardami, stąd nie wymaga sprawdzenia w myśl 
art.20 Prawa budowlanego. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Podstawowe dane 
• lokalizacja – Gościejewice, gm.Bojanowo, dz.nr 112,113/1(obręb 0007). Jedn. ewid. Gościejewice 
• Inwestor – Gmina Bojanowo, Urząd Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo; 
• Projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0094/PWOD/07; 
• długość projektowanej drogi - dz. 11/3 ok. 252 mb 
• długość przebudowywanej drogi - dz. 112 ok. 183 mb 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę i przebudowę drogi dla 
pieszych i rowerów na działkach 113/1 i 112, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Gościejewice. 

1.3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania inwestycji, 
zebranie wymaganych na tym etapie opinii i uzgodnień, oszacowanie kosztów realizacji inwestycji, 
uzyskanie Decyzji na realizację Inwestycji. 

1.4. Zamawiający/Inwestor 
Gmina Bojanowo 
Urząd Miejski w Bojanowie 
ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

1.5. Wykonawca 
MKL Projekt Maciej Kleiber 
Sulejewo 10 
64-111 Lipno 

 

1.6. Zakres tematyczny opracowania 
Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę na ww. działkach drogi dla pieszych i rowerów wraz 
z wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi (lampy zasilane solarnie/hybrydowo, ławki).   
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1.7. Podstawa opracowania 
• Zlecenie inwestora 
• Uzgodniona z Zamawiającym koncepcja przyjętych rozwiązań 
• Mapa do celów projektowych, 
• Wizja lokalna i uszczegóławiające pomiary inwentaryzacyjne, 
• Wcześniejsze rozpoznanie geotechniczne oraz aktualne odwierty z rozpoznaniem  
• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak poniżej: 

 
[1] Dz. U. 2003 r, nr 177 poz. 

1729 z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

[2] Dz.U. 2021 poz. 2351 z 
późniejszymi zmianami 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane 

[3] 
 

Dz.U. 2022 poz. 1518 z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych; 

[4] 
 

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 
2181 z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  
ich umieszczania na drogach; 

[5] 
 

Dz.U. 2020 poz. 1609 z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

[6] 
 

Dz.U. 2022 poz. 988 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo o ruchu drogowym; 

[7] 
 

Dz.U. 2022 poz. 1693 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych; 

[8] 
 

Dz.U. 2022 poz. 1071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko; 

[9] 
 

Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 
1126 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

[10] 
 

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

[11] 
 

Dz.U. 2022 poz. 2556 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska; 

[12] 
 

2022 poz. 2625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne; 

[13] 
 

Dz.U. 2022 poz. 916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przyrody; 

[14] Dz.U. 2022 poz. 840 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

[15] WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów.  

[16] Dz.U. 2022 poz. 699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach; 

[17] Dz.U. 2021 poz. 2468 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów 
dla odpadów destruktu asfaltowego. 

[18] Dz.U. 2022 poz. 2057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej 
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1.8. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gościejewice, na działkach nr 112, 113/1 
(obręb 0007), jednostka ewidencyjna Gościejewice. Łączyć będzie dwie części miejscowości.  

1.9. Obszar oddziaływania inwestycji 
Na podstawie przepisów Prawa budowlanego [2] oraz Przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych [3] obszar oddziaływania inwestycji ze względu na jej niewielki zakres 
i specyfikę określono w zakresie działek nią objętych, tj. działki nr 112, 113/1 (obręb 0007). 
Oddziaływanie nie wykracza poza działki objęte inwestycją. Inwestycja nie powoduje ograniczeń na 
sąsiadujących działkach. 

1.10. Stan istniejący 
W chwili obecnej na działkach objętych projektowanymi rozwiązaniami znajdują się: 
• na działce 113/1 gruntowy przejazd wykorzystywany sporadycznie przez pojazdy rolnicze. Teren 

ten jest zarośnięty roślinnością i nieuregulowany; 
• na działce 112 dojazd do posesji 4 i 5, nawierzchnia gruntowa ulepszona z wykorzystaniem 

kruszywa i kruszywa budowlanego. 
Dojazd do działek sąsiadujących z przewidzianymi na inwestycję realizowany jest przez inne działki 
drogowe, takie jak 115/1, 118. Dojazd do posesji Gościejewice 4 i 5 w zakresie działki 112 pozostaje 
bez zmian, pas umocniony szerokości ok.6.3m.  

1.11. Stan projektowany 
Inwestycja obejmuje wykonanie:  

• drogi dla pieszych i rowerów szerokości 3.5m (wymóg minimalny 3.0m), 
• konstrukcja nawierzchni drogi z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych jak w dalszej 

części opracowania, 
• organizacji ruchu z elementami BRD, 
• oświetlenia zasilanego modułem hybrydowym (solarno-wiatrowym), małej architektury 

(ławka). 
Inwestycja nie ingeruje w działkę 114 i nie zmienia warunków związanych z istniejącej na tej działce 
rowem. 

Włączenie z obu stron do istniejącego układu dróg lokalnych. W celu zabezpieczenia przed 
wjazdem pojazdów samochodowych (za wyjątkiem służb ratowniczych) zastosowane zostaną na obu 
krańcach drogi słupki przeszkodowe uchylne. 
Dla dojazdu do posesji Gościejewice 4 i 5 zapewniony dojazd jak obecnie po drodze nieutwardzonej 
szerokości do 7m, docelowo utwardzony zostanie destruktem/kruszywem.  

Zestawienie podstawowych ilości: 
- długość projektowanej drogi – 434mb (dz.113/1-ok.252mb, dz.112-ok.183mb), 
- powierzchnia nawierzchni drogi – 1 520m2 (dz.113/1-ok.890m2, dz.112-ok.630m2). 

1.12. Elementy konstrukcyjne 
Przyjęto elementy konstrukcyjne jak dla ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem załącznika 
graficznego.  
 

• Nawierzchnia  
− warstwa ścieralna BA np.AC11S 7cm, 
− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, np. kruszywa łamanego  

0-31.5,  IS≥1,00, grubości 15cm, 
− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu kategorii G1, CBR≥20% oraz 

wodoprzepuszczalność k≥8 m/dobę, zagęszczenie IS≥1,00, nośność warstwy E2≥ 80MPa, 
grubość 15cm, 

− ulepszone podłoże ze stabilizacji spoiwem hydraulicznym z dowozu C1,5/2, grubości 20cm, 
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− uzupełnienie po odhumusowaniu/korytowaniu gruntem G1, zagęszczenie IS≥0,97, nośność 
E2≥25MPa (zalecane E2≥50MPa), grubość do 75cm, 

− podłoże gruntowe G4, nośność E2≥25MPa,. 

• Elementy ulic  
− opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

1.13. Parametry projektowe 
• prędkość do projektowania 20km/h, (jak wymagane dla ruchu pieszo-rowerowego), 
• szerokość nawierzchni 3.50m, (wymagane min.3.0m), 
• pochylenie poprzeczne nawierzchni jednostronne 2% (wymaganie ≤6%), przy nawierzchni 

bitumicznej zapewnia właściwe odwodnienie niezależnie od pochylenia podłużnego,  
• promienie łuków poziomych RMIN=12m (jak wymagane minimalne dla Vdpr=20km/h),  

w pozostałych przypadkach zastosowano zalecane R≥50m 
• poszerzenie wyokrąglenia na łukach nie stosuje się dla Vdpr=20km/h, 
• łuki pionowe wklęsły R≥10m, wypukły≥20m, nie stosuje się jeśli strzałka ≤0.05m, 
• pochylenia podłużne zalecane ≤2%, maksymalne ≤6%, przyjęto nawiązane do pochyleń 

terenu max.0,7%, odcinkowo 0% przy poprzecznym 2% zapewniającym właściwe 
odwodnienie nawierzchni, 

• pobocza obustronne szerokości 0.5 z humusu, pochylenie pobocza 6% na zewnątrz, 
• dla przyjętej Vdpr=20km/h nie stosuje się separacji ruchu pieszego i rowerowego. 

1.14. Odwodnienie 
Projektowane rozwiązanie zakłada odprowadzenia wody opadowej powierzchniowo w teren przyległy 
w granicach terenu inwestycji – tereny zielone, bez zalewania sąsiednich działek. 
Inwestycja nie ingeruje w działkę 114 oraz nie powoduje zmiany warunków dla istniejącego na tej 
działce rowu. 

1.15. Warunki gruntowo-wodne 
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wskazało przeciętne warunki wodne, ustabilizowany 
poziom wody gruntowej na głębokości 1.6-2.0m ppt. 
Dla odcinka 0+000-0+265 (otwory 3-6) w strefie przypowierzchniowej do głębokości 1.1m występują 
nasypy niekontrolowane, humus, gruz, pod nimi pokłady piasku gliniastego, gliny pylastej, gliny 
(miękkoplastyczne). 
Dla odcinka 0+265-0+434 (otwory 1-2) w strefie przypowierzchniowej do głębokości 0.3-0.9m 
występuje humus, gruz, nasyp niekontrolowany, poniżej piasek średni. 
Podłoże zakwalifikowano całościowo do grupy G4, wymagany wtórny moduł  E2≥25MPa. 

1.16. Przemarzanie , odporność na wysadziny 
Wymagana mrozoodporność dla hz=0.8m, KR0 i G4 wynosi 0.5xhz=0.40m. Zaprojektowane warstwy: 
bitumiczna, podbudowa niezwiązana, mrozoochronna/odsączająca i stabilizacja C1,5/2 łącznej 
grubości 0.57m spełniają ten warunek. 

1.17. Zestawienie podstawowych ilości – cześć drogowa 

Asortyment robót Ilość (*) Jednostka 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu 20cm (60% wywóz do 1km) 420 m3 

Wykop/korytowanie do podłoża mineralnego (śr. gł. 50cm) z wywozem 950 m3 

Uzupełnienie gruntem G1 po korytowaniu do rzędnych spodu stabilizacji 420 m3 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 1 850 m2 

Ulepszone podłoże – stabilizacja C1,5/2 z dowozu, warstwa grubości 20cm  1 850 m2 



 Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Gościejewice. 

PROJEKT BUDOWLANY 
Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczo-budowlany 

 
STRONA 6 

Warstwa mrozoochronna grubości 15cm 1 850 m2 

Mieszanka niezwiązana C90/3 warstwa grubości 15cm 1 585 m2 

Skropienie emulsją bitumiczną 1 585 m2 

Warstwa ścieralna BA AC11S 1 520 m2 

Uzupełnienie pod pobocza (grunt z wykopu) 120 m3 

Pobocze szerokości 0,5m, humus 10cm z profilowaniem i obsiewem 434 m2 

Uszczelnienie krawędzi nawierzchni bitumicznej 354 mb 

Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/12 78 mb 

Lampy uliczne zasilane hybrydowo (solarno-wiatrowe) 5 szt. 

Ławka uliczna (ok.1.8-2.0x0.5-0.6) z fundamentem 1 szt. 

Zabezpieczenie sieci teletechn. rurą dwudzielną 83 (z odkopaniem i zasypaniem) 430 mb 

Oczyszczenie rowu i skarp, usunięcie zakrzewień, plantowanie itp. 1250 m2 
 
(*) Ilości szacunkowe. W przypadku wystąpienia różnic w ilościach w stosunku do części rysunkowej jako wiodące 
przyjmować ilości wynikające z części rysunkowej lub obmiaru w terenie. 
Ilości związane z organizacją ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, elementy BRD oraz elementy sygnalizacji 
świetlnej) wykazane zostały w odrębnej dokumentacji branżowej. 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi  
z uwzględnieniem czynności i materiałów przewidzianych w odpowiadających Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.18. Rozbiórki 
Nie przewiduje się konieczności wykonywania rozbiórek elementów obcych. 
W przypadku stwierdzenia występowania elementów kolidujących niezwłocznie fakt ten zgłosić do 
Nadzoru i Zamawiającego. 

1.19. Roboty pomiarowe 
Przebieg oraz usytuowanie wysokościowe elementów projektowanych wyznaczyć geodezyjnie. Po 
pomiarze stabilizować w terenie za pomocą szpilek lub kołków. 
Zweryfikować poprawność założeń wysokościowych, spadków/pochyleń etc.. 
Po wykonaniu robót dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającej 
poprawność wytyczenia głównych elementów robót oraz ich powierzchnie i długości. 

1.20. Roboty ziemne, ulepszenie 
Na czas prowadzenia prac zachować właściwe oznakowanie tymczasowe i zabezpieczenie terenu oraz 
utrzymanie czystości i stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. 
W zakresie robót przewiduje się usunięcie do 20cm humusu oraz głębsze wykorytowanie 
(orientacyjnie dodatkowo warstwy lokalnie do 75cm) do osiągnięcia warstwy materiału mineralnego. 
Na odcinku 0+000-0+265 przewidywana łączna grubość materiału do dhumusowania/wykorytowania 
to ok.80cm, na odcinku 0+265-0+434 to 50-90cm.  
Roboty ziemne w celu wykonania koryta pod nawierzchnię, umocnienie oraz ławy posadowienia 
elementów drogowych wykonać zgodnie z normą branżową „Roboty ziemne”.  
Na podłożu po korytowaniu należy sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, wymaganie E2≥25MPa 
(jak dla G4). 
Na czas prowadzenia prac związanych z wykopami i korytowaniem zapewnić właściwe odwodnienie 
wykopu aby nie dopuścić do nawodnienia gruntu rodzimego – podłoża.  
Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów budowy po podłożu rodzimym, może to prowadzić do jego 
dodatkowego uplastycznienia i utraty nośności.  
Naprawa wszelkiego pogorszenia stanu podłoża wynikającego z nieprawidłowego działania 
Wykonawcy leży w zakresie i kosztach Wykonawcy robót. 
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Bezpośrednio po odsłonięciu podłoża mineralnego należy do wymaganych rzędnych podłoża pod 
stabilizację wykonać uzupełnienie gruntem G1 z dowozu, E2≥25MPa (zalecane E2≥50MPa), IS≥0,97. 
Za zgodą Nadzoru dopuszcza się wykorzystanie materiałów przydatnych z korytowania innych 
odcinków, po ich wcześniejszej ocenie.  
Szczególną uwagę zwrócić przy prowadzeniu prac w pobliżu istniejących sieci i urządzeń 
podziemnych. W takim przypadku prace prowadzić ręcznie, z zachowaniem należytej ostrożności  
i przepisów BHP, pod odpowiednim nadzorem, zgodnie z wydanymi Warunkami. 
Po uzupełnieniu gruntem G1 do wymaganych rzędnych, zagęszczeniu i potwierdzeniu parametrów 
badaniami wykonać warstwę stabilizacji z dowozu C1,5/2 grubości 20cm. 

1.21. Urządzenia obce i uzbrojenie podziemne 
Lokalizację sieci pokazanych na podkładach geodezyjnych traktować jako orientacyjną. 
W przypadku stwierdzenia płytkiego występowania zinwentaryzowanych lub nie sieci i urządzeń 
podziemnych wykonać zabezpieczenia tych elementów w porozumieniu z właściwym projektantem 
branżowym i właścicielem sieci (np. rura osłonowa). 
W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń podziemnych (zinwentaryzowanych lub nie, niezależnie 
od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji). Roboty te wykonać staraniem i na koszt 
Wykonawcy robót. 
Istniejącą sieć teletechniczną odkopać ręcznie i zabezpieczyć rurą dwudzielną, następnie zasypać. 
Roboty prowadzić pod nadzorem gestora sieci, zgodnie z wydanymi Warunkami. 
Wg dokonanego rozpoznania istniejąca sieć teletechniczna to mikrowiązka 4x14/10mm, 
zabezpieczenie wykonać rurą dwudzielną min. 83mm (średnica wewnętrzna 75mm) SN≥6kN/m2. 
W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulować do projektowanych rzędnych napotkane elementy 
uzbrojenia takie jak włazy, pokrywy studni, pokrywy zaworów itp. 
Na istniejącej sieci w zarządzie ZWiK w Bojanowie po wyprzedzającym powiadomieniu Zakładu 
wspólnie z zarządcą zinwentaryzować występujące studnie oraz skrzynki zasuw, kolidujące studnie  
i zasuwy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni. 
Roboty w pobliżu zinwentaryzowanych sieci prowadzić zgodnie z warunkami gestora tych sieci (INEA 
Sp. z o.o./Fiberhost S.A., ZWiK w Bojanowie). 

1.22. Roboty konstrukcyjne 
Na warstwie stabilizacji z dowozu wykonać warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej  
lub gruntu G1, CBR≥25% oraz współczynnik wodoprzepuszczalności k≥8 m/dobę, wymagania  
dla warstwy IS≥1,0, E2≥80MPa. 
Następnie, przed wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 należy 
przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące uzyskania nośności podłoża 
pod warstwę podbudowy, przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić 
poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni warstwy. Wartość wtórnego 
modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą VSS, za zgodą Nadzoru dopuszcza się płytę 
dynamiczną przy korelacji wyników VSS/płyta dynamiczna. 
Po potwierdzeniu właściwych parametrów warstwy poniższej wykonać warstwę podbudowy  
z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm, IS≥1,0. 
Na wykonanej, zagęszczonej warstwie kruszywa łamanego wykonać skropienie emulsją bitumiczną 
w ilości 0,5-0,7 kg/m2. Nie wykonywać skropienia na zawilgoconą warstwę, w takim przypadku należy 
wstrzymać się ze skropieniem do czasu osuszenia warstwy podbudowy. Przed wykonaniem warstwy 
bitumicznej odczekać do rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. 
Emulsją pokryć również powierzchni elementów betonowych (oporniki) przy których układana będzie 
warstwa bitumiczna, 
Po rozpadzie emulsji przystąpić do wykonywania warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego, AC11S 
grubości 7cm. Po wykonaniu warstwy bitumicznej wyżej położoną krawędź boczną uszczelnić poprzez 
naniesienie warstwy emulsji lub gorącego asfaltu, w ilości 4g/m2. 
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1.23. Wyposażenie 
W zakresie wyposażenia przewiduje się montaż: 

• ławki ulicznej z oparciem, 1 sztuka 
- kotwiona do podłoża (fundamentu), 
- długość 1.8-2.0m, szerokość 0.5-0.7m, 
- konstrukcja metalowa, siedzisko drewniane, 
- wzór uzgodnić z Zamawiającym; 

• lampy oświetleniowe, 5 sztuk (żadne z elementów nie wykraczają poza dz.nr 113/1, 112) 
- zasilanie hybrydowe (solarno-wiatrowe), 12/24V 
- moc źródła światła min.40W 
- strumień świetlny min.4 500lm 
- trwałość żródła światła min.55 000h 
- pojemność akumulatorów min.200Ah 
- turbina wiatrowa min.300W 
- moduł fotowoltaiczny łącznie min.550W 
- autonomia przy naład. aku. min.3dni 
- programator czasu pracy 
- wysokość źródła światła 5-6m nad nawierzchnią, wysokość 9m. 
- wzór uzgodnić z Zamawiającym. 
 

• elementy ulic – opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem 
Na początkowej i końcowej krawędzi nawierzchni bitumicznej wykonać opornik betonowy 
12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem, poziom opornika licujący z nawierzchnią.  
Ze względu na przylegający dojazd do posesji, analogicznie opornikiem 12X25 na ławie 
betonowej C12/15 z oporem wzmocnić prawą krawędź nawierzchni na odcinku km0+365-
0+434. 

1.24. Roboty wykończeniowe 
W zakresie robót wykończeniowych należy wypełnić przestrzeń po korytowaniu pod pobocza wraz  
z zagęszczeniem, profilowaniem i obsiewem poboczy, rozplantować niewywiezione nadmiary 
materiału z odhumusowania w bezpośrednim sąsiedztwie robót w sposób niepowodujący 
powstawania zastoisk wody czy utrudnień w jej odprowadzeniu, w obrębie działek objętych 
inwestycją, z zachowaniem możliwości spływu wody z pobocza w teren przyległy. 
Należy również uporządkować teren inwestycji i usunąć z niej z właściwym zagospodarowaniem 
wszelkie pozostałości, odpady itp.. 

1.25. Stała organizacja ruchu 
W zakresie inwestycji przewiduje się wprowadzani elementów stałej organizacji ruchu jak w odrębnej 
dokumentacji branżowej. Projekt drogowy i SOR zostały skoordynowane co do rozwiązań w nich 
przyjętych. 

1.26. Wymagania warunków zabudowy itp. 
Wymagania dot. zagospodarowania/zabudowy wynikające z Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego dla działki 113/1: 

• długość pasa drogowego ok.255m – spełnione 
• szerokość pasa drogowego 6m – spełnione 
• przeznaczenie na ciąg pieszo- rowerowy dwukierunkowy, dopuszcza się dwustronne pobocza 

– spełnione 
• włączenie ciągu do istniejących dróg wewnętrznych nr ewid.  115/1 i nr ewid. 112 – spełnione 
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Działka 112 jest działką drogową, zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, brak wskazania 
wymagań/ograniczeń. Zakres robót objętych opracowaniem nie ingeruje w istniejącą nawierzchnię 
gruntową ulepszoną na działce 112. 

1.27.  Informacja dot. rejestru zabytków  
Obszar, na którym jest projektowana budowa i przebudowa, znajduje się w zespole stanowisk 
archeologicznych Nr 2 – numer obszaru AZP: 66-66, 67-26, ujętym w gminnej ewidencji zabytków 
Gminy Bojanowo. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót na elementy mogące stanowić substancję zabytkową, należy 
wstrzymać roboty, zabezpieczyć zidentyfikowane elementy, o powyższym niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jeśli będzie  
to niemożliwe lokalne władze. Wszelkie działania prowadzić zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie 
zabytków (Dz.U. 2003 nr 162 poz.1568, z późniejszymi zmianami).  

1.28. Informacja dot. wpływu eksploatacji górniczej  
Nie dotyczy, teren nie jest objęty eksploatacją górniczą czy jej wpływem.  

1.29. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia 
użytkowników  

Inwestycja nie należy do wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §2.1. oraz §3.1. 

Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót zostały opisane w Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zagrożenia dla użytkowników - pieszych i rowerzystów, wynikać mogą z niewłaściwego 
zachowania i nieprzestrzegania przepisów dotyczących poruszania się pieszych i rowerzystów. 
Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem (np. przez pojazdy mechaniczne, samochody) zostanie 
zabezpieczone poprzez elementy organizacji ruchu i BRD, zgodnie z projektem stałej organizacji 
ruchu (wg odrębnej części opracowania). 

Projektowane rozwiązania nie wpłyną negatywnie na emisję hałasu, zanieczyszczeń powietrza, 
wód powierzchniowych czy podziemnych, powierzchnię terenu czy roślinność. 

1.30. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  
Nie dotyczy. Zgodnie z zapisami Przepisów techno-budowlanych [3] Załącznik 3 oraz Ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej [18], nie jest to obiekt budowlany wymagający uzgodnień w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, nie stanowi drogi pożarowej w rozumieniu przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, nie jest klasy A lub S stąd nie wymaga uzgodnień z komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej.  
Jednocześnie zaprojektowane rozwiązania umożliwiają korzystanie z drogi pojazdom ratowniczym  
w sytuacjach awaryjnych, nośność zaprojektowanej nawierzchni umożliwi skorzystanie z niej 
pojazdom ratowniczym, zablokowanie przejazdu dla pojazdów samochodowych uchylnymi słupkami 
U-12 również umożliwia bezpieczny przejazd bez konieczności ich demontażu.  

1.31. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

A. Zakres robót zamierzenia budowlanego 
• zabezpieczenie, ogrodzenie lub właściwe oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

przygotowanie/wyposażenie zaplecza Wykonawcy wraz z zapleczem sanitarnym oraz 
miejscami gromadzenia odpadów, 

• wprowadzenie oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie uzgodnionego projektu 
czasowej zmiany organizacji ruchu, 

• odhumusowanie na odkład z wywozem nadmiaru materiału, 
• roboty ziemne (korytowanie z wywozem materiału, uzupełnienie materiałem G1 z dowozu), 
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• ulepszenie podłoża (warstwa stabilizacji z dowozu), 
• roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych, 
• roboty związane z wykonaniem elementów drogowych (opornik betonowy na ławie betonowej 

z oporem), 
• ustawienie lamp oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych, 
• ustawienie elementów małej architektury (ławka uliczna kotwiona do fundamantu),  
• wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, słupki blokujące 

itp. zgodnie z uzgodnionym projektem SOR), 
• roboty wykończeniowe (humusowanie, plantowanie i profilowanie nadmiarów), 
• uprzątnięcie placu budowy, wywóz i utylizacja odpadów. 

 
 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obszarze objętym inwestycją (dz.nr 112, 113/1) nie znajdują się żadne obiekty budowlane. 
 

C. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 
Brak 
 

D. Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji robót 
Zależnie od przyjętej technologii robót Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie robót 
mogących skutkować zagrożeniem dla pracowników, tj. w szczególności. 

• przenoszenie ciężkich przedmiotów – dźwiganie przez pracowników, zagrożenie średnie 
występujące przez cały czas trwania budowy, 

• wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni i elementów drogowych – wibracje 
generowane przez sprzęt i maszyny, zapylenie, odpryski fragmentów rozbieranych 
elementów, zagrożenie duże występujące na początkowym etapie trwania budowy, 

• wykonywanie robót ziemnych ciężkim sprzętem oraz praca z użyciem ciężkich maszyn 
wibracyjnych do zagęszczania – negatywny wpływ wibracji, uszkodzenia ciała przez elementy 
maszyn i urządzeń, potrącenia przez ruchome elementy koparek, potrącenia w trakcie 
przemieszczania się maszyn i środków transportu, pochwycenie fragmentu ciała przez 
ruchome elementy maszyn i urządzeń, zagrożenie średnie występujące przez cały czas 
trwania budowy, 

• wykonywanie ręczne robót – skaleczenia, otarcia, urazy przy wykorzystywaniu do robót 
elektronarzędzi, wymuszona pozycja ciała, urazy oczu, twarzy itp., zagrożenie średnie 
występujące przez cały czas trwania budowy, 

• wykonywanie robót bitumicznych przy użyciu gorących materiałów (MMA) oraz sprzętu  
z gorącymi elementami roboczymi – oparzenia, zagrożenie średnie występujące okresowo  
w trakcie trwania budowy, 

• przewóz i montaż drogowych elementów prefabrykowanych za pomocą sprzętu 
mechanicznego – kolizje z innymi pracownikami i sprzętem, kolizje z uczestnikami ruchu, 
zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy, 

• wykonywanie robót w sąsiedztwie ruchu samochodowego i pracy maszyn, zagrożenie duże 
występujące przez cały czas trwania budowy, 

• zależnie od przyjętej technologii robót używanie środków i materiałów mogących negatywnie 
wpływać na zdrowie pracowników – zagrożenie średnie występujące okresowo w trakcie 
trwania budowy, 

• zagrożenie w trakcie pracy przy podnoszonych dźwigiem elementów oświetlenia, upadek 
przenoszonych/ustawianych elementów, zagrożenie średnie w trakcie montażu elementów 
fundamentów oraz ustawiania latarni i ich wyposażenia, 

• upadek z wysokości podczas montażu elementów oznakowania, oświetlenia itp. – zagrożenie 
średnie występuje okresowo w fazie realizacji elementów oznakowania i sterowania ruchem, 

• porażenie prądem – zagrożenie wysokie w fazie podłączania zasilania solarnego/wiatrowego 
do latarni, prób, testów, pomiarów sieci i elementów zasilanych, wykonywania uziomów 
(kolizja z istn. sieciami). 
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E. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników 
i osób przebywających na placu budowy w zakresie: 

• stosowania i przestrzegania przepisów bhp, 
• instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego wraz z przygotowaniem stanowisk pracy 

i usunięciu ewentualnych potencjalnych zagrożeń, 
• wymaganych uprawnień i kwalifikacji do obsługi sprzętu, urządzeń i maszyn, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• zasad nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby, 
• zasad prowadzenia robót w pobliżu czynnych sieci, 
• zasad stosowania środków ochrony indywidualnej, 
• zasad postępowania w sytuacjach wystąpienia zdarzeń wypadkowych itp., 
• zasad wykonywania robót w pobliżu ruchu pojazdów oraz maszyn. 

 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktarz ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego  
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
 

F. Zapobiegające środki techniczne i organizacyjne 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do zapewnienia: 

• przygotowania szczegółowego Planu BIOZ zgodnie z wymaganiami przepisów, 
• zapoznania z Planem BIOZ wszystkich pracowników (w tym transportu obcego) oraz 

osób przebywających stale i okresowo na placu budowy (strefy zagrożenia, 
przechowywanie sprzętu p-poż, strefy ochronne, strefy pracy maszyn i sprzętu 
zmechanizowanego, komunikacja na placu budowy), 

• wprowadzenie procedur bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych, 

• bezpośredniego nadzoru nad pracownikami i wykonywanymi robotami, organizacją 
pracy oraz miejsc wykonywania robót, przeszkolenia z zasad BHP i używania sprzętu 
ochrony indywidualnej, 

• zweryfikowania w terenie występowania elementów mogących stwarzać zagrożenie 
w trakcie realizacji robót, 

• zabezpieczenia, ogrodzenia, oznakowania placu budowy, 
• zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego, 
• zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników, sprzętu gaśniczego oraz 

materiałów pierwszej pomocy, środków komunikacji pomiędzy pracownikami  
i osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa, 

• kontroli przed rozpoczęciem pracy, czy pracownik posiada wymagane kwalifikacje, 
dostateczną znajomość przepisów oraz zasad BHP, zapoznał się z Planem BIOZ, jest 
w stanie bezpiecznie wykonywać pracę (np. ze względu na stan zdrowia), 

• w przypadku wykorzystywani, przechowywania itp. środków niebezpiecznych  
dla zdrowia czy środowiska odpowiedniego ich zabezpieczenia i przygotowania 
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procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z substancjami szkodliwymi, 
wydostania się ich do środowiska, 

• zabezpieczenie i przechowywanie w określonym miejscu dokumentów budowy, 
dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń,  
ich instrukcji obsługi, dokumentacji potwierdzającej jej właściwy stan i możliwość 
wykorzystania do realizacji robót. 

 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niezgodności, przesłanek mogących zagrażać 
zdrowiu, życiu osób Kierownik Budowy zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie robót oraz 
podjąć działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości i zagrożeń. 

1.32. Uwagi 
• Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i montażowych”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz sztuką 
budowlaną z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 

• Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać potwierdzenie dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z przepisami odrębnymi i zamierzonym 
stosowaniem. 

• Koszty odtworzenia ewentualnych elementów zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi 
Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnić z właścicielem/zarządcą tych 
elementów. 

• W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji elementów projektowanych  
z infrastrukturą techniczną, sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na własny koszt dokona 
ich zabezpieczenia czy przełożenia w sposób zaakceptowany uprzednio przez gestorów tych 
urządzań, uprzednio informując zarządcę/właściciela sieci oraz Zamawiającego. 

• Osoby wykonujące czynności związane z robotami muszą być ubrane w ochronną odzież 
odblaskową, środki ochrony osobistej, muszą być zapoznani z planem BIOZ, przeszkoleni w 
zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż., muszą zostać powiadomieni o ewentualnych 
zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy i postępowania w przypadku wystąpienia 
takich zagrożeń i zdarzeń wypadkowych, 

• Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych” z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 

• Należy zapewnić stały nadzór nad prawidłowością ustawienia oznakowania tymczasowego  
i zapewnieniem jego czystości. 

• Sprzęt pracujący na robotach musi być wyposażony w sprawne i włączone urządzenia 
ostrzegawcze. 

• Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie elementy oznakowania tymczasowego  
i wprowadzić zatwierdzoną organizację ruchu. 

• Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robót muszą 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów. 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony  środowiska, 
przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi 
robotami 

• Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
stanie technicznym i czystości chodników i ulic w sąsiedztwie robót oraz w zakresie 
korzystania dla obsługi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia dostępu pieszego  
do wszystkich posesji sąsiadujących z projektowaną przebudową. 

 
 
Opracował:  

 
mgr inż. Maciej Kleiber  
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II. Załączniki 
 
1. Uprawnienia, przynależność do Izby Inżynierów 

2. Uzgodnienia 

• INEA /Fiberhost S.A. 

• Operator WSS Sp . z o.o. 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie 

3. Rozpoznanie geotechniczne 

4. Załączniki graficzne 

• Plan orientacyjny      rys. 1 

• Plan zagospodarowania terenu    rys. 2 

• Plan sytuacyjny drogowy     rys. 3a, 3b, 3c 

• Przekroje normalne     rys. 4 

• Profil       rys. 5 

• Przekroje poprzeczne     rys. 6 
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Kopia uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów  
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Warunki INEA / Fiberhost S.A., WTINEA – 8020 z dnia 06.02.2023r. 
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Warunki Operator WSS Sp. z o.o., WTWSS – 9297 z dnia 06.02.2023r. 
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Warunki ZWiK Bojanowo – ZWiK.410.3.u1.2023 z dnia 20.02.2023r. 
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Rozpoznanie geotechniczne 
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Załączniki graficzne 
 

• Plan orientacyjny      rys. 1 

• Plan zagospodarowania terenu   rys. 2 

• Plan sytuacyjny drogowy     rys. 3a, 3b, 3c 

• Przekroje normalne     rys. 4 

• Profil       rys. 5 

• Przekroje poprzeczne    rys. 6 

 


