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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

Poznar 20.02.2023
Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2021,
poz.2351) oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m.Gosciejewice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w Swietle celu ktéoremu ma stuzyc. mgr inz. Maciej Kleiber

Nr. ewid.WKP/OOgi,’PWQDklmm_

Y /lane do 1eKtow ‘

Projektant: mgr inz. Maciej Kleiber —.........ccccoeuevrieiriennn. Uprawnienia b0y vami budowlanymi

bez ograniczei W specjalnosci drogowe]
Obiekt objety oprac,owaniem jest prostej konstrukcji, nieskomplikowany, nie wymagaja_,cy
specjalnych uzgodnien, bazujacy na typowych rozwigzaniach, nie wymaga odstepstw od przepisow
techniczno-budowlanych, zgodny ze wzorcami i standardami, stagd nie wymaga sprawdzenia w mysl|

art.20 Prawa budowlanego.

I. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawowe dane

lokalizacja - Gosciejewice, gm.Bojanowo, dz.nr 112,113/1(obreb 0007). Jedn. ewid. Gosciejewice
Inwestor - Gmina Bojanowo, Urzad Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo;
Projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej WKP/0094/PWOD/07;

o dtugos¢ projektowanej drogi - dz. 11/3 ok. 252 mb
» dlugos¢ przebudowywanej drogi - dz. 112 ok. 183 mb

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy budowe i przebudowe drogi dla
pieszych i rowerédw na dziatkach 113/1 i 112, obreb 0007, jednostka ewidencyjna Gosciejewice.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do zrealizowania inwestycji,
zebranie wymaganych na tym etapie opinii i uzgodnien, oszacowanie kosztow realizacji inwestycji,
uzyskanie Decyzji na realizacje Inwestycji.

1.4. Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Bojanowo

Urzad Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

1.5. Wykonawca
MKL Projekt Maciej Kleiber

Sulejewo 10
PH“IEK‘I‘ 64-111 Lipno

1.6. Zakres tematyczny opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe i przebudowe na ww. dziatkach drogi dla pieszych i roweréw wraz
Z wyposazeniem i urzadzeniami towarzyszacymi (lampy zasilane solarnie/hybrydowo, fawki).
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

1.7.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

[18]

Zlecenie inwestora
Uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja przyjetych rozwigzan

Mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna i uszczegdtawiajgce pomiary inwentaryzacyjne,

Wczesniejsze rozpoznanie geotechniczne oraz aktualne odwierty z rozpoznaniem
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak ponizej:

Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.

1729 z pbzniejs
zmianami.

Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami

Dz.U. 2022 poz. 1518 z
pdzniejszymi zmianami

Dz.U. 2003 nr 220 poz.

2181 z pdzniejs
zmianami.

Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami

Dz.U. 2022 poz

Dz.U. 2022 poz

Dz.U. 2022 poz

Dz.U. 2003 Nr 120, poz.

1126

Dz.U. 2022 poz

Dz.U. 2022 poz.

2022 poz. 2625

Dz.U. 2022 poz.

Dz.U. 2022 poz.

WR-D-42-2

Dz.U. 2022 poz.

Dz.U. 2021 poz.

Dz.U. 2022 poz.

zymi

zymi

. 988

. 1693

. 1071

. 1225

2556

916

840

699

2468

2057

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo o ruchu drogowym;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przyrody;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdéw.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach;
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpaddw
dla odpadow destruktu asfaltowego.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
5 wrzednia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

1.8. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gosciejewice, na dziatkach nr 112, 113/1
(obreb 0007), jednostka ewidencyjna Gosciejewice. taczy¢ bedzie dwie czesci miejscowosci.

1.9. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie przepisbw Prawa budowlanego [2] oraz Przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych [3] obszar oddziatywania inwestycji ze wzgledu na jej niewielki zakres
i specyfike okreslono w zakresie dziatek nig objetych, tj. dziatki nr 112, 113/1 (obreb 0007).
Oddziatywanie nie wykracza poza dziatki objete inwestycja. Inwestycja nie powoduje ograniczen na
sgsiadujacych dziatkach.

1.10. Stan istniejacy

W chwili obecnej na dziatkach objetych projektowanymi rozwigzaniami znajdujq sie:

* na dziatce 113/1 gruntowy przejazd wykorzystywany sporadycznie przez pojazdy rolnicze. Teren
ten jest zarosniety roslinnoscia i nieuregulowany;

e na dzialce 112 dojazd do posesji 4 i 5, nawierzchnia gruntowa ulepszona z wykorzystaniem
kruszywa i kruszywa budowlanego.

Dojazd do dziatek sgsiadujacych z przewidzianymi na inwestycje realizowany jest przez inne dziatki

drogowe, takie jak 115/1, 118. Dojazd do posesji Gosciejewice 4 i 5 w zakresie dziatki 112 pozostaje

bez zmian, pas umocniony szerokosci ok.6.3m.

1.11. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje wykonanie:

« drogi dla pieszych i roweréw szerokosci 3.5m (wymdg minimalny 3.0m),

»  konstrukcja nawierzchni drogi z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych jak w dalszej

czesci opracowania,

e organizacji ruchu z elementami BRD,

« o$wietlenia zasilanego modutem hybrydowym (solarno-wiatrowym), matej architektury

(tawka).
Inwestycja nie ingeruje w dziatke 114 i nie zmienia warunkdéw zwigzanych z istniejacej na tej dziatce
rowem.

Wiaczenie z obu stron do istniejacego uktadu drég lokalnych. W celu zabezpieczenia przed
wjazdem pojazdéw samochodowych (za wyjatkiem stuzb ratowniczych) zastosowane zostang na obu
krancach drogi stupki przeszkodowe uchylne.

Dla dojazdu do posesji Gosciejewice 4 i 5 zapewniony dojazd jak obecnie po drodze nieutwardzonej
szerokosci do 7m, docelowo utwardzony zostanie destruktem/kruszywem.

Zestawienie podstawowych ilosci:

- dlugos$c¢ projektowanej drogi - 434mb (dz.113/1-0k.252mb, dz.112-0k.183mb),

- powierzchnia nawierzchni drogi - 1 520m? (dz.113/1-0k.890m?, dz.112-0k.630m?).

1.12. Elementy konstrukcyjne

Przyjeto elementy konstrukcyjne jak dla ciagu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem zatacznika
graficznego.

* Nawierzchnia

- warstwa Scieralna BA np.AC11S 7cm,

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coo/3, np. kruszywa tamanego
0-31.5, Is>1,00, grubosci 15cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu kategorii G1, CBR>20% oraz
wodoprzepuszczalnos¢ k=8 m/dobe, zageszczenie Is>1,00, nosnos¢ warstwy E>> 80MPa,
grubos$¢ 15cm,

- ulepszone podtoze ze stabilizacji spoiwem hydraulicznym z dowozu Cy,s/2, grubosci 20cm,
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

- uzupetnienie po odhumusowaniu/korytowaniu gruntem G1, zageszczenie 1s>0,97, no$nos¢
E>.>25MPa (zalecane E;=50MPa), grubos¢ do 75cm,
- podtoze gruntowe G4, nosnos¢ E;=25MPa,.

+  Elementy ulic
- opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej Ci2/15 z oporem.

1.13. Parametry projektowe

» predkos¢ do projektowania 20km/h, (jak wymagane dla ruchu pieszo-rowerowego),

» szerokos$¢ nawierzchni 3.50m, (wymagane min.3.0m),

« pochylenie poprzeczne nawierzchni jednostronne 2% (wymaganie <6%), przy nawierzchni
bitumicznej zapewnia wtasciwe odwodnienie niezaleznie od pochylenia podtuznego,

+ promienie fukéw poziomych Rmw=12m (jak wymagane minimalne dla Vg,r=20km/h),
w pozostatych przypadkach zastosowano zalecane R=50m

* poszerzenie wyokraglenia na tukach nie stosuje sie dla V4p,r=20km/h,

» tuki pionowe wklesty R>=10m, wypukty=20m, nie stosuje sie jesli strzatka <0.05m,

« pochylenia podtuzne zalecane <2%, maksymalne <6%, przyjeto nawigzane do pochylen
terenu max.0,7%, odcinkowo 0% przy poprzecznym 2% zapewniajagcym wilasciwe
odwodnienie nawierzchni,

»  pobocza obustronne szerokosci 0.5 z humusu, pochylenie pobocza 6% na zewnatrz,

« dla przyjetej Vapr=20km/h nie stosuje sie separacji ruchu pieszego i rowerowego.

1.14. Odwodnienie

Projektowane rozwigzanie zaktada odprowadzenia wody opadowej powierzchniowo w teren przylegty
w granicach terenu inwestycji — tereny zielone, bez zalewania sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie ingeruje w dziatke 114 oraz nie powoduje zmiany warunkdéw dla istniejacego na tej
dziatce rowu.

1.15. Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wskazato przecietne warunki wodne, ustabilizowany
poziom wody gruntowej na gtebokosci 1.6-2.0m ppt.

Dla odcinka 0+000-0+265 (otwory 3-6) w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 1.1m wystepujq
nasypy niekontrolowane, humus, gruz, pod nimi pokfady piasku gliniastego, gliny pylastej, gliny
(miekkoplastyczne).

Dla odcinka 0+265-0+434 (otwory 1-2) w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 0.3-0.9m
wystepuje humus, gruz, nasyp niekontrolowany, ponizej piasek $redni.

Podtoze zakwalifikowano catosciowo do grupy G4, wymagany wtérny modut E;=25MPa.

1.16. Przemarzanie , odpornos¢ na wysadziny

Wymagana mrozoodpornosc¢ dla h,=0.8m, KRO i G4 wynosi 0.5xh,=0.40m. Zaprojektowane warstwy:
bitumiczna, podbudowa niezwigzana, mrozoochronna/odsaczajaca i stabilizacja C1,5/2 tacznej
grubosci 0.57m spetniajq ten warunek.

1.17. Zestawienie podstawowych ilosci - czes¢ drogowa

Asortyment robét llosé (*) | Jednostka
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu 20cm (60% wywéz do 1km) 420 | m3
Wykop/korytowanie do podtoza mineralnego ($r. gt. 50cm) z wywozem 950 | m3
Uzupetnienie gruntem G1 po korytowaniu do rzednych spodu stabilizacji 420 | m3
Profilowanie i zageszczenie podtoza 1850 | m?2
Ulepszone podtoze — stabilizacja Cy5/2 z dowozu, warstwa grubosci 20cm 1850 | m?
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Warstwa mrozoochronna grubosci 15cm 1850 | m?
Mieszanka niezwigzana Cqo/3 Warstwa grubosci 15cm 1585 |m?
Skropienie emulsjg bitumiczna 1585 |m?
Warstwa scieralna BA AC11S 1520|m?
Uzupetnienie pod pobocza (grunt z wykopu) 120 | m?
Pobocze szerokosci 0,5m, humus 10cm z profilowaniem i obsiewem 434 | m?
Uszczelnienie krawedzi nawierzchni bitumicznej 354 | mb
Opornik betonowy 12x25 na fawie betonowej z oporem Ciz/12 78 | mb
Lampy uliczne zasilane hybrydowo (solarno-wiatrowe) 5| szt.
tawka uliczna (ok.1.8-2.0x0.5-0.6) z fundamentem 1|szt.
Zabezpieczenie sieci teletechn. rurg dwudzielng 83 (z odkopaniem i zasypaniem) 430 | mb
Oczyszczenie rowu i skarp, usuniecie zakrzewien, plantowanie itp. 1250 | m?

(*) IloSci szacunkowe. W przypadku wystapienia réznic w ilosciach w stosunku do czesci rysunkowej jako wiodgce
przyjmowac ilosci wynikajace z czesci rysunkowej lub obmiaru w terenie.

Ilosci zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, elementy BRD oraz elementy sygnalizacji
Swietlnej) wykazane zostaty w odrebnej dokumentacji branzowej.

Wszelkie roboty wykonywad zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi
z uwzglednieniem czynnosci i materiatdw przewidzianych w odpowiadajacych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.18. Rozbiorki

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania rozbiérek elementéw obcych.
W przypadku stwierdzenia wystepowania elementéw kolidujacych niezwtocznie fakt ten zgtosi¢ do
Nadzoru i Zamawiajacego.

1.19. Roboty pomiarowe

Przebieg oraz usytuowanie wysokosciowe elementow projektowanych wyznaczyé geodezyjnie. Po
pomiarze stabilizowaé w terenie za pomocg szpilek lub kotkow.

Zweryfikowac poprawnos¢ zatozen wysokosciowych, spadkéw/pochylen etc..

Po wykonaniu robot dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajacej
poprawnos¢ wytyczenia gtdwnych elementéw robdt oraz ich powierzchnie i dtugosci.

1.20. Roboty ziemne, ulepszenie

Na czas prowadzenia prac zachowac wiasciwe oznakowanie tymczasowe i zabezpieczenie terenu oraz
utrzymanie czystosci i stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodnikéw.

W zakresie robdét przewiduje sie usuniecie do 20cm humusu oraz gtebsze wykorytowanie
(orientacyjnie dodatkowo warstwy lokalnie do 75cm) do osiggniecia warstwy materiatu mineralnego.
Na odcinku 0+000-0+265 przewidywana tgczna grubos¢ materiatu do dhumusowania/wykorytowania
to ok.80cm, na odcinku 0+265-0+434 to 50-90cm.

Roboty ziemne w celu wykonania koryta pod nawierzchnie, umocnienie oraz tawy posadowienia
elementow drogowych wykonac¢ zgodnie z norma branzowg ,Roboty ziemne”.

Na podtozu po korytowaniu nalezy sprawdzi¢ wtorny modut odksztatcenia, wymaganie E;=25MPa
(jak dla G4).

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i korytowaniem zapewni¢ wiasciwe odwodnienie
wykopu aby nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego - podtoza.

Nie nalezy dopuszczac¢ do ruchu pojazdow budowy po podtozu rodzimym, moze to prowadzi¢ do jego
dodatkowego uplastycznienia i utraty no$nosci.

Naprawa wszelkiego pogorszenia stanu podtoza wynikajacego z nieprawidlowego dziatania
Wykonawcy lezy w zakresie i kosztach Wykonawcy robot.
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Bezposrednio po odstonieciu podtoza mineralnego nalezy do wymaganych rzednych podioza pod
stabilizacje wykona¢ uzupetnienie gruntem G1 z dowozu, E;=25MPa (zalecane E;>50MPa), 1s>0,97.
Za zgoda Nadzoru dopuszcza sie wykorzystanie materiatow przydatnych z korytowania innych
odcinkdw, po ich wczesniejszej ocenie.

Szczegb6lng uwage zwrdéci¢ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych. W takim przypadku prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i przepiséw BHP, pod odpowiednim nadzorem, zgodnie z wydanymi Warunkami.

Po uzupetnieniu gruntem G1 do wymaganych rzednych, zageszczeniu i potwierdzeniu parametréw
badaniami wykonac¢ warstwe stabilizacji z dowozu C1,5/2 grubosci 20cm.

1.21. Urzadzenia obce i uzbrojenie podziemne

Lokalizacje sieci pokazanych na podkfadach geodezyjnych traktowac jako orientacyjna.

W przypadku stwierdzenia ptytkiego wystepowania zinwentaryzowanych lub nie sieci i urzadzen
podziemnych wykona¢ zabezpieczenia tych elementéw w porozumieniu z wiasciwym projektantem
branzowym i wtascicielem sieci (np. rura ostonowa).

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen podziemnych (zinwentaryzowanych lub nie, niezaleznie
od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji). Roboty te wykonac¢ staraniem i na koszt
Wykonawcy robot.

Istniejacq siec¢ teletechniczng odkopaé recznie i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, nastepnie zasypac.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci, zgodnie z wydanymi Warunkami.

Wg dokonanego rozpoznania istniejgca sie¢ teletechniczna to mikrowigzka 4x14/10mm,
zabezpieczenie wykona¢ rurg dwudzielng min. 83mm (Srednica wewnetrzna 75mm) SN=6kN/m?2.
W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulowac do projektowanych rzednych napotkane elementy
uzbrojenia takie jak wiazy, pokrywy studni, pokrywy zawordw itp.

Na istniejacej sieci w zarzadzie ZWiK w Bojanowie po wyprzedzajacym powiadomieniu Zaktadu
wspdlnie z zarzadca zinwentaryzowac wystepujace studnie oraz skrzynki zasuw, kolidujace studnie
i zasuwy wyregulowac do rzednych projektowanej nawierzchni.

Roboty w poblizu zinwentaryzowanych sieci prowadzi¢ zgodnie z warunkami gestora tych sieci (INEA
Sp. z 0.0./Fiberhost S.A., ZWiK w Bojanowie).

1.22. Roboty konstrukcyjne

Na warstwie stabilizacji z dowozu wykonaé¢ warstwe mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu G1, CBR>25% oraz wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe, wymagania
dla warstwy Is>1,0, E;=80MPa.

Nastepnie, przed wykonaniem warstwy podbudowy 2z mieszanki niezwigzanej Coqg/3 halezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace uzyskania nosnosci podtoza
pod warstwe podbudowy, przyjete w czasie projektowania. Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzié
poprzez okreslenie wtdrnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy. Warto$¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E; nalezy okresli¢ z badan ptyta VSS, za zgoda Nadzoru dopuszcza sie ptyte
dynamiczng przy korelacji wynikow VSS/ptyta dynamiczna.

Po potwierdzeniu witasciwych parametrow warstwy ponizszej wykona¢ warstwe podbudowy
z mieszanki niezwigzanej Cqg3 grubosci 15cm, Is>1,0.

Na wykonanej, zageszczonej warstwie kruszywa famanego wykonac skropienie emulsjg bitumiczng
w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2. Nie wykonywac skropienia na zawilgocong warstwe, w takim przypadku nalezy
wstrzymac sie ze skropieniem do czasu osuszenia warstwy podbudowy. Przed wykonaniem warstwy
bitumicznej odczekaé do rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody.

Emulsja pokry¢ rowniez powierzchni elementéw betonowych (oporniki) przy ktérych uktadana bedzie
warstwa bitumiczna,

Po rozpadzie emulsji przystgpi¢ do wykonywania warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego, AC11S
grubosci 7cm. Po wykonaniu warstwy bitumicznej wyzej potozong krawedz boczng uszczelnic¢ poprzez
naniesienie warstwy emulsji lub gorgcego asfaltu, w ilosci 4g/m?2.
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1.23. Wyposazenie

W zakresie wyposazenia przewiduje sie montaz:

« tawki ulicznej z oparciem, 1 sztuka
- kotwiona do podtoza (fundamentu),
- dlugos$c¢ 1.8-2.0m, szerokos$¢ 0.5-0.7m,
- konstrukcja metalowa, siedzisko drewniane,
- wzér uzgodni¢ z Zamawiajacym;

« lampy oswietleniowe, 5 sztuk (zadne z elementéw nie wykraczajg poza dz.nr 113/1, 112)
- zasilanie hybrydowe (solarno-wiatrowe), 12/24V
- moc zrodta swiatta min.40W
- strumien $wietlny min.4 500Im
- trwatos¢ zrodta swiatta min.55 000h
- pojemnos$¢ akumulatoréw min.200Ah
- turbina wiatrowa min.300W
- modut fotowoltaiczny tqcznie min.550W
- autonomia przy natad. aku. min.3dni
- programator czasu pracy
- wysoko$¢ zrédta swiatta 5-6m nad nawierzchnig, wysoko$¢ 9m.
- wzér uzgodni¢ z Zamawiajacym.

« elementy ulic - opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej Ci2/15 Z oporem
Na poczatkowej i koncowej krawedzi nawierzchni bitumicznej wykonaé opornik betonowy
12x25 na tawie betonowej Ciz/15 z oporem, poziom opornika licujacy z nawierzchnia.
Ze wzgledu na przylegajacy dojazd do posesji, analogicznie opornikiem 12X25 na tawie
betonowej Ci2/15 z oporem wzmocni¢ prawg krawedz nawierzchni na odcinku km0+365-
0+434.

1.24. Roboty wykonczeniowe

W zakresie robdt wykonczeniowych nalezy wypetni¢ przestrzen po korytowaniu pod pobocza wraz
z zageszczeniem, profilowaniem i obsiewem poboczy, rozplantowa¢ niewywiezione nadmiary
materiatu z odhumusowania w bezposrednim sasiedztwie robdét w sposéb niepowodujacy
powstawania zastoisk wody czy utrudnien w jej odprowadzeniu, w obrebie dziatek objetych
inwestycja, z zachowaniem mozliwosci sptywu wody z pobocza w teren przylegty.

Nalezy rowniez uporzadkowac teren inwestycji i usungé¢ z niej z wiasciwym zagospodarowaniem
wszelkie pozostatosci, odpady itp..

1.25. Stata organizacja ruchu

W zakresie inwestycji przewiduje sie wprowadzani elementdw statej organizacji ruchu jak w odrebnej
dokumentacji branzowej. Projekt drogowy i SOR zostaty skoordynowane co do rozwigzan w nich

przyjetych.

1.26. Wymagania warunkéw zabudowy itp.

Wymagania dot. zagospodarowania/zabudowy wynikajgce z Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego dla dziatki 113/1:
«  dtugosc pasa drogowego ok.255m - spetnione
» szeroko$¢ pasa drogowego 6m — spetnione
e przeznaczenie na ciag pieszo- rowerowy dwukierunkowy, dopuszcza sie dwustronne pobocza
- spetnione
» wiaczenie ciggu do istniejacych drég wewnetrznych nr ewid. 115/1 i nr ewid. 112 - spetnione
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Dziatka 112 jest dziatka drogowq, zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, brak wskazania
wymagan/ograniczen. Zakres robot objetych opracowaniem nie ingeruje w istniejgcg nawierzchnie
gruntowgq ulepszong na dziatce 112.

1.27. Informacja dot. rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym jest projektowana budowa i przebudowa, znajduje sie w zespole stanowisk
archeologicznych Nr 2 — numer obszaru AZP: 66-66, 67-26, ujetym w gminnej ewidencji zabytkow
Gminy Bojanowo.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt na elementy mogace stanowi¢ substancje zabytkowa, nalezy
wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ zidentyfikowane elementy, o powyzszym niezwiocznie
poinformowa¢ Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Iub jesli bedzie
to niemozliwe lokalne wtadze. Wszelkie dziatania prowadzi¢ zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
zabytkdéw (Dz.U. 2003 nr 162 poz.1568, z pdzniejszymi zmianami).

1.28. Informacja dot. wptywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy, teren nie jest objety eksploatacjg gornicza czy jej wptywem.

1.29. Informacja dot. zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §2.1. oraz §3.1.

Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot zostaty opisane w Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia dla uzytkownikéw - pieszych i rowerzystéw, wynika¢ moga z niewtasciwego
zachowania i nieprzestrzegania przepiséw dotyczgcych poruszania sie pieszych i rowerzystéw.
Uzytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem (np. przez pojazdy mechaniczne, samochody) zostanie
zabezpieczone poprzez elementy organizacji ruchu i BRD, zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu (wg odrebnej czesci opracowania).

Projektowane rozwigzania nie wptyng negatywnie na emisje hatasu, zanieczyszczen powietrza,
wod powierzchniowych czy podziemnych, powierzchnie terenu czy roslinnosé.

1.30. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Zgodnie z zapisami Przepiséw techno-budowlanych [3] Zatacznik 3 oraz Ustawy
o ochronie przeciwpozarowej [18], nie jest to obiekt budowlany wymagajacy uzgodnien w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, nie stanowi drogi pozarowej w rozumieniu przepisGw o ochronie
przeciwpozarowej, nie jest klasy A lub S stad nie wymaga uzgodnien z komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Jednoczesnie zaprojektowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie z drogi pojazdom ratowniczym
w sytuacjach awaryjnych, nosnos$¢ zaprojektowanej nawierzchni umozliwi skorzystanie z niej
pojazdom ratowniczym, zablokowanie przejazdu dla pojazdéw samochodowych uchylnymi stupkami
U-12 réwniez umozliwia bezpieczny przejazd bez koniecznosci ich demontazu.

1.31. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

» zabezpieczenie, ogrodzenie lub wilasciwe oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy,
przygotowanie/wyposazenie zaplecza Wykonawcy wraz z zapleczem sanitarnym oraz
miejscami gromadzenia odpadow,

« wprowadzenie oznakowania robot w pasie drogowym na podstawie uzgodnionego projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu,

« odhumusowanie na odktad z wywozem nadmiaru materiatu,

* roboty ziemne (korytowanie z wywozem materiatu, uzupetnienie materiatem G1 z dowozu),

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczo-budowlany

STRONA 9



Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

ulepszenie podtoza (warstwa stabilizacji z dowozu),

roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych,

roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych (opornik betonowy na tawie betonowej
Z oporem),

ustawienie lamp oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
ustawienie elementéw matej architektury (tawka uliczna kotwiona do fundamantu),
wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, stupki blokujace
itp. zgodnie z uzgodnionym projektem SOR),

roboty wykonczeniowe (humusowanie, plantowanie i profilowanie nadmiardow),

uprzatniecie placu budowy, wywoz i utylizacja odpadéow.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym inwestycjq (dz.nr 112, 113/1) nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane.

C. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
Brak

D. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot

Zaleznie od przyjetej technologii rob6t Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie robot
mogacych skutkowac zagrozeniem dla pracownikdw, tj. w szczegdlnosci.

przenoszenie ciezkich przedmiotéw - dzwiganie przez pracownikdéw, zagrozenie Srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy,

wykonywanie robot rozbidrkowych nawierzchni i elementéw drogowych - wibracje
generowane przez sprzet i maszyny, zapylenie, odpryski fragmentéw rozbieranych
elementow, zagrozenie duze wystepujace na poczatkowym etapie trwania budowy,
wykonywanie robét ziemnych ciezkim sprzetem oraz praca z uzyciem ciezkich maszyn
wibracyjnych do zageszczania - negatywny wptyw wibracji, uszkodzenia ciata przez elementy
maszyn i urzadzen, potracenia przez ruchome elementy koparek, potracenia w trakcie
przemieszczania sie maszyn i $rodkéw transportu, pochwycenie fragmentu ciata przez
ruchome elementy maszyn i urzadzen, zagrozenie Srednie wystepujace przez caty czas
trwania budowy,

wykonywanie reczne robdt - skaleczenia, otarcia, urazy przy wykorzystywaniu do robot
elektronarzedzi, wymuszona pozycja ciata, urazy oczu, twarzy itp., zagrozenie Srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy,

wykonywanie robot bitumicznych przy uzyciu goracych materiatdw (MMA) oraz sprzetu
Z gorgcymi elementami roboczymi - oparzenia, zagrozenie Srednie wystepujace okresowo
w trakcie trwania budowy,

przew6éz i montaz drogowych elementéow prefabrykowanych za pomoca sprzetu
mechanicznego - kolizje z innymi pracownikami i sprzetem, kolizje z uczestnikami ruchu,
zagrozenie $rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,

wykonywanie robét w sgsiedztwie ruchu samochodowego i pracy maszyn, zagrozenie duze
wystepujace przez caty czas trwania budowy,

zaleznie od przyjetej technologii robdt uzywanie srodkéow i materiatdw mogacych negatywnie
wptywac na zdrowie pracownikdw - zagrozenie Srednie wystepujace okresowo w trakcie
trwania budowy,

zagrozenie w trakcie pracy przy podnoszonych dzwigiem elementéw oswietlenia, upadek
przenoszonych/ustawianych elementéw, zagrozenie $rednie w trakcie montazu elementéw
fundamentéw oraz ustawiania latarni i ich wyposazenia,

upadek z wysokosci podczas montazu elementdéw oznakowania, o$wietlenia itp. — zagrozenie
$rednie wystepuje okresowo w fazie realizacji elementéw oznakowania i sterowania ruchem,
porazenie pragdem - zagrozenie wysokie w fazie podtgczania zasilania solarnego/wiatrowego
do latarni, préb, testéw, pomiaréw sieci i elementéw zasilanych, wykonywania uziomdéw
(kolizja z istn. sieciami).
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E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw
i 0s6b przebywajacych na placu budowy w zakresie:
« stosowania i przestrzegania przepiséw bhp,
» instruktazu ogdlinego oraz stanowiskowego wraz z przygotowaniem stanowisk pracy
i usunieciu ewentualnych potencjalnych zagrozen,
« wymaganych uprawnien i kwalifikacji do obstugi sprzetu, urzadzen i maszyn,
* zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
« zasad nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,
» zasad prowadzenia robot w poblizu czynnych sieci,
» zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
« zasad postepowania w sytuacjach wystgpienia zdarzen wypadkowych itp.,
« zasad wykonywania robdt w poblizu ruchu pojazdéw oraz maszyn.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktarz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

F. Zapobiegajace srodki techniczne i organizacyjne
Kierownik Budowy jest zobowigzany do zapewnienia:

»  przygotowania szczeg6towego Planu BIOZ zgodnie z wymaganiami przepisow,

« zapoznania z Planem BIOZ wszystkich pracownikéw (w tym transportu obcego) oraz
0sOb przebywajacych stale i okresowo na placu budowy (strefy zagrozenia,
przechowywanie sprzetu p-poz, strefy ochronne, strefy pracy maszyn i sprzetu
zmechanizowanego, komunikacja na placu budowy),

« wprowadzenie procedur bezpieczenstwa na wypadek wystgpienia zdarzen
niebezpiecznych,

+ bezposredniego nadzoru nad pracownikami i wykonywanymi robotami, organizacjg
pracy oraz miejsc wykonywania robdt, przeszkolenia z zasad BHP i uzywania sprzetu
ochrony indywidualnej,

« zweryfikowania w terenie wystepowania elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie
w trakcie realizacji robdt,

« zabezpieczenia, ogrodzenia, oznakowania placu budowy,

e zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego,

« zapewnienia srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow, sprzetu gasniczego oraz
materiatéw pierwszej pomocy, s$rodkéw komunikacji pomiedzy pracownikami
i osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczenstwa,

« kontroli przed rozpoczeciem pracy, czy pracownik posiada wymagane kwalifikacje,
dostateczng znajomos¢ przepiséw oraz zasad BHP, zapoznat sie z Planem BIOZ, jest
w stanie bezpiecznie wykonywac prace (np. ze wzgledu na stan zdrowia),

« w przypadku wykorzystywani, przechowywania itp. $rodkéw niebezpiecznych
dla zdrowia czy $rodowiska odpowiedniego ich zabezpieczenia i przygotowania
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procedur postepowania w przypadku zetkniecia sie z substancjami szkodliwymi,
wydostania sie ich do $rodowiska,

» zabezpieczenie i przechowywanie w okreslonym miejscu dokumentéw budowy,
dokumentacji niezbednej do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen,
ich instrukcji obstugi, dokumentacji potwierdzajacej jej wiasciwy stan i mozliwosé
wykorzystania do realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, niezgodnosci, przestanek mogacych zagrazac
zdrowiu, zyciu 0sob Kierownik Budowy zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonywanie robot oraz
podjac dziatania w celu wyeliminowania nieprawidtowosci i zagrozen.

1.32. Uwagi

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz sztuka
budowlang z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac potwierdzenie dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z przepisami odrebnymi i zamierzonym
stosowaniem.

Koszty odtworzenia ewentualnych elementéw zniszczonych w trakcie realizacji robot ponosi
Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodni¢ z wiascicielem/zarzadcg tych
elementow.

W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji elementdw projektowanych
z infrastrukturg techniczna, sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na witasny koszt dokona
ich zabezpieczenia czy przetozenia w sposdb zaakceptowany uprzednio przez gestoréw tych
urzadzan, uprzednio informujac zarzadce/wtasciciela sieci oraz Zamawiajacego.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami muszg by¢ ubrane w ochronng odziez
odblaskowa, $rodki ochrony osobistej, muszg by¢ zapoznani z planem BIOZ, przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP i p.poz., muszg zosta¢ powiadomieni o ewentualnych
zagrozeniach wynikajacych z wykonywanej pracy i postepowania w przypadku wystapienia
takich zagrozen i zdarzen wypadkowych,

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych” z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Nalezy zapewni¢ staty nadzdér nad prawidtowoscig ustawienia oznakowania tymczasowego
i zapewnieniem jego czystosci.

Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wlgczone urzadzenia
ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robot nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania tymczasowego
i wprowadzi¢ zatwierdzong organizacje ruchu.

Oznakowanie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robdt muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesoéw trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami

Wykonawca przez caty czas prowadzenia robot zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie technicznym i czystoéci chodnikdéw i ulic w sasiedztwie robdt oraz w zakresie
korzystania dla obstugi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia dostepu pieszego
do wszystkich posesji sasiadujacych z projektowang przebudowa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kleiber
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I1. Zataczniki

1. Uprawnienia, przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw
2. Uzgodnienia

« INEA /Fiberhost S.A.

¢ Operator WSS Sp . z o.0.

» Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Bojanowie
3. Rozpoznanie geotechniczne

4. Zalaczniki graficzne

« Plan orientacyjny rys. 1
e Plan zagospodarowania terenu rys. 2
*  Plan sytuacyjny drogowy rys. 3a, 3b, 3c
e Przekroje normalne rys. 4
e Profil rys. 5
e Przekroje poprzeczne rys. 6

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczo-budowlany

STRONA 13



Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

Kopia uprawnien i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0055-42/2007 Poznan, dnia 25 czerweca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn, zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Kleiber

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 22 pazdzierika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gilownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekaj
Okregowej Komisji

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: 1).”.. /]
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacy/nym:

WKP-L1R-1Y1-UAZ *

Pan Maciej Kleiber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0500/07

adres zamieszkania Sulejewo 10, 64-111 Lipno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczqcy Rady Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 Kc.

§ 1. Do rachowania elektroniczne) formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll zlotone w formie elektroniczne) jest rownowalne 2 odwiadczeniem woll zlotonym w formie pisemne).)

* Weryfikacjq poprawnodcl danych w ninlejszym zaswladczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zadwladczenia na

stronie Polskie) lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wladciwe] Okrggowe) lzby Inkynierdw
Budownictwa
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Warunki INEA / Fiberhost S.A., WTINEA - 8020 z dnia 06.02.2023r.

Fiberhost.

WTINEA - 8020 Wysogotowo, 06.02.2023 r.

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Dotyczy: Cigg pieszo rowerowy, ruch lekki, KR 0, nawierzchnia bitumiczna, dz.nr 112,113/1,115/1
obr. 007 Gosciejewice, gm. Bojanowo, powiat rawicki.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

~ odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 24.01.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable lagczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalety potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdéw
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umotliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoséé

powstania awarii sieci lub urzagdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tei prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

fiberhost.com
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Fiberhost.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkliad mapowy, nalety je zabezpieczy¢ i powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznoséci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,

Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowga zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24 do 6%).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wlasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalety powykonawczo nanie$¢ na mapy
i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dzialek) Inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie na wlasny koszt zawrzed
umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wlasnosé FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosz¢ o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
lokumentu.

powazaniem,

fiberhost.com

Fiberhost S.A KRS: 000003093 NIP: 779100201
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Fiberhost.

Fiberhost

Dokument podpisany

przez Wojciech
Grzeskowiak
Data: 2023.02.06
14:59:35 CET

SA

Wysogotowo, . Wierzbows 84

e

NIP 779 18 RE

2081 Przetmierowo
1002¢ 30N 630239880

0000SHENS

prawe prowadzi:

pecjalista ds. Uzgodnien

Vojciech Grzeskowiak
-mail: uzgodnienia @f
el. 732462407

iberhost.com.pl

fiberhost.com
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Warunki Operator WSS Sp. z 0.0., WTWSS - 9297 z dnia 06.02.2023r.

)

OPERATORWSS

WTWSS-9297 Wysogotowo, 06.02.2023 r.

Do. Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Temat Ciqg pieszo rowerowy, ruch lekki, KR 0, nawierzchnia bitumiczna, dz.nr 112,113/1,115/1
obr. 007 Gosciejewice, gm. Bojanowo, powiat rawicki.

w odpowiedzi na Parstwa wiadomos¢ z dnia 24.01.2023 r
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
iz na dzieri 06.02.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkryclia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych naletqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalety je rabezpieczyé | powiadomi¢ upowainionego
przedstowiciela WSS S.A,

z wyrazam| szacunku
Dokument
Rxlpmmy preez

/ojciech
Grzeskowiak
Data: 2023.02.06
14:59:41 CET
WOJCIECH GRZESKOWIAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007250
KRS 0000321206

Sprawg prowadzi

Wojciech Grzeskowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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Warunki ZWiK Bojanowo - ZWiK.410.3.u1.2023 z dnia 20.02.2023r.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Bojanowie
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
tel.: 65 546-04-87

»

Bojanowo, dnia 20.02.2023r.

ZWiK.410.3.u1.2023

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno

\
|

Dotyczy: )
uzgodnienia_branzowego i okreélenia warunkéw zabezpieczenia kolizji dla_projektowanego
cigqu pieszo-rowerowego w m. Gosciejewice

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Bojanowie, odpowiadajac na wniosek z dnia 25.01.2023r.,
w sprawie okreslenia warunkow zabezpieczenia kolizji dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
w m. Goéciejewice, informuje iz w rejonie objetym przedmiotowym opracowaniem (zgodnie
z planem sytuacyjnym zatgczonym do ninigjszego wniosku) istnieje infrastruktura wod-kan w postaci
sieci wodociggowej dn 100mm oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm i rurociggu
ttocznego kanalizacji sanitarnej dn 90mm.

ZWIK w Bojanowie nie przewiduje w tym rejonie zadnych prac zwigzanych z przebudowa
i budowg infrastruktury. Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z budows ciggu pieszo-
rowerowego, wykonawca robot zgtosi do ZWiK w Bojanowie termin rozpoczecia prac oraz dokona
wspdlnie ze ZWIK inwentaryzacji uzbrojenia istniejacego w postaci studni kanalizacyjnych i skrzynek
zasuw. Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé na swdj koszt regulacji wysokoéci wiazéw studni
oraz skrzynek zasuw i hydrantéw do rzednej budowanego ciggu pieszo-rowerowego.

Z powazaniem

p.o. ik Zaktadv:

Aneta Uewusz
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Rozpoznanie geotechniczne
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.

ProManLab-Piotr Marikowski
mgr inz. Piotr Mankowski
NIP: 697-216-15-73
64-100 Leszno
ul. Orlowskiego 8

KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

ZALACZNIK NR
|

Lokalizacja: m. Godciejewo — odwiert nr 1 (zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym)

System wiercenia: éwider reczny ©70mm
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.

ProManLab-Piotr Mankowski
mgr in2. Piotr Mafkowski
NIP: 697-216-15-73
64-100 Leszno
ul. Orlowskiego 8

KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

ZALACZNIK NR:
2
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.

ProManLab-Piotr Marikowski

mgr inz. Piotr Maskowski
64-100 Leszno
ul. Orlowskiego 8

KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU
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4
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.

mgr inz. Piotr Mankowski
64-100 Leszno
ul. Orlowskiego 8

KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU ZALACZNIK NR:
GEOTECHNICZNEGO

5

Lokalizacja m. Godciejewo -

odwiert nr § (zgodnie z zalyczonym planem sytuacyjnym)
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerow w m. Gosciejewice.

mgr inz. Piotr Mankowski
64100 Leszno
ul. Orlowskiego 8

KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
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6

Lokalizacja: m. Godciejewo — odwiert nr 6 (zgodnie z zalyczonym planem sytuacyjnym)
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Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m. Gosciejewice.

Zalaczniki graficzne

e Plan orientacyjny rys. 1
e Plan zagospodarowania terenu rys. 2
e Plan sytuacyjny drogowy rys. 3a, 3b, 3c
e Przekroje normalne rys. 4
e Profil rys. 5
e Przekroje poprzeczne rys. 6
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